

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 248919,625 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 238,284 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари
Київської області. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 4 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установка, меблі та інвентарю	інших витрат		
1	2	Глава 2. Об'єкти основного призначення	4	5	6	7	
1	02-01	Інфекційне відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР	95337,771	21072,683	-	116410,454	
2	02-02	Захисна споруда цивільного захисту	22527,430	1772,935	-	24300,365	
		Разом по главі 2:	117865,201	22845,618	-	140710,819	
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства					
3	04-01	Дизельна електростанція	553,383	1614,820	-	2168,203	
4	04-02	Зовнішні електричні мережі	224,191	-	-	224,191	

1	2	3	4	5	6	7
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	954,705	954,705
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	89,100	89,100
19	Настанова [4.35]	Колти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
		Разом по главі 12:	-	-	1577,805	1577,805
		Разом по главах 1-12:	130658,622	25615,027	7322,821	163596,470
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4281,713	-	-	4281,713
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1212,777	1212,777
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2613,172	512,301	146,456	3271,929
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12311,629	2508,992	-	14820,621
	Настанова [4.43]	Разом	149865,136	28636,320	8682,054	187183,510
		Податок на додану вартість (без врахування вартості проектних робіт та авторського нагляду)	-	-	37138,961	37138,961
	Довідка	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	149865,136	28636,320	45821,015	224322,471
		Понесені витрати замовника	18619,329	-	5977,825	24597,154
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	168484,465	28636,320	51798,840	248919,625
		Зворотні суми	-	-	-	238,284
		У тому числі:	-	-	-	238,284
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	238,284

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Управління будівництва, житлово-комунального господарства,
інфраструктури та транспорту Броварської міської ради
Броварського району Київської області

Начальник управління

Решетова С.І.

Матвійко О.В.

Алексієвць В.І.

