

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (станом на серпень 2025)

Кошторисна вартість об'єкта 5247,890 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,23502 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1187,882 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Загальнобудівельні роботи I+ II -СЕКЦІЇ (демонтажні та оздоблювальні роботи)	1975,605	-	1975,605	3,91772	502,708	-
2	02-03-02	на Автоматизація тепlopункту	30,293	-	30,293	0,11934	15,252	-
3	02-03-03	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	235,011	235,011	-	-	-
4	02-03-04	на Електромотажні роботи	884,911	-	884,911	1,94218	247	-
5	02-03-05	на система пожежної сигналізації, мовного оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	479,37	-	479,37	1,08818	139,718	-
6	02-03-06	на придбання устаткування придбання обладнання системи пожежної сигналізації, мовного оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	23,924	23,924	-	-	-
7	02-03-07	на пусконаладжувальні роботи	10,058	-	10,058	0,04673	7,92	-
8	02-03-09	на Опалення та вентиляція	951,662	-	951,662	0,53591	67,977	-
9	02-03-010	на Водопровід та каналізація	657,056	-	657,056	1,58496	207,307	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	4988,955	258,935	5247,89	9,23502	1187,882	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Загальнобудівельні роботи I+ II - СЕКЦІЇ (демонтажні та оздоблювальні роботи)	<u>3,48218</u> 419,751	- -	<u>0,01778</u> 2,324	<u>0,00227</u> 0,313	- -	<u>3,50223</u> 422,388	<u>0,41549</u> 80,32	<u>3,91772</u> 502,708
02-03-02	Автоматизація теплопункту	<u>0,00276</u> 0,336	<u>0,10328</u> 12,613	<u>0,00388</u> 0,483	- -	- -	<u>0,10992</u> 13,432	<u>0,00942</u> 1,82	<u>0,11934</u> 15,252
02-03-03	придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-04	Придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-04	Електромонтажні роботи	<u>0,04003</u> 4,09	<u>1,70118</u> 205,742	<u>0,02838</u> 3,804	<u>0,00001</u> 0,001	- -	<u>1,76960</u> 213,637	<u>0,17258</u> 33,363	<u>1,94218</u> 247
02-03-05	система пожежної сигналізації, мовного оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	- -	<u>0,97728</u> 119,055	<u>0,01485</u> 2,093	- -	- -	<u>0,99213</u> 121,148	<u>0,09605</u> 18,57	<u>1,08818</u> 139,718
02-03-06	придбання устаткування придбання обладнання системи пожежної сигналізації, мовного оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-07	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>0,04299</u> 7,197	<u>0,04299</u> 7,197	<u>0,00374</u> 0,723	<u>0,04673</u> 7,92
02-03-09	Опалення та вентиляція	<u>0,47241</u> 56,564	- -	<u>0,01274</u> 1,6	- -	- -	<u>0,48515</u> 58,164	<u>0,05076</u> 9,813	<u>0,53591</u> 67,977
02-03-010	Водопровід та каналізація	<u>1,34734</u> 167,766	- -	<u>0,08995</u> 10,995	- -	- -	<u>1,43729</u> 178,761	<u>0,14767</u> 28,546	<u>1,58496</u> 207,307
-	Разом :	<u>5,34472</u> 648,507	<u>2,78174</u> 337,41	<u>0,16758</u> 21,299	<u>0,00228</u> 0,314	<u>0,04299</u> 7,197	<u>8,33931</u> 1014,727	<u>0,89571</u> 173,155	<u>9,23502</u> 1187,882

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав

Склав

Перевірів

Перевірів

