

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 132777,760 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 527,027 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 210 Дарницького району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Срібнокільська, 14-Б у Дарницькому районі м.Києва("ДК 021:2015 код 45000000-7 "Будівельні роботи та поточний ремонт").Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	18433.331	10059.328	-	28492.659
		<b>Разом по главі 2:</b>	18433.331	10059.328	-	28492.659
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
2	04-01	Електропостачання	504.072	884.232	-	1388.304

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 4:</b>	504.072	884.232	-	1388.304
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	2194.936	-	-	2194.936
		<b>Разом по главі 6:</b>	2194.936	-	-	2194.936
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	10582.276	2994.590	-	13576.866
		<b>Разом по главі 7:</b>	10582.276	2994.590	-	13576.866
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	31714.615	13938.150	-	45652.765
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
5	08-01	Спорудження тимчасових споруд	1009.475	-	-	1009.475
		<b>Разом по главі 8:</b>	1009.475	-	-	1009.475
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	32724.090	13938.150	-	46662.240
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
6	Робота бетононасосу для влаштування підлог	Робота бетононасосу для влаштування підлог	106.000	-	-	106.000
		<b>Разом по главі 9:</b>	106.000	-	-	106.000
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	32830.090	13938.150	-	46768.240
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	-	-	968.539	968.539
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	663.690	663.690
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	-	-	1609.974	1609.974

1	2	3	4	5	6	7
10	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	47.517	47.517
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	42.000	42.000
12	Настанова [4.32]	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням радіаційного обстеження, вимір концентрації радону	-	-	7.974	7.974
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	3339.694	3339.694
		<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	121.040	121.040
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	121.040	121.040
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	32830.090	13938.150	3460.734	50228.974
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	4462.371	-	-	4462.371
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	892.474	892.474
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	150.000	-	-	150.000
	Настанова [4.41]	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	114.187	-	-	114.187
		<b>Разом</b>	37556.648	13938.150	4353.208	55848.006
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	11169.601	11169.601
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	37556.648	13938.150	15522.809	67017.607
	Вартість робіт виконаних станом на 20.11.2024	<b>Вартість робіт виконаних станом на 20.11.2024</b>	50130.414	2684.484	12945.255	65760.153
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	87687.062	16622.634	28468.064	132777.760
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	527.027
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	151.421

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	375.606

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник

