

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4649,292 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 25 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовка території будівництва</b>				
1	01-01	підготовка території	97,413	-	-	97,413
		<b>Разом по главі 1:</b>	97,413	-	-	97,413
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
2	02-01	будівництво багатофункціонального спортивного майданчику	2950,308	42,631	-	2992,939
		<b>Разом по главі 2:</b>	2950,308	42,631	-	2992,939

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> електромонтажні роботи	239,354	-	-	239,354
		<b>Разом по главі 4:</b>	239,354	-	-	239,354
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	3287,075	42,631	-	3329,706
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	3287,075	42,631	-	3329,706
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	3287,075	42,631	-	3329,706
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	33,297	33,297
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	49,946	49,946
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	83,243	83,243
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	231,366	231,366
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	6,703	6,703
8	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	248,749	248,749
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	3287,075	42,631	331,992	3661,698
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	38,716	-	-	38,716
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	20,311	20,311
		<b>Разом</b>	3325,791	42,631	352,303	3720,725
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	744,145	744,145
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	3325,791	42,631	1096,448	4464,870
	Довідка Замовника від 25.06.2025 р. №	<b>Сума понесених витрат станом на 25.06.2025 р.</b>	-	-	184,422	184,422

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	3325,791	42,631	1280,870	4649,292

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Олександр НИЖНИК

Олександр НИЖНИК

