

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі	138 841,375 тис. грн.
в т. ч. виконаних робіт на	940,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум	416,774 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Нове будівництво приміщення захистної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясли-садок) "Барвінок-100" Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 23 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Нове будівництво приміщення захистної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясли-садок) "Барвінок-100" Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А	60 341,761	24 537,355		84 879,116
		Разом за главою № 2	60 341,761	24 537,355		84 879,116
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
2	04-001	Об'єкти енергетичного господарства	127,798	4 157,080		4 284,878
		Разом за главою № 4	127,798	4 157,080		4 284,878
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання						
3	06-001	Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації	731,216			731,216
		Разом за главою № 6	731,216			731,216
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
4	07-001	Благоустрій та озеленення території	5 278,088	1 827,973		7 106,061
		Разом за главою № 7	5 278,088	1 827,973		7 106,061
		Разом за главами № 1 - 7	66 478,863	30 522,408		97 001,271
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
5	08-001	Тимчасові конструкції згідно ПОБ	754,771			754,771
		Разом за главою № 8	754,771			754,771
		в т.ч. зворотні суми				416,774
		Разом за главами № 1 - 8	67 233,634	30 522,408		97 756,042
		в т.ч. зворотні суми				416,774
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги						

1	2	3	4	5	6	7
6	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			977,560	977,560
7	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			1 008,505	1 008,505
8	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 2 %			1 894,102	1 894,102
9	Розрахунок № П107 (Додаток 8, Настанова п.49)	Кошти на формування страхового фонду документації			40,340	40,340
10	Завдання на проектування	Кошти на отримання сертифікату енергоефективності			61,523	61,523
11	Завдання на проектування	Сертифікат ДІАМ			15,746	15,746
12	Завдання на проектування	Кошти на отримання паспорту БТІ			18,477	18,477
13	Завдання на проектування	Розміщення ґрунту			2 904,524	2 904,524
		Разом за главою № 10			6 920,777	6 920,777
		Разом за главами № 1 - 10	67 233,634	30 522,408	6 920,777	104 676,819
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
14	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість вишукувальних робіт			100,000	100,000
	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			1 198,100	1 198,100
15		в т. ч. виконаних робіт			834,100	834,100
	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проєктної документації			194,233	194,233
16		в т. ч. виконаних робіт			105,900	105,900
17	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			96,120	96,120
		Разом за главою № 12			1 588,453	1 588,453
		в т. ч. виконаних робіт			940,000	940,000
		Разом за главами № 1 - 12	67 233,634	30 522,408	8 509,230	106 265,272
		в т. ч. виконаних робіт			940,000	940,000
		в т.ч. зворотні суми				416,774
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	896,151			896,151
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			255,403	255,403
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1 344,673	610,448	151,385	2 106,506

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	4 409,406	2 001,761		6 411,167
		Разом в т. ч. виконаних робіт	73 883,864	33 134,617	8 916,018 940,000	115 934,499 940,000
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			460,120	460,120
		Податок на додану вартість			22 906,876	22 906,876
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т. ч. виконаних робіт	73 883,864	33 134,617	31 822,894 940,000	138 841,375 940,000
		Зворотні суми	416,774			416,774

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

(найменування)

відділу

[підпис (ініціали, прізвище)]