

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 254939,610 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації" (коригування)

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівля ліцею	80241,951	14900,340	-	95142,291
2	02-02	ПРУ	25016,320	1054,525	-	26070,845
3	02-03	Спортивна зала	23770,856	1031,953	-	24802,809
		Разом по главі 2:	129029,127	16986,818	-	146015,945
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Теплові генератори	1163,709	3050,347	-	4214,056

1	2	3	4	5	6	7
5	04-02	Мережа електропостачання	611,320	1529,631	-	2140,951
6	04-03	Зовнішні мережі електросвітлення	340,737	-	-	340,737
Разом по главі 4:			2115,766	4579,978	-	6695,744
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
7	05-01	Зовнішнє відеоспостереження	312,772	142,443	-	455,215
Разом по главі 5:			312,772	142,443	-	455,215
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
8	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1232,854	79,592	-	1312,446
9	06-02	Зовнішні мережі теплопостачання	2019,869	-	-	2019,869
10	06-03	Додаткові роботи зовнішні мережі водопостачання та каналізації	71,450	-	-	71,450
11	06-04	Додаткові роботи зовнішні мережі теплопостачання	20,238	-	-	20,238
Разом по главі 6:			3344,411	79,592	-	3424,003
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
12	07-01	Благоустрій території	5886,578	-	-	5886,578
Разом по главі 7:			5886,578	-	-	5886,578
Разом по главах 1-7:			140688,654	21788,831	-	162477,485
Разом по главах 1-8:			140688,654	21788,831	-	162477,485
Разом по главах 1-9:			140688,654	21788,831	-	162477,485
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
13	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1624,775	1624,775
14	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2244,434	2244,434
15	Розр. № П-117	Кошти на надання послуг інженера-консультанта /виконані роботи/	-	-	2991,773	2991,773
16	Розр. № П-104-1	Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації	-	-	12,346	12,346
17	Розр. № П-104-2	Кошти на отримання сертифікату енергоефективності	-	-	30,000	30,000
Разом по главі 10:			-	-	6903,328	6903,328

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
18	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	1762,452	1762,452
19	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	267,885	267,885
20	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	248,240	248,240
		Разом по главі 12:	-	-	2278,577	2278,577
		Разом по главах 1-12:	140688,654	21788,831	9181,905	171659,390
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	19395,299	-	-	19395,299
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3879,060	3879,060
	Розр. № П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2813,773	435,777	183,638	3433,188
	Розр. № П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	15381,772	2499,179	-	17880,951
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	178279,498	24723,787	13244,603	216247,888
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	38691,722	38691,722
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	178279,498	24723,787	51936,325	254939,610

Керівник проектної організації

Черков О.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Черков О.В.

