Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва

Кошторисна вартість об`єкта	14451,374	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	47,23194	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11310,927	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 1 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на Демонтажні роботи	14273,086	-	14273,086	46,78503	11200,586	-
2	01-01-02	на Видалення зелених насаджень	178,288	-	178,288	0,44691	110,341	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	14451,374	-	14451,374	47,23194	11310,927	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Демонтажні роботи	39,44584	-	6,84118	0,49801	-	46,78503	-	46,78503
		9336,7	-	1723,074	140,812	-	11200,586	-	11200,586
01-01-02	Видалення зелених насаджень	0,31782	-	0,12909	-	-	0,44691	-	0,44691
		73,842	-	36,499	-	-	110,341	-	110,341
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	39,76366	-	6,97027	0,49801	-	47,23194	-	47,23194
		9410,542	-	1759,573	140,812	-	11310,927	-	11310,927

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Об'єкти основного призначення

Кошторисна вартість об`єкта	386245,049	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	305,66515	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	78628,414	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 1 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Констукції будівельні	102705,01	-	102705,01	87,31387	22515,647	-
2	02-01-02	на Архітектурні рішення	147937,592	-	147937,592	150,66165	37793,483	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Архітектурні рішення. Устаткування	-	6526,616	6526,616	-	-	-
4	02-01-04	на Архітектурні рішення. Пусконалагоджувальні роботи	946,461	-	946,461	2,50800	860,419	-
5	02-01-05	на Елементи доступності для МГН	1211,062	-	1211,062	0,12234	31,175	-
6	02-01-06	на Технологічні рішення	1068,56	33467,179	34535,739	2,91252	737,189	-
7	02-01-07	на Опалення	5994,802	-	5994,802	4,56368	1151,928	-
8	02-01-08	на Вентиляція та кондиціонування	14607,28	-	14607,28	11,60116	2842,98	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Вентиляція та кондиціонування. Устаткування	-	11728,882	11728,882	-	-	-
10	02-01-010	на Вентиляція та кондиціонування. Пусконалагоджувальні роботи	1139,076	-	1139,076	3,01840	1035,522	-
11	02-01-011	на Водопостачання та каналізація	8024,594	-	8024,594	5,54993	1406,332	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Водопостачання та каналізація. Устаткування	-	6927,013	6927,013	-	-	-
13	02-01-013	на Електротехнічні рішення	9843,349	-	9843,349	11,59860	2778,282	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Електротехнічні рішення. Устаткування	-	3563,768	3563,768	-	-	-
15	02-01-015	на Автоматизація та диспетчеризація	1484,349	-	1484,349	2,15448	519,653	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування Автоматизація та диспетчеризація. Устаткування	-	2123,424	2123,424	-	-	-
17	02-01-017	на Структурована кабельна система.	4424,392	-	4424,392	6,53225	1642,18	-
18	02-01-018	на придбання устаткування Структурована кабельна система. Устаткування	-	2624,499	2624,499	-	-	-
19	02-01-019	на Структурована кабельна система. Пусконалагоджувальні роботи	293,6	-	293,6	0,77800	266,909	-
20	02-01-020	на Система охоронної сигналізації.	3004,725	-	3004,725	3,44688	1530,263	-
21	02-01-021	на придбання устаткування Система охоронної сигналізації. Устаткування	-	829,562	829,562	-	-	-
22	02-01-022	на Система охоронної сигналізації. Пусконалагоджувальні роботи	6,793	-	6,793	0,01800	6,175	-
23	02-01-023	на Відеоспостереження	1190,588	-	1190,588	0,90444	233,538	-
24	02-01-024	на придбання устаткування Відеоспостереження. Устаткування	0,56	2046,766	2047,326	-	-	-
25	02-01-025	на Відеоспостереження. Пусконалагоджувальні роботи	412,473	-	412,473	1,09300	374,975	-
26	02-01-026	на Система контролю доступу	124,676	-	124,676	0,12490	35,692	-
27	02-01-027	на придбання устаткування Система контролю доступу. Устаткування	0,55	135,322	135,872	-	-	-
28	02-01-028	на Система протипожежного захисту	2332,253	-	2332,253	4,91708	1199,294	-
29	02-01-029	на придбання устаткування Система протипожежного захисту. Устаткування	-	1476,744	1476,744	-	-	-
30	02-01-030	на Система протипожежного захисту. Пусконалагоджувальні роботи	702,298	-	702,298	1,86100	638,454	-
31	02-01-031	на Блискавкозахист	1078,109	-	1078,109	0,58899	147,738	-
32	02-01-032	на Система контролю довибухонебезпечних концентрацій газу	259,985	-	259,985	0,60431	145,468	-
33	02-01-033	на придбання устаткування устаткування Системи контролю довибухонебезпечних концентрацій газу	-	100,778	100,778	-	-	-
34	02-01-034	на Система протидимного захисту	766,376	-	766,376	0,95399	229,716	-
35	02-01-035	на придбання устаткування Система протидимного захисту. Устаткування	-	644,657	644,657	-	-	-
36	02-01-036	на Система протидимного захисту. Пусконалагоджувальні роботи	167,783	-	167,783	0,44460	152,53	-
37	02-01-037	на ІТП	1791,921	18,766	1810,687	1,39308	352,872	-
38	02-01-038	на придбання устаткування ІТП - устаткування	-	2511,856	2511,856	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	311519,217	74725,832	386245,049	305,66515	78628,414	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Констукції будівельні	63,63545	-	16,38532	7,2931	-	87,31387	-	87,31387
		15699,167	-	4754,376	2062,104	-	22515,647	-	22515,647
02-01-02	Архітектурні рішення	143,34605	4,07489	3,12397	0,11674	-	150,66165	-	150,66165
		35895,103	1016,487	848,885	33,008	-	37793,483	-	37793,483
02-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Архітектурні рішення. Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	Архітектурні рішення.	-	-	-	-	2,508	2,508	-	2,508
	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	860,419	860,419	-	860,419
02-01-05	Елементи доступності для МГН	0,06637	0,05597	-	-	-	0,12234	-	0,12234
		16,867	14,307	0,001	-	-	31,175	-	31,175
02-01-06	Технологічні рішення	-	2,87914	0,03338	-	-	2,91252	-	2,91252
		-	727,419	9,77	-	-	737,189	-	737,189
02-01-07	Опалення	3,81813	0,20988	0,53567	-	-	4,56368	-	4,56368
		963,966	55,294	132,668	-	-	1151,928	-	1151,928
02-01-08	Вентиляція та кондиціонування	10,17902	1,14708	0,27506	-	-	11,60116	-	11,60116
		2469,145	298,853	74,982	-	-	2842,98	-	2842,98
02-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вентиляція та кондиціонування. Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	Вентиляція та кондиціонування.	-	-	-	-	3,0184	3,0184	-	3,0184
	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	1035,522	1035,522	-	1035,522
02-01-011	Водопостачання та каналізація	4,96799	0,21979	0,36215	-	-	5,54993	-	5,54993
		1256,742	55,216	94,374	-	-	1406,332	-	1406,332
02-01-012	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Водопостачання та каналізація. Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013	Електротехнічні рішення	0,00032	10,3581	1,19218	-	0,048	11,5986	-	11,5986
		0,077	2448,621	313,116	-	16,468	2778,282	-	2778,282

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	придбання устаткування Електротехнічні рішення. Устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-015	Автоматизація та диспетчеризація	__-__ -	1,73114 411,499	0,42334 108,154	__-__ -	__-__ -	2,15448 519,653	__-__ -	2,15448 519,653
02-01-016	придбання устаткування Автоматизація та диспетчеризація. Устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-017	Структурована кабельна система.	__-__ -	4,81275 1205,23	1,7195 436,95	__-__ -	__-__ -	6,53225 1642,18	__-__ -	6,53225 1642,18
02-01-018	придбання устаткування Структурована кабельна система. Устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-019	Структурована кабельна система. Пусконалагоджувальні роботи	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,778 266,909	0,778 266,909	__-__ -	0,778 266,909
02-01-020	Система охоронної сигналізації.	__-__ -	3,11062 1444,643	0,33626 85,62	__-__ -	__-__ -	3,44688 1530,263	__-__ -	3,44688 1530,263
02-01-021	придбання устаткування Система охоронної сигналізації. Устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-022	Система охоронної сигналізації. Пусконалагоджувальні роботи	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,018 6,175	0,018 6,175	__-__ -	0,018 6,175
02-01-023	Відеоспостереження	__-__ -	0,6951 180,338	0,20934 53,2	__-__ -	__-__ -	0,90444 233,538	__-__ -	0,90444 233,538
02-01-024	придбання устаткування Відеоспостереження. Устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-025	Відеоспостереження. Пусконалагоджувальні роботи	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	1,093 374,975	1,093 374,975	__-__ -	1,093 374,975
02-01-026	Система контролю доступу	0,00385 1,06	0,09295 27,488	0,0281 7,144	__-__ -	__-__ -	0,1249 35,692	__-__ -	0,1249 35,692
02-01-027	придбання устаткування Система контролю доступу. Устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-028	Система протипожежного захисту	__-__ -	4,21165 1018,786	0,70543 180,508	__-__ -	__-__ -	4,91708 1199,294	__-__ -	4,91708 1199,294
02-01-029	придбання устаткування Система протипожежного захисту. Устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-030	Система протипожежного захисту. Пусконалагоджувальні роботи	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	1,861 638,454	1,861 638,454	__-__ -	1,861 638,454
02-01-031	Блискавкозахист	__-__ -	0,53319 132,037	0,0558 15,701	__-__ -	__-__ -	0,58899 147,738	__-__ -	0,58899 147,738
02-01-032	Система контролю довибухонебезпечних концентрацій газу	__-__ -	0,49345 117,214	0,11086 28,254	__-__ -	__-__ -	0,60431 145,468	__-__ -	0,60431 145,468
02-01-033	придбання устаткування устаткування Системи контролю довибухонебезпечних концентрацій газу	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-034	Система протидимного захисту	0,84133 200,867	__-__ -	0,11266 28,849	__-__ -	__-__ -	0,95399 229,716	__-__ -	0,95399 229,716
02-01-035	придбання устаткування Система протидимного захисту. Устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-036	Система протидимного захисту. Пусконалагоджувальні роботи	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,4446 152,53	0,4446 152,53	__-__ -	0,4446 152,53
02-01-037	ІТП	0,9648 243,151	0,34154 86,284	0,08674 23,437	__-__ -	__-__ -	1,39308 352,872	__-__ -	1,39308 352,872
02-01-038	придбання устаткування ІТП - устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	227,82331 56746,145	34,96724 9239,716	25,69576 7195,989	7,40984 2095,112	9,769 3351,452	305,66515 78628,414	__-__ -	305,66515 78628,414

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	15775,922	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,76661	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2139,066	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 1 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні теплові мережі	10499,101	-	10499,101	4,70333	1151,23	-
2	06-01-02	на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	4919,14	-	4919,14	3,87006	938,719	-
3	06-01-03	на Зовнішні мережі газопостачання (винесення з під плями забудови)	357,681	-	357,681	0,19322	49,117	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	15775,922	-	15775,922	8,76661	2139,066	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні теплові мережі	3,8897	-	0,67839	0,13524	-	4,70333	-	4,70333
		918,638	-	194,355	38,237	-	1151,23	-	1151,23
06-01-02	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	3,18383	0,00496	0,55369	0,12758	-	3,87006	-	3,87006
		738,163	1,304	163,179	36,073	-	938,719	-	938,719
06-01-03	Зовнішні мережі газопостачання (винесення з під плями забудови)	0,13887	-	0,0519	0,00245	-	0,19322	-	0,19322
		35,285	-	13,14	0,692	-	49,117	-	49,117
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	7,2124	0,00496	1,28398	0,26527	-	8,76661	-	8,76661
		1692,086	1,304	370,674	75,002	-	2139,066	-	2139,066

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта	9188,873	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,52079	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2280,751	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 1 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на ГП	9188,873	-	9188,873	9,52079	2280,751	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	9188,873	-	9188,873	9,52079	2280,751	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	ГП	7,28579	-	1,12366	1,11134	-	9,52079	-	9,52079
		1666,512	-	300,007	314,232	-	2280,751	-	2280,751
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	7,28579	-	1,12366	1,11134	-	9,52079	-	9,52079
		1666,512	-	300,007	314,232	-	2280,751	-	2280,751

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість об`єкта	3710,202	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,92188	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1172,647	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 1 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Влаштування пандуса	141,189	-	141,189	0,03692	10,027	-
2	08-01-02	на Тимчасове огородження	510,526	-	510,526	0,88768	199,493	-
3	08-01-03	на Тимчасові дороги	1408,3	-	1408,3	0,97183	235,664	-
4	08-01-04	на Тимчасові майданчики складування	438,499	-	438,499	0,58475	132,172	-
5	08-01-05	на Тимчасове побутове містечка будівельників	1211,688	-	1211,688	2,44070	595,291	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3710,202	-	3710,202	4,92188	1172,647	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Влаштування пандуса	0,01822	-	0,0187	-	-	0,03692	-	0,03692
		4,18	-	5,847	-	-	10,027	-	10,027
08-01-02	Тимчасове огородження	0,86153	-	0,02615	-	-	0,88768	-	0,88768
		191,732	-	7,761	-	-	199,493	-	199,493
08-01-03	Тимчасові дороги	0,65206	-	0,19294	0,12683	-	0,97183	-	0,97183
		141,255	-	58,547	35,862	-	235,664	-	235,664
08-01-04	Тимчасові майданчики складування	0,4824	-	0,10235	-	-	0,58475	-	0,58475
		106,232	-	25,94	-	-	132,172	-	132,172
08-01-05	Тимчасове побутове містечка будівельників	2,14564	-	0,23559	0,05947	-	2,4407	-	2,4407
		513,176	-	65,299	16,816	-	595,291	-	595,291
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	4,15985	-	0,57573	0,1863	-	4,92188	-	4,92188
		956,575	-	163,394	52,678	-	1172,647	-	1172,647

Склав _____ Перевірив _____