

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Кошторисна вартість об`єкта 34431,413 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 38,61620 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2991,339 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	28338,889	-	28338,889	29,33860	2256,936	-
2	02-01-02	на водопровід господарсько-питної (В-1) і гарячої (Т-3) води	569,531	-	569,531	0,97133	74,634	-
3	02-01-03	на придбання устаткування водопостачання В-1	40,47	2,37	42,84	-	-	-
4	02-01-04	на каналізацію побутову	146,501	-	146,501	0,27942	22,192	-
5	02-01-05	на придбання устаткування каналізації	37,296	-	37,296	-	-	-
6	02-01-06	на опалення	2,83	-	2,83	0,02479	1,899	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання обладнання опалення	-	82,043	82,043	-	-	-
8	02-01-08	на вентиляцію	973,207	-	973,207	1,85070	139,365	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	-	457,926	457,926	-	-	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи вентиляції	35,922	-	35,922	0,27067	27,766	-
11	02-01-011	на електросилове обладнання та електроосвітлення	885,956	-	885,956	1,76100	139,457	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування електросилового обладнання	-	434,183	434,183	-	-	-
13	02-01-013	на систему керування евакууванням	53,218	-	53,218	0,25794	19,6	-
14	02-01-014	на придбання устаткування придбання устаткування системи керування евакууванням	-	61,282	61,282	-	-	-
15	02-01-015	на пусконаладжувальні роботи системи керування евакууванням	4,905	-	4,905	0,03695	3,791	-
16	02-01-016	на систему пожежної сигналізації	57,388	0,001	57,389	0,29711	22,228	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	36,9	36,9	-	-	-
18	02-01-018	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	7,357	-	7,357	0,05544	5,687	-
19	02-01-019	на сигналізацію загазованості	33,178	-	33,178	0,12643	9,834	-
20	02-01-020	на придбання устаткування на придбання устаткування сигналізації загазованості	-	20,233	20,233	-	-	-
21	02-01-021	на пусконаладжувальні роботи сигналізації загазованості	7,357	-	7,357	0,05544	5,687	-
22	02-01-022	на управління насосами	33,323	-	33,323	0,10050	7,629	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання устаткування управління насосами	-	67,884	67,884	-	-	-
24	02-01-024	на систему зв'язку та сигналізації	73,592	-	73,592	0,32366	25,553	-
25	02-01-025	на придбання устаткування придбання обладнання системи зв'язку та сигналізації	-	154,299	154,299	-	-	-
26	02-01-026	на пусконаладжувальні роботи системи зв'язку та сигналізації	10,098	-	10,098	0,07609	7,806	-
27	02-01-027	на систему виклику персоналу	50,555	-	50,555	0,19278	14,747	-
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання обладнання системи виклику персоналу	-	18,153	18,153	-	-	-
29	02-01-029	на пусконаладжувальні роботи системи виклику персоналу	3,464	-	3,464	0,02609	2,677	-
30	02-01-030	на монтаж технологічного устаткування	885,242	-	885,242	2,57126	203,851	-
31	02-01-031	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування	3,713	842,147	845,86	-	-	-
----- Всього:			32253,992	2177,421	34431,413	38,61620	2991,339	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>22.52393</u>	-	<u>2.14214</u>	<u>1.53689</u>	-	<u>26.20296</u>	<u>3.13564</u>	<u>29.33860</u>
		1578,285	-	183,342	128,359	-	1889,986	366,95	2256,936
02-01-02	водопровід господарсько-питної (В-1) і гарячої (Т-3) води	<u>0.76036</u>	<u>0.04800</u>	<u>0.08060</u>	-	-	<u>0.88896</u>	<u>0.08237</u>	<u>0.97133</u>
		55,35	3,541	6,105	-	-	64,996	9,638	74,634
02-01-03	придбання устаткування водопостачання В-1	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	каналізацію побутову	<u>0.16810</u>	<u>0.07200</u>	<u>0.01472</u>	-	-	<u>0.25482</u>	<u>0.02460</u>	<u>0.27942</u>
		12,791	5,311	1,211	-	-	19,313	2,879	22,192
02-01-05	придбання устаткування каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	опалення	<u>0.02140</u>	-	<u>0.00103</u>	-	-	<u>0.02243</u>	<u>0.00236</u>	<u>0.02479</u>
		1,543	-	0,08	-	-	1,623	0,276	1,899
02-01-07	придбання устаткування опалення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	вентиляцію	<u>1.37591</u>	<u>0.26040</u>	<u>0.04609</u>	-	-	<u>1.68240</u>	<u>0.16830</u>	<u>1.85070</u>
		96,032	20,012	3,62	-	-	119,664	19,701	139,365
02-01-09	придбання устаткування вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-10	пусконалагоджувальні роботи вентиляції	-	-	-	-	<u>0.24900</u>	<u>0.24900</u>	<u>0.02167</u>	<u>0.27067</u>
		-	-	-	-	-	25,231	2,535	27,766
02-01-11	електросилове обладнання та електроосвітлення	<u>0.00371</u>	<u>1.28067</u>	<u>0.31868</u>	-	-	<u>1.60306</u>	<u>0.15794</u>	<u>1.76100</u>
		0,219	96,377	24,378	-	-	120,974	18,483	139,457
02-01-12	придбання устаткування електросилового обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	систему керування евакууванням	-	<u>0.22371</u>	<u>0.01370</u>	-	-	<u>0.23741</u>	<u>0.02053</u>	<u>0.25794</u>
		-	16,11	1,09	-	-	17,2	2,4	19,6

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	придбання устаткування системи керування евакуюванням	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	пусконалагоджувальні роботи системи керування евакуюванням	-	-	-	-	0,03400	0,03400	0,00295	0,03695
02-01-016	систему пожежної сигналізації	-	0,24931	0,02394	-	-	0,27325	0,02386	0,29711
02-01-017	придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	17,639	1,799	-	-	19,438	2,79	22,228
02-01-018	пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	0,05100	0,05100	0,00444	0,05544
02-01-019	сигналізацію загазованості	-	0,10768	0,00837	-	-	0,11605	0,01038	0,12643
02-01-020	придбання устаткування на придбання устаткування сигналізації загазованості	-	7,896	0,722	-	-	8,618	1,216	9,834
02-01-021	пусконалагоджувальні роботи сигналізації загазованості	-	-	-	-	0,05100	0,05100	0,00444	0,05544
02-01-022	управління насосами	0,01013	0,07594	0,00557	-	-	0,09164	0,00886	0,10050
02-01-023	придбання устаткування придбання устаткування управління насосами	0,747	5,408	0,439	-	-	6,594	1,035	7,629
02-01-024	систему зв'язку та сигналізації	-	0,27658	0,02007	-	-	0,29665	0,02701	0,32366
02-01-025	придбання устаткування придбання обладнання системи зв'язку та сигналізації	-	20,741	1,65	-	-	22,391	3,162	25,553
02-01-026	пусконалагоджувальні роботи системи зв'язку та сигналізації	-	-	-	-	0,07000	0,07000	0,00609	0,07609
02-01-027	систему виклику персоналу	-	0,14370	0,03288	-	-	0,17658	0,01620	0,19278
02-01-028	придбання устаткування придбання обладнання системи виклику персоналу	-	10,337	2,515	-	-	12,852	1,895	14,747
02-01-029	пусконалагоджувальні роботи системи виклику персоналу	-	-	-	-	0,02400	0,02400	0,00209	0,02609
		-	-	-	-	-	2,433	0,244	2,677

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-030	монтаж технологічного устаткування	<u>1.20064</u> 89,024	<u>0.99740</u> 74,769	<u>0.13982</u> 12,743	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.33786</u> 176,536	<u>0.23340</u> 27,315	<u>2.57126</u> 203,851
02-01-031	придбання устаткування придбання технологічного устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом :		<u>26.06418</u> 1833,991	<u>3.73539</u> 278,141	<u>2.84761</u> 239,694	<u>1.53689</u> 128,359	<u>0.47900</u> -	<u>34.66307</u> 2528,723	<u>3.95313</u> 462,616	<u>38.61620</u> 2991,339

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Дишловий В.В.