

№ 52 від 15.12.2022 року

Директору
ТОВ «БК СТАМ»
Стаднійчуку М.С.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

На теплопостачання, гаряче водопостачання та вентиляцію по об'єкту
«Реконструкція існуючого деревообробного цеху, по вул. І.Франка, 1 в с. Іванів,
Хмельницького району, Вінницької області».

Vихідні дані

1. Теплове навантаження: Всього- - 0,180 Гкал/год;

- В тому числі:
- Теплове навантаження на опалення (з урахуванням перспективи) – 0,18 (210) Гкал/год (кВт/год);
- - в т.ч. на цех зі збирання виробів – 0.045 (0.06) Гкал/год (кВт/год);
- Теплове навантаження на ГВП- - існуоче Гкал/год;
- Теплове навантаження на вентиляцію- не передбачати.

2. **Джерело теплопостачання:** Існуюча котельня на відходах деревини, розташована на території ТОВ«Деревообробний цех «Діваріо» по вул. І. Франка, 1 в с. Іванів, Хмельницького району, Вінницької області».

3. **Технологічні параметри теплоносія в місці приєднання:**

- Вид теплоносія-гаряча вода;
- Температура теплоносія у прямому трубопроводі - **90 0C**;
- Температура теплоносія у зворотному трубопроводі - **80 0C**;
- Тиск теплоносія у прямому трубопроводі – **1,5 – 1,6 кгс/см²**;
- Тиск теплоносія у зворотному трубопроводі - **1,5 кгс/см²**;

4. **Система опалення-** передбачити проектом повітряну систему опалення тепловентиляторами «VOLCANO».

5. **Проектом передбачити:**

5.1. Встановлення припливної і витяжної вентиляції механічного спонукання повітря (в межі проектування);

5.2. Застосувати осьові вентилятори для вентиляції, встановити в зовнішніх стінах з сендвіч-панелей;

5.3. Підігрів припливного повітря не передбачати;

5.4. Підключення до системи теплопостачання передбачити в котельні.


5.5. Передбачити діаметр трубопроводу теплопостачання з врахуванням збільшеного теплового навантаження при добудові цеху при перспективному розвитку виробничих потужностей будівлі.

6. **Проект виконати** в відповідності до існуючих БНП та інших нормативних актів.

7. Термін дії технічних умов- 3 роки.

Директор ТОВ «Діваріо»

Директор з виробництва
ТОВ «Діваріо»



Медведчук С.М.

Воронюк Д.В.