

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА****Реконструкція частини приміщення будівлі Куликівського ліцею для влаштування спортивного залу за адресою: 16300, вулиця Шевченка, 4, смт. Куликівка Чернігівського району Чернігівської області (Коригування)**

Будівництво розташоване на території Чернігівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1,98521	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,781	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	147,716	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1597,852	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1216,698	тис.грн.
вартість устаткування -	48,707	тис.грн.
інші витрати -	144,872	тис.грн.
податок на додану вартість -	187,575	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: інженер-кошторисник Грибова А.М.

Перевірив: ГАП Тернушак М.Ю.

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1597,852 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 3,216 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція частини приміщення будівлі Куликівського ліцею для влаштування спортивного залу за адресою: 16300, вулиця Шевченка, 4, смт. Куликівка Чернігівського району Чернігівської області (Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Реконструкція частини приміщення будівлі Куликівського ліцею для влаштування спортивного залу за адресою: 16300, вулиця Шевченка, 4, смт.Куликівка Чернігівського району Чернігівської області (Коригування)	788,151	48,707	-	836,858
		<b>Разом по главі 2:</b>	788,151	48,707	-	836,858
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	788,151	48,707	-	836,858
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	788,151	48,707	-	836,858
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				

1	2	3	4	5	6	7
2	Розрахунок N П-93	Кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкту будівництва і назад	-	-	17,354	17,354
3	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	11,879	11,879
<b>Разом по главі 9:</b>			-	-	29,233	29,233
<b>Разом по главах 1-9:</b>			788,151	48,707	29,233	866,091
<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>						
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	8,661	8,661
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	12,991	12,991
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	21,652	21,652
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	10,392	10,392
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,340	5,340
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	19,580	19,580
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	35,312	35,312
<b>Разом по главах 1-12:</b>			788,151	48,707	86,197	923,055
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	16,537	-	-	16,537
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	8,675	8,675
		<b>Разом</b>	804,688	48,707	94,872	948,267
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	187,575	187,575
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	804,688	48,707	282,447	1135,842
	Довідка	<b>Понесені витрати</b>	412,010	-	50,000	462,010
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	1216,698	48,707	332,447	1597,852
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	3,216

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	3,216

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_ Тернуцак М.Ю.

Головний архітектор проекту \_\_\_\_\_ Тернуцак М.Ю.

Інженер-кошторисник \_\_\_\_\_ Грибова А.М.

**ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ**

Реконструкція частини приміщення будівлі Куликівського ліцею для влаштування спортивного залу за адресою: 16300, вулиця Шевченка, 4, смт.Куликівка Чернігівського району Чернігівської області (Коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	1597,85200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1216,69800
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	48,70700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	332,44700
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	1135,84200
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	1593,99300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	948,26700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	948,26700
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	899,56000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	923,05500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	788,15100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	48,70700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	86,19700
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	10,39200
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	804,68800
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	29,23300
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	788,15100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	788,15100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	788,15100
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	788,15100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	48,70700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	716,71900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	765,42600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	14,12700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,31000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,17631
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,46165
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,20242
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,67392
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,32579
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3,97300
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	147,71600
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	120,28400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3,97300
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	124,25700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	23,45900
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	23,45900

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	114,94000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	581,98400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	20,59900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	20,59690
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	11,76441
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	3,21600
П7743	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	16,53700
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	16,53700
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	8,67500
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	187,57500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	71,43200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	71,43200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	1,98521
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	1,78112
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	1,98521
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	1,98521
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,20409
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,72707
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,05405
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,05405
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,20409
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0



1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	34,46600
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальнопромислових витрат), тис.грн.	32,50900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1,40400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальнопромислових витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	13,50700
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальнопромислових витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0,55300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	10,39200
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	3,21605
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
P222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
P223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
P224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00316
P225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,25793
P226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00169
P227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,14115
P228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
P229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
P230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	550,61577
P231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
P232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	19,19090
P233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	11,32997
P235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	46,86600
P235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
P236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
P236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
P237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,40700
P238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
P239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
P240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
P241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
P242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,43300
P243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
P244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	46,35100
P99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
P99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0
P99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0
P99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
P99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
P99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-93

**Кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкту будівництва і назад**1. Вихідні дані

- p1.1 Відстань від збірного пункту до об'єкту будівництва, км  
40=40;
- p1.2 У тому числі, відстань за межами міста, км  
38=38;
- p1.3 Швидкість руху транспортного засобу в межах міста, км/год  
25=25;
- p1.4 Швидкість руху транспортного засобу за межами міста, км/год  
49=49;
- p1.5 Відсоткове співвідношення кількості робітників, що знаходяться в дорозі, до загальної кількості робітників, зайнятих на будівництві, %  
75=75;
- p1.6 Відсоткове співвідношення кількості лінійного персоналу, що знаходиться в дорозі, до загальної кількості лінійного персоналу, зайнятих на будівництві  
100=100;
- p1.7 Середня фактична тривалість робочого дня на будівельному майданчику за зміну, годин  
8=8;
- p1.8 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.  
П736=0,20409;
- p1.9 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.  
П731E=1,98521;
- p1.10 Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.  
П730=124,257;
- p1.11 Тарифна частка у відсотках від вартості однієї людино-години (відсоток, що враховує усереднену питому вагу тарифної частини в загальній середньомісячній заробітній платі), %  
45=45;
- p1.12 Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.  
П35=23,459;
- p1.13 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.  
П300=34,466;
- p1.14 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.  
П11И=0;
- p1.15 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.  
П11К=0;

2. Розрахунок

- p2.1 Кількість годин щоденного перебування в дорозі від збірного пункту до об'єкту будівництва й у зворотному напрямку (Г), год.  
 $2 \times ((p1.1 - p1.2) : p1.3 + p1.2 : p1.4) = 2 \times ((40 - 38) : 25 + 38 : 49) = 1,71;$
- p2.2 Усереднена тарифна ставка робітників за середнім розрядом складності робіт, передбачених у прямих витратах на будівництво, у розрахунку на 1 людино-годину (ТСр), грн./люд.-год.  
 $p1.11 : 100 \times p1.10 : (p1.9 + p1.14 + p1.15 - p1.8) = 45 : 100 \times 124,257 : (1,98521 + 0 + 0 - 0,20409) = 31,39;$

- п2.3 Посадковий оклад лінійного персоналу в розрахунку на 1 людину-годину (ПОлп), грн./люд.-год.  
 $p1.12:p1.8=23,459:0,20409=114,94$ ;
- п2.4 Кількість людино-змін робітників, що перебувають у дорозі, за період будівництва (Кр х ТР х Дм), люд.-змін  
 $\zeta(p1.5:100 \times (p1.9+p1.14+p1.15-p1.8) \times 1000:p1.7+0,5)=\zeta(75:100 \times (1,98521+0+0-0,20409) \times 1000:8+0,5)=167$ ;
- п2.5 Кількість людино-змін у лінійного персоналу, що перебувають у дорозі, за період будівництва (Клп х ТР х Дм), люд.-змін  
 $\zeta(p1.6:100 \times p1.8 \times 1000:p1.7+0,5)=\zeta(100:100 \times 0,20409 \times 1000:8+0,5)=26$ ;
- п2.6 Показник, що враховує витрати на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (Псз), к-т  
 $1+p1.13:(p1.10+p1.12)=1+34,466:(124,257+23,459)=1,233$ ;
- п2.7 Кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкту будівництва і назад  
 Інші витрати  
 $(p2.2 \times p2.4 + p2.3 \times p2.5) \times p2.6 \times p2.1:1000=(31,39 \times 167 + 114,94 \times 26) \times 1,233 \times 1,71:1000=17,35358$ ;

### КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

#### Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом

##### 1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.  
 $P731E=1,98521$ ;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.  
 $8=8$ ;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)  
 $0,8=0,8$ ;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні  
 $13=13$ ;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.  
 $0=0$ ;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.  
 $45=45$ ;
- п1.7  $(P1+P2+P3+P4)$  - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км  
 $40=40$ ;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км  
 $38=38$ ;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км  
 $0=0$ ;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км  
 $0=0$ ;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км  
 $2=2$ ;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.  
 $60=60$ ;

- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.  
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загально-виробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.  
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.  
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.  
П11И=0;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.  
П11К=0;
- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці  
1=1;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою  
0=0;

## 2. Розрахунок

- п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.  
 $p1.5 + W(p1.5) * \zeta(p1.18 * (p1.1 + p1.16 + p1.17) * 1000 / (p1.2 * p1.3 * p1.4) + 0,99) = 0 + W(0) * \zeta(1 * (1,98521 + 0 + 0) * 1000 / (8 * 0,8 * 13) + 0,99) = 24;$
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт  
 $\zeta(p2.1 / p1.6 + 0,99) = \zeta(24 / 45 + 0,99) = 1;$
- п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;  
 $p1.2 + p1.12 / 60 + p1.13 / 60 = 8 + 60 / 60 + 30 / 60 = 9,5;$
- п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.  
 $(p1.8 / 49 + p1.9 / 37 + p1.10 / 28 + p1.11 / 25) * 2 + p1.19 * (p2.3 - p1.12 / 60) = (38 / 49 + 0 / 37 + 0 / 28 + 2 / 25) * 2 + 0 * (9,5 - 60 / 60) = 1,71;$
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.  
 $p1.15 * (200 * V(\zeta(7 / p1.6))) + (200 + (250 - 200) / (16 - 7)) * (p1.6 - 7) * V(\zeta(p1.6 / 7)) * V(\zeta(16 / p1.6)) + (220 + (350 - 220) / (27 - 17)) * (p1.6 - 17) * V(\zeta(p1.6 / 17)) * V(\zeta(27 / p1.6)) + (300 + (400 - 300) / (32 - 28)) * (p1.6 - 28) * V(\zeta(p1.6 / 28)) * V(\zeta(32 / p1.6)) + (320 + (600 - 320) / (55 - 33)) * (p1.6 - 33) * V(\zeta(p1.6 / 33)) * V(\zeta(55 / p1.6)) + 625 * V(\zeta(p1.6 / 56))) = 1,137 * (200 * V(\zeta(7 / 45))) + (200 + (250 - 200) / (16 - 7)) * (45 - 7) * V(\zeta(45 / 7)) * V(\zeta(16 / 45)) + (220 + (350 - 220) / (27 - 17)) * (45 - 17) * V(\zeta(45 / 17)) * V(\zeta(27 / 45)) + (300 + (400 - 300) / (32 - 28)) * (45 - 28) * V(\zeta(45 / 28)) * V(\zeta(32 / 45)) + (320 + (600 - 320) / (55 - 33)) * (45 - 33) * V(\zeta(45 / 33)) * V(\zeta(55 / 45)) + 625 * V(\zeta(45 / 56))) = 537,49;$
- п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.  
 $p1.14 + W(p1.14) * p2.5 = 0 + W(0) * 537,49 = 537,49;$
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом  
Інші витрати  
 $p1.18 * (p1.1 + p1.16 + p1.17) / (p1.2 * p2.1 * p1.3) * p2.4 * p2.6 * p2.2 = 1 * (1,98521 + 0 + 0) / (8 * 24 * 0,8) * 1,71 * 537,49 * 1 = 11,879;$   
Трудовитрати  
0=0=0;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116  
**Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:  
= П23+П23Г+П713+П6 = 866,091
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:  
П713\_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:  
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (866,091 - 0,000) \* 1,50 \* 0,001 \* 1,00 = 12,991

Склав \_\_\_\_\_ Грибова А.М. інженер-кошторисник

Перевірив \_\_\_\_\_ Тернуцак М.Ю. ГАП

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

### Кошторисний прибуток

#### 1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 8,33;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 1,98521;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. .:

$$\text{П731И} = 0;$$

#### 2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 8,33 \times (1,98521 + 0) \times 1 = 16,537;$$

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій****1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 4,37;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1,98521;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

**2. Розрахунок**

**п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:**

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 4,37 \times (1,98521 + 0) \times 1 = 8,675.$$



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

**Податок на додану вартість (ПДВ)****1. Вихідні дані**

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:  
С1541 = 20;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:  
С1621 = 7;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:  
П13 = 948,267;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:  
П249001 = 0;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:  
П235002 = 0;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:  
П154001 = 10,392;  
у тому числі:  
- Вартість проектних робіт (П122) = 10,392

**2. Розрахунок**

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:  
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 948,267 - 0 - 0 - 10,392 = 937,875;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.  
Інші витрати:  
= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 937,875 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 187,575;

**Реконструкція частини приміщення будівлі Куликівського ліцею для влаштування спортивного залу за адресою: 16300, вулиця Шевченка, 4, смт.Куликівка Чернігівського району Чернігівської області (Коригування)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

24-23 - КД

Том 3

Керівник проєктної організації

Тернуцак М.Ю.

Головний архітектор проєкту

Тернуцак М.Ю.

2023 р.