

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 83309,530 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 13,391 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція з добудовою Миронівського академічного ліцею №3 по вул.Перемоги, 33 в м.Миронівка Київської області.**

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                                                                 | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                                                               | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 01-01/23                                    | <b>Глава 1. Підготовки території будівництва</b><br>Підготовчі роботи                                                                           | 1002,527                      | -                                 | -            | 1002,527          |
|       |                                             | <b>Разом по главі 1:</b>                                                                                                                        | 1002,527                      | -                                 | -            | 1002,527          |
| 2     | 02-01/23                                    | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b><br>Спортивний зал поз.1                                                                           | 21096,581                     | 798,052                           | -            | 21894,633         |
| 3     | 02-02/23                                    | Реконструкція з добудовою Миронівського академічного ліцею (Утеплення зовнішніх стін та влаштування покрівлі -- блоків "А"; "Б"; переходу; "В") | 19246,482                     | -                                 | -            | 19246,482         |
| 4     | 02-03/23                                    | Блок А. Влаштування ліфта                                                                                                                       | 797,369                       | 1818,723                          | -            | 2616,092          |
| 5     | 02-04/23                                    | Укриття                                                                                                                                         | 1043,433                      | 559,923                           | -            | 1603,356          |
|       |                                             | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                                                        | 42183,865                     | 3176,698                          | -            | 45360,563         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                            | 4         | 5        | 6       | 7         |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 6  | 04-01/23         | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>                                                           |           |          |         |           |
| 7  | 04-02/23         | Електропостачання 0,4кв                                                                                      | 366,775   | 9,683    | -       | 376,458   |
|    |                  | Захист від блискавки                                                                                         | 487,687   | -        | -       | 487,687   |
|    |                  | <b>Разом по главі 4:</b>                                                                                     | 854,462   | 9,683    | -       | 864,145   |
|    |                  | <b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b> |           |          |         |           |
| 8  | 06-01/23         | Площадкові мережі В1                                                                                         | 77,487    | -        | -       | 77,487    |
| 9  | 06-02/23         | Каналізація К1                                                                                               | 48,845    | -        | -       | 48,845    |
| 10 | 06-03/23         | Теплові мережі                                                                                               | 535,950   | -        | -       | 535,950   |
|    |                  | <b>Разом по главі 6:</b>                                                                                     | 662,282   | -        | -       | 662,282   |
|    |                  | <b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>                                                          |           |          |         |           |
| 11 | 07-01/23         | Благоустрій (4578м2)                                                                                         | 4281,913  | -        | -       | 4281,913  |
| 12 | 07-02/23         | Огорожа (455м)                                                                                               | 1139,869  | -        | -       | 1139,869  |
| 13 | 07-03/23         | Озеленення                                                                                                   | 7,207     | -        | -       | 7,207     |
|    |                  | <b>Разом по главі 7:</b>                                                                                     | 5428,989  | -        | -       | 5428,989  |
|    |                  | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                  | 50132,125 | 3186,381 | -       | 53318,506 |
|    |                  | <b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>                                                                  |           |          |         |           |
| 14 | 08-01/23         | Тимчасове електропостачання                                                                                  | 89,270    | -        | -       | 89,270    |
|    |                  | <b>Разом по главі 8:</b>                                                                                     | 89,270    | -        | -       | 89,270    |
|    |                  | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                  | 50221,395 | 3186,381 | -       | 53407,776 |
|    |                  | <b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>                                                              |           |          |         |           |
| 15 | Настанова [4.25] | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8Х1)%                                               | 401,771   | -        | -       | 401,771   |
| 16 | Настанова [4.26] | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                         | 135,598   | -        | -       | 135,598   |
|    |                  | <b>Разом по главі 9:</b>                                                                                     | 537,369   | -        | -       | 537,369   |
|    |                  | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                                                  | 50758,764 | 3186,381 | -       | 53945,145 |
|    |                  | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                                         |           |          |         |           |
| 17 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                                                    | -         | -        | 539,451 | 539,451   |
| 18 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                                               | -         | -        | 809,177 | 809,177   |

| 1                                                                               | 2                     | 3                                                                             | 4         | 5        | 6         | 7         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 19                                                                              | Розрахунок<br>N П-106 | Кошти на проведення процедури закупівлі                                       | -         | -        | 107,890   | 107,890   |
| 20                                                                              | Розрахунок<br>N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації                             | -         | -        | 30,455    | 30,455    |
| <b>Разом по главі 10:</b>                                                       |                       |                                                                               | -         | -        | 1486,973  | 1486,973  |
| <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> |                       |                                                                               |           |          |           |           |
| 21                                                                              | Настанова [4.34]      | Вартість топографо-геодезичних вишукувальних робіт                            | -         | -        | 15,925    | 15,925    |
| 22                                                                              | Настанова [4.34]      | Вартість інженерно-геологічних вишукувальних робіт                            | -         | -        | 29,872    | 29,872    |
| 23                                                                              | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт, стадія "проект"                                     | -         | -        | 361,844   | 361,844   |
| 24                                                                              | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації                                    | -         | -        | 15,500    | 15,500    |
| 25                                                                              | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                       | -         | -        | 32,129    | 32,129    |
| 26                                                                              | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт, стадія "робоча документація"                        | -         | -        | 833,534   | 833,534   |
| <b>Разом по главі 12:</b>                                                       |                       |                                                                               | -         | -        | 1288,804  | 1288,804  |
| <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                    |                       |                                                                               | 50758,764 | 3186,381 | 2775,777  | 56720,922 |
|                                                                                 | Настанова [4.38]      | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>                                               | 8599,365  | -        | -         | 8599,365  |
|                                                                                 | Настанова [4.39]      | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b> | -         | -        | 2402,694  | 2402,694  |
|                                                                                 | Настанова [4.40]      | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>                    | 1522,763  | 95,591   | 83,273    | 1701,627  |
|                                                                                 |                       | <b>Разом</b>                                                                  | 60880,892 | 3281,972 | 5261,744  | 69424,608 |
|                                                                                 | Настанова [4.43]      | <b>Податок на додану вартість</b>                                             | -         | -        | 13884,922 | 13884,922 |
|                                                                                 |                       | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                            | 60880,892 | 3281,972 | 19146,666 | 83309,530 |
|                                                                                 |                       | <b>Зворотні суми</b>                                                          | -         | -        | -         | 13,391    |
|                                                                                 |                       | <b>у тому числі:</b>                                                          |           |          |           |           |



| 1 | 2                | 3                                         | 4 | 5 | 6 | 7      |
|---|------------------|-------------------------------------------|---|---|---|--------|
|   | Настанова [3.39] | - від тимчасових будівель і споруд (15 %) | - | - | - | 13,391 |

Т.в.о. директора

Клячковська Н.М.

Головний архітектор проекту

Деркач В.О.

Склад кошторис

Марченко О.І.

Узгоджено:

Нечипоренко В.А.

Замовник

Начальник гуманітарного  
відділу міської ради