

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 271315,575 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 96,797 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні "Піщаний " м. Біла Церква Київської області .Коригування **ПРОЕКТ**

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дошкільно-навчальний заклад на 220 місць (поз.1)	105775,125	17676,518	-	123451,643
		Разом по главі 2:	105775,125	17676,518	-	123451,643
2	04-01/20	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні електричні мережі 10кв	525,953	-	-	525,953
3	04-02/20	Електропостачання 0,4кв	236,040	-	-	236,040
4	04-03/20	Закрита трансформаторна підстанція ЗТП -10/0,4кВ (аналог : Будівництво II черги загальноосвітньої середньої школи №1 по вул. Червоноармійська,9 в м. Вишневе)--(поз.11)	1704,498	300,861	-	2005,359
5	04-04/20	Захист від блискавки	902,781	42,664	-	945,445

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	3369,272	343,525	-	3712,797
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01/20	Теплові мережі (Т1-Т2 д89/160=200м)	749,909	-	-	749,909
7	06-02/20	Дощова каналізація К2	471,088	-	-	471,088
8	06-03/20	Площадкові мережі В1 (труби ПЕ-100 SDR17-Д110х6,6=173м; колодязі 3500х2000-2шт.)	1103,969	-	-	1103,969
9	06-04/20	Зовнішні мережі К1 (труби НПВХ-Р-UD/SN/4/200/4.5/200/6/6000/15 =280, 5м; колодязі Д-2,0м=9шт.; колодязі Д-1,5м=3шт; жиропуловлювач Д1, 5м=1шт. ; колодязі Д1,0м=6шт.)	1516,731	-	-	1516,731
		Разом по главі 6:	3841,697	-	-	3841,697
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
10	07-01/20	Вертикальне планування	1284,405	-	-	1284,405
11	07-02/20	Благоустрій (2270м2)	3611,830	-	-	3611,830
12	07-03/20	Благоустрій (поза ділянкою) (390м2)	659,679	-	-	659,679
13	07-04/20	Тіньовий навіс=12 шт. (поз.2)	3506,864	-	-	3506,864
14	07-05/20	Огорожа =370м	1295,116	-	-	1295,116
15	07-06/20	Озеленення -4074м2	362,140	-	-	362,140
16	07-07/20	Зовнішнє освітлення (опори ОС/8/60/3=10шт.)	578,114	4,105	-	582,219
17	07-08/20	Малі архітектурні форми	-	392,481	-	392,481
		Разом по главі 7:	11298,148	396,586	-	11694,734
		Разом по главах 1-7:	124284,242	18416,629	-	142700,871
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
18	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	645,311	-	-	645,311
		Разом по главі 8:	645,311	-	-	645,311
		Разом по главах 1-8:	124929,553	18416,629	-	143346,182
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
19	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	13097,026	13097,026
		Разом по главі 9:	-	-	13097,026	13097,026
		Разом по главах 1-9:	124929,553	18416,629	13097,026	156443,208

1	2	3	4	5	6	7
20	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
21	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1564,432	1564,432
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2070,399	2070,399
		Разом по главі 10:	-	-	3634,831	3634,831
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
22	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи	-	-	723,206	723,206
23	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	391,600	391,600
		Разом по главі 12:	-	-	1114,806	1114,806
		Разом по главах 1-12:	124929,553	18416,629	17846,663	161192,845
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3813,319	-	-	3813,319
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1071,475	1071,475
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3747,887	552,499	535,400	4835,786
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	47075,454	7248,785	-	54324,239
		Разом	179566,213	26217,913	19453,538	225237,664
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	44902,892	44902,892
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	179566,213	26217,913	64356,430	270140,556
	p162-1	Вартість понесених витрат згідно довідки станом на 06,07,2023	-	-	1175,019	1175,019
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	179566,213	26217,913	65531,449	271315,575
		Зворотні суми	-	-	-	96,797
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	96,797

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

