

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 33899,042 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 20,569 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради
Броварського району Київської області по вул. Київська, 153 в м. Бровари Броварського району Київської області**

Складений за поточними цінами станом на 29 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовчі роботи Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва Відновлення та закріплення траси на місцевості II категорії складності	28,039	-	-	28,039
2	Розрахунок N П-12		-	-	0,677	0,677
			28,039	-	0,677	28,716
3	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Захисна споруда цивільного захисту Внутрішні мережі	14189,425	141,667	-	14331,092
4	02-02		2450,048	3285,594	-	5735,642

1	2	3	4	5	6	7
5	06-01	Разом по главі 2: Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	16639,473 162,820	3427,261 -	- -	20066,734 162,820
		Разом по главі 6: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	162,820 16830,332 16830,332 16830,332	- 3427,261 3427,261 3427,261	- 0,677 0,677 0,677	162,820 20258,270 20258,270 20258,270
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	202,583	202,583
8	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	303,874	303,874
		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	10,098	10,098
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату ССЗ - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осібг. Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 : 5,2 x 2684грн=13956,8грн + вартість топографо-геодезичної зйомки завершеного об'єкту 30000,00грн	-	-	43,957	43,957
		Разом по главі 10:	-	-	560,512	560,512
10	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П)	-	-	187,193	187,193
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія Р) (К=0,6)	-	-	795,525	795,525
13	Розрахунок N П-102	Вартість експертизи проектної документації	-	-	21,360	21,360
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	63,866	63,866
14	Настанова [4.34]	Кошти на виготовлення технічного паспорту БПІ та паспорту енергоефективності	-	-	80,000	80,000
		Разом по главі 12:	-	-	1147,944	1147,944
		Разом по главах 1-12:	16830,332	3427,261	1709,133	21966,726
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	431,588	-	-	431,588

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	108,568	108,568
	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом	504,910 4190,174	102,818 893,144	51,274 -	659,002 5083,318
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Зворотні суми	21957,004 21957,004 -	4423,223 4423,223 -	1868,975 5649,840 7518,815	28249,202 5649,840 33899,042
	Настанова [3.39]	у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	20,569

Директор

Д.М. Каплинский

Головний інженер проекту

В.В. Ковальов

