

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 35614,198 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 11,643 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею №4 ім. С.І. Олійника Броварської міської ради
Броварського району Київської області по вул. Москаленка Сергія, 3-а в м. Бровари Броварського району Київської області**

Складений за поточними цінами станом на 29 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	Розрахунок N П-12	Глава 1. Підготовлення території будівництва Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва Відновлення та закріплення траси на місцевості II категорії складності	-	-	0,677	0,677
		Разом по главі 1:	-	-	0,677	0,677
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	14855,700	412,500	-	15268,200
3	02-02	Захисна споруда цивільного захисту Внутрішні мережі	2593,948	3313,086	-	5907,034
		Разом по главі 2:	17449,648	3725,586	-	21175,234

1	2	3	4	5	6	7
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	175,202	-	-	175,202
		Разом по главі 6:	175,202	-	-	175,202
		Разом по главах 1-7:	17624,850	3725,586	0,677	21351,113
		Разом по главах 1-8:	17624,850	3725,586	0,677	21351,113
		Разом по главах 1-9:	17624,850	3725,586	0,677	21351,113
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	213,511	213,511
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	320,267	320,267
7	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	10,575	10,575
8	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	-	-
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату ССЗ - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 : 5,2 x 2684грн=13956,8грн + вартість топографо-геодезичної зйомки завершеного об'єкту 30000,00грн	-	-	43,957	43,957
		Разом по главі 10:	-	-	588,310	588,310
9	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	197,560	197,560
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П)	-	-	823,314	823,314
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія Р) (K=0,6)	-	-	21,360	21,360
12	Розрахунок N П-102	Вартість експертизи проектної документації	-	-	67,331	67,331
13	Настанова [4.34]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,000	80,000
		Кошти на виготовлення технічного паспорту БТІ та паспорту енергоефективності	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	1189,565	1189,565
		Разом по главах 1-12:	17624,850	3725,586	1778,552	23128,988
		Кошторисний прибуток (П)	396,921	-	-	396,921
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	99,848	99,848

1	2	3	4	5	6	7
Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) Разом		528,746 4387,982	111,768 970,888	53,357 -	693,871 5358,870
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Зворотні суми		22938,499 -	4808,242 -	1931,757 5935,700 7867,457	29678,498 5935,700 35614,198 11,643
Настанова [3.39]	У тому числі: - довертні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком Науково-виробнича		-	-	-	11,643

Директор

Д.М. Каплінський

Головний інженер проекту

І.В. Ковальов

