

Ком. ГС "Ізді програма "Інформат - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)

[назва електронної системи, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведена кошторисна розрахунок в сумі 5277,008 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[прослідкувати за документом про затвердження]

" 20__ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**

Капітальний ремонт корпусу "А" Руськокомарівського ліцею Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, в с. Руські Комарівці, по

вул. Шкільна, 15

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 11.08.2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт корпусу "А" Руськокомарівського ліцею Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, в с. Руські Комарівці, по вул. Шкільна, 15	3820,886	-	-	3820,886	
		Разом по главі 2	3820,886	-	-	3820,886	
		Разом по главах 1-7	3820,886	-	-	3820,886	
		Разом по главах 1-8	3820,886	-	-	3820,886	
		Разом по главах 1-9	3820,886	-	-	3820,886	
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
	2 10-1ар	Кошти на утримання служби замовника	-	-	38,209	38,209	
	3 10-1бр	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	57,313	57,313	
		Разом по главі 10	-	-	95,522	95,522	

2	3	4	5	6	7
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4 12-1Р	Вартість проектних робіт	-	-	198	198
5 12-2ДР	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	14.5	14.5
6 12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14.24	14.24
	Разом по главі 12	-	-	226.74	226.74
	Разом по главах 1-12	3820.886	-	322.262	4143.148
7 13-1АР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	56.494	-	-	56.494
8 13-2АР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	28.727	28.727
9 13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	91.701	-	7.734	99.435
10 13-4Р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	72.119	-	-	72.119
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	4041.2	-	358.723	4399.923
	Разом	4041.2	-	358.723	4399.923
	Податок на додану вартість	-	-	877.085	877.085
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4041.2	-	1235.808	5277.008

Керівник проектної організації

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник
(найменування)

[Підпис (ініціали, прізвище)]

