
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ИВР- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 205940,7 73,52
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 16624,54 72,71

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 3,7

5  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год 1773,34 99,29

6   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 16512 81,70

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,6

8  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 1435,7 83,07

9  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 27896,19 116,39
9.2     коштів на зведення та розбирання

тимчасових будівель і споруд
люд.год 2566,73

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 272749,2
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 34,5692 520,59
17996,38

11 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 6,118 624,57
3821,12

12 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 1,105411 1065,89
1178,25

13 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 4,415904 1369,03
6045,51

14 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,000672 884,37
0,59

15 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,148 284,44
42,10

16 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 4,37835 356,81
1562,24

17 КБМ201-21 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
5 т

маш. год 0,0276 328,68
9,07

18 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 0,311882 376,8
117,52

19 КБМ201-83 Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з
бортовим краном-маніпулятором
гідравлічним максимальною
вантажопідйомністю 4,1 т

маш. год 0,6004 384,2
230,67

20 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,00246 468,49
1,15

21 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 15,4025751 533,65
8219,58
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

22 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 28,22514 20,88
589,34

23 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 50,611342 343,26
17372,85

24 +КБМ215-101 Агрегати наповнювально-обпресовувальні,
продуктивність до 70 м3/год

маш. год 8,83375 879,95
7773,26

25 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 56,651856 11,66
660,56

26 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 1340,8066 137,49
184347,50

27 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 25,27792 135,51
3425,41

28 КБМ225-5914 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 630 мм,
потужність 10,2 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 20,6051 144,87
2985,06

29 КБМ225-5917 Апаратура пошуку підземних комунікацій
АППК-2000 АС

маш. год 1,178 2,99
3,52

30 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні,
продуктивність 600 т/год

маш. год 0,013272 3806,52
50,52

31 КБМ211-811 Бетонозмішувачі примусової дії пересувні,
місткість 250 л

маш. год 0,00963 103,84
1,00

32 КБМ211-210 Бетононасоси при роботі на
гідроенергетичному будівництві, подача 5-
65 м3/год

маш. год 567,367 1715,4
973261,35
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

33 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 20,0616132 592,81
11892,72

34 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 51,30609264 788,49
40454,34

35 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 10,033775 941,59
9447,70

36 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з
бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 9,18027 79,27
727,72

37 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 47,925714 16,89
809,47

38 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 4,5811 155,19
710,94

39 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 4,8198 159,67
769,58

40 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 3,014696 5,01
15,10

41 КБМ209-501 Викорчовувачі-збирачі з трактором
потужністю 79 кВт [108 к.с.]

маш. год 0,694 821,7
570,26

42 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 9,4 70,08
658,75

43 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі],
вантажопідйомність 0,35 т

маш. год 95,4822624 570,62
54484,09

44 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш. год 0,001 478,09
0,48

45 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 171,
92993792

781,66
134390,76

46 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 98,999656 443,18
43874,67
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47 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5
м3

маш. год 0,32508 651,03
211,64

48 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 13,3775462 47,06
629,55

49 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 2,842048 4,07
11,57

50 КБМ215-2701 Електростанції пересувні (при роботі на
спорудженні магістральних трубопроводів),
потужність 60 кВт

маш. год 3,809 971,24
3699,45

51 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 2,842048 157,58
447,85

52 КБМ204-102-3 Електростанції пересувні, потужність 12 кВт маш. год 20,6051 164,82
3396,13

53 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 205,851426 86,66
17839,08

54 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 25,85792 156,92
4057,62

55 КБМ225-5905 Змішувальні вузли для готування бурової
рідини, ємність бака 5000 л, обє'м подачі
суміші 850 л/хв

маш. год 1,2008 349,21
419,33

56 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 456,78706 331,36
151360,96

57 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 813,79528 386,87
314832,98

58 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 56,651856 53,6
3036,54
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59 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 33,14921 461,56
15300,35

60 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 24,273816 585,65
14215,96

61 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,93455 417,15
389,85

62 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16 т

маш. год 0,02184 1014,63
22,16

63 КБМ202-103 Крани баштові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 185,9 377,67
70208,85

64 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 1,22016 494,58
603,47

65 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1398,10708 281,47
393525,20

66 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 764,0143333 335,36
256219,85

67 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

маш. год 0,04778 456,81
21,83

68 КБМ202-814 Крани мостові електричні загального
призначення при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

маш. год 1,34 331,33
443,98

69 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для
спорудження ліній електропередачі,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 2,16 700,46
1512,99

70 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 406,4372846 666,2
270768,52
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71 КБМ202-1104 Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 0,49896 852,41
425,32

72 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 2,016 633,16
1276,45

73 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 259,130429 645,14
167175,40

74 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 4,788828 847,05
4056,38

75 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 3,8881028 721,01
2803,36

76 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 14,56 1531,24
22294,85

77 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 178,8418278 557,91
99777,64

78 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 568,58676 651,22
370275,07

79 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 40 т

маш. год 0,45292 784,81
355,46

80 КБМ215-701 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,
3 т

маш. год 0,449354 627,95
282,17

81 КБМ215-702 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 700 мм, вантажопідйомність
12,5 т

маш. год 4,59134 1200,06
5509,88

82 КБМ215-801 Лабораторії для контролю зварних з'єднань
напівстаціонарні

маш. год 6,7 178,42
1195,41

83 КБМ225-5911 Машина асенізаційна на базі  ЗИЛ, місткість
цистерни до 5 м3

маш. год 1,178 461,26
543,36
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84 КБМ270-51-П1 Машина каналопромивальна, місткість бака
5 м3

маш. год 149,17 895,04
133513,12

85 КБМ201-101-П Машина мулососна маш. год 149,17 905,72
135106,25

86 КБМ215-1103 Машини ізоляційні для труб діаметром 350-
500 мм

маш. год 0,20705 627,09
129,84

87 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 19,134 784,44
15009,47

88 КБМ215-1201 Машини для очищення та ізоляції
полімерними стрічками труб діаметром 200-
300 мм

маш. год 0,445149 726,97
323,61

89 КБМ215-902 Машини для очищення та грунтування труб
діаметром 350-500 мм

маш. год 0,12726 789,15
100,43

90 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 26,340496 817,34
21529,14

91 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 110,645242 6,23
689,32

92 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 1004,13388 5,41
5432,36

93 +КБМ233-803
варіант 1

Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 12,44034 5,45
67,80

94 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 22,72335 379,29
8618,74

95 +КБМ203-850
варіант 1

Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 3,835755 382,02
1465,34

96 КБМ204-400 Напівавтомати зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 40-500 А

маш. год 30,576 142,17
4346,99

97 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

маш. год 31,59288 157,48
4975,25
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98 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 11,624776 142,26
1653,74

99 КБМ203-903 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м маш. год 0,918 159,96
146,84

100 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 155,392 127,8
19859,10

101 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 320,3700715 102,94
32978,90

102 КБМ214-1400 Пальо-бурова установка на базі крана на
гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т

маш. год 567,367 699,17
396685,99

103 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 22,505579 97,94
2204,20

104 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 29,5892 5,25
155,34

105 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 105,553197 91,48
9656,01

106 КБМ201-201 Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т маш. год 1,2538 13,73
17,21

107 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 3,58968 79,28
284,59

108 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 557,48558 85,28
47542,37

109 КБМ201-80 Спецавтомобіль на базі УАЗ маш. год 21,398 222,23
4755,28

110 КБМ215-2202 Трактори на гусеничному ходу при роботі на
спорудженні магістральних трубопроводів,
потужність до 96 кВт [130 к.с.]

маш. год 3,428608 911,84
3126,34

111 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]

маш. год 0,662398 563,02
372,94

13
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112 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 6,6504 652,16
4337,12

113 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш. год 1,09512 549,47
601,74

114 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 4041,
4011232

39,95
161453,97

115 КБМ215-1801 Установка для сушіння труб діаметром до
500 мм

маш. год 0,050992 3567,83
181,93

116 КБМ225-5901 Установки горизонтально спрямованого
буріння, сила протяжки до 36300 кг

маш. год 1,178 2485,37
2927,77

117 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100
кгс/см2]

маш. год 621,595 15,48
9622,29

118 +КБМ204-501
варіант 1

Установки для зварювання аргонодугового маш. год 1,74672 88,41
154,43

119 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в
залізобетоні діаметром до 160 мм

маш. год 1731,557 101,01
174904,57

120 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 16,168 110,53
1787,05

121 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 9,27238 87,96
815,60

122 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,021432 468,77
10,05

123 +КБМ233-1681
варіант 1

Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,251262 482,34
121,19

124 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 4391,704 180,47
792570,82

125 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 610,75 198,09
120983,47
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126 С331-34-3
варіант 1

Перевезення  будівельного сміття
самоскидами на вiдстань 10 км

т 58,32 125,96
7345,99

127 С331-34-1
варіант 1

Перевезення ґрунта самоскидами на
вiдстань 10 км

т 235,6695 117,13
27603,97

128 С331-43
варіант 1

Перевезення вапняного молока
спецтранспортом на вiдстань 20 км

т 1,7576 384,31
675,46

129 С331-44 Перевезення санітарно-технічного,
електротехнічного та іншого устаткування
транспортом загального призначення на
вiдстань 20 км

т 0,15 315,62
47,34

 Разом по розділу II грн. 5884538,86
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 5358,526
Дизельне паливо кг 25495,524
Електроенергія кВт-год 71951,42
Стиснене повітря м3 70448,593
Мастильні матеріали кг 1942,195
Гідравлічна рідина кг 337,645

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

130 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 363,844047

131 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,195

132 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 397,202413

133 КБМ211-102 Бадді, місткість 4 м3 маш. год 95,46112

134 КБМ270-107 Бензопилка маш. год 29,8955

135 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 232,845636
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136 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім
гідротехнічного

маш. год 58,882

137 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 497,83473

138 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 20,0128

139 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,08019

140 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність
до 100 т

маш. год 1377,94936

141 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 2218,010658

142 КБМ270-115 Дрилі електричні (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,23

143 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 86,80601

144 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 109,8088

145 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,36509

146 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 3,1074

147 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 193,39495

148 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 2,0765835

149 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 1327,888992

150 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 1060,7956

151 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 171,55226
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152 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг

маш. год 2295,28152

153 КБМ270-125 Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг

маш. год 46,54452

154 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 5,192981

155 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні (працює
від пересувної електростанції) 

маш. год 2,518505

156 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 6,26136

157 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 2,289

158 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,02496

159 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 2528,8737

160 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 93,4016

161 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 3280,071204

162 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 437,683308

163 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 408,92102

164 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 4,9348

165 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 20,22882

166 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,353316

167 КБМ270-120 Рубанки електричні маш. год 1,16127

168 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 1528,7836

169 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 118,972957
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170 КБМ270-144 Трамбівки електричні (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 0,1128

171 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 470,72565

172 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 261,5956

173 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 944,88127

174 КБМ270-113 Шприц пневматичний для забивання швів маш. год 2,4732

175 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 613,267656

176 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 0,3696

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

177 &С1413-2594-
1-П
варіант 1

(Д-1) Діафрагма жорсткості, розміри
1870х1770х140, 3,31м2

шт 2 13730,03
27460,06

13460,81
26921,62

__-__
  -    

269,22
538,44

178 &С1413-2594-
10-П
варіант 1

(Д-10) Діафрагма жорсткості, розміри
950х2100х140, 1,995м2 

шт 2 7482,65
14965,30

7335,93
14671,86

__-__
  -    

146,72
293,44

179 &С1413-2594-
11-П
варіант 1

(Д-11) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2100х140, 2,88м2 

шт 2 9545,34
19090,68

9358,18
18716,36

__-__
  -    

187,16
374,32

180 &С1413-2594-
12-П
варіант 1

(Д-12) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2100х140, 2,88м2 

шт 2 11175,52
22351,04

10956,39
21912,78

__-__
  -    

219,13
438,26

181 &С1413-2594-
13-П
варіант 1

(Д-13) Діафрагма жорсткості, розміри
1730х2100х140, 3,63м2 

шт 2 11175,52
22351,04

10956,39
21912,78

__-__
  -    

219,13
438,26
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182 &С1413-2594-
14-П
варіант 1

(Д-14) Діафрагма жорсткості, розміри
1780х2700х140, 4,81м2 

шт 9 16221,46
145993,14

15903,39
143130,51

__-__
  -    

318,07
2862,63

183 &С1413-2594-
15-П
варіант 1

(Д-15) Діафрагма жорсткості, розміри
1480х2700х140, 4,0м2

шт 18 15759,79
283676,22

15450,77
278113,86

__-__
  -    

309,02
5562,36

184 &С1413-2594-
16-П
варіант 1

(Д-16) Діафрагма жорсткості, розміри
1870х2700х140, 5,05м2 

шт 27 14032,51
378877,77

13757,36
371448,72

__-__
  -    

275,15
7429,05

185 &С1413-2594-
17-П
варіант 1

(Д-17) Діафрагма жорсткості, розміри
1380х2700х140, 3,726м2 

шт 18 13528,88
243519,84

13263,61
238744,98

__-__
  -    

265,27
4774,86

186 &С1413-2594-
18-П
варіант 1

(Д-18) Діафрагма жорсткості, розміри
2050х2700х140, 5,535м2 

шт 36 18135,91
652892,76

17780,30
640090,80

__-__
  -    

355,61
12801,96

187 &С1413-2594-
19-П
варіант 1

(Д-19) Діафрагма жорсткості, розміри
950х2700х140, 2,57м2 

шт 18 10355,77
186403,86

10152,72
182748,96

__-__
  -    

203,05
3654,90

188 &С1413-2594-
2-П
варіант 1

(Д-2) Діафрагма жорсткості, розміри
1780х1770х140, 3,15м2

шт 1 11425,33
11425,33

11201,30
11201,30

__-__
  -    

224,03
224,03

189 &С1413-2594-
20-П

(Д-20) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2700х140, 3,7м2

шт 18 14124,51
254241,18

13847,56
249256,08

__-__
  -    

276,95
4985,10

190 &С1413-2594-
21-П

(Д-21) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2700х140, 3,7м2

шт 18 15803,89
284470,02

15494,01
278892,18

__-__
  -    

309,88
5577,84

191 &С1413-2594-
22-П

(Д-22) Діафрагма жорсткості, розміри
1730х2700х140, 4,67м2

шт 18 13413,47
241442,46

13150,46
236708,28

__-__
  -    

263,01
4734,18

192 &С1413-2594-
23-П

(Д-23) Діафрагма жорсткості, розміри
950х2700х140, 2,565м2

шт 18 10866
195588,00

10652,94
191752,92

__-__
  -    

213,06
3835,08

193 &С1413-2594-
24-П

(Д-24) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2700х140, 3,7м2

шт 18 13747,48
247454,64

13477,92
242602,56

__-__
  -    

269,56
4852,08
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194 &С1413-2594-
3-П
варіант 1

(Д-3) Діафрагма жорсткості, розміри
1680х1770х140, 2,97м2 

шт 2 10328,36
20656,72

10125,84
20251,68

__-__
  -    

202,52
405,04

195 &С1413-2594-
4-П
варіант 1

(Д-4) Діафрагма жорсткості, розміри
2050х1770х140, 3,63м2 

шт 2 13351,59
26703,18

13089,79
26179,58

__-__
  -    

261,8
523,60

196 &С1413-2594-
5-П
варіант 1

(Д-5) Діафрагма жорсткості, розміри
950х1770х140, 1,68м2 

шт 2 7797,15
15594,30

7644,26
15288,52

__-__
  -    

152,89
305,78

197 &С1413-2594-
6-П
варіант 1

(Д-6) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х1770х140, 2,42м2 

шт 2 9739,01
19478,02

9548,05
19096,10

__-__
  -    

190,96
381,92

198 &С1413-2594-
7-П
варіант 1

(Д-7) Діафрагма жорсткості, розміри
1870х2100х140, 3,927м2 

шт 2 11898,17
23796,34

11664,87
23329,74

__-__
  -    

233,3
466,60

199 &С1413-2594-
8-П
варіант 1

(Д-8) Діафрагма жорсткості, розміри
1780х2170х140, 3,74м2 

шт 1 11580,96
11580,96

11353,88
11353,88

__-__
  -    

227,08
227,08

200 &С1413-2594-
9-П
варіант 1

(Д-9) Діафрагма жорсткості, розміри
2050х2100х140, 4,31м2

шт 2 12823,04
25646,08

12571,61
25143,22

__-__
  -    

251,43
502,86

201 &С1414-7844-
24-П3

(П-10.с) , L=5480мм, серія ИИ-04-4 вип.19,
20.24, Плити перекриття П12,5-58-12тV-n-3у

шт 20 11974,02
239480,40

11739,24
234784,80

__-__
  -    

234,78
4695,60

202 &С1414-7844-
12-П1

(П-12.с) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити
перекриття П60-15-8АтV-n-4у

шт 1 17749,34
17749,34

17401,31
17401,31

__-__
  -    

348,03
348,03

203 &С1414-7844-
12-П
варіант 2

(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити
перекриття П60-15-8АтV-n-4у

шт 13 14410,62
187338,06

14128,06
183664,78

__-__
  -    

282,56
3673,28

204 &С1414-7844-
12-П2

(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити
перекриття П60-15-8АтV-n-4у

шт 1 14410,62
14410,62

14128,06
14128,06

__-__
  -    

282,56
282,56

205 &С1414-7844-
30-П1

(П-21.с) , L=6110мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 66-10-8АтV-n-3с

шт 9 8375,55
75379,95

8211,32
73901,88

__-__
  -    

164,23
1478,07
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206 &С1414-7844-
30-П2
варіант 7

(П-25) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 42-10-8АтV-n

шт 10 5329,9
53299,00

5225,39
52253,90

__-__
  -    

104,51
1045,10

207 &С1414-7844-
30-П2
варіант 1

(П-25.с) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 42-8-8АтV-n-7у

шт 10 4263,92
42639,20

4180,31
41803,10

__-__
  -    

83,61
836,10

208 &С1414-7844-
30-П2
варіант 8

(П-26) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 63-10-8АтV-n

шт 10 7994,84
79948,40

7838,08
78380,80

__-__
  -    

156,76
1567,60

209 &С1414-7844-
30-П2
варіант 2

(П-26.с) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 63-8-8АтV-n-11у

шт 10 6395,88
63958,80

6270,47
62704,70

__-__
  -    

125,41
1254,10

210 &С1414-7844-
30-П2
варіант 9

(П-27) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 48-10-8АтV-n

шт 20 5456,8
109136,00

5349,80
106996,00

__-__
  -    

107
2140,00

211 &С1414-7844-
30-П2
варіант 3

(П-27.с) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 43-8-8АтV-n-10у

шт 20 4365,44
87308,80

4279,84
85596,80

__-__
  -    

85,6
1712,00

212 &С1414-7844-
30-П2
варіант 11

(П-28) , L=6330мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 64-10-8АтV-n

шт 9 8121,75
73095,75

7962,50
71662,50

__-__
  -    

159,25
1433,25

213 &С1414-7844-
30-П2
варіант 4

(П-28.с) , L=6330мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 64-8-8АтV-n-8у

шт 9 6497,4
58476,60

6370,00
57330,00

__-__
  -    

127,4
1146,60

214 &С1414-7844-
30-П2
варіант 12

(П-29) , L=5935мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 60-10-8АтV-n

шт 18 7614,14
137054,52

7464,84
134367,12

__-__
  -    

149,3
2687,40

215 &С1414-7844-
30-П2
варіант 5

(П-29.с) , L=5935мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 60-8-8АтV-n-9у

шт 18 6091,31
109643,58

5971,87
107493,66

__-__
  -    

119,44
2149,92

216 &С1414-7844-
30-П2
варіант 10

(П-30) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 34-10-8АтV-n

шт 19 4314,68
81978,92

4230,08
80371,52

__-__
  -    

84,6
1607,40
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217 &С1414-7844-
30-П2
варіант 6

(П-30.с) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 34-8-8АтV-n-6у

шт 19 3451,74
65583,06

3384,06
64297,14

__-__
  -    

67,68
1285,92

218 &С1414-7844-
24-П2

(П-5.с) , L=2480мм, серія ИИ-04-4 вип.19,
20.24, Плити перекриття П12,5-28-12тV-n-1у

шт 6 4622,84
27737,04

4532,20
27193,20

__-__
  -    

90,64
543,84

219 &С1414-7844-
20-П1

(П-8.с) , L=7580мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття П77-12-8АтV-n-2у

шт 29 14313,96
415104,84

14033,29
406965,41

__-__
  -    

280,67
8139,43

220 &К583122-1-1-
П1

(ПС1) Панелі стінові, розміри
2880х1770х180м

шт 13 14708,44
191209,72

14420,04
187460,52

__-__
  -    

288,4
3749,20

221 &К583122-1-1-
П2

(ПС2) Панелі стінові, розміри
2880х1770х180м

шт 104 14272,77
1484368,08

13992,91
1455262,64

__-__
  -    

279,86
29105,44

222 +С1633-16ВД Cкляні кульки вітчизняного виробника т 0,0005852 50550,05
29,58

49034,15
28,69

524,72
0,31

991,18
0,58

223 &С111-1848-4
варіант 1

DIN934 Гайка М16 10 цб шт 12 321,71
3860,52

11,16
133,92

304,24
3650,88

6,31
75,72

224 &С111-1846-
3-Н
варіант 2

ETKD Анкер М16х200/110 цб одноконус шт 24 71,02
1704,48

69,42
1666,08

0,21
5,04

1,39
33,36

225 +С113-2442
варіант 2

Iзоляцiя для труб "IZOflex" дiам. 22 мм
товщиною 9 мм

м 2250,12 6,43
14468,27

6,30
14175,76

__-__
  -    

0,13
292,51

226 +С113-2443
варіант 3

Iзоляцiя для труб "IZOflex" дiам. 28 мм
товщиною 9 мм

м 1435,14 7,24
10390,41

7,10
10189,49

__-__
  -    

0,14
200,92

227 &С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 11325,14 37,72
427184,28

36,42
412461,60

0,56
6342,08

0,74
8380,60

228 С111-307 Ізол м2 271,44 45
12214,80

43,68
11856,50

0,44
119,43

0,88
238,87

229 +С1110-30
варіант 1

Ізолятор SM 40 силовой з болтом М8 мм шт 72 30,42
2190,24

29,46
2121,12

0,36
25,92

0,6
43,20

230 &15102-4016-1
варіант 2

Ізолятор опорний ИО-1-2,5 У3 шт 12 164,23
1970,76

160,00
1920,00

1,01
12,12

3,22
38,64
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231 +С1545-314
варіант 3

Ізолятор шинний, тип SM76 шт 18 79,48
1430,64

76,56
1378,08

1,36
24,48

1,56
28,08

232 &С114-97-У-28
варіант 2

Ізоляція "К-flex 2 ST"35/9 м 20 42,36
847,20

41,10
822,00

0,43
8,60

0,83
16,60

233 &С114-97-9
варіант 2

Ізоляція типу "К-flex 2 ST"57/9 м 20 69,18
1383,60

67,70
1354,00

0,12
2,40

1,36
27,20

234 &С114-98-У-11
варіант 1

Ізоляція труб 28/9 пог.м 1991 7,72
15370,52

7,10
14136,10

0,47
935,77

0,15
298,65

235 &С114-98-У-12
варіант 1

Ізоляція труб 35/9 пог.м 817 8,13
6642,21

7,50
6127,50

0,47
383,99

0,16
130,72

236 &С114-98-У-13
варіант 1

Ізоляція труб 42/9 пог.м 183 10,27
1879,41

9,60
1756,80

0,47
86,01

0,2
36,60

237 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,0232 4610,87
106,97

4043,01
93,80

477,45
11,08

90,41
2,09

238 +С111-21
варіант 1

Азбестовий картон загального призначення
[КАОН-1], товщина 4 та 6 мм

т 0,16235 60466,75
9816,78

58500,00
9497,48

781,13
126,82

1185,62
192,48

239 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,10218318 418639,74
42777,94

409937,28
41888,69

493,84
50,46

8208,62
838,79

240 +С1429-99
варіант 5

Акація (пересадження існуючого) шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 +С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 1393 163,37
227574,41

159,93
222782,49

0,24
334,32

3,2
4457,60

242 &1511-6041-1 Акумулятор 12В 7А-год шт 1 582,28
582,28

566,67
566,67

4,19
4,19

11,42
11,42

243 &С114-1277-
13
варіант 1

Анкер латунний забивний ф8 шт 366 6,73
2463,18

5,09
1862,94

1,51
552,66

0,13
47,58

244 +С188888-4
варіант 4

Анкер розпірний 10x100 мм EXPERT FIX, / 0,
071кг/шт/

шт 17,6 15,3
269,28

15,00
264,00

__-__
  -    

0,3
5,28
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245 +С113-2122
варіант 1

Анкер розпірний 10x120 мм EXPERT FIX шт 1044 21,6
22550,40

21,10
22028,40

0,08
83,52

0,42
438,48

246 +С113-2122
варіант 2

Анкер розпірний 8x100 мм EXPERT FIX шт 9 13,34
120,06

13,00
117,00

0,08
0,72

0,26
2,34

247 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,1016 67217,81
6829,33

65624,43
6667,44

275,38
27,98

1318
133,91

248 &С1411-103-1 Анкерна закладна АО.5-210кс шт 9 1930,73
17376,57

1883,71
16953,39

9,16
82,44

37,86
340,74

249 +С113-2122
варіант 6

Анкерний болт 8х60 шт 1808 6,57
11878,56

6,36
11498,88

0,08
144,64

0,13
235,04

250 &С1-3079
варіант 2

Анкерний болт для бетону М8х80 шт 2268 10,81
24517,08

10,60
24040,80

__-__
  -    

0,21
476,28

251 &С1546-57-П
варіант 1

Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,
5кг, К-950

шт 1 171,6
171,60

168,00
168,00

0,24
0,24

3,36
3,36

252 +С1542-8
варіант 3

Аргон газоподібний, сорт 1 м3 0,1886 161,03
30,37

149,10
28,12

8,77
1,65

3,16
0,60

253 +С124-4
варіант 2

Арматура 12-16 т 0,1776 35529,03
6309,96

34557,00
6137,32

275,38
48,91

696,65
123,73

254 &С124-26-П1 Армований прут 30мм мп 64,1 227,63
14591,08

221,60
14204,56

1,57
100,64

4,46
285,88

255 +С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 2,261 101,69
229,92

90,72
205,12

8,98
20,30

1,99
4,50

256 +С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,00234735 106163,73
249,20

95336,77
223,79

8745,32
20,53

2081,64
4,88

257 +С1113-3
варіант 3

Ацетон технічний, І сорт т 0,01188 96469,25
1146,05

93873,35
1115,22

704,35
8,37

1891,55
22,46

258 +С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,1202859 160345,69
19287,33

156676,94
18846,03

524,72
63,12

3144,03
378,18
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259 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0271243 160345,69
4349,26

156676,94
4249,75

524,72
14,23

3144,03
85,28

260 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 23,30736 180,29
4202,08

176,64
4117,01

0,11
2,56

3,54
82,51

261 +С1545-7
варіант 1

Бірка-прикінцевлювач А631, А671 100шт 0,815 40,98
33,40

40,16
32,73

0,02
0,02

0,8
0,65

262 +С1545-7
варіант 4

Бірка-прикінцевлювач А631, А671 100шт 0,04 90,67
3,63

88,87
3,55

0,02
  -    

1,78
0,08

263 С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,08816 19248,79
1696,97

18316,49
1614,78

554,87
48,92

377,43
33,27

264 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,4910248 23244,11
11413,43

22233,47
10917,19

554,87
272,45

455,77
223,79

265 С111-79 Бітуми нафтові для покрівельних мастик,
марка БНМ-55/60

т 0,495 18195,64
9006,84

17273,21
8550,24

565,65
280,00

356,78
176,60

266 +С111-1554
варіант 1

Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший
сорт

т 0,00629 51620,66
324,69

50000,00
314,50

608,49
3,83

1012,17
6,36

267 +С111-1561
варіант 1

Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,0729 15546,83
1133,36

14633,50
1066,78

608,49
44,36

304,84
22,22

268 +С1555-18 Бітуми нафтові дорожні в'язкі т 0,00252 29690,66
74,82

28500,00
71,82

608,49
1,53

582,17
1,47

269 &15093-5030-
87

Безгалогений вогнетривкий кабель JE-
H(St)H Bd FE 180/E30 2х2х0,8

1000м 0,0714 17437,82
1245,06

17083,33
1219,75

12,57
0,90

341,92
24,41

270 +С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,023175 32110,1
744,15

30946,32
717,18

534,17
12,38

629,61
14,59

271 С111-1600 Бензин розчинник т 0,17632 22099,25
3896,54

21131,76
3725,95

534,17
94,18

433,32
76,41

272 &С111-219-БТ Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" т 0,0437 49753
2174,21

48300,00
2110,71

477,45
20,86

975,55
42,64
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273 &С1545-547-1
варіант 1

Блискавкоприймач для комину 1,5м, М-01/15 шт 20 763,02
15260,40

724,50
14490,00

23,56
471,20

14,96
299,20

274 &С1426-
11723-1П
варіант 1

Блок димохідний 400х400х200-1400-М125- F
25

шт 2883 116,88
336965,04

102,00
294066,00

12,59
36296,97

2,29
6602,07

275 &С1426-
11747-4-П

Блоки БП-0,5-17-23 (ВОП-ВС-1.УФС-02) шт 3 56100
168300,00

55000,00
165000,00

__-__
  -    

1100
3300,00

276 &С1426-
11747-5-П

Блоки БП-0,5-17-23-1 (ВОП-ВС-1.УФС-02) шт 2 56100
112200,00

55000,00
110000,00

__-__
  -    

1100
2200,00

277 &С123-1-12-1-
П
варіант 18

Блоки віконні металопластикові В-1, 1,6*1,
33м

шт 20 5982,53
119650,60

5865,23
117304,60

__-__
  -    

117,3
2346,00

278 &С123-1-12-1-
П
варіант 20

Блоки віконні металопластикові В-2, 2,945*2,
7м

шт 1 21676,3
21676,30

21251,27
21251,27

__-__
  -    

425,03
425,03

279 &С123-1-12-1-
П
варіант 19

Блоки віконні металопластикові В-3, 1,6*1,
61м

шт 176 6996,79
1231435,04

6859,60
1207289,60

__-__
  -    

137,19
24145,44

280 &С123-1-12-1-
П
варіант 21

Блоки віконні металопластикові В-4, 2,77*2,
7м

шт 1 20843,39
20843,39

20434,70
20434,70

__-__
  -    

408,69
408,69

281 &С123-1-12-1-
П
варіант 22

Блоки віконні металопластикові В-5, 2,69*2,
7м

шт 1 20353,25
20353,25

19954,17
19954,17

__-__
  -    

399,08
399,08

282 &С123-1-12-1-
П
варіант 16

Блоки віконні металопластикові В-6, 1,0*0,6м шт 70 1885,62
131993,40

1848,65
129405,50

__-__
  -    

36,97
2587,90

283 &С123-1-12-1-
П
варіант 23

Блоки віконні металопластикові В-7, 3,845*2,
7м

шт 1 28465,13
28465,13

27906,99
27906,99

__-__
  -    

558,14
558,14
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284 &С123-1-12-1-
П
варіант 24

Блоки віконні металопластикові В-8, 2,795*2,
7м

шт 1 20572,24
20572,24

20168,86
20168,86

__-__
  -    

403,38
403,38

285 &С1413-2597-
8-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1.17 шт 20 2341,34
46826,80

2295,43
45908,60

__-__
  -    

45,91
918,20

286 &С1413-2597-
1-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1.25 шт 9 3025,4
27228,60

2966,08
26694,72

__-__
  -    

59,32
533,88

287 &С1413-2597-
9-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1.28 шт 2 3292,44
6584,88

3227,88
6455,76

__-__
  -    

64,56
129,12

288 &С1413-2597-
3-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1.30 шт 52 3600
187200,00

3529,41
183529,32

__-__
  -    

70,59
3670,68

289 &С1413-2597-
2-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1а.25 шт 4 3025,4
12101,60

2966,08
11864,32

__-__
  -    

59,32
237,28

290 &С1413-2597-
5-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1а.30 шт 104 3600
374400,00

3529,41
367058,64

__-__
  -    

70,59
7341,36

291 &С1413-2597-
6-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1б.30 шт 24 3600
86400,00

3529,41
84705,84

__-__
  -    

70,59
1694,16

292 &С1413-2597-
4-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1в.30 шт 5 3600
18000,00

3529,41
17647,05

__-__
  -    

70,59
352,95

293 С113-2122
варіант 3

Болт М8х35мм шт 664 5,11
3393,04

4,93
3273,52

0,08
53,12

0,1
66,40

294 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0075784 101217,73
767,07

98880,47
749,36

352,6
2,67

1984,66
15,04

295 +С111-88 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 6 мм

т 0,0091611 74819,49
685,43

72999,84
668,76

352,6
3,23

1467,05
13,44

296 +С111-90
варіант 2

Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 10 мм

т 0,001545 126839,65
195,97

124000,00
191,58

352,6
0,54

2487,05
3,85

297 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,99034176 99218,6
98260,32

96968,90
96032,35

304,24
301,30

1945,46
1926,67
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298 +С1110-9
варіант 1

Болти для складання з гайками та шайбами,
клас міцності 10.9

т 0,0000884 78582,5
6,95

76650,71
6,78

390,96
0,03

1540,83
0,14

299 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,09374 46364,62
4346,22

45064,55
4224,35

390,96
36,65

909,11
85,22

300 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,04739 48698,55
2307,82

47352,72
2244,05

390,96
18,53

954,87
45,24

301 +С130-40
варіант 2

Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,00558 112598,78
628,30

110000,00
613,80

390,96
2,18

2207,82
12,32

302 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,39092 3775,42
1475,89

3214,49
1256,61

486,9
190,34

74,03
28,94

303 +С1545-9 Брезент 10м2 0,00645 1792,71
11,56

1754,07
11,31

3,49
0,02

35,15
0,23

304 +С112-172 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт

м3 0,0027 7485,32
20,21

7106,03
19,19

232,52
0,63

146,77
0,39

305 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 0,0029 8722,38
25,29

8318,83
24,12

232,52
0,67

171,03
0,50

306 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,281936 7861,28
2216,38

7474,62
2107,36

232,52
65,56

154,14
43,46

307 +С112-25
варіант 3

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,72 6590,6
4745,23

6228,85
4484,77

232,52
167,41

129,23
93,05

308 С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5
м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт

м3 0,0192 6563,09
126,01

6201,88
119,08

232,52
4,46

128,69
2,47

309 &2303-5002-П
варіант 1

Бутиль для води 18,9л шт 66 234,19
15456,54

209,00
13794,00

20,6
1359,60

4,59
302,94

310 &С113-1397-2
варіант 5

Відвід  д.100 шт 2 227,85
455,70

223,00
446,00

0,38
0,76

4,47
8,94
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311 +С113-2244
варіант 3

Відвід 90 град. ВГП діам. 100 мм шт 3 454,02
1362,06

445,10
1335,30

0,02
0,06

8,9
26,70

312 +С113-1706
варіант 2

Відвід 90 град. ВГП діам. 25 мм шт 2 28,23
56,46

27,60
55,20

0,08
0,16

0,55
1,10

313 +С113-1709
варіант 2

Відвід 90 град. ВГП діам. 40 мм шт 2 119,83
239,66

117,40
234,80

0,08
0,16

2,35
4,70

314 +С113-1709
варіант 3

Відвід 90 град. сталевий, діам. 50 мм шт 2 119,83
239,66

117,40
234,80

0,08
0,16

2,35
4,70

315 +С1534-7
варіант 1

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
діаметр умовного проходу 40х2,5 мм

шт 4 34,8
139,20

34,01
136,04

0,11
0,44

0,68
2,72

316 +С1534-7
варіант 2

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40
мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина
стінки 2,5 мм

шт 1 63,56
63,56

62,20
62,20

0,11
0,11

1,25
1,25

317 +С1534-15
варіант 2

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80
мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина
стінки 3,5 мм

шт 3 178,94
536,82

174,93
524,79

0,5
1,50

3,51
10,53

318 +С1534-18 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100
мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина
стінки 4 мм

шт 4 337,31
1349,24

329,81
1319,24

0,89
3,56

6,61
26,44

319 &С123-385-
11-П
варіант 11

Відлив 200, колір білий, 1000мм шт 70 91,04
6372,80

89,25
6247,50

__-__
  -    

1,79
125,30

320 &С123-385-
11-П
варіант 1

Відлив 200, колір білий, 1600мм шт 196 145,66
28549,36

142,80
27988,80

__-__
  -    

2,86
560,56
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321 &С123-385-
11-П
варіант 4

Відлив 200, колір білий, 2690мм шт 2 244,88
489,76

240,08
480,16

__-__
  -    

4,8
9,60

322 &С123-385-
11-П
варіант 10

Відлив 200, колір білий, 2770мм шт 2 252,16
504,32

247,22
494,44

__-__
  -    

4,94
9,88

323 &С123-385-
11-П
варіант 9

Відлив 200, колір білий, 2795мм шт 1 254,44
254,44

249,45
249,45

__-__
  -    

4,99
4,99

324 &С123-385-
11-П
варіант 2

Відлив 200, колір білий, 2920мм шт 2 265,82
531,64

260,61
521,22

__-__
  -    

5,21
10,42

325 &С123-385-
11-П
варіант 7

Відлив 200, колір білий, 3845мм шт 2 350,03
700,06

343,17
686,34

__-__
  -    

6,86
13,72

326 &С123-385-
11-П
варіант 8

Відлив 200, колір білий, 4045мм шт 1 368,24
368,24

361,02
361,02

__-__
  -    

7,22
7,22

327 &С123-385-
11-П
варіант 5

Відлив 200, колір білий, 5465мм шт 1 497,51
497,51

487,75
487,75

__-__
  -    

9,76
9,76

328 +С1546-7 Вазелін технічний т 0,00152 146365,02
222,47

142951,49
217,29

543,63
0,83

2869,9
4,35

329 +С130-43
варіант 3

Ванна акриловая 170х75 см комплект 81 5249,75
425229,75

5128,80
415432,80

18,01
1458,81

102,94
8338,14

330 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,212539 4013,82
853,09

3462,40
735,90

472,72
100,47

78,7
16,72

331 +С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000896 11015,18
9,87

10307,57
9,24

491,63
0,44

215,98
0,19

332 +С1630-26
варіант 3

Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 2 187,47
374,94

183,20
366,40

0,59
1,18

3,68
7,36
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333 &С1630-1584-
1
варіант 3

Вентильна вставка під термостатичні
головки Danfoss

шт 313 264,39
82754,07

258,90
81035,70

0,31
97,03

5,18
1621,34

334 &С130-62-68-Г
варіант 1

Вентилятор канальний C-VENT -100 шт 3 4629,37
13888,11

4518,00
13554,00

20,6
61,80

90,77
272,31

335 &С130-62-68-Г
варіант 3

Вентилятор канальний СCК С-VENT -125А шт 1 5037,37
5037,37

4918,00
4918,00

20,6
20,60

98,77
98,77

336 &С1630-1514-
3

Вентилятор канальний, C-VENT-K-EC-200 шт 1 7266,84
7266,84

7122,00
7122,00

2,35
2,35

142,49
142,49

337 &С1630-1514-
2

Вентилятор канальний, C-VENT-K-EC-315 шт 1 7817,49
7817,49

7660,00
7660,00

4,21
4,21

153,28
153,28

338 &С130-61-1
варіант 1

Вентилятор осьовий ВЕНТС Квайт 125 шт 153 1506,8
230540,40

1477,00
225981,00

0,25
38,25

29,55
4521,15

339 &С1630-1514-
1

Вентилятор осьовий, ВЕНТС Квайт125 шт 1 1764,23
1764,23

1477,00
1477,00

252,64
252,64

34,59
34,59

340 +С1429-99
варіант 4

Верба 3-4роки шт 1 280,96
280,96

181,00
181,00

94,45
94,45

5,51
5,51

341 +290902-55
варіант 3

Вимикач двоклавішний для відкритої
проводки

шт 10 76,28
762,80

74,62
746,20

0,16
1,60

1,5
15,00

342 +290902-55
варіант 2

Вимикач двоклавішний для прихованої
проводки

шт 362 64,5
23349,00

63,08
22834,96

0,16
57,92

1,26
456,12

343 +290902-55
варіант 1

Вимикач одноклавішний для відкритої
проводки

шт 281 69,6
19557,60

68,08
19130,48

0,16
44,96

1,36
382,16

344 +С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 123,9233 188
23297,58

183,91
22790,73

0,4
49,57

3,69
457,28

345 &С130-549-1
варіант 1

Висушувачі для рушників електричний шт 81 2245,86
181914,66

2200,00
178200,00

1,82
147,42

44,04
3567,24

346 &15093-
23171-2
варіант 1

Вита пара UTP, CCA, Cat. 5E, 4х2х0,50мм 1000м 1,4 17134,44
23988,22

16788,00
23503,20

10,47
14,66

335,97
470,36

31



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ИВР- 28 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

347 &С1630-10-1
варіант 3

Витяжка кухонна N=300 Вт, L=300 м3/год.
Ventolux LIDO SNOX 60(450)

шт 81 3106,93
251661,33

3045,00
246645,00

1,01
81,81

60,92
4934,52

348 +С142-10-2 Вода м3 1478,15873 50,52
74676,58

50,52
74676,58

__-__
  -    

__-__
  -    

349 С142-10-3 Вода технічна т 0,12 42,1
5,05

42,10
5,05

__-__
  -    

__-__
  -    

350 +С1113-266 Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 3,6046 3307,69
11922,90

2675,57
9644,36

567,26
2044,75

64,86
233,79

351 С1630-1240
варіант 2

Водопідігрівач V=15 л,  N=1,5кВт шт 1 3891,77
3891,77

3802,93
3802,93

12,53
12,53

76,31
76,31

352 &С113-1397-2
варіант 4

Воронка д150/100 шт 1 404,31
404,31

396,00
396,00

0,38
0,38

7,93
7,93

353 +С113-2297
варіант 1

Воронка дренажна з ПВХ, висота 240 мм,
діаметр110 мм з електричним підігрівом

шт 4 1046,6
4186,40

1026,00
4104,00

0,08
0,32

20,52
82,08

354 +С1545-19 Втулка В17 100шт 0,0732 26,72
1,96

26,18
1,92

0,02
  -    

0,52
0,04

355 +С1545-20 Втулка В22 100шт 21,8772 33,16
725,45

32,47
710,35

0,04
0,88

0,65
14,22

356 +С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,806 139,22
112,21

136,25
109,82

0,24
0,19

2,73
2,20

357 +С1545-23
варіант 3

Втулка В54, В59 100шт 0,6504 140,23
91,21

137,24
89,26

0,24
0,16

2,75
1,79

358 С1545-24 Втулка В69 100шт 0,081 128,74
10,43

125,77
10,19

0,45
0,04

2,52
0,20

359 +С113-1302
варіант 2

Втулка під фланець діам. 100 мм  шт 2 114,52
229,04

110,00
220,00

2,27
4,54

2,25
4,50

360 +С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 149,89 23,96
3591,36

23,46
3516,42

0,03
4,50

0,47
70,44
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361 +С130-1190 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб з
гільзами, для газопостачання, діаметр 15 мм

м 121,5 197,53
23999,90

193,27
23482,31

0,39
47,39

3,87
470,20

362 +С130-1191
варіант 1

Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб, для
газопостачання діаметр 40 мм

м 135 371,6
50166,00

363,24
49037,40

1,07
144,45

7,29
984,15

363 +С1630-92 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
газопостачання, діаметр 20 мм

м 779 303,09
236107,11

296,65
231090,35

0,5
389,50

5,94
4627,26

364 +С1630-95 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
газопостачання, діаметр 32 мм

м 82 181,46
14879,72

181,46
14879,72

__-__
  -    

__-__
  -    

365 +С130-1192
варіант 1

Вузли укрупнені монтажні із сталевих
електрозварних труб,  діаметр 57х3 мм

м 27,6 389,12
10739,71

380,00
10488,00

1,49
41,12

7,63
210,59

366 +С130-1193
варіант 1

Вузли укрупнені монтажні із сталевих
електрозварних труб, діаметр 76х3,0 мм

м 185 498,28
92181,80

486,50
90002,50

2,01
371,85

9,77
1807,45

367 +С111-1564 Гідроізол м2 47,01 245,2
11526,85

240,00
11282,40

0,39
18,33

4,81
226,12

368 +С1632-80
варіант 1

Гідроізоляційна  ПВХ Мембрана  1,5 мм м2 760,7 388,73
295706,91

380,00
289066,00

1,11
844,38

7,62
5796,53

369 С1632-80 Гідроізоляційна мембрана, що
наплавляється, КРЕМБІТ ПХП- 3 мм

м2 809,7 155,68
126054,10

151,52
122685,74

1,11
898,77

3,05
2469,59

370 +С1545-32
варіант 3

Гільза з'єднувальна Г-25 100шт 0,3672 1049,7
385,45

1025,98
376,74

3,14
1,15

20,58
7,56

371 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,57309 3850,43
2206,64

3297,48
1889,75

477,45
273,62

75,5
43,27

372 +С1426-
11723-1
варіант 2

Газобетон 100х200х600мм м3 411,2 3978
1635753,60

3900,00
1603680,00

__-__
  -    

78
32073,60
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373 +С1426-
11723-1
варіант 1

Газобетон 200х300х600мм м3 807,1 4029
3251805,90

3950,00
3188045,00

__-__
  -    

79
63760,90

374 +С130-8
варіант 1

Газовий котел  з коаксіальним димоходом шт 81 18509,73
1499288,13

18136,00
1469016,00

10,79
873,99

362,94
29398,14

375 &С111-125-4
варіант 1

Гайка  М8 шт 88 1,06
93,28

0,94
82,72

0,1
8,80

0,02
1,76

376 +С1545-30 Гайка встановлювальна заземлювальна
К483

100шт 0,2015 428,07
86,26

418,88
84,40

0,8
0,16

8,39
1,70

377 С1545-31
варіант 3

Гайки , м8 100шт 3,2 189,61
606,75

181,81
581,79

4,08
13,06

3,72
11,90

378 С111-120 Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм т 0,00162 118318,59
191,68

115646,02
187,35

352,6
0,57

2319,97
3,76

379 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,07 36890,62
2582,34

35891,89
2512,43

275,38
19,28

723,35
50,63

380 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 10,853 29560,97
320825,21

28705,96
311545,78

275,38
2988,70

579,63
6290,73

381 +С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 3,482 33943,32
118190,64

33002,38
114914,29

275,38
958,87

665,56
2317,48

382 +С124-6 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 16-18 мм

т 0,7552 31834,73
24041,59

30935,14
23362,22

275,38
207,97

624,21
471,40

383 +С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 4,391 39523,6
173548,13

38473,25
168936,04

275,38
1209,19

774,97
3402,90

384 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 24,666 37943,88
935923,74

36924,50
910779,72

275,38
6792,52

744
18351,50

385 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 32,763 37313,19
1222492,04

36306,18
1189499,38

275,38
9022,27

731,63
23970,39
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386 +С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 44,328 33803,19
1498427,81

32865,00
1456839,72

275,38
12207,04

662,81
29381,05

387 +С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 54,7399 34784,2
1904083,63

33826,78
1851674,55

275,38
15074,27

682,04
37334,81

388 +С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 33,721 33520,7
1130351,52

32588,05
1098901,63

275,38
9286,09

657,27
22163,80

389 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-
40 мм

т 11,711 27366,77
320492,24

26554,79
310983,15

275,38
3224,98

536,6
6284,11

390 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,000023 22767,76
0,52

21834,43
0,50

486,9
0,01

446,43
0,01

391 +С113-1879
варіант 4

Гвинт/шуруп шт 50 10,59
529,50

10,30
515,00

0,08
4,00

0,21
10,50

392 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм

т 0,0068234 53307,2
363,74

51909,36
354,20

352,6
2,41

1045,24
7,13

393 +С111-116 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
55-120 мм

т 0,00205 44033,22
90,27

42817,22
87,78

352,6
0,72

863,4
1,77

394 +С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,0068 482777,53
3282,89

473009,78
3216,47

301,52
2,05

9466,23
64,37

395 +С1555-112
варіант 2

Геотекстиль 100г/м2 м2 879,8 42,19
37118,76

41,25
36291,75

0,11
96,78

0,83
730,23

396 +С188888-21
варіант 3

Герметик шт 5 82
410,00

80,00
400,00

0,39
1,95

1,61
8,05

397 &С1632-102-
3-П

Герметик силіконовий 280мл шт 285 313,27
89281,95

307,00
87495,00

0,13
37,05

6,14
1749,90

398 &С111-1701-П Гермобутіл кг 123,6 135,63
16763,87

132,50
16377,00

0,47
58,09

2,66
328,78
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399 +С1429-61
варіант 2

Глід 3-4роки шт 3 408,32
1224,96

400,00
1200,00

0,31
0,93

8,01
24,03

400 +С142-10-1
варіант 3

Глина звичайна м3 1,728 756,94
1307,99

347,22
600,00

394,88
682,35

14,84
25,64

401 +С1115-2809-
1

Глина шамотна кг 102 2,89
294,78

2,57
262,14

0,26
26,52

0,06
6,12

402 &С1545-318-3 Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 100 шт 6 144,04
864,24

141,00
846,00

0,22
1,32

2,82
16,92

403 &С1545-318-3
варіант 1

Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 125 шт 6 183,82
1102,92

180,00
1080,00

0,22
1,32

3,6
21,60

404 &С1545-318-3
варіант 2

Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 200 шт 2 184,84
369,68

181,00
362,00

0,22
0,44

3,62
7,24

405 &С1545-318-3
варіант 3

Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 315 шт 2 202,18
404,36

198,00
396,00

0,22
0,44

3,96
7,92

406 С130-1159 Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 25 мм

шт 4 14,58
58,32

14,23
56,92

0,06
0,24

0,29
1,16

407 +С1429-99
варіант 8

Горобина (пересадження існуючого) шт 4 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 +С113-2305
варіант 2

Гофра труба для під'єднання унітазу шт 85 139,62
11867,70

136,80
11628,00

0,08
6,80

2,74
232,90

409 +С1423-11227 Гравій баритовий м3 0,05 1900,22
95,01

576,00
28,80

1286,96
64,35

37,26
1,86

410 +С130-602-1
варіант 5

Грати МВМ 200х200 "ВЕНТC" шт 108 163,3
17636,40

160,00
17280,00

0,1
10,80

3,2
345,60

411 +С111-223 Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева,
сіра, чорна

т 0,063635 235781,27
15003,94

230633,39
14676,36

524,72
33,39

4623,16
294,19

412 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0403452 91571,14
3694,46

89180,00
3597,98

595,63
24,03

1795,51
72,45
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413 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 544,4 41,07
22358,51

39,50
21503,80

0,76
413,74

0,81
440,97

414 &С113-1800-1 Група безпеки для бойлера діам.3/4" мм шт 1 387,68
387,68

380,00
380,00

0,08
0,08

7,6
7,60

415 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,1 96,93
9,69

94,63
9,46

0,4
0,04

1,9
0,19

416 &С121-251-13
варіант 8

Д-10Л, 1,0*2,1м, Двері вхідні металеві
протипожежні ЕІ60 т.5мм, утеплені, з
декоративними накладками, у комплекті з
замком та ручкою

шт 2 9462,39
18924,78

9300,00
18600,00

91,95
183,90

70,44
140,88

417 &С121-251-13
варіант 9

Д-10Пр, 1,0*2,1м, Двері металеві
протипожежні ЕІ30 т.5мм, утеплені, з
декоративними накладками, у комплекті з
замком та ручкою

шт 35 8656,39
302973,65

8500,00
297500,00

91,95
3218,25

64,44
2255,40

418 &С121-251-13
варіант 10

Д-11, 1,0*2,1м, Двері металеві протипожежні
ЕІ60 т.5мм, утеплені, "антипаніка" у
комплекті з замком та ручкою

шт 2 10369,14
20738,28

10200,00
20400,00

91,95
183,90

77,19
154,38

419 &С121-251-13
варіант 11

Д-12, 0,9*1,9м, Двері металеві
індивідуального виготовлення  у комплекті з
замком та ручкою

шт 1 8555,64
8555,64

8400,00
8400,00

91,95
91,95

63,69
63,69

420 &С121-251-13
варіант 12

Д-14, 0,9*1,6м, Двері вхідні металеві
індивідуального виготовлення, ЕІ60,
утеплені,  у комплекті з замком та ручкою

шт 4 8152,64
32610,56

8000,00
32000,00

91,95
367,80

60,69
242,76

421 &С121-251-13
варіант 14

Д-15, 2,0*1,2м, Двері захисно-герметичні ДУ-
III (ТУ У 25.1-38587375-001:2016) 

шт 1 116628,47
116628,47

115679,00
115679,00

81,27
81,27

868,2
868,20

422 &С121-251-13
варіант 7

Д-7Л, 1,1*2,1м, Двері металеві
протипожежні ЕІ30 т.5мм, утеплені,з
декоративними накладками,  у комплекті з
замком та ручкою

шт 19 10167,64
193185,16

10000,00
190000,00

91,95
1747,05

75,69
1438,11

423 &С121-251-13
варіант 6

Д-7Пр, 1,1*2,1м, Двері металеві
протипожежні ЕІ30 т.5мм, утеплені,з
декоративними накладками,  у комплекті з
замком та ручкою

шт 27 10167,64
274526,28

10000,00
270000,00

91,95
2482,65

75,69
2043,63
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424 +К536111-301
варіант 4

Д-8Л, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замками з ручкою

шт 69 5123,83
353544,27

5000,00
345000,00

23,36
1611,84

100,47
6932,43

425 +К536111-301
варіант 9

Д-8Л, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замками з ручкою
та вентиляційним отвором 0,025м2 (прим.5)

шт 40 5123,83
204953,20

5000,00
200000,00

23,36
934,40

100,47
4018,80

426 +К536111-301
варіант 7

Д-8Пр, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами, замками з ручкою
та вентиляційним отвором 0,025м2 
(прим.5) 

шт 41 5123,83
210077,03

5000,00
205000,00

23,36
957,76

100,47
4119,27

427 +К536111-301
варіант 8

Д-8Пр, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами, замками з ручкою 

шт 91 5123,83
466268,53

5000,00
455000,00

23,36
2125,76

100,47
9142,77

428 +К536111-301
варіант 3

Д-9Л, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замком і ручкою

шт 97 5123,83
497011,51

5000,00
485000,00

23,36
2265,92

100,47
9745,59

429 +К536111-301
варіант 6

Д-9Пр, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замком і ручкою

шт 90 5123,83
461144,70

5000,00
450000,00

23,36
2102,40

100,47
9042,30

430 +К536111-301
варіант 11

ДВ-16, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замком і ручкою

шт 5 6655,31
33276,55

6500,00
32500,00

24,81
124,05

130,5
652,50

431 +К536111-301
варіант 10

ДВ-17, 1,1*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замками з ручкою

шт 2 7318,31
14636,62

7150,00
14300,00

24,81
49,62

143,5
287,00

432 &С121-251-13
варіант 13

ДВ-18, 1,0*2,1м, Двері металеві
протипожежні ЕІ60 т.5мм, утеплені,  у
комплекті з замком та ручкою

шт 1 10369,14
10369,14

10200,00
10200,00

91,95
91,95

77,19
77,19

433 +К536111-301
варіант 12

ДВ-19, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замками з ручкою

шт 5 6655,31
33276,55

6500,00
32500,00

24,81
124,05

130,5
652,50

434 &С123-236-4-
1-П
варіант 13

Двері МПО ДВ-1, 1,3*2,43м із замком та 
ручкою

шт 89 9151,42
814476,38

8971,98
798506,22

__-__
  -    

179,44
15970,16

435 &С123-236-4-
1-П
варіант 14

Двері МПО ДВ-2, 1,3*2,43м із замком та
ручкою

шт 9 9189,08
82701,72

8971,98
80747,82

36,92
332,28

180,18
1621,62
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436 &С123-236-4-
1-П
варіант 15

Двері МПО ДВ-3, 1,6*2,2м із замком та
ручкою

шт 4 15937,6
63750,40

15588,18
62352,72

36,92
147,68

312,5
1250,00

437 &С123-236-4-
1-П
варіант 16

Двері МПО ДВ-4, 1,2*2,43м із замком та
ручкою

шт 9 8758,33
78824,97

8549,68
76947,12

36,92
332,28

171,73
1545,57

438 &С10-91129-
П1

Дверцята ревізійні пластикові МініМакс
300х400 мм.

шт 36 247,94
8925,84

243,00
8748,00

0,08
2,88

4,86
174,96

439 +15093-34023
варіант 1

Двожильний кабель напругою до 660в
перерізом 2.2,5мм2 ВВП

1000м 0,09 27723,91
2495,15

27144,00
2442,96

36,3
3,27

543,61
48,92

440 +С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,115476 11053,71
1276,44

10570,88
1220,68

266,09
30,73

216,74
25,03

441 +С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із
застосуванням зварювання, гнуття,
свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо

т 2,463 55850,54
137559,88

54480,05
134184,36

275,38
678,26

1095,11
2697,26

442 +С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів,
закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не
більше 50 кг, з перевагою профільного
прокату, такі, що складаються з двох та
більше деталей, з отворами та без отворів,
які з'єднуються на зварюванні

т 26,9106 68130,32
1833427,79

67250,00
1809737,85

373,15
10041,69

507,17
13648,25

443 &С130-262-
110
варіант 1

Дефлектори ДУ110 шт 18 427,45
7694,10

415,20
7473,60

3,87
69,66

8,38
150,84

444 +С1555-393
варіант 1

Джгут-компенсатор зі вспіненого
поліетилену 100 мм

м 9,15 90,78
830,64

88,98
814,17

0,02
0,18

1,78
16,29

445 &С123-534-1
варіант 1

Дитячий забор (ЗБ0001) дерев'яний 1х0,9м
зі стовпами металевими 50х50мм

шт 51 2349,53
119826,03

2285,00
116535,00

18,46
941,46

46,07
2349,57

446 +С111-961
варіант 1

Дотягувач GEZE 2000 Білий х Без фіксації шт 4 2381,43
9525,72

2334,74
9338,96

__-__
  -    

46,69
186,76
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447 С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,1258 3409,33
428,89

3109,96
391,23

232,52
29,25

66,85
8,41

448 С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,017955 4188,86
75,21

3874,21
69,56

232,52
4,17

82,13
1,48

449 С112-80 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ
сорт

м3 0,1728 5001,91
864,33

4671,31
807,20

232,52
40,18

98,08
16,95

450 С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,1456 2762,49
402,22

2475,80
360,48

232,52
33,85

54,17
7,89

451 С112-104 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ
сорт

м3 0,0003863 8040,19
3,11

7650,02
2,96

232,52
0,09

157,65
0,06

452 С112-52 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ
сорт

м3 0,11655 7232,23
842,92

6857,90
799,29

232,52
27,10

141,81
16,53

453 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 5,492931 5715,66
31395,73

5371,07
29502,92

232,52
1277,22

112,07
615,59

454 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІ сорт

м3 0,18 7563,74
1361,47

7182,91
1292,92

232,52
41,85

148,31
26,70

455 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,02912 5946,74
173,17

5597,62
163,00

232,52
6,77

116,6
3,40

456 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт

м3 0,3636 4430,14
1610,80

4110,75
1494,67

232,52
84,54

86,87
31,59

457 С112-60 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІ сорт

м3 1,2564 6945,31
8726,09

6576,61
8262,85

232,52
292,14

136,18
171,10
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458 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 14,937695 5474,3
81773,42

5134,44
76696,70

232,52
3473,31

107,34
1603,41

459 С112-62 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІV сорт

м3 0,21998 4053,08
891,60

3741,09
822,96

232,52
51,15

79,47
17,49

460 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,007455 36146,35
269,47

35162,22
262,13

275,38
2,05

708,75
5,29

461 +С111-807
варіант 2

Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,003995 92350,17
368,94

90264,00
360,60

275,38
1,10

1810,79
7,24

462 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,102504 52793,35
5411,53

51482,81
5277,19

275,38
28,23

1035,16
106,11

463 &С111-1809-3
варіант 2

Дріт оцинкований для блискавкозахисту
д.8мм (1мп=0,39кг), W-08/ST

м 615 58,53
35995,95

57,10
35116,50

0,28
172,20

1,15
707,25

464 +С111-802 Дріт порошковий для дугового зварювання т 0,2124 92357,75
19616,79

90271,43
19173,65

275,38
58,49

1810,94
384,65

465 +С111-804 Дріт порошковий наплавковий, діаметр 3 мм,
марка ПП-Нп-19СТ

т 0,00288 120527,48
347,12

117888,82
339,52

275,38
0,79

2363,28
6,81

466 С111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 0,8 мм

кг 3,675 40,52
148,91

39,45
144,98

0,28
1,03

0,79
2,90

467 С111-1742 Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 2 мм

кг 54,39 29,26
1591,45

28,41
1545,22

0,28
15,23

0,57
31,00

468 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,003529 63994,98
225,84

62464,80
220,44

275,38
0,97

1254,8
4,43

469 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,000875 44441,69
38,89

43294,90
37,88

275,38
0,24

871,41
0,77

470 С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3
мм

т 0,06762 30715,29
2076,97

29837,65
2017,62

275,38
18,62

602,26
40,73

41
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471 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,3880985 43491,33
16878,92

42363,18
16441,09

275,38
106,87

852,77
330,96

472 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,6154437 31072,04
19123,09

30187,40
18578,65

275,38
169,48

609,26
374,96

473 +С111-819
варіант 3

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм

т 0,01 42731,6
427,32

41618,35
416,18

275,38
2,75

837,87
8,39

474 +С111-821-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,2 мм

т 0,0977997 41388,93
4047,82

40302,00
3941,52

275,38
26,93

811,55
79,37

475 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,000735 30810,3
22,65

29930,80
22,00

275,38
0,20

604,12
0,45

476 +С111-822
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,017493 44243,24
773,95

43100,35
753,95

275,38
4,82

867,51
15,18

477 +С111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 3 мм

т 0,00352 31434,05
110,65

30542,32
107,51

275,38
0,97

616,35
2,17

478 +С111-824
варіант 3

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм

т 0,0162 38678,95
626,60

37645,16
609,85

275,38
4,46

758,41
12,29

479 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,026633 53652,24
1428,92

52251,17
1391,61

349,07
9,30

1052
28,01

480 +С1110-111
варіант 4

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0013956 45139,28
63,00

43905,13
61,27

349,07
0,49

885,08
1,24

481 +С111-1608 Дрантя кг 212,9415 14,37
3059,97

13,32
2836,38

0,77
163,96

0,28
59,63

482 +С111-1608
варіант 3

Дрантя кг 7,1016 20,05
142,39

18,89
134,15

0,77
5,47

0,39
2,77

483 +С112-243 Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни,
вільхи

м3 0,0048 1752,89
8,41

1447,88
6,95

270,64
1,30

34,37
0,16

484 &С1-3079
варіант 1

Дюбелі  ударний  4x100 мм 100 шт. шт 3540 1,7
6018,00

1,67
5911,80

__-__
  -    

0,03
106,20

42
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485 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 10,41 275,36
2866,50

269,65
2807,06

0,31
3,23

5,4
56,21

486 +С1545-42
варіант 3

Дюбелі У658, У661 100шт 0,0572 229,52
13,13

224,71
12,85

0,31
0,02

4,5
0,26

487 +С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,093268 67272,05
6274,33

65600,39
6118,42

352,6
32,89

1319,06
123,02

488 +С111-148 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом]
3х68,5 мм

т 0,00088 53630,23
47,19

52226,06
45,96

352,6
0,31

1051,57
0,92

489 +С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом]
з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5
мм

т 0,272475 94844,88
25842,86

92632,58
25240,06

352,6
96,07

1859,7
506,73

490 +С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 2,6292 1120,63
2946,36

1098,24
2887,49

0,42
1,10

21,97
57,77

491 +С1545-44
варіант 6

Дюбель 100шт 0,5 95,18
47,59

93,00
46,50

0,31
0,16

1,87
0,93

492 +С1555-303 Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції 100шт 433,33 509,43
220751,30

498,22
215893,67

1,22
528,66

9,99
4328,97

493 +С1551-1-СП
варіант 2

Дюбель 6_40 шт 1140 0,76
864,12

0,708
807,12

0,04
45,60

0,01
11,40

494 +С188888-4
варіант 5

Дюбель для пінобетону 10x60 мм 20 шт.
Expert Fix, 

шт 17216 6,13
105534,08

6,01
103468,16

__-__
  -    

0,12
2065,92

495 +С188888-4
варіант 3

Дюбель пластиковий 6х40 шт 6989 0,72
5018,10

0,708
4948,21

__-__
  -    

0,01
69,89

496 +С188888-4
варіант 1

Дюбель рамний з універсальним шурупом
10х100мм Frulsider

шт 3210 43,55
139795,50

42,70
137067,00

__-__
  -    

0,85
2728,50

497 &С188888-8-1 Дюбель рамний з універсальним шурупом
10x200 мм Friulsider

шт 572 71,09
40663,48

69,70
39868,40

__-__
  -    

1,39
795,08

498 &С188888-8-
1-Л

Дюбель ударний гриб 6х60мм шт 8550 0,66
5643,00

0,65
5557,50

__-__
  -    

0,01
85,50

43
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499 +С1555-303
варіант 1

Дюбель фасадний LMX 10х120 для
мінеральної вати з залізним цвяхом і
термоголовкою Wkret-Met 

100шт 5,47 931,49
5095,25

912,01
4988,69

1,22
6,67

18,26
99,89

500 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 8,9548 1343,15
12027,64

1316,50
11788,99

0,31
2,78

26,34
235,87

501 +С1545-296
варіант 3

Електроди ВЛ-10, вольфрамові т 0,000001886 2650435,44
5,00

2598068,18
4,90

397,94
  -    

51969,32
0,10

502 С1545-307 Електроди ЭА-400 т 0,00000765 323270,39
2,47

316533,81
2,42

397,94
  -    

6338,64
0,05

503 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0188872 72068,49
1361,17

70296,49
1327,70

358,89
6,78

1413,11
26,69

504 +С111-1504
варіант 1

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00012 129865,27
15,58

126960,00
15,24

358,89
0,04

2546,38
0,30

505 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,7142944 117666,07
84048,21

115000,00
82143,86

358,89
256,35

2307,18
1648,00

506 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0035017 117666,07
412,03

115000,00
402,70

358,89
1,26

2307,18
8,07

507 +С111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 2,1501 117666,07
252993,82

115000,00
247261,50

358,89
771,65

2307,18
4960,67

508 +С111-1517
варіант 1

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,1098166 117666,07
12921,69

115000,00
12628,91

358,89
39,41

2307,18
253,37

509 +С111-1518 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,0064 117666,07
753,06

115000,00
736,00

358,89
2,30

2307,18
14,76

510 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00563 117666,07
662,46

115000,00
647,45

358,89
2,02

2307,18
12,99

511 +С111-1519
варіант 2

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00286 117666,07
336,52

115000,00
328,90

358,89
1,03

2307,18
6,59

512 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0303674 117666,07
3573,21

115000,00
3492,25

358,89
10,90

2307,18
70,06

44
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513 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0866043 117666,07
10190,39

115000,00
9959,49

358,89
31,08

2307,18
199,82

514 +С111-1522
варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0064248 130926,07
841,17

128000,00
822,37

358,89
2,31

2567,18
16,49

515 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 1,4351228 117666,07
168865,26

115000,00
165039,12

358,89
515,05

2307,18
3311,09

516 +С111-1539
варіант 1

Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 т 0,00221356 117666,07
260,46

115000,00
254,56

358,89
0,79

2307,18
5,11

517 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,21 4,9416
15,86

4,94160
15,86

__-__
  -    

__-__
  -    

518 &С130-425-1
варіант 2

Електроконвектор,1000Вт, Termia EBHA-1,
0/230С2М(МБХ)

шт 14 2554,47
35762,58

2499,00
34986,00

5,38
75,32

50,09
701,26

519 &С130-425-1
варіант 3

Електроконвектор,2000Вт, Termia EBHA-2,
0/230С2(сш)

шт 10 2722,77
27227,70

2664,00
26640,00

5,38
53,80

53,39
533,90

520 &С130-425-1
варіант 4

Електроконвектор,500Вт, Termia EBHA-1,
5/230С2М(МБХ)

шт 1 2705,43
2705,43

2647,00
2647,00

5,38
5,38

53,05
53,05

521 +С1113-253
варіант 3

Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,0007548 247809,63
187,05

242354,99
182,93

595,63
0,45

4859,01
3,67

522 +С111-1672
варіант 1

Емаль МС-17, пісочна т 0,0009 116156,13
104,54

113282,93
101,95

595,63
0,54

2277,57
2,05

523 +С111-1672
варіант 4

Емаль МС-17, пісочна т 0,00012 103360,9
12,40

100738,59
12,09

595,63
0,07

2026,68
0,24

524 +С1113-223 Емаль ХВ-785 біла т 0,00024 90594,75
21,74

88222,75
21,17

595,63
0,14

1776,37
0,43

525 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0167572 238413,26
3995,14

233142,857
3906,82

595,63
9,98

4674,77
78,34

526 +С113-1333 З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж
середнього і високого тисків ІІ категорії ПС-
02 de/DN 32/25 мм

шт 1 461,91
461,91

452,09
452,09

0,76
0,76

9,06
9,06

45
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527 +С113-1336 З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж
середнього і високого тисків ІІ категорії ПС-
05 de/DN 63/50 мм

шт 2 1031,3
2062,60

1010,32
2020,64

0,76
1,52

20,22
40,44

528 +С113-1339 З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж
середнього і високого тисків ІІ категорії ПС-
08 de/DN 110/100 мм

шт 2 3196,61
6393,22

3133,17
6266,34

0,76
1,52

62,68
125,36

529 +С1630-118 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 15 мм

шт 308,84 6,7
2069,23

6,54
2019,81

0,03
9,27

0,13
40,15

530 +С1630-119 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 20 мм

шт 112,56 7,32
823,94

7,14
803,68

0,04
4,50

0,14
15,76

531 &2405-1220-1 З'єднання на стик GM 22x10, код 00594
(DKC)

шт 15 28,16
422,40

27,61
414,15

__-__
  -    

0,55
8,25

532 С111-1868 З'єднувальні вироби металеві кг 35 34,34
1201,90

33,32
1166,20

0,35
12,25

0,67
23,45

533 &С113-1397-2
варіант 1

З`єднувач труби д.100 шт 2 108,51
217,02

106,00
212,00

0,38
0,76

2,13
4,26

534 С113-1489 Заглушка  ПВХ діам. 110 мм шт 6 35,08
210,48

34,31
205,86

0,08
0,48

0,69
4,14

535 +С113-1489
варіант 1

Заглушка  Ф 110 шт 11 147,98
1627,78

145,00
1595,00

0,08
0,88

2,9
31,90

536 &С113-1494-1
варіант 1

Заглушка ПВХ діам. 400 мм шт 2 2305,35
4610,70

2260,00
4520,00

0,15
0,30

45,2
90,40

537 +С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,15262 97,69
14,91

95,68
14,60

0,09
0,01

1,92
0,30

538 &С113-1489-2
варіант 2

Заглушка Ф 50 шт 5 113,2
566,00

110,90
554,50

0,08
0,40

2,22
11,10

539 +С113-1862
варіант 1

Заглушка діам. 20 мм, зйомна шт 2 12,32
24,64

12,00
24,00

0,08
0,16

0,24
0,48

540 +С113-2292
варіант 1

Заглушка до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 174 18,65
3245,10

18,20
3166,80

0,08
13,92

0,37
64,38

46
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541 +С113-2293
варіант 1

Заглушка до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 53 30,48
1615,44

29,80
1579,40

0,08
4,24

0,6
31,80

542 &С130-1098-3
варіант 1

Зажим для труб Prfil 110 шт 172 10
1720,00

9,74
1675,28

0,06
10,32

0,2
34,40

543 &С130-292-1 Закінчення димоходу ф200 550х550/AISI
304 т.=0,5

шт 18 2023,25
36418,50

1970,00
35460,00

13,58
244,44

39,67
714,06

544 +С111-1631 Замазка захисна кг 62,90744 95,39
6000,74

92,92
5845,36

0,6
37,74

1,87
117,64

545 +С111-950
варіант 3

Замок  шт 1 306,16
306,16

300,00
300,00

0,16
0,16

6
6,00

546 +С111-950
варіант 4

Замок з ключем шт 2 74,22
148,44

72,60
145,20

0,16
0,32

1,46
2,92

547 +2307-20160
варіант 2

Засувка клинова фланцева 3КЛ2-16
30С41НЖ,ДУ100;РУ16

шт 2 6282,55
12565,10

6146,10
12292,20

13,26
26,52

123,19
246,38

548 +2307-20159
варіант 1

Засувка клинова фланцева 3КП 2-16
30С41НЖ,ДУ50;РУ16

шт 2 3230,47
6460,94

3158,40
6316,80

8,73
17,46

63,34
126,68

549 +С1630-67
варіант 1

Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм

шт 1 3606,17
3606,17

3519,40
3519,40

16,06
16,06

70,71
70,71

550 &С111-1844-7
варіант 3

Затискач для дстержня д.16 та дроту
(2пластини) оцинкований, С-042

шт. 20 99,16
1983,20

98,40
1968,00

0,02
0,40

0,74
14,80

551 &С111-1844-6
варіант 1

Затискач для полоси хрестовий
оцинкований, С-022

шт. 25 83,45
2086,25

82,80
2070,00

0,03
0,75

0,62
15,50

552 &С111-1844-8
варіант 1

Затискач контрольний оцинкований, С-031 шт. 12 106,12
1273,44

105,30
1263,60

0,03
0,36

0,79
9,48

553 &С111-1844-5
варіант 1

Затискач хрестовий оцинкований (кріплення
до забору покрівлі), С-021

шт. 20 94,49
1889,80

93,60
1872,00

0,19
3,80

0,7
14,00

554 +С113-2125
варіант 2

Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм м 550 4,37
2403,50

4,20
2310,00

0,08
44,00

0,09
49,50

47
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555 +С113-2127
варіант 1

Захисна трубка /гофрована/ 20х2,5 мм м 33 9,37
309,21

9,11
300,63

0,08
2,64

0,18
5,94

556 &С113-2128-3 Захисна трубка /гофрована/ 40 мм м 35 24,81
868,35

24,24
848,40

0,08
2,80

0,49
17,15

557 +С113-2128
варіант 1

Захисна трубка /гофрована/ 50х3 мм м 250 30,76
7690,00

30,08
7520,00

0,08
20,00

0,6
150,00

558 +С1630-128
варіант 2

Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 20 мм

шт 198 45,31
8971,38

44,06
8723,88

0,36
71,28

0,89
176,22

559 +С1630-128
варіант 3

Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 15 мм

шт 81 30,97
2508,57

30,00
2430,00

0,36
29,16

0,61
49,41

560 +С1630-126 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 15 мм

шт 154,42 30,8
4756,14

30,00
4632,60

0,2
30,88

0,6
92,66

561 +С1630-127 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 20 мм

шт 56,28 45,19
2543,29

44,06
2479,70

0,24
13,51

0,89
50,08

562 +С130-624
варіант 2

Змішувачі для душових установок комплект 81 1393,15
112845,15

1365,00
110565,00

0,83
67,23

27,32
2212,92

563 +С130-285
варіант 2

Зонти вентиляційних систем круглі із
нержавіючій  сталі толщ.2,5мм, діаметр
шахт 750 мм

шт 2 3138,48
6276,96

3059,00
6118,00

17,94
35,88

61,54
123,08

564 +К585521-
Л005
варіант 2

Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)

шт 1 2229,2
2229,20

2185,49
2185,49

__-__
  -    

43,71
43,71

565 +К585521-
Л001
варіант 2

Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)

шт 3 828,43
2485,29

812,19
2436,57

__-__
  -    

16,24
48,72

566 +К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 41 530,4
21746,40

520,00
21320,00

__-__
  -    

10,4
426,40

567 +К585521-
Л003
варіант 3

Кільця  КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 5 1071
5355,00

1050,00
5250,00

__-__
  -    

21
105,00
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568 +К585521-
Л004

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 5 1554,45
7772,25

1523,97
7619,85

__-__
  -    

30,48
152,40

569 +К585521-
Л007
варіант 3

Кільця  КС15.3 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 1964,52
1964,52

1926,00
1926,00

__-__
  -    

38,52
38,52

570 +К585521-
Л007
варіант 2

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 3848,9
3848,90

3773,43
3773,43

__-__
  -    

75,47
75,47

571 +К585521-
Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 4341,56
4341,56

4256,43
4256,43

__-__
  -    

85,13
85,13

572 +К585521-
Л018

Кільця  КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 4093,22
4093,22

4012,96
4012,96

__-__
  -    

80,26
80,26

573 +К585521-
Л010
варіант 1

Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2 6106,03
12212,06

5986,30
11972,60

__-__
  -    

119,73
239,46

574 +К585521-
Л011
варіант 1

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 8549,47
8549,47

8381,83
8381,83

__-__
  -    

167,64
167,64

575 &С151-55-1
варіант 3

Кабелi силовi з алюмiнiєвими жилами, з
ізоляцією з вулканізованного полієтилену,
1кВ, 50Гц, марка АПвБбШп-1, перерином
4х240мм2

1000м 3,4884 704446,23
2457390,23

688780,00
2402740,15

1853,56
6465,96

13812,67
48184,12

576 &15093-
10001-11
варіант 1

Кабель КОРкН FRHF FE180/Е30  2х2х0,8
мм2

1000м 0,051 31477,06
1605,33

30833,33
1572,50

26,53
1,35

617,2
31,48

577 &15094-6271-1
варіант 4

Кабель перерізом 4.1,5 мм2 ВВГд 1000м 0,025 42329,97
1058,25

41412,00
1035,30

87,97
2,20

830
20,75

578 &15094-6271-1
варіант 1

Кабель перерізом 4.1,5мм2 FLAME-FE
180E90

1000м 0,11 42329,97
4656,30

41412,00
4555,32

87,97
9,68

830
91,30

579 &15094-6271-1
варіант 2

Кабель перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд 1000м 0,29 50294,13
14585,30

49220,00
14273,80

87,97
25,51

986,16
285,99
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580 +15094-6291
варіант 2

Кабель перерізом 4.4мм2 ВВГнгд 1000м 0,22 81744,69
17983,83

79990,00
17597,80

151,85
33,41

1602,84
352,62

581 +15094-6301
варіант 2

Кабель перерізом 4.6мм2  ВВГнгд 1000м 0,05 116782,92
5839,15

114270,00
5713,50

223,06
11,15

2289,86
114,50

582 &15094-6271-1
варіант 3

Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд 1000м 0,12 126626,85
15195,22

124056,00
14886,72

87,97
10,56

2482,88
297,94

583 &15094-6271-1
варіант 5

Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд 1000м 0,02 116645,13
2332,90

114270,00
2285,40

87,97
1,76

2287,16
45,74

584 +15094-4012
варіант 1

Кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд 1000м 0,036 39252,59
1413,09

38270,00
1377,72

212,93
7,67

769,66
27,70

585 +15094-4041
варіант 2

Кабель перерізом 5.10мм2  ВВГнгд 1000м 0,28 219317,24
61408,83

214790,00
60141,20

226,9
63,53

4300,34
1204,10

586 +15094-4031
варіант 1

Кабель перерізом 5.4мм2  ВВГнгд 1000м 0,585 104566,25
61171,26

102340,00
59868,90

175,93
102,92

2050,32
1199,44

587 +15094-4041
варіант 1

Кабель перерізом 5.6мм2  ВВГнгд 1000м 0,28 153710,84
43039,04

150470,00
42131,60

226,9
63,53

3013,94
843,91

588 &15096-
11031-1

Кабель перерізом 7.1мм2 КВВГ м 45 52,03
2341,35

50,96
2293,20

0,05
2,25

1,02
45,90

589 &15093-5030-
27
варіант 2

Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний
з мідними жилами (N)HXH FE180/E30 3x2,5
RE мм2

1000м 0,0102 52097,85
531,40

51010,00
520,30

66,32
0,68

1021,53
10,42

590 &15093-5030-
32
варіант 1

Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний
з мідними жилами (N)HXH FE180/E90 7x2,
5мм2

1000м 0,0204 95345,98
1945,06

93333,33
1904,00

143,12
2,92

1869,53
38,14

591 &15093-
38013-21
варіант 1

Кабель электроэнергетический
огнеупорный с изоляцией и оболочкой из
безгалогенных веществ FLAM-X 950
напряжением 0,6/1кВ (N) HXHFE-180/E30
сеч.3х1,5

1000м 0,48 35395,81
16989,99

34670,00
16641,60

31,77
15,25

694,04
333,14

592 &С1110-15-4
варіант 2

Кабельний тримач BS-L- 49-66 шт 9 2687,84
24190,56

2634,97
23714,73

0,17
1,53

52,7
474,30
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593 С111-311 Каболка т 0,025918 106925,1
2771,28

104355,81
2704,69

472,72
12,25

2096,57
54,34

594 &С1416-8684-
4
варіант 1

Каменi бортовi, БР100.20.8 шт 255 183,71
46846,05

166,00
42330,00

14,11
3598,05

3,6
918,00

595 +С1416-8684
варіант 2

Камені бортові, БР100.30.15 шт 351 457,2
160477,20

373,00
130923,00

75,24
26409,24

8,96
3144,96

596 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0024802 323072,58
801,28

316146,92
784,11

590,9
1,47

6334,76
15,70

597 +С111-310
варіант 3

Каніфоль соснова т 0,0019854 139086,22
276,14

135768,14
269,55

590,9
1,17

2727,18
5,42

598 +С111-310
варіант 4

Каніфоль соснова т 0,0107898 166782,92
1799,55

162921,77
1757,89

590,9
6,38

3270,25
35,28

599 +С1537-1
варіант 1

Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без
покриття, з дроту марки В, маркірувальна
група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм

10м 0,002144 413,4
0,89

389,16
0,83

16,13
0,03

8,11
0,03

600 +С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,0526302 526,79
27,73

507,64
26,72

8,82
0,46

10,33
0,55

601 +С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00013997 187572,66
26,25

183576,79
25,70

317,97
0,04

3677,9
0,51

602 С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00038 27978,8
10,63

26750,96
10,17

679,24
0,26

548,6
0,20

603 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,033226 28782,72
956,33

27942,97
928,43

275,38
9,15

564,37
18,75

604 +С1429-99
варіант 6

Каштан (пересадження існуючого) шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

605 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 213,84018 77,2
16508,46

69,83
14932,46

5,86
1253,10

1,51
322,90
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606 +С111-324
варіант 2

Кисень технічний газоподібний м3 6,50002 87,58
569,27

80,00
520,00

5,86
38,09

1,72
11,18

607 +С1630-1925
варіант 1

Клапан електромагнітний DN25 NC, різьба,
латунь, Рмакс=500мбар

шт 81 3027,16
245199,96

2967,45
240363,45

0,35
28,35

59,36
4808,16

608 +С113-2301
варіант 1

Клапан зворотній Zetkama діам. 50 мм шт 1 1836,08
1836,08

1800,00
1800,00

0,08
0,08

36
36,00

609 &С1630-1771-
9
варіант 1

Клапан зворотній, КЗ- 200 шт 1 449,91
449,91

439,00
439,00

2,09
2,09

8,82
8,82

610 &С1630-1780-
1

Клапан зворотній, КЗ-100 шт 4 103,29
413,16

101,00
404,00

0,26
1,04

2,03
8,12

611 &С1630-1780-
1
варіант 1

Клапан зворотній, КЗ-125 шт 1 112,47
112,47

110,00
110,00

0,26
0,26

2,21
2,21

612 +С1630-544
варіант 3

Клапан зворотний муфтовий Ф32 шт 1 1836,82
1836,82

1800,00
1800,00

0,8
0,80

36,02
36,02

613 +С1630-544
варіант 2

Клапан зворотний пружинний муфтовий 1
1/4" Valtec

шт 1 1836,82
1836,82

1800,00
1800,00

0,8
0,80

36,02
36,02

614 +С1630-659
варіант 2

Клапан зворотний, діаметр 15 мм шт 2 133,12
266,24

130,40
260,80

0,11
0,22

2,61
5,22

615 &С1630-469-1
варіант 1

Клапан, зворотній  600х400 шт 2 2180,52
4361,04

2132,00
4264,00

5,76
11,52

42,76
85,52

616 +С130-404
варіант 1

Клапани герметичні вентиляційні КАГВ-200-
Р з ручним приводом

шт 1 67786,47
67786,47

66442,00
66442,00

15,32
15,32

1329,15
1329,15

617 +С130-407
варіант 1

Клапани герметичні вентиляційні КАГВ-500-
Р з ручним приводом

шт 2 188552,75
377105,50

184724,00
369448,00

131,64
263,28

3697,11
7394,22

618 +С1630-542 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
20 мм

шт 5 321,68
1608,40

315,02
1575,10

0,35
1,75

6,31
31,55
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619 С1630-545 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 3 262,61
787,83

256,06
768,18

1,4
4,20

5,15
15,45

620 +С1630-1408
варіант 2

Клапани зворотні різьбовий, діаметр 20 мм шт 81 133,71
10830,51

129,70
10505,70

1,39
112,59

2,62
212,22

621 +С1551-40-СП
варіант 4

Клей "Thermaflex 474" л 33 640,09
21122,97

627,10
20694,30

0,44
14,52

12,55
414,15

622 +С1551-40-СП
варіант 3

Клей "К-flex" К-414 л 43 596,13
25633,59

584,00
25112,00

0,44
18,92

11,69
502,67

623 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,01515 167,73
2,54

163,96
2,48

0,48
0,01

3,29
0,05

624 &С111-2011-
1-П

Клей для газоблоку кг 31216,7 6,12
191014,99

5,479
171036,30

0,52
16232,68

0,12
3746,01

625 &С111-609-П
варіант 1

Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2 кг 2875,26 110,8
318578,81

108,10
310815,61

0,53
1523,89

2,17
6239,31

626 +С1113-73 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, БФ-2Н, вищий сорт

т 0,0006069 75966,24
46,10

73838,54
44,81

638,17
0,39

1489,53
0,90

627 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,0068 106086,94
721,39

103368,63
702,91

638,17
4,34

2080,14
14,14

628 &С111-1844-5
варіант 2

Клема фальцева металева, С-092 шт. 23 112,93
2597,39

111,90
2573,70

0,19
4,37

0,84
19,32

629 +С1429-99
варіант 3

Клен 3-4роки шт 3 505,36
1516,08

401,00
1203,00

94,45
283,35

9,91
29,73

630 +С1429-99
варіант 2

Клен-явір (пересадження існуючого) шт 16 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

631 +С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 31810,81 8,03
255440,80

7,37
234445,67

0,5
15905,41

0,16
5089,72

632 +С111-1708 Клоччя просочене кг 154,6164 72,69
11239,07

70,73
10936,02

0,53
81,95

1,43
221,10

53
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633 +С111-1708
варіант 4

Клоччя просочене кг 6,84 111,04
759,51

108,33
740,98

0,53
3,63

2,18
14,90

634 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 8,14869 33,27
271,11

32,43
264,26

0,19
1,55

0,65
5,30

635 +С1545-70
варіант 5

Кнопка К227 100шт 38,49808 22,37
861,20

21,74
836,95

0,19
7,31

0,44
16,94

636 +С113-942
варіант 1

Ковер шт 3 486,99
1460,97

468,00
1404,00

9,44
28,32

9,55
28,65

637 +С113-2297
варіант 2

Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам.
110 мм

шт 9 78,21
703,89

76,60
689,40

0,08
0,72

1,53
13,77

638 +С113-2298
варіант 1

Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам.
50 мм

шт 9 68,52
616,68

67,10
603,90

0,08
0,72

1,34
12,06

639 +С130-277
варіант 2

Ковпак металевий на вентиляційну шахту,
1370х580мм

шт 17 3978,99
67642,83

3900,00
66300,00

0,97
16,49

78,02
1326,34

640 +С130-277
варіант 3

Ковпак металевий на вентиляційну шахту,
2460х580мм

шт 2 5916,99
11833,98

5800,00
11600,00

0,97
1,94

116,02
232,04

641 +С1545-74 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 450,492 53,3
24011,22

52,20
23515,68

0,05
22,52

1,05
473,02

642 &С1-1028-П
варіант 1

Козирьок 2200х1500х280мм шт 2 6454,86
12909,72

6325,00
12650,00

3,29
6,58

126,57
253,14

643 +С113-996 Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град.
для терморезисторного зварювання ПЕтруб

шт 1 1819,8
1819,80

1783,06
1783,06

1,06
1,06

35,68
35,68

644 &С113-1012-1
варіант 1

Коліна з поліетилену діам. 400 мм /90 град. шт 1 4976,05
4976,05

4852,00
4852,00

26,48
26,48

97,57
97,57

645 +С113-994 Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 1 708,86
708,86

694,73
694,73

0,23
0,23

13,9
13,90

646 +С113-2235
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 188 20,01
3761,88

19,60
3684,80

0,02
3,76

0,39
73,32

54
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647 +С113-2236
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 72 52,24
3761,28

51,20
3686,40

0,02
1,44

1,02
73,44

648 +С113-2243
варіант 1

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 143 21,54
3080,22

21,10
3017,30

0,02
2,86

0,42
60,06

649 +С113-2244
варіант 2

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 13 57,24
744,12

56,10
729,30

0,02
0,26

1,12
14,56

650 +С113-1716 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 1 32,74
32,74

32,02
32,02

0,08
0,08

0,64
0,64

651 +С113-1705
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 983 4,47
4394,01

4,30
4226,90

0,08
78,64

0,09
88,47

652 +С113-1708 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 8 25,1
200,80

24,53
196,24

0,08
0,64

0,49
3,92

653 С113-1466-1
варіант 1

Коліно НПВХ діам. 110/90 шт 8 78,25
626,00

76,49
611,92

0,23
1,84

1,53
12,24

654 +К582121-160
варіант 65

Колони К10-1в збірні, 2,50тн   шт 1 33285,44
33285,44

32632,78
32632,78

__-__
  -    

652,66
652,66

655 +К582121-160
варіант 22

Колони К10-1н збірні, 4,05тн  шт 1 48064,09
48064,09

47121,66
47121,66

__-__
  -    

942,43
942,43

656 +К582121-160
варіант 39

Колони К10-1с збірні, 3,60тн  шт 1 48418,48
48418,48

47469,10
47469,10

__-__
  -    

949,38
949,38

657 +К582121-160
варіант 73

Колони К10-1с1 збірні, 2,425тн  шт 1 34899,89
34899,89

34215,58
34215,58

__-__
  -    

684,31
684,31

658 +К582121-160
варіант 64

Колони К10в збірні, 2,50тн шт 1 51378,86
51378,86

50371,43
50371,43

__-__
  -    

1007,43
1007,43

659 +К582121-160
варіант 21

Колони К10н збірні, 4,05тн  шт 1 51249,45
51249,45

50244,56
50244,56

__-__
  -    

1004,89
1004,89

660 +К582121-160
варіант 38

Колони К10с збірні, 3,60тн шт 1 33352,62
33352,62

32698,65
32698,65

__-__
  -    

653,97
653,97

55
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661 +К582121-160
варіант 49

Колони К10с1 збірні, 2,425тн шт 1 34605,98
34605,98

33927,43
33927,43

__-__
  -    

678,55
678,55

662 +К582121-160
варіант 67

Колони К11-1в збірні, 4,10тн   шт 1 51732,59
51732,59

50718,23
50718,23

__-__
  -    

1014,36
1014,36

663 +К582121-160
варіант 24

Колони К11-1н збірні, 4,05тн  шт 1 53115,24
53115,24

52073,76
52073,76

__-__
  -    

1041,48
1041,48

664 +К582121-160
варіант 74

Колони К11-1с збірні, 3,60тн  шт 1 49741,52
49741,52

48766,20
48766,20

__-__
  -    

975,32
975,32

665 +К582121-160
варіант 66

Колони К11в збірні, 4,10тн   шт 3 51732,59
155197,77

50718,23
152154,69

__-__
  -    

1014,36
3043,08

666 +К582121-160
варіант 23

Колони К11н збірні, 4,05тн  шт 3 51204,37
153613,11

50200,36
150601,08

__-__
  -    

1004,01
3012,03

667 +К582121-160
варіант 40

Колони К11с збірні, 3,60тн  шт 3 47976,31
143928,93

47035,60
141106,80

__-__
  -    

940,71
2822,13

668 +К582121-160
варіант 68

Колони К12в збірні, 4,10тн   шт 2 53790,85
107581,70

52736,13
105472,26

__-__
  -    

1054,72
2109,44

669 +К582121-160
варіант 25

Колони К12н збірні, 4,05тн шт 2 51249,45
102498,90

50244,56
100489,12

__-__
  -    

1004,89
2009,78

670 +К582121-160
варіант 42

Колони К12с збірні, 3,60тн шт 2 47976,31
95952,62

47035,60
94071,20

__-__
  -    

940,71
1881,42

671 +К582121-160
варіант 81

Колони К13в збірні, 4,10тн шт 3 44935,31
134805,93

44054,23
132162,69

__-__
  -    

881,08
2643,24

672 +К582121-160
варіант 78

Колони К13н збірні, 4,05тн шт 2 44955,03
89910,06

44073,56
88147,12

__-__
  -    

881,47
1762,94

673 +К582121-160
варіант 80

Колони К13с збірні, 3,60тн шт 2 41583,05
83166,10

40767,70
81535,40

__-__
  -    

815,35
1630,70

674 +К582121-160
варіант 51

Колони К1в збірні, 4,10тн шт 10 40129,53
401295,30

39342,68
393426,80

__-__
  -    

786,85
7868,50

56
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675 +К582121-160
варіант 2

Колони К1н збірні, 3,85тн шт 10 39894,35
398943,50

39112,11
391121,10

__-__
  -    

782,24
7822,40

676 +К582121-160
варіант 26

Колони К1с збірні, 3,60тн шт 10 37985,87
379858,70

37241,05
372410,50

__-__
  -    

744,82
7448,20

677 +К582121-160
варіант 52

Колони К2в збірні, 4,10тн  шт 11 44935,31
494288,41

44054,23
484596,53

__-__
  -    

881,08
9691,88

678 +К582121-160
варіант 8

Колони К2н збірні, 3,85тн  шт 11 43500,21
478502,31

42647,26
469119,86

__-__
  -    

852,95
9382,45

679 +К582121-160
варіант 27

Колони К2с збірні, 3,60тн  шт 11 41586,52
457451,72

40771,10
448482,10

__-__
  -    

815,42
8969,62

680 +К582121-160
варіант 53

Колони К3в збірні, 4,10тн   шт 6 40129,53
240777,18

39342,68
236056,08

__-__
  -    

786,85
4721,10

681 +К582121-160
варіант 9

Колони К3н збірні, 4,05тн  шт 6 40533,33
243199,98

39738,56
238431,36

__-__
  -    

794,77
4768,62

682 +К582121-160
варіант 28

Колони К3с збірні, 3,60тн    шт 6 37985,87
227915,22

37241,05
223446,30

__-__
  -    

744,82
4468,92

683 +К582121-160
варіант 54

Колони К4в збірні, 4,05тн   шт 6 44983,87
269903,22

44101,83
264610,98

__-__
  -    

882,04
5292,24

684 +К582121-160
варіант 10

Колони К4н збірні, 4,05тн  шт 6 42832,62
256995,72

41992,76
251956,56

__-__
  -    

839,86
5039,16

685 +К582121-160
варіант 29

Колони К4с збірні, 3,60тн    шт 6 41590,86
249545,16

40775,35
244652,10

__-__
  -    

815,51
4893,06

686 +К582121-160
варіант 56

Колони К5-1в збірні, 2,50тн   шт 1 48203,9
48203,90

47258,73
47258,73

__-__
  -    

945,17
945,17

687 +К582121-160
варіант 13

Колони К5-1н збірні, 3,85тн  шт 1 31356,14
31356,14

30741,31
30741,31

__-__
  -    

614,83
614,83

688 +К582121-160
варіант 75

Колони К5-1с збірні, 3,60тн шт 1 32107,61
32107,61

31478,05
31478,05

__-__
  -    

629,56
629,56

57
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689 +К582121-160
варіант 76

Колони К5-1с1 збірні, 2,425тн  шт 1 43656,59
43656,59

42800,58
42800,58

__-__
  -    

856,01
856,01

690 +К582121-160
варіант 55

Колони К5в збірні, 2,50тн   шт 1 46126,57
46126,57

45222,13
45222,13

__-__
  -    

904,44
904,44

691 +К582121-160
варіант 11

Колони К5н збірні, 3,85тн  шт 1 46389,92
46389,92

45480,31
45480,31

__-__
  -    

909,61
909,61

692 +К582121-160
варіант 30

Колони К5с збірні, 3,60тн    шт 1 32107,61
32107,61

31478,05
31478,05

__-__
  -    

629,56
629,56

693 +К582121-160
варіант 31

Колони К5с1 збірні, 2,425тн    шт 1 43656
43656,00

42800,00
42800,00

__-__
  -    

856
856,00

694 +К582121-160
варіант 58

Колони К6-1в збірні, 2,50тн   шт 1 50999,98
50999,98

49999,98
49999,98

__-__
  -    

1000
1000,00

695 +К582121-160
варіант 15

Колони К6-1н збірні, 3,85тн  шт 1 48025,08
48025,08

47083,41
47083,41

__-__
  -    

941,67
941,67

696 +К582121-160
варіант 33

Колони К6-1с збірні, 3,60тн    шт 1 34831,73
34831,73

34148,75
34148,75

__-__
  -    

682,98
682,98

697 +К582121-160
варіант 46

Колони К6-1с1 збірні, 2,245н шт 1 33123,41
33123,41

32473,93
32473,93

__-__
  -    

649,48
649,48

698 +К582121-160
варіант 57

Колони К6в збірні, 2,50тн   шт 1 50560,41
50560,41

49569,03
49569,03

__-__
  -    

991,38
991,38

699 +К582121-160
варіант 14

Колони К6н збірні, 3,85тн  шт 1 35177,87
35177,87

34488,11
34488,11

__-__
  -    

689,76
689,76

700 +К582121-160
варіант 32

Колони К6с збірні, 3,60тн    шт 1 31307,37
31307,37

30693,50
30693,50

__-__
  -    

613,87
613,87

701 +К582121-160
варіант 77

Колони К6с1 збірні, 2,425тн  шт 1 33082,66
33082,66

32433,98
32433,98

__-__
  -    

648,68
648,68

702 +К582121-160
варіант 60

Колони К7-1в збірні, 4,10тн   шт 1 51732,59
51732,59

50718,23
50718,23

__-__
  -    

1014,36
1014,36

58
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703 +К582121-160
варіант 17

Колони К7-1н збірні, 3,85тн  шт 1 50822,02
50822,02

49825,51
49825,51

__-__
  -    

996,51
996,51

704 +К582121-160
варіант 35

Колони К7-1с збірні, 3,60тн    шт 1 47976,31
47976,31

47035,60
47035,60

__-__
  -    

940,71
940,71

705 +К582121-160
варіант 59

Колони К7в збірні, 4,10тн   шт 2 51732,59
103465,18

50718,23
101436,46

__-__
  -    

1014,36
2028,72

706 +К582121-160
варіант 16

Колони К7н збірні, 3,85тн  шт 3 50823,75
152471,25

49827,21
149481,63

__-__
  -    

996,54
2989,62

707 +К582121-160
варіант 34

Колони К7с збірні, 3,60тн    шт 3 47976,31
143928,93

47035,60
141106,80

__-__
  -    

940,71
2822,13

708 +К582121-160
варіант 61

Колони К8в збірні, 3,60тн   шт 2 53790,85
107581,70

52736,13
105472,26

__-__
  -    

1054,72
2109,44

709 +К582121-160
варіант 18

Колони К8н збірні, 3,85тн  шт 2 52733,76
105467,52

51699,76
103399,52

__-__
  -    

1034
2068,00

710 +К582121-160
варіант 36

Колони К8с збірні, 3,60тн    шт 2 49741,52
99483,04

48766,20
97532,40

__-__
  -    

975,32
1950,64

711 +К582121-160
варіант 63

Колони К9-1в збірні, 2,50тн   шт 1 31092,79
31092,79

30483,13
30483,13

__-__
  -    

609,66
609,66

712 +К582121-160
варіант 79

Колони К9-1н збірні, 4,05тн  шт 1 46816,48
46816,48

45898,51
45898,51

__-__
  -    

917,97
917,97

713 +К582121-160
варіант 48

Колони К9-1с збірні, 3,60тн  шт 1 43885,81
43885,81

43025,30
43025,30

__-__
  -    

860,51
860,51

714 +К582121-160
варіант 70

Колони К9-1с1 збірні, 2,425тн  шт 1 31878,4
31878,40

31253,33
31253,33

__-__
  -    

625,07
625,07

715 +К582121-160
варіант 62

Колони К9в збірні, 2,50тн   шт 1 31092,79
31092,79

30483,13
30483,13

__-__
  -    

609,66
609,66

716 +К582121-160
варіант 19

Колони К9н збірні, 4,05тн  шт 1 46816,48
46816,48

45898,51
45898,51

__-__
  -    

917,97
917,97

59
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717 +К582121-160
варіант 37

Колони К9с збірні, 3,60тн  шт 1 43885,81
43885,81

43025,30
43025,30

__-__
  -    

860,51
860,51

718 +К582121-160
варіант 47

Колони К9с1 збірні, 2,425тн шт 1 31878,4
31878,40

31253,33
31253,33

__-__
  -    

625,07
625,07

719 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 2007,7 65,28
131062,66

63,50
127488,95

0,5
1003,85

1,28
2569,86

720 &С130-262-1
варіант 2

Компенсаційний патрубок, дiаметр патрубка
110 мм

шт 4 488,45
1953,80

475,00
1900,00

3,87
15,48

9,58
38,32

721 +С1533-841
варіант 1

Комплекс монтажних частин 3/4 комплект 81 67,01
5427,81

65,00
5265,00

0,7
56,70

1,31
106,11

722 &С1545-29-1 Комплект безмуфтового заземлення D20
L3000 E20/30

шт 6 1583,57
9501,42

1552,00
9312,00

0,52
3,12

31,05
186,30

723 &С111-1704-1
варіант 1

Комплект для влаштування натяжної стелі
(полотно матове, профіль, 4кути, вставки,
закладні під точку освітлення)

м2 4914,3 140
688002,00

140,00
688002,00

__-__
  -    

__-__
  -    

724 &С111-1867-2
варіант 2

Комплект кріплень, оцинк +ППЛ RAL 6005 шт 20 20,57
411,40

20,00
400,00

0,17
3,40

0,4
8,00

725 &1602-20136-1
варіант 2

Комплект ретрофіт під автоматичний
вимикач для ЩО-70

шт 4 4590,29
18361,16

4500,00
18000,00

0,28
1,12

90,01
360,04

726 &С1545-547-2
варіант 2

Комплект стержневого заземлювача, L=6м,
д.16мм, G-15/60

шт 25 3616,5
90412,50

3543,00
88575,00

2,59
64,75

70,91
1772,75

727 +С1545-87
варіант 1

Конструкція опорна т 0,00054 90410,33
48,82

88288,51
47,68

349,07
0,19

1772,75
0,95

728 +С113-123 Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з
циліндричною різьбою, максимальний
умовний прохід 50 мм

10шт 0,5208 184,25
95,96

179,80
93,64

0,84
0,44

3,61
1,88

729 &С1512-6-2
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з'єднання, К681

шт 12 281,55
3378,60

276,00
3312,00

0,03
0,36

5,52
66,24

730 +С1515-25
варіант 1

Коробка клемна для підключення
світильників

шт 792 47,43
37564,56

45,80
36273,60

0,7
554,40

0,93
736,56

60
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731 &2405-1351-13 Коробка розподільча 8-ми клемна КМС 2-8М шт 1 86,07
86,07

83,33
83,33

1,05
1,05

1,69
1,69

732 +2405-1347
варіант 2

Коробки ІР54 8110КА шт 6 90,85
545,10

88,44
530,64

0,63
3,78

1,78
10,68

733 +2405-1345
варіант 1

Коробки КМ4 д.65х40мм шт 2050 5,02
10291,00

4,75
9737,50

0,17
348,50

0,1
205,00

734 +2405-1347
варіант 1

Коробки КМ4 для в/в 100х100х50 шт 1557 47,01
73194,57

45,46
70781,22

0,63
980,91

0,92
1432,44

735 +2405-1364
варіант 1

Коробки расподільча 300х250х120 шт 18 195,93
3526,74

192,02
3456,36

0,07
1,26

3,84
69,12

736 &С111-1867-2
варіант 1

Кріплення 60х40мм "СТАНДАРТ КОЛОР"
оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ

шт 100 17,51
1751,00

17,00
1700,00

0,17
17,00

0,34
34,00

737 +С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 358,5 40,75
14608,88

39,56
14182,26

0,39
139,82

0,8
286,80

738 &С113-1397-2
варіант 9

Кріплення труби на стіну д.100 шт 4 118,71
474,84

116,00
464,00

0,38
1,52

2,33
9,32

739 &С1630-649-2
варіант 3

Кран  кульовий ф40 муфтовий шт 4 932,39
3729,56

913,80
3655,20

0,31
1,24

18,28
73,12

740 &С1630-649-1
варіант 3

Кран  кульовий ф50 муфтовий шт 2 1454,22
2908,44

1425,40
2850,80

0,31
0,62

28,51
57,02

741 +С1630-26
варіант 5

Кран кульовий Ду 15 шт 18 152,89
2752,02

149,30
2687,40

0,59
10,62

3
54,00

742 +С1630-26
варіант 4

Кран кульовий Ду 20 шт 144 271,51
39097,44

265,60
38246,40

0,59
84,96

5,32
766,08

743 &С1630-649-4
варіант 3

Кран кульовий д=20 муфтовий шт 162 264,8
42897,60

259,30
42006,60

0,31
50,22

5,19
840,78

744 +С113-2156
варіант 2

Кран кульовий латунний повнопрохідний,
різьба В-В 1 1/4" Valtec

шт 1 932,15
932,15

913,80
913,80

0,07
0,07

18,28
18,28
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745 +С1630-25
варіант 6

Кран кульовий латунний, діам.15 шт 1 272,52
272,52

266,80
266,80

0,38
0,38

5,34
5,34

746 +С1630-2016
варіант 3

Кран кульовий під приварювання, ДУ 50 мм
в комплекті з подовжувачем штоку (т-ключ)
11с31п

шт 1 4890,59
4890,59

4794,00
4794,00

0,7
0,70

95,89
95,89

747 +С1630-25
варіант 5

Кран кульовий, ф25 муфтовий шт 4 448,58
1794,32

439,40
1757,60

0,38
1,52

8,8
35,20

748 +С1630-1910
варіант 3

Кран латунний кульовий муфтовий
DN15(1/2") в/з (рукоятка) FIV

шт 81 228,78
18531,18

224,26
18165,06

0,03
2,43

4,49
363,69

749 +С1630-1911
варіант 3

Кран латунний кульовий муфтовий
DN20(3/4") в/з (рукоятка) FIV

шт 158 305,01
48191,58

299,00
47242,00

0,03
4,74

5,98
944,84

750 С1630-1913
варіант 1

Крани кульові  муфтові діам. 32 мм шт 1 378,52
378,52

371,00
371,00

0,1
0,10

7,42
7,42

751 +С1630-2013
варіант 3

Крани кульові  приварні  11с37п, діаметр 40
мм

шт 8 973,79
7790,32

954,00
7632,00

0,7
5,60

19,09
152,72

752 +С1630-2016
варіант 1

Крани кульові  приварні  11с37п, діаметр 50
мм

шт 2 1249,19
2498,38

1224,00
2448,00

0,7
1,40

24,49
48,98

753 +С1630-1910
варіант 2

Крани кульові муфтові  діам. 15 мм шт 83 132,32
10982,56

129,70
10765,10

0,03
2,49

2,59
214,97

754 +С1630-1911
варіант 2

Крани кульові муфтові  діам. 20 мм шт 173 264,52
45761,96

259,30
44858,90

0,03
5,19

5,19
897,87

755 +С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 1 289,79
289,79

284,000
284,00

0,11
0,11

5,68
5,68

756 &2405-11332-
15-1-1
варіант 1

Кришка лотку осн. 150мм м 65 101,29
6583,85

98,95
6431,75

0,35
22,75

1,99
129,35

757 &С1111-67-1 Кронштейн К 1/1/0.5/1 шт 9 1923,94
17315,46

1876,80
16891,20

9,42
84,78

37,72
339,48
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758 &С113-1397-2
варіант 8

Кронштейн з подовжувачем д.150/100 шт 6 105,45
632,70

103,00
618,00

0,38
2,28

2,07
12,42

759 +С1630-115 Кронштейни Кр1-РС для радіаторів
сталевих спарених

комплект 237,796 39,9
9488,06

38,81
9228,86

0,31
73,72

0,78
185,48

760 +С111-1776-
П1

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 52 233,64
12149,28

229,00
11908,00

0,06
3,12

4,58
238,16

761 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 36,16383 37,87
1369,52

37,00
1338,06

0,13
4,70

0,74
26,76

762 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 1,96052 89,25
174,98

87,24
171,04

0,26
0,51

1,75
3,43

763 +С111-1639
варіант 3

Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 0,02536 74,42
1,89

72,70
1,84

0,26
0,01

1,46
0,04

764 +С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0065397 25720,42
168,20

24738,65
161,78

477,45
3,12

504,32
3,30

765 &2405-1217-1 Кут плоский APM 22x10, код. 00407 (DKC) шт 20 31,57
631,40

30,95
619,00

__-__
  -    

0,62
12,40

766 &С1110-171-3 Кутик 32х32х3 мм м 30 88,7
2661,00

86,53
2595,90

0,43
12,90

1,74
52,20

767 &С1110-171-2 Кутик 50х50х4 мм м 40 169,03
6761,20

164,88
6595,20

0,84
33,60

3,31
132,40

768 &С1-3081
варіант 5

Кутик металевий пристінний KRAFT L
3000x19x24 мм білий

м 414,5 30,6
12683,70

30,00
12435,00

__-__
  -    

0,6
248,70

769 +С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 1851,465 5,28
9775,74

5,11
9460,99

0,07
129,60

0,1
185,15

770 +С1110-174
варіант 1

Кутник 63х63 мм 5,0 мм т 0,15296 44883,45
6865,37

43728,00
6688,63

275,38
42,12

880,07
134,62

771 &С111-542-П
варіант 1

Лінолеум комерційний, 31 класу м2 2254,1 205,08
462270,83

199,60
449918,36

1,46
3290,99

4,02
9061,48
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772 &С111-542-П Лінолеум напівкомерційний, 23 класу м2 2438,31 205,08
500048,61

199,60
486686,68

1,46
3559,93

4,02
9802,00

773 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 1,55398 2752,78
4277,77

2428,16
3773,31

270,64
420,57

53,98
83,89

774 С112-11 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
вироблення пиломатеріалів та заготовок
[пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,
5 м, ІІІ сорт

м3 0,0648 2404,98
155,84

2087,18
135,25

270,64
17,54

47,16
3,05

775 +С1630-1951
варіант 1

Лічильник газу побутовий  G4, DN20мм, 3/4",
110мм

шт 81 977,34
79164,54

957,48
77555,88

0,7
56,70

19,16
1551,96

776 &С1630-1821-
9
варіант 2

Лічильник холодной води Ф50,Sensus
MEITWIN (комбінований)

шт 1 66424,99
66424,99

65118,70
65118,70

3,84
3,84

1302,45
1302,45

777 +С1630-1455
варіант 2

Лічильники холодної води крильчасті КВ-1,5 шт 2 545,88
1091,76

534,20
1068,40

0,98
1,96

10,7
21,40

778 +С1113-79 Лак БТ-577 т 0,0656 45616,47
2992,44

44126,40
2894,69

595,63
39,07

894,44
58,68

779 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,524627 78840,21
41361,70

76698,69
40238,20

595,63
312,48

1545,89
811,02

780 +С111-1658
варіант 3

Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0026832 78840,21
211,54

76698,69
205,80

595,63
1,60

1545,89
4,14

781 +С111-490
варіант 3

Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 т 0,0001 196773,05
19,68

192319,12
19,23

595,63
0,06

3858,3
0,39

782 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00025 213833,51
53,46

209045,07
52,26

595,63
0,15

4192,81
1,05

783 +С1546-35
варіант 3

Лак електроізолювальний N318 т 0,00018 213833,51
38,49

209045,07
37,63

595,63
0,11

4192,81
0,75

784 +С111-1659
варіант 1

Лак масляний, марка МА-592 т 0,0012155 216243,41
262,84

211407,71
256,97

595,63
0,72

4240,07
5,15

64



61  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ИВР- 61 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

785 +С1546-34
варіант 3

Лак спиртовий т 0,0001 198313,91
19,83

193829,77
19,38

595,63
0,06

3888,51
0,39

786 +С111-1663 Лак, марка 177 т 0,002822 42660,41
120,39

41228,30
116,35

595,63
1,68

836,48
2,36

787 +С111-1663
варіант 1

Лак, марка 177 т 0,001422 94019,68
133,70

91580,53
130,23

595,63
0,85

1843,52
2,62

788 &15171-1003-1
варіант 2

Лист АЦЭИД товщиною 6мм, розміром
800х300мм

шт 2 1020,1
2040,20

1000,00
2000,00

0,1
0,20

20
40,00

789 &С1-1028
варіант 1

Листи гіпсокартонні вологостійкі Knauf
2500x1200х12,5 мм

м2 1210,7 129,57
156870,40

123,33
149315,63

3,7
4479,59

2,54
3075,18

790 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,021032 226301,71
4759,58

221589,04
4660,46

275,38
5,79

4437,29
93,33

791 +С1517-164
варіант 3

Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,02667 164182,85
4378,76

160688,20
4285,55

275,38
7,34

3219,27
85,87

792 +С1517-164
варіант 4

Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,287728 196963,24
56671,84

192825,84
55481,39

275,38
79,23

3862,02
1111,22

793 +С1416-8684
варіант 3

Лоток водовідвідний SUPER ЛВ-20.30.30
бетонний з вертикальним водозливом з
решіткою чугунною ВЧ

шт 166 1824
302784,00

1713,00
284358,00

75,24
12489,84

35,76
5936,16

794 &2405-11337-
15-2
варіант 1

Лоток перфорований  150х100х3000 м 65 461,67
30008,55

451,15
29324,75

1,47
95,55

9,05
588,25

795 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 18 1325,91
23866,38

1265,00
22770,00

34,91
628,38

26
468,00

796 +С113-754
варіант 1

Люк чавунний для колодязів важкий,з мех.
обробкою та запірним пристроєм

шт 1 1325,91
1325,91

1265,00
1265,00

34,91
34,91

26
26,00

797 +С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 3 1655,14
4965,42

1600,00
4800,00

22,69
68,07

32,45
97,35

798 &2405-1204-3 Мініканал TMC 22/1x10 односекційний, з
кришкою, код 00317 (DKC)

м 150 24,68
3702,00

24,17
3625,50

0,03
4,50

0,48
72,00
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799 +С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,03617 272,94
9,87

262,05
9,48

5,54
0,20

5,35
0,19

800 +С1530-148 Манжети поліетиленові 10шт 0,512 100,68
51,55

99,59
50,99

0,19
0,10

0,9
0,46

801 +С1530-148
варіант 3

Манжети поліетиленові 10шт 0,6 84,84
50,90

82,99
49,79

0,19
0,11

1,66
1,00

802 +С1630-113
варіант 1

Манометри загального призначення з
триходовим краном, МП-100

комплект 1 259,73
259,73

253,70
253,70

0,94
0,94

5,09
5,09

803 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,001975 17104,69
33,78

16113,55
31,82

655,75
1,30

335,39
0,66

804 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,022 40040,5
880,89

38599,64
849,19

655,75
14,43

785,11
17,27

805 С1546-45 Масло машинне т 0,003 73449,33
220,35

71465,52
214,40

543,63
1,63

1440,18
4,32

806 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 2,36596 22987,72
54388,03

22059,53
52191,97

477,45
1129,63

450,74
1066,43

807 +С111-1693 Мастика бітумно-гумова покрівельна т 0,071408 13718,02
979,58

12914,87
922,23

534,17
38,14

268,98
19,21

808 &С111-2003-
11
варіант 3

Мастика бітумно-каучукова  гідроизоляція
фундаменту, сер.витрата 2,4кг/м2 (1,6+3,2)/2

кг 686,2 68,4
46936,08

66,56
45673,47

0,5
343,10

1,34
919,51

809 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00049 11352,83
5,56

10596,06
5,19

534,17
0,26

222,6
0,11

810 +С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,2912 16495,31
4803,43

15694,42
4570,22

477,45
139,03

323,44
94,18

811 +С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0520459 59970,38
3121,21

58260,32
3032,21

534,17
27,80

1175,89
61,20

812 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 15,55716 38704,64
602134,28

37411,56
582017,62

534,17
8310,17

758,91
11806,49
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813 С1546-75 Мастило графіто-мідисте т 0,0000684 63884,77
4,37

62041,23
4,24

590,9
0,04

1252,64
0,09

814 +С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,237609 25345,8
6022,39

24243,74
5760,53

605,08
143,77

496,98
118,09

815 +С1555-112 Матеріал рулонний пароізоляційний м2 857,7 14,39
12342,30

14,00
12007,80

0,11
94,35

0,28
240,15

816 +С1421-9599 Матеріали із відсівів подрібнення осадових
гірничих порід для будівельних робіт

м3 70,64 795,6
56201,18

780,00
55099,20

__-__
  -    

15,6
1101,98

817 &С114-7-У-В-4
варіант 2

Мати мінераловатние толщ.100мм м2 140 261,75
36645,00

254,00
35560,00

2,62
366,80

5,13
718,20

818 &С114-7-У-В-4
варіант 1

Мати мінераловатние толщ.50мм м2 7 159,75
1118,25

154,00
1078,00

2,62
18,34

3,13
21,91

819 +С121-782 Металеві конструкції т 0,053816 70698,55
3804,71

69799,11
3756,31

373,15
20,08

526,29
28,32

820 С1545-112 Металеві прокладки т 0,018 17890,94
322,04

17166,64
309,00

373,5
6,72

350,8
6,32

821 +С1545-112
варіант 3

Металеві прокладки т 0,03 67748,94
2032,47

66047,03
1981,41

373,5
11,21

1328,41
39,85

822 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,03 67677,48
2030,32

66800,53
2004,02

373,15
11,19

503,8
15,11

823 +С121-783
варіант 3

Металоконструкції індивідуальні т 0,066 104888,13
6922,62

103734,18
6846,46

373,15
24,63

780,8
51,53

824 +С113-1529
варіант 2

Металорукав Ду20, L=1м шт 81 83,24
6742,44

81,52
6603,12

0,09
7,29

1,63
132,03

825 &С111-1807-П
варіант 2

Металочерепиця  0,5 м2 13,4 423,36
5673,02

419,00
5614,60

1,21
16,21

3,15
42,21

826 +С130-488
варіант 2

Мийка в комплекті з сифоном шт 81 1482,45
120078,45

1451,50
117571,50

1,88
152,28

29,07
2354,67

67



64  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ИВР- 64 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

827 +С111-623 Мило тверде господарське 72% шт 11,0685 23,55
260,66

22,90
253,47

0,19
2,10

0,46
5,09

828 &С114-98-1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 1750,3 274,88
481122,46

269,00
470830,70

0,49
857,65

5,39
9434,11

829 +С1550-38
варіант 5

Монтажна піна вогнетривка SOUDAFOAM FR балон 4 172,92
691,68

169,10
676,40

0,43
1,72

3,39
13,56

830 +С1550-38
варіант 6

Монтажна піна вогнетривка SOUDAL балон 80 172,92
13833,60

169,10
13528,00

0,43
34,40

3,39
271,20

831 +С113-1795
варіант 2

Муфта вогнезахисна діам. 40 мм шт 27 247,33
6677,91

242,40
6544,80

0,08
2,16

4,85
130,95

832 &С1110-15-1
варіант 2

Муфта для гофрованих труб ПЕ діам 125,
02125_FB

шт 159 188,92
30038,28

185,22
29449,98

__-__
  -    

3,7
588,30

833 &1504-16037-1
варіант 2

Муфта з'єднувальна SMOE 81529 шт 12 4590,43
55085,16

4500,00
54000,00

0,42
5,04

90,01
1080,12

834 &1504-16042-1
варіант 2

Муфта кінцева термоусаджувальна типу
ЕРКТ-0063-L12-CEE01

шт 12 5100,43
61205,16

5000,00
60000,00

0,42
5,04

100,01
1200,12

835 +С113-2276
варіант 1

Муфти вогнезахисні для труб дiам. 110 мм шт 36 41,37
1489,32

40,48
1457,28

0,08
2,88

0,81
29,16

836 +С113-1293 Муфти з поліетилену діам. 110 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 3 596,36
1789,08

582,40
1747,20

2,27
6,81

11,69
35,07

837 +С113-1287 Муфти з поліетилену діам. 32 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 1 151,4
151,40

148,20
148,20

0,23
0,23

2,97
2,97

838 +С113-1290 Муфти з поліетилену діам. 63 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 3 260,73
782,19

254,86
764,58

0,76
2,28

5,11
15,33

839 +С113-1278
варіант 2

Муфти з поліпропілену діам. 20 мм шт 183 3,45
631,35

3,30
603,90

0,08
14,64

0,07
12,81

840 +С113-105 Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого
чавуну з циліндричною різьбою,
максимальний умовний прохід 50 мм

10шт 0,5208 313,71
163,38

305,65
159,18

1,91
0,99

6,15
3,21
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841 С113-106 Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого
чавуну з циліндричною різьбою,
максимальний умовний прохід 65 мм

10шт 0,08262 369,46
30,52

359,63
29,71

2,59
0,21

7,24
0,60

842 +С1630-137
варіант 1

Ніпель з'єднувальний, різьба З-З 1 1/4"
нікель Valtec

шт 2 143,59
287,18

140,35
280,70

0,42
0,84

2,82
5,64

843 +С113-2063
варіант 1

Ніпель, Ду 3/4" мм шт 248 44,04
10921,92

43,10
10688,80

0,08
19,84

0,86
213,28

844 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0002566 355549,88
91,23

348183,86
89,34

394,45
0,10

6971,57
1,79

845 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 4,791 7188,44
34439,82

7188,44
34439,82

__-__
  -    

__-__
  -    

846 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 3,383 6731,41
22772,36

6731,41
22772,36

__-__
  -    

__-__
  -    

847 +С124-57 Надбавки за зварювання каркасів
просторових із листів, штабів, кутиків,
швелерів та двотаврів

т 0,316 5350,58
1690,78

5350,58
1690,78

__-__
  -    

__-__
  -    

848 С1545-131 Наконечники ПН-1,П-1 100шт 0,05856 219,14
12,83

214,60
12,57

0,24
0,01

4,3
0,25

849 +С1545-142
варіант 3

Наконечники алюмінієві для опресування
240-20-20а

100шт 0,2448 4296,43
1051,77

4209,84
1030,57

2,35
0,58

84,24
20,62

850 +С1545-152
варіант 3

Наконечники кабельні 100шт 0,01 12594,1
125,94

12345,76
123,46

1,4
0,01

246,94
2,47

851 +С1545-153
варіант 1

Наконечники кабельні шт 81,6 146,22
11931,55

143,34
11696,54

0,01
0,82

2,87
234,19

852 +С1545-153
варіант 4

Наконечники кабельні шт 4 121,85
487,40

119,45
477,80

0,01
0,04

2,39
9,56

853 &С1110-193-1 Наліпка 320х115,"Сховище" на замовлення шт 2 28,58
57,16

28,00
56,00

0,02
0,04

0,56
1,12

69



66  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ИВР- 66 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

854 &С1630-1162-
2
варіант 2

Насос дренажний Wilo Drain TMW 32/8-10M шт 1 7215,23
7215,23

7072,00
7072,00

1,75
1,75

141,48
141,48

855 +1905-10018
варіант 2

Нафтосорбуючий бон Д-120,дл.2000м комплект 2 1107,92
2215,84

900,00
1800,00

186,2
372,40

21,72
43,44

856 &С1630-1593-
1
варіант 1

Нейтралізатор конденсата №3 компл. 18 3565,12
64172,16

3483,00
62694,00

12,22
219,96

69,9
1258,20

857 +С1545-156 Нитки швейні кг 0,084 316,7
26,60

310,11
26,05

0,38
0,03

6,21
0,52

858 +С1545-156
варіант 4

Нитки швейні кг 0,06 379,96
22,80

372,13
22,33

0,38
0,02

7,45
0,45

859 +С121-393
варіант 3

Огородження h=900мм, нержавіюча сталь пм 69,1 2158,66
149163,41

2140,00
147874,00

2,59
178,97

16,07
1110,44

860 С121-650 Огорожа сходових прорізів, сходові марші,
пожежні сходи

т 6,812 79561,6
541973,62

78599,91
535422,59

369,42
2516,49

592,27
4034,54

861 +15093-36073 Одножильний кабель напругою до 660в
перерізом 35мм2 АВВГ

1000м 0,04343 39646,15
1721,83

38800,00
1685,08

68,77
2,99

777,38
33,76

862 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0001 128928,17
12,89

125856,54
12,59

543,63
0,05

2528
0,25

863 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00014 128928,17
18,05

125856,54
17,62

543,63
0,08

2528
0,35

864 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 42,88707 154,49
6625,62

150,92
6472,52

0,54
23,16

3,03
129,94

865 +С111-1668
варіант 3

Оліфа натуральна кг 0,018 154,49
2,78

150,92
2,72

0,54
0,01

3,03
0,05

866 +С111-1669 Оліфа оксоль комбінована т 0,0000961 329139,84
31,63

322095,22
30,95

590,9
0,06

6453,72
0,62

867 +С123-517-У Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000
мм, товщина 40 мм

м2 23,0952 748,99
17298,07

726,68
16782,82

7,62
175,99

14,69
339,26

70
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868 &С113-1557-1
варіант 1

Опора огк 4/155/65 кс 3 мм шт 9 9395,26
84557,34

9177,00
82593,00

34,04
306,36

184,22
1657,98

869 +С113-1540
варіант 1

Опорно-направляючі кільця BR100-111 Н25 шт 5 440,45
2202,25

431,59
2157,95

0,22
1,10

8,64
43,20

870 +С1545-159 Очіс льняний т 1,9549032 50168,62
98074,80

48780,00
95360,18

404,92
791,58

983,7
1923,04

871 &С123-385-1-
П
варіант 6

Підвіконня 350мм, колір білий (сатин),
1700мм

шт 196 765,6
150057,60

750,59
147115,64

__-__
  -    

15,01
2941,96

872 &С123-385-1-
П
варіант 8

Підвіконня 350мм, колір білий (сатин),
1100мм

шт 70 501,87
35130,90

492,03
34442,10

__-__
  -    

9,84
688,80

873 &1507-1001-2
варіант 5

Підвіс SWT-5940 WH 1*E27 40W білий шт 366 236,96
86727,36

232,00
84912,00

0,31
113,46

4,65
1701,90

874 +С1551-1-СП
варіант 4

Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY шт 307 12,28
3769,96

12,00
3684,00

0,04
12,28

0,24
73,68

875 +С1545-177
варіант 1

Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 3,1827 1848,79
5884,14

1811,93
5766,83

0,61
1,94

36,25
115,37

876 &С111-196-1-У Піна монтажна шт 1 204,68
204,68

200,00
200,00

0,67
0,67

4,01
4,01

877 +С188888-21
варіант 4

Піна монтажна 750 мл шт 1 233,98
233,98

229,00
229,00

0,39
0,39

4,59
4,59

878 &С114-4-У-6-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм м3 70,44 2910,17
204992,37

2840,00
200049,60

13,11
923,47

57,06
4019,30

879 &С114-4-У-8-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм м3 102,76 3501,77
359841,89

3420,00
351439,20

13,11
1347,18

68,66
7055,51

880 &С114-4-У-7-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм м3 51,81 3042,77
157645,91

2970,00
153875,70

13,11
679,23

59,66
3090,98

71
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881 &К585521-
Л014-1
варіант 2

Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650
з решіткой

шт 7 14208,74
99461,18

13360,00
93520,00

570,14
3990,98

278,6
1950,20

882 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,0174 820,16
14,27

345,00
6,00

459,08
7,99

16,08
0,28

883 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 175,9963 820,16
144345,13

345,00
60718,72

459,08
80796,38

16,08
2830,03

884 +С130-531
варіант 1

Пісуари в комплекті із змивним пристроєм шт 2 771,87
1543,74

750,00
1500,00

6,74
13,48

15,13
30,26

885 &С111-708-П
варіант 1

Пісуарні перегородки ЛДСП м2 1,2 972,33
1166,80

948,00
1137,60

5,26
6,31

19,07
22,89

886 С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,03 58687,47
1760,62

56928,25
1707,85

608,49
18,25

1150,73
34,52

887 &К583122-1-3-
П

Панелі стінові СПБ-1 (ВОП-ВС-1.УФС-02),
розміри 2740х2140х200м, 5,864м2

шт 1 24480
24480,00

24000,00
24000,00

__-__
  -    

480
480,00

888 &С1416-8711-
1
варіант 2

Панель огорожі зі зварної сітки д.5,0
яч.200х50, L=2,5м, h=1,53м, оцинк +ППЛ
RAL 6005

шт 5 1169,96
5849,80

1100,00
5500,00

47,02
235,10

22,94
114,70

889 &К583122-1-4-
П

Панель стінова ліфта ПЛ-1 шт 2 12640,32
25280,64

12392,47
24784,94

__-__
  -    

247,85
495,70

890 &К583122-1-7-
П

Панель стінова ліфта ПЛ-10 шт 2 17720,07
35440,14

17372,62
34745,24

__-__
  -    

347,45
694,90

891 &К583122-1-5-
П

Панель стінова ліфта ПЛ-2 шт 2 14613,29
29226,58

14326,75
28653,50

__-__
  -    

286,54
573,08

892 &К583122-1-8-
П

Панель стінова ліфта ПЛ-3, ПЛ-3.1, шт 32 15809,75
505912,00

15499,75
495992,00

__-__
  -    

310
9920,00

893 &К583122-1-9-
П

Панель стінова ліфта ПЛ-4 шт 16 18344,74
293515,84

17985,04
287760,64

__-__
  -    

359,7
5755,20

894 &К583122-1-
10-П

Панель стінова ліфта ПЛ-5 шт 16 16622,56
265960,96

16296,63
260746,08

__-__
  -    

325,93
5214,88

72
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895 &К583122-1-
11-П

Панель стінова ліфта ПЛ-6 шт 2 18807,94
37615,88

18439,16
36878,32

__-__
  -    

368,78
737,56

896 &К583122-1-
12-П

Панель стінова ліфта ПЛ-6.1 шт 2 18807,94
37615,88

18439,16
36878,32

__-__
  -    

368,78
737,56

897 &К583122-1-
13-П

Панель стінова ліфта ПЛ-7 шт 2 21743,38
43486,76

21317,04
42634,08

__-__
  -    

426,34
852,68

898 &К583122-1-
14-П

Панель стінова ліфта ПЛ-8 шт 2 17506,04
35012,08

17162,78
34325,56

__-__
  -    

343,26
686,52

899 &К583122-1-6-
П

Панель стінова ліфта ПЛ-9 шт 2 15299,19
30598,38

14999,21
29998,42

__-__
  -    

299,98
599,96

900 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 682,24875 238,05
162409,31

233,33
159189,10

0,05
34,11

4,67
3186,10

901 +С111-633
варіант 3

Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,00036 118093,78
42,51

115239,32
41,49

538,9
0,19

2315,56
0,83

902 +С1546-54 Пароніт т 0,0042 105339,62
442,43

102754,15
431,57

519,99
2,18

2065,48
8,68

903 +С1113-292
варіант 1

Паста антисептична т 0,0006174 83531,88
51,57

81369,28
50,24

524,72
0,32

1637,88
1,01

904 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 458,0272 197,49
90455,79

192,47
88156,50

1,15
526,73

3,87
1772,56

905 +С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,1752 96,29
16,87

93,25
16,34

1,15
0,20

1,89
0,33

906 С1545-168 Патрубок У-479 100шт 0,081 3474,06
281,40

3391,28
274,69

14,66
1,19

68,12
5,52

907 С113-1478
варіант 2

Патрубок компенсаційний НПВХ діам. 110
мм

шт 4 208,59
834,36

204,35
817,40

0,15
0,60

4,09
16,36

908 &С114-98-1-А Пена монтажная бал 40 223,88
8955,20

219,00
8760,00

0,49
19,60

4,39
175,60

73
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909 +С1429-111 Перегній м3 3,01 401,72
1209,18

156,91
472,30

236,93
713,16

7,88
23,72

910 &1503-7022-2 Перемикач трьохпозиційоний І-0-ІІ НІМ304
400/609В

шт 1 2183,97
2183,97

2140,80
2140,80

0,35
0,35

42,82
42,82

911 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 138,17 46,24
6388,98

45,10
6231,47

0,23
31,78

0,91
125,73

912 +К582821-555
варіант 1

Перемички  марки ПБ160.10.20-10Н шт 277 735,47
203725,19

714,00
197778,00

7,05
1952,85

14,42
3994,34

913 +К582821-560
варіант 1

Перемички  марки ПБ160.25.20-25Н шт 46 1282,43
58991,78

1242,00
57132,00

15,28
702,88

25,15
1156,90

914 +К582821-563
варіант 1

Перемички  марки ПБ160.30.20-25Н шт 38 1308,34
49716,92

1266,00
48108,00

16,69
634,22

25,65
974,70

915 +К582821-555
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 164 195,69
32093,16

184,80
30307,20

7,05
1156,20

3,84
629,76

916 +К582821-555
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ16-2 шт 2 251,99
503,98

240,00
480,00

7,05
14,10

4,94
9,88

917 &С113-1790-1
варіант 5

Перехід ВГП діам. 100х40 мм шт 1 157,15
157,15

151,80
151,80

2,27
2,27

3,08
3,08

918 &С113-1790-1
варіант 4

Перехід ВГП діам. 100х50 мм шт 1 117,47
117,47

112,90
112,90

2,27
2,27

2,3
2,30

919 &С113-1790-1
варіант 3

Перехід ВГП діам. 100х63 мм шт 2 111,35
222,70

106,90
213,80

2,27
4,54

2,18
4,36

920 +С113-1841
варіант 2

Перехід діам. 25х15 мм шт 4 22,32
89,28

21,80
87,20

0,08
0,32

0,44
1,76

921 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 2 6,38
12,76

6,02
12,04

0,23
0,46

0,13
0,26

922 С113-1778 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25
мм

шт 2 7,73
15,46

7,35
14,70

0,23
0,46

0,15
0,30

74
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923 +С1530-155 Перехід, діаметр 20х16 мм 10шт 8,824 73,16
645,56

71,72
632,86

0,01
0,09

1,43
12,61

924 +С1530-156 Перехід, діаметр 25х20 мм 10шт 5,628 87,69
493,52

85,94
483,67

0,03
0,17

1,72
9,68

925 +С113-1839
варіант 1

Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2"
мм

шт 81 48,84
3956,04

47,80
3871,80

0,08
6,48

0,96
77,76

926 +С113-1842
варіант 1

Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4"
мм

шт 81 78,62
6368,22

77,00
6237,00

0,08
6,48

1,54
124,74

927 +С113-1844 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 40х5/4"
мм

шт 1 354,74
354,74

347,70
347,70

0,08
0,08

6,96
6,96

928 +С113-1194-
11Д
варіант 4

Перехідник з поліетилену діам. 20/15 мм шт 324 18,74
6071,76

18,20
5896,80

0,17
55,08

0,37
119,88

929 +С113-1194-
11Д
варіант 3

Перехідник з поліетилену діам. 20/20 мм шт 324 50,77
16449,48

49,60
16070,40

0,17
55,08

1
324,00

930 С113-1197
варіант 2

Перехідник з поліетилену діам. 40/20 мм шт 162 72,44
11735,28

70,85
11477,70

0,17
27,54

1,42
230,04

931 С113-1197
варіант 1

Перехідник з поліетилену діам. 40/25 мм шт 162 72,44
11735,28

70,85
11477,70

0,17
27,54

1,42
230,04

932 +С1534-256 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 50х40 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-
45х2,5 мм

шт 1 45,58
45,58

44,62
44,62

0,07
0,07

0,89
0,89

933 +С1534-272 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 100х80 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-
89х3,5 мм

шт 1 248,23
248,23

243,00
243,00

0,36
0,36

4,87
4,87

934 +С1534-276 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 100х50 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-
57х3 мм

шт 1 127,06
127,06

124,25
124,25

0,32
0,32

2,49
2,49

75



72  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ИВР- 72 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

935 С111-957
варіант 1

Петля  для калитки шт 2 9,58
19,16

9,32
18,64

0,07
0,14

0,19
0,38

936 +С1555-112
варіант 1

Плівка ПЕ  200 мкм Чорна м2 537,7 10,93
5877,06

10,61
5705,00

0,11
59,15

0,21
112,91

937 +С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 6424,77 9,05
58144,17

8,67
55702,76

0,2
1284,95

0,18
1156,46

938 +С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог ПВХ м 4737,8 19,09
90444,60

18,00
85280,40

0,72
3411,22

0,37
1752,98

939 +С111-1722
варіант 4

Плінтуси для підлог з пластикату м 6,36 33,29
211,72

31,92
203,01

0,72
4,58

0,65
4,13

940 +С115-125
варіант 3

Плакат попереджувальний шт 1 357,38
357,38

349,31
349,31

1,06
1,06

7,01
7,01

941 +С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 8,4115 172,67
1452,41

168,88
1420,53

0,4
3,36

3,39
28,52

942 +С130-536
варіант 1

Плита газова шт 81 8787,92
711821,52

8580,00
694980,00

35,61
2884,41

172,31
13957,11

943 &С10000-10-
В1
варіант 1

Плита підвісного потолка ЛАГУНА (600 Х
600 ММ)

м2 403 141,06
56847,18

137,94
55589,82

0,35
141,05

2,77
1116,31

944 &С1414-7844-
35-П

Плита перекриття ліфта ПпЛ-1 шт 2 12190,77
24381,54

11951,74
23903,48

__-__
  -    

239,03
478,06

945 +К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 3 5641,58
16924,74

5530,96
16592,88

__-__
  -    

110,62
331,86

946 +К585521-
Л050
варіант 1

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 1 12448,52
12448,52

12204,43
12204,43

__-__
  -    

244,09
244,09

947 +К585521-
Л048
варіант 2

Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18
м3)(Ф53)

шт 10 2397,89
23978,90

2350,87
23508,70

__-__
  -    

47,02
470,20

76
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948 &С114-4-У-2-П
варіант 3

Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=100мм м3 80,3 4450,64
357386,39

4300,00
345290,00

63,37
5088,61

87,27
7007,78

949 &С114-4-У-2-П
варіант 2

Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=200мм м3 147,5 5848,04
862585,90

5670,00
836325,00

63,37
9347,08

114,67
16913,82

950 &С114-4-У-2-П Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=100мм м3 409,2 4450,64
1821201,89

4300,00
1759560,00

63,37
25931,00

87,27
35710,89

951 &С114-4-У-1-П Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=150мм м3 180,2 4450,64
802005,33

4300,00
774860,00

63,37
11419,27

87,27
15726,06

952 &С114-4-У-3-П
варіант 1

Плити мінераловатні R=30кг/м3, t=50мм м3 666,6 1743,74
1162377,08

1646,18
1097343,59

63,37
42242,44

34,19
22791,05

953 &С111-741-П Плити магнезитові м2 90,9 421,41
38306,17

409,72
37243,55

3,43
311,79

8,26
750,83

954 +К585521-
Л054

Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 19 16929,09
321652,71

16597,15
315345,85

__-__
  -    

331,94
6306,86

955 &С114-4-У-4-П
варіант 2

Плити пінополістирольні екструзійні R=25-
30кг/м3, t=30мм

м3 16,2 4909,64
79536,17

4750,00
76950,00

63,37
1026,59

96,27
1559,58

956 &С114-4-У-7-П Плити пінополістирольні екструзійні R=25-
30кг/м3, t=50мм

м3 27 4705,37
127044,99

4600,00
124200,00

13,11
353,97

92,26
2491,02

957 &С1414-7844-
15-П

Плити перекриття П24-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 19 2533,49
48136,31

2483,81
47192,39

__-__
  -    

49,68
943,92

958 &С1414-7844-
16-П

Плити перекриття П24-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 38 2954,62
112275,56

2896,69
110074,22

__-__
  -    

57,93
2201,34

959 &С1414-7844-
4-П

Плити перекриття П27-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 10 2835,09
28350,90

2779,50
27795,00

__-__
  -    

55,59
555,90

960 &С1414-7844-
5-П

Плити перекриття П27-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 30 3256,24
97687,20

3192,39
95771,70

__-__
  -    

63,85
1915,50

961 &С1414-7844-
6-П

Плити перекриття П27-15-8АтV-n серія
1.141-1

шт 10 4646,47
46464,70

4555,36
45553,60

__-__
  -    

91,11
911,10

77
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962 &С1414-7844-
10-П

Плити перекриття П57-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 20 7280,2
145604,00

7137,45
142749,00

__-__
  -    

142,75
2855,00

963 &С1414-7844-
11-П

Плити перекриття П57-15-8АтV-n серія
1.141-1

шт 20 9428,84
188576,80

9243,96
184879,20

__-__
  -    

184,88
3697,60

964 &С1414-7844-
1-П

Плити перекриття П60-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 78 7803
608634,00

7650,00
596700,00

__-__
  -    

153
11934,00

965 &С1414-7844-
2-П

Плити перекриття П60-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 40 7695,6
307824,00

7544,71
301788,40

__-__
  -    

150,89
6035,60

966 &С1414-7844-
3-П

Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія
1.141-1

шт 20 10096,22
201924,40

9898,25
197965,00

__-__
  -    

197,97
3959,40

967 &С1414-7844-
12-П

Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія
1.141-1, L=5840мм

шт 10 10568,4
105684,00

10361,18
103611,80

__-__
  -    

207,22
2072,20

968 &С1414-7844-
7-П

Плити перекриття П77-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 116 10670,82
1237815,12

10461,59
1213544,44

__-__
  -    

209,23
24270,68

969 &С1414-7844-
8-П

Плити перекриття П77-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 143 13007,39
1860056,77

12752,34
1823584,62

__-__
  -    

255,05
36472,15

970 &С1414-7844-
30-П-1

Плити перекриття ПК 63-10-8АтV-n серія
1.141-1 (П-21)

шт 45 6960,49
313222,05

6824,01
307080,45

__-__
  -    

136,48
6141,60

971 &С1414-7844-
32-П-1

Плити перекриття ПК 63-12-8АтV-n серія
1.141-1 (П-22)

шт 18 8330,68
149952,24

8167,33
147011,94

__-__
  -    

163,35
2940,30

972 &С1414-7844-
33-П-1

Плити перекриття ПК 63-15-8АтV-n серія
1.141-1 (П-23)

шт 45 10637,34
478680,30

10428,76
469294,20

__-__
  -    

208,58
9386,10

973 +К585521-
Л036

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 3 4253,2
12759,60

4169,80
12509,40

__-__
  -    

83,4
250,20

974 +К585521-
Л042
варіант 1

Плити покриття  1ПП20-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 11231
11231,00

11010,78
11010,78

__-__
  -    

220,22
220,22

975 +К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)

шт 7 1886,36
13204,52

1849,37
12945,59

__-__
  -    

36,99
258,93

78
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976 +К585521-
Л031
варіант 2

Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)

шт 3 1886,36
5659,08

1849,37
5548,11

__-__
  -    

36,99
110,97

977 &С111-283-4-1
варіант 3

Плитка для підлог 30х30 м2 2050,37 315,17
646215,11

295,00
604859,15

13,99
28684,68

6,18
12671,28

978 &С111-283-4-1
варіант 2

Плитка для підлоги 30х30 м2 2946,03 317,21
934510,18

297,00
874970,91

13,99
41214,96

6,22
18324,31

979 +С1426-11789
варіант 4

Плитка тактильна  направляюча 500х500х60 м2 54 1278,59
69043,86

1200,00
64800,00

53,52
2890,08

25,07
1353,78

980 +С1426-11789
варіант 3

Плитка тактильна  попереджувальна
500х500х60

м2 16 1278,59
20457,44

1200,00
19200,00

53,52
856,32

25,07
401,12

981 +С1426-11789
варіант 5

Плитки тротуарнi типу «Цегла", товщина 60
мм

м2 3347,2 247,37
827996,86

189,00
632620,80

53,52
179142,14

4,85
16233,92

982 С130-1114
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 1,0 мм, периметром від 900 від
1250 мм

м2 7 488,55
3419,85

475,13
3325,91

3,84
26,88

9,58
67,06

983 С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм

м2 13,9 541,86
7531,85

529,39
7358,52

1,85
25,72

10,62
147,61

984 +С130-1124
варіант 3

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр 100 мм

м2 91 626,65
57025,15

612,51
55738,41

1,85
168,35

12,29
1118,39

985 С130-1125 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони до 250 мм

м2 32,3 564,23
18224,63

550,73
17788,58

2,44
78,81

11,06
357,24

986 С130-1127 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,
діаметр від 500 до 800 мм

м2 1,8 458,25
824,85

446,64
803,95

2,62
4,72

8,99
16,18

79
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987 С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 209,2 600,36
125595,31

586,15
122622,58

2,44
510,45

11,77
2462,28

988 &С115-141-1 Покажчик пожежного гідранту шт 1 388,1
388,10

380,00
380,00

0,49
0,49

7,61
7,61

989 С111-787 Поковки з квадратних заготовок оцинковані,
маса 1,8 кг

т 0,0002 46927,35
9,39

45654,61
9,13

352,6
0,07

920,14
0,19

990 С111-788 Поковки з квадратних заготовок оцинковані,
маса 2,825 кг

т 0,2462 43662,04
10749,59

42453,32
10452,01

352,6
86,81

856,12
210,77

991 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 2,225683 32446,03
72214,58

31457,23
70013,82

352,6
784,78

636,2
1415,98

992 С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825
кг

т 0,052072 29179,4
1519,43

28254,65
1471,28

352,6
18,36

572,15
29,79

993 С113-2156 Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм шт 2 2260
4520,00

2215,62
4431,24

0,07
0,14

44,31
88,62

994 &С111-219-П Полімерні добавки EZ-MUD GOLD кг 4,218 925,82
3905,11

907,20
3826,57

0,47
1,98

18,15
76,56

995 &С1110-170-2
варіант 1

Полоса оцинкована для блискавкозахисту
40х4 (1м.п.=1,29кг), W-40х4/ST

мп 200 193
38600,00

188,86
37772,00

0,36
72,00

3,78
756,00

996 +С1545-180 Полоски К-404 100шт 2,891 23,96
69,27

23,30
67,36

0,19
0,55

0,47
1,36

997 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього
будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00081 1551,79
1,26

1517,20
1,23

4,16
  -    

30,43
0,03

998 +С111-1593 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К 10м2 1,9634 73,31
143,94

68,47
134,43

3,4
6,68

1,44
2,83

999 &2303-5002-П
варіант 2

Помпа механічна HotFrost А6 шт 4 152,59
610,36

129,00
516,00

20,6
82,40

2,99
11,96

1000 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,43939 5701,62
2505,23

5188,80
2279,91

401,02
176,20

111,8
49,12

80
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1001 +С111-1306
варіант 3

Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 500

т 0,000192 4586,43
0,88

4095,48
0,79

401,02
0,08

89,93
0,01

1002 +С111-1315 Портландцемент загальнобудівельного
призначення з мінеральними добавками до
20%, марка 300

т 1,0855492 2365,6
2567,98

1918,20
2082,30

401,02
435,33

46,38
50,35

1003 &С111-2003-
11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 821,6 71,34
58612,94

69,44
57051,90

0,5
410,80

1,4
1150,24

1004 +С111-1736 Пресшпан листовий, марка А кг 0,99 178,02
176,24

174,17
172,43

0,36
0,36

3,49
3,45

1005 +С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 1,3056 19,2
25,07

18,78
24,52

0,04
0,05

0,38
0,50

1006 +С1545-158
варіант 3

Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,306 84,11
25,74

82,42
25,22

0,04
0,01

1,65
0,51

1007 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00151 777816,44
1174,50

762289,76
1151,06

275,38
0,42

15251,3
23,02

1008 +С1522-26
варіант 3

Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,006524 759721,62
4956,42

744549,74
4857,44

275,38
1,80

14896,5
97,18

1009 +С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,02748 309326,08
8500,28

302788,14
8320,62

472,72
12,99

6065,22
166,67

1010 +С1546-63
варіант 4

Припой ПОС-18 т 0,091315 309326,08
28246,11

302788,14
27649,10

472,72
43,17

6065,22
553,84

1011 +С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 0,32 23,62
7,56

22,70
7,26

0,46
0,15

0,46
0,15

1012 +С112-298
варіант 4

Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 31,8696 36,37
1159,10

35,20
1121,81

0,46
14,66

0,71
22,63

1013 &15095-
46011-3
варіант 1

Провід ПСВВнг 2х0,4 1000м 0,1442 2999,12
432,47

2933,33
422,99

6,98
1,01

58,81
8,47

81
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1014 +15097-29011
варіант 1

Провід обігріву ТХLP/2R600/17 двожильний 1000м 0,16 143811,83
23009,89

140989,20
22558,27

2,79
0,45

2819,84
451,17

1015 +15095-46141
варіант 1

Провід перерізом 4.6мм2 (ПВС) 1000м 0,028 42896,97
1201,12

42000,00
1176,00

55,85
1,56

841,12
23,56

1016 +С157-173
варіант 3

Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4
мм2

т 0,002856 845617,66
2415,08

828682,26
2366,72

354,66
1,01

16580,74
47,35

1017 &С1547-3-1 Прожектор світлодіодний 20W шт 6 224,27
1345,62

219,70
1318,20

0,17
1,02

4,4
26,40

1018 &С1547-3-1
варіант 1

Прожектор світлодіодний з датчиком руху,
100Вт

шт 2 1084,03
2168,06

1062,60
2125,20

0,17
0,34

21,26
42,52

1019 &С1547-3-1
варіант 2

Прожектор світлодіодний,30Вт шт 4 281,69
1126,76

276,00
1104,00

0,17
0,68

5,52
22,08

1020 С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм

т 0,00301 19175,11
57,72

18756,99
56,46

275,38
0,83

142,74
0,43

1021 С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального
призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп
звичайної якості, товщина 13-20 мм

т 0,003 31814,18
95,44

31301,97
93,91

275,38
0,83

236,83
0,70

1022 С111-1830 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм,
із сталі марки Ст3сп

т 0,21 33079,3
6946,65

32557,67
6837,11

275,38
57,83

246,25
51,71

1023 +С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 4,6284 57760,76
267339,90

57055,40
264075,21

275,38
1274,57

429,98
1990,12

1024 +С111-1818 Прокат штабовий із сталі марки СтО,
ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм

т 0,0021 53937,99
113,27

53261,09
111,85

275,38
0,58

401,52
0,84

1025 +С111-1818
варіант 3

Прокат штабовий із сталі марки СтО,
ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм

т 0,00028 36633,36
10,26

36085,28
10,10

275,38
0,08

272,7
0,08

1026 +С1541-67-1
варіант 2

Прокладка біконіт Ду 40 1000шт 0,008 8654,61
69,24

8450,00
67,60

34,91
0,28

169,7
1,36

1027 +С1541-67-1
варіант 1

Прокладка біконіт Ду 50 1000шт 0,002 12551,01
25,10

12270,00
24,54

34,91
0,07

246,1
0,49

82
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1028 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 7,302 70,73
516,47

68,94
503,40

0,4
2,92

1,39
10,15

1029 С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,003 2153,4
6,46

2102,51
6,31

8,67
0,03

42,22
0,12

1030 +С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,003 4678,05
14,03

4572,37
13,72

13,95
0,04

91,73
0,27

1031 +С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,168 2932,06
492,59

2839,66
477,06

34,91
5,86

57,49
9,67

1032 +С1541-69
варіант 1

Прокладки з пароніту- прокладка під кран 1000шт 0,001 157667,74
157,67

153000,00
153,00

1576,22
1,58

3091,52
3,09

1033 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 39,12787 66,07
2585,18

56,00
2191,16

8,77
343,15

1,3
50,87

1034 +С1546-66
варіант 3

Пропан-бутан технічний м3 0,13701 77,65
10,64

67,36
9,23

8,77
1,20

1,52
0,21

1035 +С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,0202283 40379,08
816,80

38839,96
785,67

747,37
15,12

791,75
16,01

1036 &С113-1542-1 Протекторне термокільце, типорозмір 120
мм

шт 528 43,1
22756,80

42,00
22176,00

0,25
132,00

0,85
448,80

1037 +С113-1798
варіант 2

Протипожежна муфта діам. 110 мм шт 90 611,57
55041,30

599,50
53955,00

0,08
7,20

11,99
1079,10

1038 +С113-1796
варіант 2

Протипожежна муфта діам. 50 мм шт 90 242,23
21800,70

237,40
21366,00

0,08
7,20

4,75
427,50

1039 &С1-3081
варіант 10

Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5
мм

м 2075,4 44,16
91649,66

43,30
89864,82

0,68
1411,27

0,18
373,57

1040 &С1-3081
варіант 6

Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5
мм

м 1003,1 28,86
28949,47

28,00
28086,80

0,68
682,11

0,18
180,56

1041 &1503-2001-3 Прохідний вимикач шт 2 206,47
412,94

201,00
402,00

1,42
2,84

4,05
8,10

83
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1042 +С1546-68
варіант 1

Проявник л 0,1 448,6
44,86

439,20
43,92

0,6
0,06

8,8
0,88

1043 +С1520-27
варіант 3

Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16,
немірної довжини, діаметр 8-10 мм

т 0,0001006 330871,38
33,29

324108,33
32,61

275,38
0,03

6487,67
0,65

1044 +С1545-208 Пряжки К-405 100шт 2,891 59,69
172,56

58,38
168,78

0,14
0,40

1,17
3,38

1045 +С1630-128
варіант 4

Різьба сталева Ду 15 К (імп.) шт 81 5,65
457,65

5,18
419,58

0,36
29,16

0,11
8,91

1046 +С1630-128
варіант 1

Різьба сталева Ду 20 К (імп.) шт 198 7,69
1522,62

7,18
1421,64

0,36
71,28

0,15
29,70

1047 &С130-559-1
варіант 4

Радiатор сталевий панельний,  Розма тип
22 500х1100 мм

шт 18 2920,17
52563,06

2855,20
51393,60

7,71
138,78

57,26
1030,68

1048 &С130-559-1
варіант 5

Радiатор сталевий панельний, Розма тип 22
500х400 мм

шт 9 1368,34
12315,06

1333,80
12004,20

7,71
69,39

26,83
241,47

1049 &С130-559-2
варіант 5

Радiатор сталевий панельний, Розма тип 22
500х900 мм

шт 18 2494,99
44909,82

2437,10
43867,80

8,97
161,46

48,92
880,56

1050 &С130-559-2
варіант 6

Радiатор сталевий панельний, тип 22,
500х1000 мм Розма

шт 36 2701,95
97270,20

2640,00
95040,00

8,97
322,92

52,98
1907,28

1051 &С130-559-3
варіант 3

Радiатор сталевий панельний, тип 22,
500х1400 мм Розма

шт 36 3608,93
129921,48

3525,60
126921,60

12,57
452,52

70,76
2547,36

1052 &С130-559-3
варіант 4

Радiатор сталевий панельний, тип 22,
500х1200 мм Розма

шт 169 3155,03
533200,07

3080,60
520621,40

12,57
2124,33

61,86
10454,34

1053 &С130-559-4
варіант 2

Радiатор сталевий панельний, тип 22,
500х1600 мм Розма

шт 27 4223,77
114041,79

4126,60
111418,20

14,35
387,45

82,82
2236,14

1054 С113-1478
варіант 1

Ревізія НПВХ діам. 110 мм шт 20 208,59
4171,80

204,35
4087,00

0,15
3,00

4,09
81,80

1055 &С113-1481-1
варіант 1

Ревізія діам. 200/AISI 304 т.=0,5 шт 18 581,55
10467,90

570,00
10260,00

0,15
2,70

11,4
205,20

84
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1056 +С113-2290
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 36 112,69
4056,84

110,40
3974,40

0,08
2,88

2,21
79,56

1057 +С113-2291
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 36 147,37
5305,32

144,40
5198,40

0,08
2,88

2,89
104,04

1058 +С113-2280
варіант 1

Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 143 42,82
6123,26

41,90
5991,70

0,08
11,44

0,84
120,12

1059 &3609-10264
варіант 1

Резистор С-23-0,5 шт 10 5,13
51,30

5,00
50,00

0,03
0,30

0,1
1,00

1060 С115-134 Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-
61

м 14,7 1275,31
18747,06

1236,61
18178,17

13,69
201,24

25,01
367,65

1061 +С1545-214 Рентгенівська плівка, тип РТ-4, РТ-5 шт 2 221,01
442,02

216,67
433,34

0,01
0,02

4,33
8,66

1062 &С130-610-2
варіант 1

Решітка Р 150х150 ( Вентс) шт 11 153,14
1684,54

150,00
1650,00

0,14
1,54

3
33,00

1063 &С130-610-9
варіант 2

Решітка Р 150х200 ( Вентс) шт 22 183,74
4042,28

180,00
3960,00

0,14
3,08

3,6
79,20

1064 &С130-610-1
варіант 1

Решітка Р150х100 ( Вентс) шт 13 142,94
1858,22

140,00
1820,00

0,14
1,82

2,8
36,40

1065 &С130-610-3
варіант 1

Решетка Р 200х100 ( Вентс) шт 2 161,3
322,60

158,00
316,00

0,14
0,28

3,16
6,32

1066 &К582211-
Р001-1-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-1 шт 58 9888,68
573543,44

9694,78
562297,24

__-__
  -    

193,9
11246,20

1067 &К582211-
Р001-10-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-10 шт 20 7938,04
158760,80

7782,39
155647,80

__-__
  -    

155,65
3113,00

1068 &К582211-
Р001-11-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-11 шт 9 20170,33
181532,97

19774,83
177973,47

__-__
  -    

395,5
3559,50

85
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1069 &К582211-
Р001-11-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-11.1 шт 9 20170,33
181532,97

19774,83
177973,47

__-__
  -    

395,5
3559,50

1070 &К582211-
Р001-12-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-12 шт 9 24211,52
217903,68

23736,78
213631,02

__-__
  -    

474,74
4272,66

1071 &К582211-
Р001-12-П
варіант 3

Ригелі з/б Р-12.1 шт 9 24211,52
217903,68

23736,78
213631,02

__-__
  -    

474,74
4272,66

1072 &К582211-
Р001-12-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-13 шт 4 10478,13
41912,52

10272,68
41090,72

__-__
  -    

205,45
821,80

1073 &К582211-
Р001-2-П
варіант 3

Ригелі з/б Р-2 шт 47 17873,86
840071,42

17523,39
823599,33

__-__
  -    

350,47
16472,09

1074 &К582211-
Р001-2-П
варіант 4

Ригелі з/б Р-2.1 шт 61 18127,89
1105801,29

17772,44
1084118,84

__-__
  -    

355,45
21682,45

1075 &К582211-
Р001-2-П
варіант 5

Ригелі з/б Р-2.2 шт 47 17628,5
828539,50

17282,84
812293,48

__-__
  -    

345,66
16246,02

1076 &К582211-
Р001-3-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-3 шт 20 7364,62
147292,40

7220,22
144404,40

__-__
  -    

144,4
2888,00

1077 &К582211-
Р001-4-П
варіант 3

Ригелі з/б Р-4 шт 18 13027,11
234487,98

12771,68
229890,24

__-__
  -    

255,43
4597,74

1078 &К582211-
Р001-4-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-4.1 шт 40 13275,94
531037,60

13015,63
520625,20

__-__
  -    

260,31
10412,40

1079 &К582211-
Р001-5-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-5 шт 20 13776,2
275524,00

13506,08
270121,60

__-__
  -    

270,12
5402,40

86
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1080 &К582211-
Р001-6-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-6 шт 20 10135,77
202715,40

9937,03
198740,60

__-__
  -    

198,74
3974,80

1081 &К582211-
Р001-7-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-7 шт 38 18948,07
720026,66

18576,54
705908,52

__-__
  -    

371,53
14118,14

1082 &К582211-
Р001-7-П
варіант 3

Ригелі з/б Р-7.1 шт 1 19231,58
19231,58

18854,49
18854,49

__-__
  -    

377,09
377,09

1083 &К582211-
Р001-8-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-8 шт 20 15363,68
307273,60

15062,43
301248,60

__-__
  -    

301,25
6025,00

1084 &К582211-
Р001-9-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-9 шт 20 11222,23
224444,60

11002,19
220043,80

__-__
  -    

220,04
4400,80

1085 +С1545-470
варіант 1

Рим гайка  шт 366 2,36
863,76

2,16
790,56

0,15
54,90

0,05
18,30

1086 &С113-1397-1
варіант 1

Ринва L=3м, д.150/100мм м 3 107,9
323,70

104,67
314,01

1,11
3,33

2,12
6,36

1087 &С111-1867-
1-Н
варіант 1

Роз'ємне кріплення 159 шт 2 81,77
163,54

80,00
160,00

0,17
0,34

1,6
3,20

1088 &С111-1867-
1-Н
варіант 2

Роз'ємне кріплення 200 шт 2 102,17
204,34

100,00
200,00

0,17
0,34

2
4,00

1089 &2405-1470-1 Розділова перегородка Н80мм м 65 181,36
11788,40

177,31
11525,15

0,49
31,85

3,56
231,40

1090 +290902-223
варіант 1

Розетка  подвійна незаглиблена для
відкритої проводки

шт 301 80,27
24161,27

78,70
23688,70

__-__
  -    

1,57
472,57

1091 +290902-223
варіант 2

Розетка з заземлюючим контактом
незаглиблена для відкритої проводки

шт 8 54,06
432,48

53,00
424,00

__-__
  -    

1,06
8,48
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1092 +290902-224
варіант 1

Розетка заглиблена для прихованої
проводки

шт 356 43,68
15550,08

42,80
15236,80

0,02
7,12

0,86
306,16

1093 +290902-224
варіант 2

Розетка подвійна заглиблена для
прихованої проводки

шт 673 29,6
19920,80

29,00
19517,00

0,02
13,46

0,58
390,34

1094 +С1545-215
варіант 1

Розетка стельова РП 100шт 16,218 511,65
8297,94

500,40
8115,49

1,22
19,79

10,03
162,66

1095 +С1425-
11696-2

Розчин азбоцементний м3 0,215 2107,91
453,20

1314,40
282,60

752,18
161,72

41,33
8,88

1096 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 7,0507 2264,4
15965,61

1820,00
12832,27

400
2820,28

44,4
313,06

1097 +С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,4826 2264,4
1092,80

1820,00
878,33

400
193,04

44,4
21,43

1098 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 126,16134 2590,8
326858,80

2140,00
269985,27

400
50464,54

50,8
6408,99

1099 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 308,488604 2805
865310,53

2350,000
724948,22

400
123395,44

55
16966,87

1100 С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 75,6033 1971,96
149086,68

1181,11
89295,81

752,18
56867,29

38,67
2923,58

1101 С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М75

м3 14,04 2196,1
30833,24

1400,86
19668,07

752,18
10560,61

43,06
604,56

1102 +С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5

м3 99,8603 2470,92
246746,81

1670,29
166795,66

752,18
75112,92

48,45
4838,23

1103 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 5,5 2234,96
12292,28

1438,96
7914,28

752,18
4136,99

43,82
241,01

1104 +С1425-11701 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:2

м3 1,15306 2608,55
3007,81

1805,22
2081,53

752,18
867,31

51,15
58,97

1105 +С1425-
11685-2
варіант 1

Розчин мурувальний важкий цементний,
марка М300 (високомарочний розчин)

м3 0,57 3457,8
1970,95

2990,00
1704,30

400
228,00

67,8
38,65
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1106 +С111-847 Розчинник для лакофарбових матеріалів N
649

т 0,0000332 34521,15
1,15

33248,63
1,10

595,63
0,02

676,89
0,03

1107 +С111-838 Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4 т 0,007 111429,17
780,00

108648,65
760,54

595,63
4,17

2184,89
15,29

1108 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0001809 111429,17
20,16

108648,65
19,65

595,63
0,11

2184,89
0,40

1109 +С111-1760
варіант 3

Руберойд покрівельний з дрібною посипкою,
марка РМ-350

м2 6,3 24,4
153,72

22,65
142,70

1,27
8,00

0,48
3,02

1110 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 34,3068 52,09
1787,04

50,23
1723,23

0,84
28,82

1,02
34,99

1111 +С1545-220 Рукав гумовий напірний з нитяним
підсиленням, неармований, для
газоподібних робочих  середовищ, робочий
тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм

м 78 209,87
16369,86

205,40
16021,20

0,35
27,30

4,12
321,36

1112 С130-609 Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні
для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр
32 мм

м 0,62262 155,24
96,66

151,57
94,37

0,63
0,39

3,04
1,90

1113 С130-1186 Рукава поливальні, діаметр 25 мм м 60 111,42
6685,20

108,72
6523,20

0,52
31,20

2,18
130,80

1114 &С111-1762-
1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 5752,53 95,14
547295,70

91,30
525205,99

1,97
11332,48

1,87
10757,23

1115 +С111-1757 Рядно м2 530,5003 31,4
16657,71

30,64
16254,53

0,14
74,27

0,62
328,91

1116 &С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 6437,97 24,76
159404,14

24,07
154961,94

0,2
1287,59

0,49
3154,61

1117 &С124-28-П
варіант 1

Сітка Вр1 4мм 50х50мм м2 1422,6 144,73
205892,90

141,69
201568,19

0,2
284,52

2,84
4040,19

1118 &С124-28-П
варіант 2

Сітка Вр1 5мм 100х100мм м2 486 133,39
64827,54

130,57
63457,02

0,2
97,20

2,62
1273,32
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1119 &С111-1784-
1-П

Сітка армувальна мп 991,6 3,14
3113,62

3,00
2974,80

0,08
79,33

0,06
59,49

1120 &С147-26-5-П Сітка з дротяної арматури Вр-І, діаметр 5
мм, яч.100х100

м2 616 133,97
82525,52

130,57
80431,12

0,77
474,32

2,63
1620,08

1121 &С147-26-6-П Сітка з дротяної арматури Вр-І, діаметр 3
мм, яч.100х100

м2 144,72 32,99
4774,31

32,07
4641,17

0,27
39,07

0,65
94,07

1122 +С111-1586 Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм,
плетена

м2 14,4745 153,22
2217,78

149,48
2163,65

0,74
10,71

3
43,42

1123 +С111-870
варіант 1

Сітка канілірована оцінкована 50х50мм  3мм м2 10,32 280,22
2891,87

274,71
2835,01

0,02
0,21

5,49
56,65

1124 &С111-139-С
варіант 2

Саморіз 5,5х38 мм шт 263 2,15
565,45

2,11
554,93

__-__
  -    

0,04
10,52

1125 +С113-1878
варіант 2

Саморіз з пресшайбою зі свердлом 4,2x14
мм

шт 1486 0,67
994,13

0,579
860,39

0,08
118,88

0,01
14,86

1126 &С1-3069
варіант 1

Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x35
мм вага Expert Fix

шт 19601 0,36
7056,36

0,36
7056,36

__-__
  -    

__-__
  -    

1127 &1507-1001-2
варіант 6

Світильник LED 50Вт консольний шт 9 857,12
7714,08

840,00
7560,00

0,31
2,79

16,81
151,29

1128 &1507-1001-2
варіант 1

Світильник LED для кухні шт 81 165,29
13388,49

161,74
13100,94

0,31
25,11

3,24
262,44

1129 &1507-1001-2
варіант 7

Світильник стельовий 1-GBH-02-1250-C шт 265 275,72
73065,80

270,00
71550,00

0,31
82,15

5,41
1433,65

1130 &1507-1001-2
варіант 8

Світильник стельовий 1-RDL-1841-IP шт 162 275,72
44666,64

270,00
43740,00

0,31
50,22

5,41
876,42

1131 &1507-1001-2
варіант 2

Світильник стельовий LED 20Вт шт 2 1084,17
2168,34

1062,60
2125,20

0,31
0,62

21,26
42,52

1132 +С111-1771
варіант 1

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм шт 0,16968 2479,12
420,66

2430,03
412,33

0,48
0,08

48,61
8,25
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1133 +С111-1772
варіант 1

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм шт 0,1212 2921,84
354,13

2864,01
347,12

0,54
0,07

57,29
6,94

1134 +С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 118,19304 999,65
118151,67

980,00
115829,18

0,05
5,91

19,6
2316,58

1135 +С111-1766 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм шт 2,02176 1392,54
2815,38

1365,00
2759,70

0,24
0,49

27,3
55,19

1136 +С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 2,986 1683,37
5026,54

1650,00
4926,90

0,36
1,07

33,01
98,57

1137 &С1416-8711-
1
варіант 1

Секція "СТАНДАРТ КОЛОР" 200х50мм 4,
00мм/4,00мм 2,03м/2,50м оц.+ПП RAL 6005
ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи)

шт 16 1351,39
21622,24

1277,87
20445,92

47,02
752,32

26,5
424,00

1138 &С111-1613-
1-2Х
варіант 1

Силікон тюб 5 346,85
1734,25

340,00
1700,00

0,05
0,25

6,8
34,00

1139 &С1630-973-1 Сифон для ванни шт 81 262,38
21252,78

255,60
20703,60

1,64
132,84

5,14
416,34

1140 С114-100 Склопластик рулонний, ширина 50 мм м2 2 53,1
106,20

51,90
103,80

0,16
0,32

1,04
2,08

1141 +С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 3718,9 24,91
92637,80

24,30
90369,27

0,12
446,27

0,49
1822,26

1142 +С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка Masternet А-
145 5x5 (рулон 50 кв.м)

м2 17158,392 23,15
397216,77

22,40
384347,98

0,3
5147,52

0,45
7721,27

1143 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 1,3226 710,95
940,30

696,22
920,82

0,79
1,04

13,94
18,44

1144 +С1544-89
варіант 1

Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 13,532 1023,41
13848,78

1002,55
13566,51

0,79
10,69

20,07
271,58
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1145 +С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 1,008 27,05
27,27

26,14
26,35

0,38
0,38

0,53
0,54

1146 +С1545-238 Скоба дволапкова СД-48, СД-60 100шт 0,4141 707,56
293,00

692,36
286,71

1,33
0,55

13,87
5,74

1147 &С1545-240-2 Скоба кріплення ф200/нерж.сталь т.=0,8 шт 162 96,9
15697,80

95,00
15390,00

__-__
  -    

1,9
307,80

1148 С1545-248 Скоби будівельні кг 201,7 28,77
5802,91

27,83
5613,31

0,38
76,65

0,56
112,95

1149 +С1545-244 Скоби дволапкові К146П 100шт 185,283 384,58
71256,14

374,95
69471,86

2,09
387,24

7,54
1397,04

1150 +С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,2201 3525,19
775,89

3455,30
760,51

0,77
0,17

69,12
15,21

1151 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 2,187 533,77
1167,35

523,13
1144,09

0,17
0,37

10,47
22,89

1152 &С111-1678-
11
варіант 4

Скотч ПХВ DUCT TAPE армований
48мм*50м

м 3700 3,54
13098,00

3,32
12284,00

0,15
555,00

0,07
259,00

1153 +С111-963 Сода кальцинована [натрій вуглекислий]
технічна

т 0,0008436 49466,29
41,73

48000,00
40,49

496,36
0,42

969,93
0,82

1154 +С111-975 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі
вуглецевої звичайної якості  марки Ст0,
штабовий, товщина 10-75 мм при ширині
100-200 мм

т 0,0405 25044,82
1014,32

24583,00
995,61

275,38
11,15

186,44
7,56

1155 С111-976 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі
вуглецевої звичайної якості  марки Ст3кп,
штабовий, товщина 10-75 мм при ширині
100-200 мм

т 0,039 23224,2
905,74

22775,94
888,26

275,38
10,74

172,88
6,74

1156 +С1429-99
варіант 7

Сосна (пересадження існуючого) шт 8 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1157 +С1630-134 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм

шт 1235,36 39,08
48277,87

38,17
47153,69

0,14
172,95

0,77
951,23
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1158 +С1630-135 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм

шт 450,24 39,11
17608,89

38,17
17185,66

0,17
76,54

0,77
346,69

1159 +С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І
сорт

т 0,00001 75134,16
0,75

73022,77
0,73

638,17
0,01

1473,22
0,01

1160 С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,712102 90528,75
64465,70

89514,14
63743,20

340,7
242,61

673,91
479,89

1161 С121-648 Сталеві настили та щити міжповерхових
перекриттів будівель виробничого
призначення

т 0,05 50130,26
2506,51

49387,66
2469,38

369,42
18,47

373,18
18,66

1162 С111-1809 Сталь кругла т 0,0324 42859,15
1388,64

42264,72
1369,38

275,38
8,92

319,05
10,34

1163 +С111-1809
варіант 3

Сталь кругла т 0,0486 41728,06
2027,98

41142,05
1999,50

275,38
13,38

310,63
15,10

1164 +С111-1809
варіант 1

Сталь кругла  D20 т 0,07632 48570,94
3706,93

48000,00
3663,36

209,37
15,98

361,57
27,59

1165 +С1110-172
варіант 1

Сталь кутова 32х32 мм т 0,22 48019,33
10564,25

46802,39
10296,53

275,38
60,58

941,56
207,14

1166 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,027 38656,31
1043,72

37622,96
1015,82

275,38
7,44

757,97
20,46

1167 +С1110-173
варіант 5

Сталь кутова 50х50 мм т 0,2530095 46707,21
11817,37

45516,00
11515,98

275,38
69,67

915,83
231,72

1168 +С1110-173
варіант 6

Сталь кутова 50х50 мм т 0,1548 40864,5
6325,82

39787,86
6159,16

275,38
42,63

801,26
124,03

1169 +С111-1796
варіант 1

Сталь листова гарячекатана нержавіюча,
товщина 2,5 мм

т 0,22 103679,91
22809,58

102632,72
22579,20

275,38
60,58

771,81
169,80

1170 +С111-1798
варіант 2

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм т 0,162 49861,56
8077,57

49215,00
7972,83

275,38
44,61

371,18
60,13

1171 &С111-1798-
П1
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм м2 741,2 246,59
182772,51

243,40
180408,08

1,35
1000,62

1,84
1363,81

93



90  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ИВР- 90 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1172 +С111-1797
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина листа
0,5 мм, RAL, колір сірий

т 0,361 173906,96
62780,41

172336,99
62213,65

275,38
99,41

1294,59
467,35

1173 &С111-1804-
1П

Сталь листова т.5мм м2 2,15 1371,09
2947,84

1350,00
2902,50

10,88
23,39

10,21
21,95

1174 +С111-1804
варіант 10

Сталь листова толщ.8мм т 0,02658 46268,81
1229,82

45649,00
1213,35

275,38
7,32

344,43
9,15

1175 +С111-1804
варіант 4

Сталь листова, 6 мм т 0,0012 22599,62
27,12

22156,00
26,59

275,38
0,33

168,24
0,20

1176 &С111-1804-7 Сталь листова, толщ. 3 мм т 0,004 45807,96
183,23

45191,58
180,77

275,38
1,10

341
1,36

1177 +С111-1810
варіант 1

Сталь штабова , розмір 40х4 мм т 0,00756 39081,44
295,46

38515,13
291,17

275,38
2,08

290,93
2,21

1178 +С1110-171
варіант 2

Сталь штабова 25х4 мм т 0,0405 47455,34
1921,94

46249,46
1873,10

275,38
11,15

930,5
37,69

1179 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,079651 39566,32
3151,50

38515,13
3067,77

275,38
21,93

775,81
61,80

1180 +С1545-232 Стискачі відгалужувальні У731, У733 100шт 0,90072 1518,67
1367,90

1487,14
1339,50

1,75
1,58

29,78
26,82

1181 +С1545-234
варіант 1

Стискачі відгалужувальні У859 100шт 4 6053,16
24212,64

5924,94
23699,76

9,53
38,12

118,69
474,76

1182 &С1633-89ВД-
1
варіант 2

Стовп  огорожі  60х40, h=2,2м, оцинк +ППЛ
RAL 6005

шт 6 452,94
2717,64

440,00
2640,00

4,06
24,36

8,88
53,28

1183 &С1633-89ВД-
1
варіант 1

Стовп "СТАНДАРТ КОЛОР" 60х40мм/2,50м
оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 1,2мм 5 отв.

шт 17 452,94
7699,98

440,00
7480,00

4,06
69,02

8,88
150,96

1184 &С111-1678-
11
варіант 3

Стрiчка "К-flex ST" 3х50мм м 4187 23,23
97264,01

22,62
94709,94

0,15
628,05

0,46
1926,02

94
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1185 +С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 1,3 166,09
215,92

162,04
210,65

0,79
1,03

3,26
4,24

1186 С1544-93 Стрічка ізоляційна прогумована на основі
бавовняних тканин однобічна

кг 0,3 123,39
37,02

120,11
36,03

0,86
0,26

2,42
0,73

1187 +С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,07504 5102,96
382,93

5002,51
375,39

0,39
0,03

100,06
7,51

1188 &С111-1678-
П1
варіант 1

Стрічка гідроізоляційна DENSO, 10м, G-112 шт 5 397,34
1986,70

389,40
1947,00

0,15
0,75

7,79
38,95

1189 +С1545-98 Стрічка кіперна 100м 0,62 548,07
339,80

536,86
332,85

0,46
0,29

10,75
6,66

1190 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,57348 382,55
219,38

374,61
214,83

0,44
0,25

7,5
4,30

1191 +С1545-101
варіант 5

Стрічка монтажна ЛМ 100м 4,948199 458,97
2271,07

449,53
2224,36

0,44
2,18

9
44,53

1192 +С111-1679
варіант 1

Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,
4 мм

м2 75,9415 244,94
18601,11

240,00
18225,96

0,14
10,63

4,8
364,52

1193 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,52 263,51
137,03

257,57
133,94

0,77
0,40

5,17
2,69

1194 +С111-1683
варіант 5

Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,9722 316,05
307,26

309,08
300,49

0,77
0,75

6,2
6,02

1195 &С111-1678-П
варіант 1

Стрічка самоклейна Кнауф Trennfix
розділювальна 65х5000 мм

м 415,6 16,47
6844,93

16,00
6649,60

0,15
62,34

0,32
132,99

1196 +С111-1721-
11А

Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" м 43,4 2,11
91,57

2,07
89,84

__-__
  -    

0,04
1,73

1197 +С111-1721-
11Б
варіант 6

Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 500мм м 529 5,12
2708,48

5,00
2645,00

0,02
10,58

0,1
52,90

1198 С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм

т 0,047195 44604,01
2105,09

43414,60
2048,95

314,82
14,86

874,59
41,28

95
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1199 +С1545-102 Стрічка стяжна зубчаста т 0,00044 226650,62
99,73

221857,42
97,62

349,07
0,15

4444,13
1,96

1200 +С1551-1-СП
варіант 6

Стрижень з загином L=250, 4 мм шт 307 5,14
1577,98

5,00
1535,00

0,04
12,28

0,1
30,70

1201 +С1551-1-СП
варіант 1

Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм
INDUSTRY

шт 307 5,14
1577,98

5,00
1535,00

0,04
12,28

0,1
30,70

1202 &1914-8053-1
варіант 1

Стяжка пластикова 3,0х250мм шт 10000 1,61
16127,00

1,3427
13427,00

0,24
2400,00

0,03
300,00

1203 &1914-8053-1 Стяжка пластикова з кільцем 3,6х250мм шт 8550 1,13
9624,74

0,8657
7401,74

0,24
2052,00

0,02
171,00

1204 +С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 61332 14,03
860487,96

13,23
811422,36

0,52
31892,64

0,28
17172,96

1205 +С1429-117
варіант 1

Суміш насіння газонних трав ц 0,3042 18902,11
5750,02

18500,00
5627,70

31,48
9,58

370,63
112,74

1206 +С1429-117
варіант 3

Суміш насіння газонних трав ц 0,0846 18902,11
1599,12

18500,00
1565,10

31,48
2,66

370,63
31,36

1207 +С1421-9656-
4

Суміш піскоцементна м3 166,3 2220,77
369314,05

1687,55
280639,57

489,68
81433,78

43,54
7240,70

1208 +С1421-9656-
3
варіант 3

Суміш піщано-гравійна природна м3 142,8 632,8
90363,84

130,71
18665,39

489,68
69926,30

12,41
1772,15

1209 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1

т 1,02 5221,67
5326,10

4768,68
4864,05

350,6
357,61

102,39
104,44

1210 +С1421-9835
варіант 4

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1

т 29,4996 6069,61
179051,07

5600,00
165197,76

350,6
10342,56

119,01
3510,75

96
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1211 +С1421-9848
варіант 2

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип
А, марка 1

т 1,2155 5905,39
7178,00

5439,00
6611,10

350,6
426,15

115,79
140,75

1212 +С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 40
мм

м3 156,72405 2887,43
452529,72

2010,25
315054,52

820,56
128601,49

56,62
8873,71

1213 +С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,13 2799,9
363,99

2285,00
297,05

460
59,80

54,9
7,14

1214 +С1424-11599
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,03 2799,9
84,00

2285,00
68,55

460
13,80

54,9
1,65

1215 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 8,4892 2866,2
24331,75

2350,00
19949,62

460
3905,03

56,2
477,10

1216 +С1424-11600
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 2,18178 2866,2
6253,42

2350,00
5127,18

460
1003,62

56,2
122,62

1217 +С1424-11603 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 157,52 3172,2
499684,94

2650,00
417428,00

460
72459,20

62,2
9797,74

1218 +С1424-11603
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40
мм, водонепроникність W6, П4

м3 75,49 3366
254099,34

2900,00
218921,00

400
30196,00

66
4982,34

1219 +С1424-11603
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,34995 3172,2
4282,31

2650,00
3577,37

460
620,98

62,2
83,96

1220 +С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 328,2 3559,8
1168326,36

3090,00
1014138,00

400
131280,00

69,8
22908,36

1221 +С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 116,458 2799,9
326070,75

2285,00
266106,53

460
53570,68

54,9
6393,54

1222 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,051 2866,2
146,18

2350,00
119,85

460
23,46

56,2
2,87

97
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1223 +С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 117,7 3121,2
367365,24

2660,00
313082,00

400
47080,00

61,2
7203,24

1224 +С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 237,49 3172,2
753365,78

2650,00
629348,50

460
109245,40

62,2
14771,88

1225 +С1424-11615
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм, водонасиченість W6, П4

м3 127 3366
427482,00

2900,00
368300,00

400
50800,00

66
8382,00

1226 +С1424-11616
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 4,71 3559,8
16766,66

3090,00
14553,90

400
1884,00

69,8
328,76

1227 +С1424-11620 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,0437 2799,9
122,36

2285,00
99,85

460
20,10

54,9
2,41

1228 +С1424-11623 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,
5 [М300], крупність заповнювача більше 10
до 20 мм

м3 1,62 3345,6
5419,87

2880,00
4665,60

400
648,00

65,6
106,27

1229 +С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм,  водонасиченість W6, П4

м3 436,6 3366
1469595,60

2900,00
1266140,00

400
174640,00

66
28815,60

1230 +С1424-11627
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 164,3 3814,8
626771,64

3340,00
548762,00

400
65720,00

74,8
12289,64

1231 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 0,001586 2799,9
4,44

2285,00
3,62

460
0,73

54,9
0,09

1232 +С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 52,1015 2866,2
149333,32

2350,00
122438,53

460
23966,69

56,2
2928,10

1233 +С1424-11639 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 424,38 3814,8
1618924,82

3340,00
1417429,20

400
169752,00

74,8
31743,62

98
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1234 +С1424-11640 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В45
[М600], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 11,87 3814,8
45281,68

3340,00
39645,80

400
4748,00

74,8
887,88

1235 С111-1891-1 Суміші сухі штукатурні МП-75 кг 255139 9,75
2487605,25

9,27
2365138,53

0,29
73990,31

0,19
48476,41

1236 +С1546-82 Сурик свинцевий т 0,0176409 119680,61
2111,27

116813,94
2060,70

519,99
9,17

2346,68
41,40

1237 С121-781
варіант 1

Сходи сталеві/драбини т 0,1276 79633,1
10161,18

78667,15
10037,93

373,15
47,61

592,8
75,64

1238 &С1418-8848-
1-П

Сходові марші ЛМ-30-60-13П, серія РС 6161-
88

шт 18 18736,31
337253,58

18368,93
330640,74

__-__
  -    

367,38
6612,84

1239 &С1418-8848-
2-П
варіант 1

Сходові марші ЛМ-30-60-13П-1 шт 18 18736,31
337253,58

18368,93
330640,74

__-__
  -    

367,38
6612,84

1240 &С1630-1821-
7-Н
варіант 1

Счетчики [водомеры] холодной воды КВ-1,
5х. Dy=15мм.

шт 81 777,19
62952,39

760,20
61576,20

1,75
141,75

15,24
1234,44

1241 &С1-3081
варіант 2

Т-профіль металевий основний напрямний
KRAFT Nova T-24 3600x24 мм білий

м 364,6 32,59
11882,31

31,95
11648,97

__-__
  -    

0,64
233,34

1242 &С1-3081
варіант 3

Т-профіль металевий поперечний KRAFT
Nova T-24 1200x24 мм білий

м 729,2 29,78
21715,58

29,20
21292,64

__-__
  -    

0,58
422,94

1243 &С1-3081
варіант 4

Т-профіль металевий поперечний KRAFT
Nova T-24 600x24мм білий

м 364,6 30,6
11156,76

30,00
10938,00

__-__
  -    

0,6
218,76

1244 +С1546-83 Тавот кг 318,1567 48,16
15322,43

46,68
14851,55

0,54
171,80

0,94
299,08

1245 +С111-1726
варіант 2

Тактильні індикатори, рифи повздовжні
Полоса 300х300х10мм

м2 0,27 1011,63
273,14

977,80
264,01

13,99
3,78

19,84
5,35

1246 +С111-1726
варіант 3

Тактильні індикатори, рифи типу зрізних
конусів Конус 300х300х10мм

м2 3,81 1011,63
3854,31

977,80
3725,42

13,99
53,30

19,84
75,59

99
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1247 &С111-1726-П
варіант 1

Тактильна стрічка на клейовій основі
напрямна Т32-С 30х5

м 6,3 92,21
580,92

89,00
560,70

1,4
8,82

1,81
11,40

1248 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,007657 17432,86
133,48

16613,59
127,21

477,45
3,66

341,82
2,61

1249 &С114-269-У-1
варіант 2

Тепловідбивна ізоляція "Polynum ONE" 4мм м2 261 123,43
32215,23

120,00
31320,00

1,01
263,61

2,42
631,62

1250 &С1630-1584-
1
варіант 2

Термостатична головка Danfoss шт 313 637,92
199668,96

625,10
195656,30

0,31
97,03

12,51
3915,63

1251 +С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,01257 811,4
10,20

792,77
9,97

2,72
0,03

15,91
0,20

1252 +С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі
звичайної якості гарячекатаний з обрізними
кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки
Ст3сп

т 0,01818 34218,19
622,09

33688,08
612,45

275,38
5,01

254,73
4,63

1253 +С111-1763
варіант 3

Толь з грубозернистою засипкою, марка
ТВК-350

м2 0,45 30,09
13,54

28,30
12,74

1,2
0,54

0,59
0,26

1254 &С113-1397-2
варіант 2

Торцева заглушка універсальна д.150/100 шт 2 124,83
249,66

122,00
244,00

0,38
0,76

2,45
4,90

1255 +С113-1151
варіант 2

Трiйник з полiетилену дiам. 110/63 мм шт 2 853,91
1707,82

834,90
1669,80

2,27
4,54

16,74
33,48

1256 +С113-2257
варіант 3

Трiйники, iз полiпропiлену дiам. 110х110 мм шт 16 92,19
1475,04

90,30
1444,80

0,08
1,28

1,81
28,96

1257 +С113-1103-
11Г
варіант 2

Трійник 90ф200 /AISI 304 т.=0,5 шт 18 603,34
10860,12

590,00
10620,00

1,51
27,18

11,83
212,94

1258 +С113-1103-
11Г
варіант 1

Трійник 90ф200 врізка ф60/1ф100/AISI 304
т.=0,5

шт 81 603,34
48870,54

590,00
47790,00

1,51
122,31

11,83
958,23

1259 +С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 181 6,81
1232,61

6,60
1194,60

0,08
14,48

0,13
23,53
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1260 +С113-1738
варіант 1

Трійник із поліпропілену діам. 25 мм шт 81 6,81
551,61

6,60
534,60

0,08
6,48

0,13
10,53

1261 С113-1739 Трійник із поліпропілену діам. 32 мм шт 1 23,5
23,50

22,96
22,96

0,08
0,08

0,46
0,46

1262 +С113-1760
варіант 2

Трійник ВГП діам. 100х40 мм шт 2 438,73
877,46

429,90
859,80

0,23
0,46

8,6
17,20

1263 +С113-1753
варіант 2

Трійник ВГП діам. 50х25 мм шт 1 147,95
147,95

144,90
144,90

0,15
0,15

2,9
2,90

1264 С113-1457-1
варіант 1

Трійник НПВХ діам. 110х110 шт 4 147,02
588,08

143,91
575,64

0,23
0,92

2,88
11,52

1265 +С113-1171
варіант 2

Трійник з поліетилену  діам. 315/110  мм шт 1 11562,01
11562,01

11323,20
11323,20

12,1
12,10

226,71
226,71

1266 +С113-2256
варіант 2

Трійники із поліпропілену діам. 110х50 мм шт 10 75,46
754,60

73,90
739,00

0,08
0,80

1,48
14,80

1267 +С113-2254
варіант 1

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 368 40,98
15080,64

40,10
14756,80

0,08
29,44

0,8
294,40

1268 +С113-2257
варіант 2

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 180 98
17640,00

96,00
17280,00

0,08
14,40

1,92
345,60

1269 +С113-2263
варіант 1

Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 8 41,09
328,72

40,20
321,60

0,08
0,64

0,81
6,48

1270 +С1534-143 Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі
марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм,
зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5
мм

шт 1 259,63
259,63

253,61
253,61

0,93
0,93

5,09
5,09

1271 +С1534-145 Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі
марки 20, діаметр умовного проходу 100 мм,
зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4
мм

шт 1 665,79
665,79

651,60
651,60

1,14
1,14

13,05
13,05

1272 +15093-35013
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 7,1 23298,25
165417,58

22810,00
161951,00

31,42
223,08

456,83
3243,50
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1273 +15093-35013
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,415 23838,85
9893,12

23340,00
9686,10

31,42
13,04

467,43
193,98

1274 +15093-35023
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 12,27 36127,25
443281,36

35370,00
433989,90

48,87
599,63

708,38
8691,83

1275 +15093-35023
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,155 38106,05
5906,44

37310,00
5783,05

48,87
7,57

747,18
115,82

1276 &1503-8483-1 Тримач горизонтальний W200 шт 50 36,96
1848,00

28,56
1428,00

7,68
384,00

0,72
36,00

1277 &С111-1844-7
варіант 1

Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-031 шт. 366 59,62
21820,92

59,16
21652,56

0,02
7,32

0,44
161,04

1278 &С111-1844-7
варіант 5

Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-033 шт. 4 52,86
211,44

52,45
209,80

0,02
0,08

0,39
1,56

1279 &С111-1844-7
варіант 4

Тримач дроту пластиковий для плоского
даху з заповненням бетону, Н-303

шт. 167 48,62
8119,54

48,24
8056,08

0,02
3,34

0,36
60,12

1280 &С111-1844-3
варіант 1

Тримач смуги металевий з дюбелем, Н-037 шт. 12 52,38
628,56

51,36
616,32

0,63
7,56

0,39
4,68

1281 &С113-1397-1
варіант 2

Труба водостічна L=3м, д.100 м 3 132,03
396,09

128,33
384,99

1,11
3,33

2,59
7,77

1282 +С113-1360
варіант 3

Труба гнучка гофрована двошарова із
поліетилену 125мм, KD 0125125_BC

м 1626 83,46
135705,96

81,56
132616,56

0,26
422,76

1,64
2666,64

1283 +С113-1451-2
варіант 1

Труба жорстка двошарова електротехнічна
з поліетилену з муфтою 110/93 чорна

м 3 95,96
287,88

91,81
275,43

2,27
6,81

1,88
5,64

1284 +С111-965
варіант 2

Труба металева квадратна 60х60х4 т 0,3148 21964,73
6914,50

21525,84
6776,33

275,38
86,69

163,51
51,48

1285 &С130-1124-1
варіант 1

Труба ф 200 дл.=1000/AISI 304 т.=0,5 шт 1188 648,57
770501,16

634,00
753192,00

1,85
2197,80

12,72
15111,36

1286 &С130-1124-1
варіант 2

Труба ф 200 дл.=500/AISI 304 т.=0,5 шт 9 332,37
2991,33

324,00
2916,00

1,85
16,65

6,52
58,68
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1287 &С130-1140-1 Труба ф200дл.300/нерж.сталь т.= 0,5 мм шт 9 271,17
2440,53

264,00
2376,00

1,85
16,65

5,32
47,88

1288 +С113-30
варіант 2

Труби із сталевих емальованих труб,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 20 560,07
11201,40

554,20
11084,00

1,7
34,00

4,17
83,40

1289 +С113-34
варіант 2

Труби із сталевих емальованих труб,
діаметр умовного проходу 100 мм, товщина
стінки 5 мм

м 25 1017,26
25431,50

1006,00
25150,00

3,69
92,25

7,57
189,25

1290 +С113-1353
варіант 2

Труби із сталевих емальованих труб,
зовнішній діаметр 25х4 мм

м 10 387,49
3874,90

379,80
3798,00

0,09
0,90

7,6
76,00

1291 +С113-1355
варіант 2

Труби із сталевих емальованих труб,
зовнішній діаметр 40х4 мм

м 25 473
11825,00

463,40
11585,00

0,33
8,25

9,27
231,75

1292 +С113-697 Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр
умовного проходу 100 мм

м 51,84 135,79
7039,35

129,76
6726,76

3,37
174,70

2,66
137,89

1293 С113-1451
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації НПВХ
діаметром 110х3,4 мм

м 172 173,6
29859,20

167,93
28883,96

2,27
390,44

3,4
584,80

1294 +С113-1451
варіант 2

Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 110х3,2 мм

м 35,85 231,92
8314,33

225,10
8069,84

2,27
81,38

4,55
163,11

1295 +С113-1453
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 160х4 мм

м 19 523,94
9954,86

510,80
9705,20

2,87
54,53

10,27
195,13

1296 +С1530-30
варіант 1

Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 200
мм

10м 1,06 8743,42
9268,03

8536,50
9048,69

35,48
37,61

171,44
181,73

1297 +С1530-34
варіант 1

Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 315
мм

10м 4,34 22848,27
99161,49

22312,36
96835,64

87,9
381,49

448,01
1944,36

1298 +С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 24,53864 138,11
3389,03

134,27
3294,80

1,13
27,73

2,71
66,50

1299 +С1530-59
варіант 1

Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 400 мм

10м 12,12 25248,55
306012,43

24550,00
297546,00

203,48
2466,18

495,07
6000,25
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1300 +С113-959
варіант 1

Труби полiетиленовi для подачi горючих
газiв РЕ 100 SDR-11(0,6МПа) , зовнiшнiй
дiаметр 63х5,8 мм

м 16,15 182,89
2953,67

178,50
2882,78

0,8
12,92

3,59
57,97

1301 +С113-1697
варіант 2

Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з
алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам.
20х2,8 мм Екопластик

м 2010,2 70,56
141839,71

69,10
138904,82

0,08
160,82

1,38
2774,07

1302 +С113-1698
варіант 2

Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з
алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам.
25х3,5 мм Екопластик

м 1307,1 104,19
136186,75

102,00
133324,20

0,15
196,07

2,04
2666,48

1303 +С1545-267
варіант 1

Труби полівінілхлоридні т 0,03626 218297,97
7915,48

213633,64
7746,36

383,98
13,92

4280,35
155,20

1304 +С113-955
варіант 1

Труби поліетиленові  РЕ 80 SDR-11(0,
6МПа) , зовнішній діаметр 32х3 мм

м 45,93 48,07
2207,86

46,92
2155,04

0,21
9,65

0,94
43,17

1305 +С113-2224
варіант 1

Труби поліетиленові  діам. 32 мм м 0,3 48,71
14,61

47,67
14,30

0,08
0,02

0,96
0,29

1306 +С113-977
варіант 1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(0,
6МПа) , зовнішній діаметр 225х20,5мм

м 7,7 2299,07
17702,84

2244,00
17278,80

9,99
76,92

45,08
347,12

1307 +С113-965
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі горючих
газів РЕ100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній
діаметр 110х10 мм

м 29,28 544,72
15949,40

533,80
15629,66

0,24
7,03

10,68
312,71

1308 +С113-1380
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм

м 22 234,77
5164,94

228,50
5027,00

1,67
36,74

4,6
101,20

1309 +С113-1408
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній
діаметр 400х15,3 мм

м 1,5 25057,47
37586,21

24552,00
36828,00

14,15
21,23

491,32
736,98

1310 +С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 3087 38,23
118016,01

37,40
115453,80

0,08
246,96

0,75
2315,25

1311 +С113-1682
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 759 56,87
43164,33

55,60
42200,40

0,15
113,85

1,12
850,08
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1312 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 27 81,52
2201,04

79,69
2151,63

0,23
6,21

1,6
43,20

1313 +С113-1684
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

м 176 161,85
28485,60

158,30
27860,80

0,38
66,88

3,17
557,92

1314 +С113-1689 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 20 70,56
1411,20

69,10
1382,00

0,08
1,60

1,38
27,60

1315 +С113-2226
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 653 77,43
50561,79

75,80
49497,40

0,11
71,83

1,52
992,56

1316 +С113-2227
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 890 231,49
206026,10

226,80
201852,00

0,15
133,50

4,54
4040,60

1317 +С113-216
варіант 1

Труби сталеві електрозварні Ф426х5 м 6 2595,24
15571,44

2561,63
15369,78

14,29
85,74

19,32
115,92

1318 +С113-228
варіант 1

Труби сталеві електрозварні Ф530х8 м 5 7687,45
38437,25

7598,75
37993,75

31,47
157,35

57,23
286,15

1319 +С113-127
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 26 74,69
1941,94

74,00
1924,00

0,13
3,38

0,56
14,56

1320 +С113-129
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 60 98,81
5928,60

97,82
5869,20

0,25
15,00

0,74
44,40

1321 +С113-129
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 24,3 103,12
2505,82

102,10
2481,03

0,25
6,08

0,77
18,71

1322 +С113-130
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 62 121,77
7549,74

120,41
7465,42

0,45
27,90

0,91
56,42

1323 +С113-131 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 60 173,58
10414,80

171,79
10307,40

0,5
30,00

1,29
77,40
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1324 +С113-133 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 34 206,66
7026,44

204,48
6952,32

0,64
21,76

1,54
52,36

1325 +С113-135
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1 167,02
167,02

165,03
165,03

0,75
0,75

1,24
1,24

1326 +С113-137
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 2,4 280,92
674,21

277,90
666,96

0,93
2,23

2,09
5,02

1327 +С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 2,97 236,69
702,97

233,83
694,48

1,1
3,27

1,76
5,22

1328 +С113-139
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 29,52 307
9062,64

303,44
8957,55

1,27
37,49

2,29
67,60

1329 +С113-154
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 4,75 490,38
2329,31

484,70
2302,33

2,03
9,64

3,65
17,34

1330 +С113-155
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 4 мм

м 23,09 486,07
11223,36

480,14
11086,43

2,31
53,34

3,62
83,59

1331 +С113-159 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 3 мм

м 6,53 454,89
2970,43

449,36
2934,32

2,14
13,97

3,39
22,14

1332 +С113-159
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 3 мм, ізольована

м 1,506 1424,67
2145,55

1411,92
2126,35

2,14
3,22

10,61
15,98

1333 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 1,76 344,12
605,65

338,72
596,15

2,84
5,00

2,56
4,50

1334 +С113-162
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 12,18 648,91
7903,72

640,91
7806,28

3,17
38,61

4,83
58,83
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1335 С113-175 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 4 мм

м 0,2 519,05
103,81

510,98
102,20

4,21
0,84

3,86
0,77

1336 +С113-176 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 1,5 554,89
832,34

546,02
819,03

4,74
7,11

4,13
6,20

1337 +С113-189
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 5 мм

м 1,3 1704,27
2215,55

1684,31
2189,60

7,27
9,45

12,69
16,50

1338 С113-201 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм,
товщина стінки 5 мм

м 0,4 1300,65
520,26

1280,09
512,04

10,88
4,35

9,68
3,87

1339 С113-217 Труби сталеві електрозварні прямошовні та
спіральношовні з опором розриву не менше
38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм,
товщина стінки 6 мм

м 1,2 2369,94
2843,93

2335,17
2802,20

17,13
20,56

17,64
21,17

1340 С113-225
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 530 х5

м 46 2946,02
135516,92

2904,32
133598,72

19,77
909,42

21,93
1008,78

1341 +С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 31,93 86,05
2747,58

85,000
2714,05

0,41
13,09

0,64
20,44

1342 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 11,5948 121,9
1413,41

120,41
1396,13

0,58
6,72

0,91
10,56

1343 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 18,5652 233,99
4344,07

231,09
4290,23

1,16
21,54

1,74
32,30

1344 +С113-14
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 5 108,22
541,10

106,95
534,75

0,46
2,30

0,81
4,05
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1345 +С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 9 173,93
1565,37

171,79
1546,11

0,85
7,65

1,29
11,61

1346 +С113-17
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 48,6 224,72
10921,39

221,99
10788,71

1,06
51,52

1,67
81,16

1347 +С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стінки 4 мм

м 342,9036 385,03
132028,17

379,86
130255,36

2,3
788,68

2,87
984,13

1348 +С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 2,29 94,37
216,11

92,14
211,00

0,38
0,87

1,85
4,24

1349 +С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 4,67 256,15
1196,22

250,75
1171,00

0,38
1,77

5,02
23,45

1350 &15093-
35033-1-2Ф
варіант 1

Трьохжильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.4мм2 ВВГнгд

1000м 1,98 69556,63
137722,13

68124,00
134885,52

68,77
136,16

1363,86
2700,45

1351 &С111-708-П Туалетні перегородки ЛДСП м2 6,15 1055,97
6494,22

1030,00
6334,50

5,26
32,35

20,71
127,37

1352 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,000888 3608,93
3,20

2900,00
2,58

638,17
0,57

70,76
0,05

1353 С111-1292-1 Уайт-спірит кг 0,03344 3,61
0,12

2,90
0,10

0,64
0,02

0,07
  -    

1354 &С1630-679-П
варіант 1

Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів
д.16, G-160

шт 1 497,51
497,51

486,00
486,00

1,75
1,75

9,76
9,76

1355 +С130-644
варіант 2

Умивальник в комплекті з сифоном комплект 85 1008,62
85732,70

982,00
83470,00

6,84
581,40

19,78
1681,30

1356 +С130-644
варіант 3

Умивальник типа "Тюльпан" для МГН в
комплекті з сифоном 

комплект 1 3180,09
3180,09

3110,90
3110,90

6,84
6,84

62,35
62,35
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1357 +С130-901
варіант 3

Унітаз в комплекті для МГН з низько
разташованим змивним бачком 

шт 1 4598,33
4598,33

4499,20
4499,20

8,97
8,97

90,16
90,16

1358 +С130-901
варіант 4

Унітаз в комплекті з змивним бачком шт 84 2565,74
215522,16

2506,46
210542,64

8,97
753,48

50,31
4226,04

1359 +С1545-37 Утримувач К188 100шт 9,0048 1161,6
10459,98

1136,90
10237,56

1,92
17,29

22,78
205,13

1360 &С113-1545-1 Ущільнювач силіконовий ф 200 мм шт 1278 69,76
89153,28

68,00
86904,00

0,39
498,42

1,37
1750,86

1361 &С113-1539-1 Ущільнювач силіконовий ф60 шт 81 32,83
2659,23

32,00
2592,00

0,19
15,39

0,64
51,84

1362 +С1546-92
варіант 1

Фіксаж л 0,1 448,6
44,86

439,20
43,92

0,6
0,06

8,8
0,88

1363 &С1630-103-
34
варіант 2

Фільтр осадочний (ФОФ) DN 15/PN16 шт 2 104,4
208,80

102,00
204,00

0,35
0,70

2,05
4,10

1364 &С1630-103-
34
варіант 3

Фільтр сітчатий DN 20/PN16 шт 81 149,18
12083,58

145,90
11817,90

0,35
28,35

2,93
237,33

1365 +С1630-106
варіант 2

Фільтри для очищення води в
трубопроводах діаметром 50 мм

шт 1 1285,22
1285,22

1245,60
1245,60

14,42
14,42

25,2
25,20

1366 &С111-359-1-
В1
варіант 1

Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата
0,14л/м2

л 2079,7 54,19
112698,94

52,61
109413,02

0,52
1081,44

1,06
2204,48

1367 +С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна
ВД-ВА-17 біла

т 0,00005 78121,89
3,91

76065,37
3,80

524,72
0,03

1531,8
0,08

1368 +С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 730,51 75,31
55014,71

73,12
53414,89

0,71
518,66

1,48
1081,16

1369 &С111-359-1-
П1

Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг кг 963,04 100,49
96775,89

98,00
94377,92

0,52
500,78

1,97
1897,19
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1370 &С111-334-П
варіант 1

Фарба для розмітки АК-107, біла т 0,025 110695,21
2767,38

108000,00
2700,00

524,72
13,12

2170,49
54,26

1371 +С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,013443 165823,47
2229,16

161976,40
2177,45

595,63
8,01

3251,44
43,70

1372 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,000308 42011,99
12,94

40663,51
12,52

524,72
0,16

823,76
0,26

1373 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,002606 50307,35
131,10

48796,21
127,16

524,72
1,37

986,42
2,57

1374 +С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх
робіт МА-015 світло-бежева

т 0,000675 50307,13
33,96

48796,00
32,94

524,72
0,35

986,41
0,67

1375 +С111-411
варіант 1

Фарба олійна густотерта для зовнішніх
робіт МА-015 світло-бежева

т 0,00387 60933,79
235,81

59214,29
229,16

524,72
2,03

1194,78
4,62

1376 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00028 34819,64
9,75

33612,18
9,41

524,72
0,15

682,74
0,19

1377 +С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,0012912 50307,13
64,96

48796,00
63,01

524,72
0,68

986,41
1,27

1378 +С111-432
варіант 1

Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, мумія, ПФ-14

т 0,02 96405,86
1928,12

93990,83
1879,82

524,72
10,49

1890,31
37,81

1379 С111-479 Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В,
червоно-коричнева, сіра

т 0,00056 327783,62
183,56

320831,77
179,67

524,72
0,29

6427,13
3,60

1380 &С1630-115-1
варіант 2

Фасадний кошик для кондиціонера PR 1250 шт 143 2353,12
336496,16

2300,00
328900,00

6,98
998,14

46,14
6598,02

1381 С113-944 Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до
800 мм

т 0,016 97965,27
1567,44

95729,56
1531,67

314,82
5,04

1920,89
30,73

1382 +С111-987 Фасонний гарячекатаний прокат із сталі
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп,
кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм,
ширина полички 180-200 мм

т 0,0281985 27188,28
766,67

26710,51
753,20

275,38
7,77

202,39
5,70
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1383 +С130-969
варіант 2

Фланці плоскі вільни із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 2 356,57
713,14

348,20
696,40

1,38
2,76

6,99
13,98

1384 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 8 184,7
1477,60

180,48
1443,84

0,6
4,80

3,62
28,96

1385 +С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 11 222,99
2452,89

217,90
2396,90

0,72
7,92

4,37
48,07

1386 С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 2 247,44
494,88

241,61
483,22

0,98
1,96

4,85
9,70

1387 С130-971 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
150 мм

шт 6,28 546,16
3429,88

533,14
3348,12

2,31
14,51

10,71
67,25

1388 +С130-982 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 15 284,03
4260,45

277,78
4166,70

0,68
10,20

5,57
83,55

1389 +С130-983
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 10 349,18
3491,80

341,43
3414,30

0,9
9,00

6,85
68,50

1390 +С130-986
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 4 720,48
2881,92

704,70
2818,80

1,65
6,60

14,13
56,52

1391 &С1416-8711-
2
варіант 1

Хвіртка "ДУОС" 200х50мм 5,00мм/4,00мм/5,
00мм 2,00м/1,00м оц.+ПП RAL 6005
ЗЕЛЕНИЙ 2,70м/80х60мм/2,0мм 60х40мм/1,
5мм +замок врізний KALE +запірна
пластина (2,0 мм) оц.+ПП

шт 1 10269,77
10269,77

10056,64
10056,64

11,76
11,76

201,37
201,37

1392 +С113-1881
варіант 2

Хомут  з гумовою ізоляцією Д32мм шт 18 20,43
367,74

19,95
359,10

0,08
1,44

0,4
7,20

1393 +С113-1883
варіант 2

Хомут  з гумовою ізоляцією Д57мм шт 4 24,67
98,68

24,11
96,44

0,08
0,32

0,48
1,92
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1394 +С113-1882
варіант 1

Хомут  з гумовою ізоляцією Ду 40  шт 108 21,34
2304,72

20,84
2250,72

0,08
8,64

0,42
45,36

1395 +С113-1882
варіант 2

Хомут  з гумовою ізоляцією Ду 40 мм шт 28 21,34
597,52

20,84
583,52

0,08
2,24

0,42
11,76

1396 &С113-1885-1 Хомут iз шурупом дiам. 110 мм шт 452 20,28
9166,56

19,80
8949,60

0,08
36,16

0,4
180,80

1397 +С113-1879 Хомут із шурупом діам. 20 мм шт 490 14,77
7237,30

14,40
7056,00

0,08
39,20

0,29
142,10

1398 +С113-1880
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 25 мм шт 115 15,59
1792,85

15,20
1748,00

0,08
9,20

0,31
35,65

1399 +С113-1883 Хомут із шурупом діам. 50 мм шт 231 11,3
2610,30

11,00
2541,00

0,08
18,48

0,22
50,82

1400 &С126-472-2
варіант 1

Хомут Омега д.20 шт 40 78,95
3158,00

77,76
3110,40

0,6
24,00

0,59
23,60

1401 &С126-472-2
варіант 2

Хомут Омега д.25 шт 42 85,13
3575,46

83,90
3523,80

0,6
25,20

0,63
26,46

1402 &С126-472-2
варіант 3

Хомут Омега д.32 шт 42 103
4326,00

101,63
4268,46

0,6
25,20

0,77
32,34

1403 &С126-472-2
варіант 4

Хомут Омега д.40 шт 40 137,54
5501,60

135,92
5436,80

0,6
24,00

1,02
40,80

1404 +С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,00015 10698,25
1,60

10097,52
1,51

390,96
0,06

209,77
0,03

1405 &С111-1851-
11
варіант 1

Хрестики пластикові дистанційні Compass
2.5 мм 200 шт./уп 

шт 11751 0,05
587,55

0,04
470,04

0,01
117,51

__-__
  -    

1406 +С113-2271
варіант 1

Хрестовина каналізаційна 90 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм

шт 1 224,28
224,28

219,80
219,80

0,08
0,08

4,4
4,40

1407 &С1532-14-1
варіант 1

Хрестовини, діаметр умовного проходу 400 шт 1 17006,11
17006,11

16670,00
16670,00

2,66
2,66

333,45
333,45
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1408 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0087915 30885,41
271,53

29975,57
263,53

304,24
2,67

605,6
5,33

1409 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0173565 30885,41
536,06

29975,57
520,27

304,24
5,28

605,6
10,51

1410 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,312321 29362,94
9170,66

28434,60
8880,72

352,6
110,12

575,74
179,82

1411 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,40572164 37543,12
15232,06

36454,38
14790,33

352,6
143,06

736,14
298,67

1412 +С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50
мм

т 0,0204392 35703,32
729,75

34650,65
708,23

352,6
7,21

700,07
14,31

1413 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,091858 34304,99
3151,19

33279,74
3057,01

352,6
32,39

672,65
61,79

1414 +С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70
мм

т 0,00606 34304,99
207,89

33279,74
201,68

352,6
2,14

672,65
4,07

1415 +С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм

т 0,29484 56596,68
16686,97

55134,34
16255,81

352,6
103,96

1109,74
327,20

1416 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,01425 30080,43
428,65

29189,10
415,94

301,52
4,30

589,81
8,41

1417 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,03198 35832,23
1145,91

34777,04
1112,17

352,6
11,28

702,59
22,46

1418 +С1422-10934
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 109,1594 8228,48
898215,94

7000,00
764115,80

1067,14
116488,36

161,34
17611,78

1419 +С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 4,644 6698,48
31107,74

5500,00
25542,00

1067,14
4955,80

131,34
609,94

1420 +С1422-10937
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000шт 1,044 6494,48
6780,24

5300,00
5533,20

1067,14
1114,09

127,34
132,95

1421 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,0174 10554,27
183,64

9946,30
173,07

401,02
6,98

206,95
3,59
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1422 +С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в інших подібних випадках

т 0,7839 2274,64
1783,09

1832,99
1436,88

397,05
311,25

44,6
34,96

1423 &С114-98-У-15
варіант 3

Циліндр базальтовий 114х50,фольговий пог.м 25,5 393,38
10031,19

385,20
9822,60

0,47
11,99

7,71
196,60

1424 +15093-9031 Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.25+1.16мм2 СГ

1000м 0,02 521685,43
10433,71

510444,00
10208,88

1012,3
20,25

10229,13
204,58

1425 &15093-9031-
П

Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 4.25 СГ

1000м 0,2 470844,55
94168,91

460600,00
92120,00

1012,3
202,46

9232,25
1846,45

1426 +15093-9041 Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.35+1.16мм2 СГ

1000м 0,03 506532,68
15195,98

495388,00
14861,64

1212,67
36,38

9932,01
297,96

1427 +15093-9051 Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.50+1.25мм2 СГ

1000м 0,085 712416,52
60555,40

697084,10
59252,15

1363,47
115,89

13968,95
1187,36

1428 +15093-9061
варіант 1

Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.70+1.35мм2 СГ

1000м 0,13 1039814,71
135175,91

1017702,83
132301,37

1723,36
224,04

20388,52
2650,50

1429 &15093-9061-
П

Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 4.95 СГ

1000м 0,012 1576310,41
18915,73

1543679,00
18524,15

1723,36
20,68

30908,05
370,90

1430 &С111-1484-4
варіант 1

Шайба М8 шт 88 1,24
109,12

1,20
105,60

0,02
1,76

0,02
1,76

1431 +С118-68
варіант 1

Шайба плоска d=16 оцинкована (16.01 DIN
125)

шт 6 3,26
19,56

3,00
18,00

0,2
1,20

0,06
0,36

1432 +С118-68
варіант 2

Шайби м8 шт 640 1,43
915,20

1,20
768,00

0,2
128,00

0,03
19,20

1433 +С115-25
варіант 3

Шайби пружинні колійні, виконання 2,
діаметр різьби болтів 30 мм

т 0,0000664 115399,31
7,66

112783,98
7,49

352,6
0,02

2262,73
0,15

1434 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,001361 25347,8
34,50

24883,73
33,87

275,38
0,37

188,69
0,26

1435 &С1545-288-
1-Э

Шини алюмінієва перерізом 50х5, тип АД31Т м 18 131,51
2367,18

128,78
2318,04

0,15
2,70

2,58
46,44
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1436 &С1545-288-2
варіант 2

Шини алюмінієва перерізом 80х10, тип
АД31Т

м 16 414,73
6635,68

405,83
6493,28

0,77
12,32

8,13
130,08

1437 &15102-
15022-1

Шинотримач (ізолятор) для
вертикальеного/горизонтальеного крпілення
3-х шин

шт 8 408
3264,00

400,00
3200,00

__-__
  -    

8
64,00

1438 +2405-1919
варіант 3

Шинотримач ШП-1-375У1 шт 12 172,74
2072,88

169,22
2030,64

0,13
1,56

3,39
40,68

1439 +С111-1323 Шлакопортландцемент
загальнобудівельного та спеціального
призначення, марка 300

т 0,00642 3108,88
19,96

2646,90
16,99

401,02
2,57

60,96
0,40

1440 &С1545-318-2
варіант 2

Шланг гнучкий армований 1/2" L=300мм
(для підключення приладів)

шт 439 109,77
48189,03

107,40
47148,60

0,22
96,58

2,15
943,85

1441 +С113-1530
варіант 1

Шланг д/газу 3/4 Г-Г 100см шт 81 291,95
23647,95

286,14
23177,34

0,09
7,29

5,72
463,32

1442 +С113-1529
варіант 1

Шланг резиновий 1/2, 2м шт 81 164,76
13345,56

161,44
13076,64

0,09
7,29

3,23
261,63

1443 +С111-1374 Шпагат паперовий т 0,0003 42049,91
12,61

40869,65
12,26

355,75
0,11

824,51
0,24

1444 С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,055 121,18
6,66

118,49
6,52

0,31
0,02

2,38
0,12

1445 +С1555-101
варіант 1

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29 кг 22962,5 11,79
270727,88

11,08
254424,50

0,48
11022,00

0,23
5281,38

1446 +С111-1896 Шпаклівка полімерцементна кг 87,4076 100,08
8747,75

97,55
8526,61

0,57
49,82

1,96
171,32

1447 +С115-71
варіант 3

Шпали дерев'яні непросочені, І тип,
довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії

шт 3 437,46
1312,38

400,67
1202,01

28,21
84,63

8,58
25,74

1448 С115-114 Шпали просочені для залізниць широкої
колії, обрізні та необрізні хвойні [крім
модрини], тип І

шт 17,4 1019,01
17730,77

961,67
16733,06

37,36
650,06

19,98
347,65
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1449 С115-115 Шпали просочені для залізниць широкої
колії, обрізні та необрізні хвойні [крім
модрини], тип ІІ

шт 4 826,53
3306,12

779,44
3117,76

30,88
123,52

16,21
64,84

1450 +С1545-291
варіант 1

Шпилька комплект 1621,8 60,57
98232,43

59,24
96075,43

0,14
227,05

1,19
1929,95

1451 +С1545-291
варіант 2

Шпилька 10х100 комплект 108 5,4
583,20

5,15
556,20

0,14
15,12

0,11
11,88

1452 &С111-1381-1
варіант 1

Шпилька М 8х1000 оцинк. шт 643 29,56
19007,08

25,20
16203,60

3,78
2430,54

0,58
372,94

1453 &С111-1846-
3-Н
варіант 3

Шпилька різьбова М16 х 440 шт 6 85,11
510,66

83,23
499,38

0,21
1,26

1,67
10,02

1454 +С111-1809
варіант 2

Шпилька різьбова м8 -хомути -на опорі т 0,00859 102238,96
878,23

101202,50
869,33

275,38
2,37

761,08
6,53

1455 +С111-2012-2 Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35

кг 7492,7 18,68
139963,64

17,79
133295,13

0,52
3896,20

0,37
2772,31

1456 +С111-2012-6
варіант 1

Штукатурка декоративна акрилова
(камінцева) Ceresit  СT 60

кг 3502,2 53,41
187052,50

51,84
181554,05

0,52
1821,14

1,05
3677,31

1457 С1545-8
варіант 1

Штуцер з різьбою -кт (різьба довга) шт 1 113,99
113,99

111,52
111,52

0,23
0,23

2,24
2,24

1458 +С113-1878
варіант 3

Шуруп 60х3,5мм шт 6989 0,56
3913,84

0,47
3284,83

0,08
559,12

0,01
69,89

1459 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,056629 51390,39
2910,19

50030,14
2833,16

352,6
19,97

1007,65
57,06

1460 +С111-1479
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,014575 73843,92
1076,28

72043,40
1050,03

352,6
5,14

1447,92
21,11

1461 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,00934 43889,66
409,93

42676,48
398,60

352,6
3,29

860,58
8,04

1462 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,056934 41491,64
2362,29

40325,48
2295,89

352,6
20,07

813,56
46,33
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1463 +С111-1483
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,000207 49718,04
10,29

48390,58
10,02

352,6
0,07

974,86
0,20

1464 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,09 37928,48
3413,56

36832,18
3314,90

352,6
31,73

743,7
66,93

1465 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 12,4885 1258,66
15718,78

583,00
7280,80

650,98
8129,76

24,68
308,22

1466 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 522,0292 1119,38
584349,05

446,45
233059,94

650,98
339830,57

21,95
11458,54

1467 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М600

м3 0,805 1422,18
1144,85

784,00
631,12

610,29
491,28

27,89
22,45

1468 +С1421-9469 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка
М400

м3 0,009 1591,5
14,32

950,00
8,55

610,29
5,49

31,21
0,28

1469 +С1421-9470 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М400

м3 0,024 1217,16
29,21

583,00
13,99

610,29
14,65

23,87
0,57

1470 С1421-9471 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М400

м3 0,5311 1047,56
556,36

416,73
221,33

610,29
324,13

20,54
10,90

1471 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 0,142486 1012,39
144,25

382,25
54,47

610,29
86,96

19,85
2,82

1472 &1517-1100-4
варіант 1

Щит ЩК у комплекті згідно специфікації шт 81 925,12
74934,72

900,00
72900,00

6,98
565,38

18,14
1469,34

1473 &2405-1001-1 Щит навісной 12 модулів металевий, IP 54, шт 1 2082,09
2082,09

2040,00
2040,00

1,26
1,26

40,83
40,83

1474 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 735,537847 528,28
388569,93

512,58
377021,99

5,34
3927,77

10,36
7620,17
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1475 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 23,83277 730,04
17398,88

708,11
16876,22

7,62
181,61

14,31
341,05

1476 &С1545-547-1
варіант 4

Щогла блискавкоприймача на тринозі 6,0м,
М-05/60

шт 2 11440,89
22881,78

11193,00
22386,00

23,56
47,12

224,33
448,66

1477 +С1630-1240
варіант 1

Электроводонагрівач  V=80л, N=2,0квт шт 1 5315,76
5315,76

5199,00
5199,00

12,53
12,53

104,23
104,23

1478 +С1429-61
варіант 1

Ялівець 3-4роки шт 14 156,29
2188,06

152,92
2140,88

0,31
4,34

3,06
42,84

1479 +1517-2346
варіант 1

Ящик з трансформатором знижувальним
ЯТП-0,25-220-24

шт 4 2158,19
8632,76

2112,73
8450,92

3,14
12,56

42,32
169,28

1480 +С111-1904
варіант 2

анкер  10х150 з гайкою та шайбою шт 152 19,96
3033,92

19,56
2973,12

0,01
1,52

0,39
59,28

1481 С112-245 Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ялини,
кедру, ялиці, осики, липи, верби (зворотнiй
матерiал)

м3 98,42 578,5
56935,97

578,5
56935,97

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

1482 С1999-9003 Бензин кг 14,9478 61,48
918,99

61,48
918,99

1483 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 10414,7737 4,88263
50851,49

4,88263
50851,49

1484 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 71,7971 184,55
13250,16

184,55
13250,16

1485 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 27,6734 186,09
5149,75

186,09
5149,75

1486 С1999-9009 Дрова м3 13,2318 119,13
1576,31

119,13
1576,31
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 Разом грн. 71746,70 71746,70

 Разом по розділу III грн. 106978871,
23

102004038,
49

2954050,23 2020782,51

IV. Устаткування

1487 +1504-19155
варіант 3

Аварійний світильник дворежимний ІР42 шт 2 1351,05
2702,10

1300,00
2600,00

39,00
78,00

12,05
24,10

1488 &1517-1526-3 Адаптор для вертикального для
автоматичного вимикача NSX630, LV432486

компл 2 13319,22
26638,44

12815,94
25631,88

384,48
768,96

118,80
237,60

1489 &1602-30168-
47

База Б103-02 - шестиконтактна (4 плоских
контакти, 2 гвинтових контакти)

шт 9 65,82
592,38

63,33
569,97

1,90
17,10

0,59
5,31

1490 &1708-4059-1
варіант 1

Бездротовий маршрутизатор TL-WR845N шт 81 743,94
60259,14

715,83
57982,23

21,47
1739,07

6,64
537,84

1491 &1517-1839-1 Блок автоматичного запуску дизель
генератора

шт 1 2909,96
2909,96

2800,00
2800,00

84,00
84,00

25,96
25,96

1492 &*550101-32-2
варіант 5

Велопарковка на 8 велосипедів Echo-8
нержавіюча сталь 

шт 1 11740,63
11740,63

11297,00
11297,00

338,91
338,91

104,72
104,72

1493 &1504-1148-1
варіант 1

Вимикач автоматичний 415В,36кА, 3Р/3Т,
630А, з розчеплювачем MICROLOGIC,
COMPACT NSX630F C63F32D630

шт 4 35816,59
143266,36

34463,22
137852,88

1033,90
4135,60

319,47
1277,88

1494 &1504-1002-В Вимикач автоматичний, 1р 4А к-т 1 166,28
166,28

160,00
160,00

4,80
4,80

1,48
1,48

1495 +*2402-3004
варіант 1

Вогнегасник вуглекислотний ОУ-5 (ВВК-3,5) шт 1 1099,89
1099,89

1058,33
1058,33

31,75
31,75

9,81
9,81

1496 &1501-4028-1
варіант 1

Генератор дизельний 10 кВт DE 12000ЕЗ в
комплекте

шт 1 165320,22
165320,22

159073,41
159073,41

4772,20
4772,20

1474,61
1474,61
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1497 &*560110-22-1
варіант 5

Гойдалка на металевих стійках двомісна 
КМ-4.02 3,2х1,6х2,1 з фанерним сидінням
на гнучкій підвісці  KS-4.02

шт 1 26256,12
26256,12

25264,00
25264,00

757,92
757,92

234,20
234,20

1498 &*560110-22-1
варіант 6

Гойдалка на пружині  "Мотоцикл" KP-4.02, 0,
85х0,40х0,9

шт 1 11598,25
11598,25

11160,00
11160,00

334,80
334,80

103,45
103,45

1499 &*560110-22-1
варіант 1

Гойдалка-балансир KB-4.05, 2,3х0,3х0,5 шт 1 8522,01
8522,01

8200,00
8200,00

246,00
246,00

76,01
76,01

1500 +15011-4041
варіант 1

Датчик руху 230В шт 60 315,01
18900,60

303,11
18186,60

9,09
545,40

2,81
168,60

1501 &*550101-30-1
варіант 6

Дитячий ігровий комплекс PlayBaby (Дніпро),
код: PBS12

шт 1 64434,74
64434,74

62000,00
62000,00

1860,00
1860,00

574,74
574,74

1502 &*550101-30-1
варіант 3

Карусель - "диск" KO-4.07 шт 1 23695,36
23695,36

22800,00
22800,00

684,00
684,00

211,36
211,36

1503 &1517-1104-1 Кожух генератора 1240х960х980мм шт 1 40521,14
40521,14

38990,00
38990,00

1169,70
1169,70

361,44
361,44

1504 +1503-8598
варіант 2

Комірка КСО-366-4Н-630 шт 1 63527,8
63527,80

53130,00
53130,00

9831,15
9831,15

566,65
566,65

1505 &1708-3114-1
варіант 1

Комутатор TP-Link  TL-SG3452 шт 2 14722,12
29444,24

14165,83
28331,66

424,97
849,94

131,32
262,64

1506 &*560110-125-
2
варіант 1

Контейнер для сміття Plastik Gogic 1100л
зелений

шт 3 11556,68
34670,04

11120,00
33360,00

333,60
1000,80

103,08
309,24

1507 &1906-15001-1
варіант 1

Ліфт пасажирський шт 2 1135730,4
2271460,80

1125600,00
2251200,00

__-__
  -    

10130,40
20260,80

1508 &*550101-144-
1
варіант 2

Лавка зі спинкою на металевих ніжках DM-
2.02, 2,0х0,5х0,75

шт 6 6476,73
38860,38

6232,00
37392,00

186,96
1121,76

57,77
346,62

1509 &1517-1526-2
варіант 1

Міжфазні перегородки для автоматичного
вимикача NSX630, LV432492

компл 4 2197,2
8788,80

2114,17
8456,68

63,43
253,72

19,60
78,40
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1510 &*550101-32-2
варіант 6

Мегатурнік SW-11.24, 4,0х1,5х3,0 шт 1 52645,26
52645,26

50656,00
50656,00

1519,68
1519,68

469,58
469,58

1511 &1708-4053-90
варіант 1

Модуль SEP TP-Link TL-SM321B шт 2 648,69
1297,38

624,17
1248,34

18,73
37,46

5,79
11,58

1512 &1602-30027-
15

Модуль розширення на 2 релейних виходи
МРЛ-2.1

шт 1 524,83
524,83

505,00
505,00

15,15
15,15

4,68
4,68

1513 &1602-30034-
19

Модуль узгодження шлейфів МУШ-1М
(ARTON)

шт 2 232,1
464,20

223,33
446,66

6,70
13,40

2,07
4,14

1514 &1517-1142-1
варіант 1

Монтажна панель для панелі ЩО ПУ1/0
МРР 11-1

шт 2 2078,54
4157,08

2000,00
4000,00

60,00
120,00

18,54
37,08

1515 &1504-19061-
20

Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" шт 2 950,93
1901,86

915,00
1830,00

27,45
54,90

8,48
16,96

1516 &1914-16008-1 Підіймальна похила платформа Forstor
FIL150-6,0x0,1-1,2х0,95

шт 1 176675,9
176675,90

170000,00
170000,00

5100,00
5100,00

1575,90
1575,90

1517 +241996-
14048
варіант 1

Підставка напольна ф200/AISI 304 т.=0,5 шт 18 999,78
17996,04

962,00
17316,00

28,86
519,48

8,92
160,56

1518 &*560110-22-1
варіант 4

Пісочниця дерев'яна РО-4.18, 2,2х1,35х0,32 шт 1 22128,14
22128,14

21292,00
21292,00

638,76
638,76

197,38
197,38

1519 +17141-1056
варіант 3

Передфільтр ПФБ-1000 шт 1 290904,14
290904,14

279912,00
279912,00

8397,36
8397,36

2594,78
2594,78

1520 &1517-1526-1
варіант 1

Подовжені виводи для автоматичного
вимикача NSX630, LV432570

компл 4 610,05
2440,20

587,00
2348,00

17,61
70,44

5,44
21,76

1521 +280222-
16114
варіант 1

Подрібнювач харчових відходів RZTK DC370 комплект 81 2493,21
201950,01

2399,00
194319,00

71,97
5829,57

22,24
1801,44

1522 +1504-19155
варіант 1

Покажчик сигнальний світловий
"ВИХІД"двосторонній SFT-AF-EX-04 

шт 27 252,42
6815,34

242,88
6557,76

7,29
196,83

2,25
60,75

1523 &1504-19061-
29

Показчик світловий з написом "Вихід" ОС-1 шт 3 607,97
1823,91

585,00
1755,00

17,55
52,65

5,42
16,26
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1524 &1602-3013-6
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний
ППКП "Тірас-4П.1" (з вбудованим МЦА-
GSM)

шт. 1 8646,73
8646,73

8320,00
8320,00

249,60
249,60

77,13
77,13

1525 +1504-17005
варіант 2

Розетка ЕVА,1-на з заземленням з кришкою,
ІР54 А 

шт 3 285,8
857,40

275,00
825,00

8,25
24,75

2,55
7,65

1526 +1504-17005
варіант 1

Розетка ЕVА,2-на з заземленням з кришкою,
ІР54 А 

шт 3 285,8
857,40

275,00
825,00

8,25
24,75

2,55
7,65

1527 +1504-19155
варіант 4

Світильник евакуаційний S504 GLASS  LED
3W TNSY,чистий

шт 2 279,56
559,12

269,00
538,00

8,07
16,14

2,49
4,98

1528 &1504-13114-1
варіант 1

Сигналізатор газу СГБ 1-5Б (СН4) шт 81 1917,45
155313,45

1845,00
149445,00

55,35
4483,35

17,10
1385,10

1529 +1504-17006
варіант 1

Силова вилка переносна,5п,380В, 32 А шт 1 310,94
310,94

299,19
299,19

8,98
8,98

2,77
2,77

1530 &1602-40000-
33

Сповіщувач комбінований тепло-димовий
Артон СПД-3.5

шт 9 355,09
3195,81

341,67
3075,03

10,25
92,25

3,17
28,53

1531 &1602-30034-1 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 3 160,23
480,69

154,17
462,51

4,63
13,89

1,43
4,29

1532 +241996-
12009
варіант 1

Стелаж для бутлів 1270х1240х380мм шт 1 7856,88
7856,88

7560,00
7560,00

226,80
226,80

70,08
70,08

1533 +241996-
12009
варіант 2

Стелаж для бутлів 1580х1540х380мм шт 2 13094,8
26189,60

12600,00
25200,00

378,00
756,00

116,80
233,60

1534 +15011-4041
варіант 2

Сутінковий датчик руху 230В шт 2 315,01
630,02

303,11
606,22

9,09
18,18

2,81
5,62

1535 +1504-12102
варіант 1

Терморегулятор механічний шт 2 960,15
1920,30

923,87
1847,74

27,72
55,44

8,56
17,12

1536 &1708-1054-3
варіант 1

Точка доступу Wi-Fi MikroTik  wAPac шт 1 3074,5
3074,50

2958,33
2958,33

88,75
88,75

27,42
27,42
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1537 &1505-1013-1
варіант 1

Трансформатор ТМГ-630/10-У1 10/0,4 Д/Ун-
11

шт 1 394922,6
394922,60

380000,00
380000,00

11400,00
11400,00

3522,60
3522,60

1538 &*550101-32-2
варіант 4

Тренажер "Тяга важеля"  SО-10.36, 2,4х0,
62х1,1

шт 1 21587,72
21587,72

20772,00
20772,00

623,16
623,16

192,56
192,56

1539 &*560110-125-
1
варіант 1

Урна металева UM-1.05, 0,39х0,39х0,97 шт 5 3442,06
17210,30

3312,00
16560,00

99,36
496,80

30,70
153,50

1540 &2308-1113-1
варіант 2

Установка вентиляції припливно-витяжна в
компл.

шт 1 617207,9
617207,90

593886,00
593886,00

17816,58
17816,58

5505,32
5505,32

1541 +1808-12035
варіант 5

Установка насосна Q=102л/хв, H=5,5м, 
N=280Вт.      GRUNFOS SOLOLIFT 2D-2

шт 4 18357,67
73430,68

17664,00
70656,00

529,92
2119,68

163,75
655,00

1542 +1808-12035
варіант 3

Установка насосна Q=2,5л/c, H=8,5м, 
N=620Вт.      GRUNFOS SOLOLIFT 2WC-3

шт 3 21452,35
64357,05

20641,75
61925,25

619,25
1857,75

191,35
574,05

1543 +1808-12035
варіант 8

Установка насосна Q=8,8м3/г, H=32м,  N=0,
37кВт.      GRUNFOS HY DROMULTI-E 2CRE
3-5

шт 1 340487,42
340487,42

327621,72
327621,72

9828,65
9828,65

3037,05
3037,05

1544 +17141-1056
варіант 1

Фільтр-поглинач БПФ-300 шт 2 293959,6
587919,20

282852,00
565704,00

8485,56
16971,12

2622,04
5244,08

1545 +17141-1056
варіант 2

Фасонні вироби для фільтрів-поглиначів
БПФ-300

шт 1 61127,78
61127,78

58818,00
58818,00

1764,54
1764,54

545,24
545,24

1546 +1517-1100
варіант 1

Шафа серверна настінна 6U  (ШМ.1.1,
ШМ.1.2) розміром 270(h)х600х600 мм 

шт 2 3637,45
7274,90

3500,00
7000,00

105,00
210,00

32,45
64,90

1547 +1517-2078
варіант 3

Шафа увідна для житлових будинків
2200х1200х600мм ВРП1 у комплекті згідно
специфікації

шт 1 221816,74
221816,74

213435,15
213435,15

6403,05
6403,05

1978,54
1978,54

1548 &1517-1089-1
варіант 2

Шафи металеві 2200х1200х600мм, ЩС у
комплекті згідно специфікації

шт 1 22882,23
22882,23

22017,60
22017,60

660,53
660,53

204,10
204,10

1549 &1517-1089-1
варіант 4

Шафи металеві 500х400х220мм, АВР 80А у
комплекті згідно специфікації

шт 1 6804,38
6804,38

6547,27
6547,27

196,42
196,42

60,69
60,69
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1550 &1704-30009-
2-Щ
варіант 1

Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-
01-Dival-500BP DN25/40 з регуляторами
тиску газу Dival500BP DN25/40, дві лінії  
редугування

шт 1 315246,97
315246,97

303335,00
303335,00

9100,05
9100,05

2811,92
2811,92

1551 +1517-1173
варіант 2

ЩО-90-11116У3 шт 1 180832,98
180832,98

174000,00
174000,00

5220,00
5220,00

1612,98
1612,98

1552 +290220-2096
варіант 3

Щит  ЩР1 у комплекті згідно специфікації шт 1 13854,3
13854,30

13330,80
13330,80

399,92
399,92

123,58
123,58

1553 +290220-2096
варіант 4

Щит  ЩР2 у комплекті згідно специфікації шт 1 13854,3
13854,30

13330,80
13330,80

399,92
399,92

123,58
123,58

1554 +290220-2096
варіант 5

Щит  ЩР3 у комплекті згідно специфікації шт 1 3589,78
3589,78

3454,14
3454,14

103,62
103,62

32,02
32,02

1555 &1517-1100-6
варіант 4

Щит ЩЭ-4 у комплекті згідно специфікації шт 9 23317,52
209857,68

22436,44
201927,96

673,09
6057,81

207,99
1871,91

1556 &1517-1100-6
варіант 3

Щит ЩЭ-6 у комплекті згідно специфікації шт 9 27630,49
248674,41

26586,44
239277,96

797,59
7178,31

246,46
2218,14

1557 +1517-1973-7
варіант 2

Щит металевий напольний, розміром
800х1500х400мм, IP54, у комплекті з
цоколем висотою 200мм та монтажною
панеллю 500х800мм

шт 2 8028,17
16056,34

7724,82
15449,64

231,74
463,48

71,61
143,22

 Разом по розділу IV грн. 7485988,47 7260693,71 158521,53 66773,23
     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 334448,84 321811,33 9654,34 2983,17

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 82366,194
Стиснене повітря м3 70448,593
Мастильні матеріали кг 2013,992
Гідравлічна рідина кг 365,319
Дрова м3 13,232
Бензин л 7261,45
Дизельне паливо л 29994,734
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Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 червня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________І.В.Люта
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі    
     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта 13499,337 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 20,26058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1642,200 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  28 червня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01-01-01  на рубка дерев 46,742   -    46,742 0,39464 27,235   -    
2 01-01-02  на демонтажні роботи 157,096   -    157,096 0,37256 30,735   -    
3 01-01-03  на інженерна підготовка будівельного майданчика 835,022   -    835,022 1,52514 124,851   -    
4 01-01-04  на пальове поле 5048,446   -    5048,446 7,73269 666,914   -    
5 01-01-05  на земляні роботи 853,764   -    853,764 2,27559 180,556   -    
6 01-01-06  на вертикальне планування 268,803   -    268,803 0,65375 52,112   -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 01-01-07  на інженерна підготовка укриття 4172,852 2116,612 6289,464 7,30621 559,797   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 11382,725 2116,612 13499,337 20,26058 1642,2   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у
локальних кошторисах) :

- - 56,936 - - -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.М.МЕЛЬНИК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________ Ю.П.ХІДЬКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ І.В.Люта
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на рубка дерев

Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 46,742  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-ГП, арк.1-12 Кошторисна трудомісткість 0,39464  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 27,235  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Рубку дерев, корчування пнів 
1 КБ1-191-1 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,

діаметр стволів до 16 см
100шт 0,11 871,64

650,06
__-__
  -    

96 72 __-__
  -    

8,8600
  -    

0,97
  -    

2 КБ1-191-2 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів до 20 см

100шт 0,05 1062,22
812,94

__-__
  -    

53 41 __-__
  -    

11,0800
  -    

0,55
  -    

3 КБ1-191-4 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів до 28 см

100шт 0,01 1675,23
1259,76

__-__
  -    

17 13 __-__
  -    

17,1700
  -    

0,17
  -    

4 КБ1-191-5 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів до 32 см

100шт 0,01 2280,72
1671,37

__-__
  -    

23 17 __-__
  -    

22,7800
  -    

0,23
  -    

5 КБ1-191-6 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів понад 32 см

100шт 0,14 3498,66
2556,94

__-__
  -    

490 358 __-__
  -    

34,8500
  -    

4,88
  -    

6 КБ1-192-4 Трелювання деревини на відстань до 300 м
тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
діаметр стовбурів до 20 см

100шт 0,16 4754,21
665,17

4089,04
786,82

761 106 655
126

10,9800
8,2764

1,76
1,32

7 КБ1-192-5 Трелювання деревини на відстань до 300 м
тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
діаметр стовбурів до 30 см

100шт 0,01 8304,89
1163,74

7141,15
1374,12

83 12 71
14

19,2100
14,4540

0,19
0,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ1-192-6 Трелювання деревини на відстань до 300 м

тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
діаметр стовбурів понад 30 см

100шт 0,15 13525,70
1884,64

11641,06
2240,00

2029 283 1746
336

31,1100
23,5620

4,67
3,53

9 КБ1-193-2 Обробка деревини м'яких порід, крім
модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів до 16 см

100шт 0,11 2064,56
1488,45

__-__
  -    

227 164 __-__
  -    

22,7800
  -    

2,51
  -    

10 КБ1-193-3 Обробка деревини м'яких порід, крім
модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів до 20 см

100шт 0,05 3341,00
2399,28

__-__
  -    

167 120 __-__
  -    

36,7200
  -    

1,84
  -    

11 КБ1-193-5 Обробка деревини м'яких порід, крім
модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів до 28 см

100шт 0,01 6004,87
4287,61

__-__
  -    

60 43 __-__
  -    

65,6200
  -    

0,66
  -    

12 КБ1-193-6 Обробка деревини м'яких порід, крім
модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів до 32 см

100шт 0,01 7564,32
5387,28

__-__
  -    

76 54 __-__
  -    

82,4500
  -    

0,82
  -    

13 КБ1-193-7 Обробка деревини м'яких порід, крім
модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів понад 32 см

100шт 0,14 12022,59
9103,26

__-__
  -    

1683 1274 __-__
  -    

136,8500
  -    

19,16
  -    

14 С112-245
(зворотнi
матерiали)

Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ялини,
кедру, ялиці, осики, липи, верби
(зворотнi матерiали)

м3 98,42 578,50
  -    

__-__
  -    

56936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КР18-115-1 Корчування вручну в міських умовах пнів
ялини, ялиці, діаметр пня до 30 см

шт 17 133,88
133,88

__-__
  -    

2276 2276 __-__
  -    

2,2100
  -    

37,57
  -    

16 КР18-115-2 Корчування вручну в міських умовах пнів
ялини, ялиці, діаметр пня понад 30 см д  50
см

шт 6 336,22
336,22

__-__
  -    

2017 2017 __-__
  -    

5,5500
  -    

33,3
  -    

17 КР18-115-3 Корчування вручну в міських умовах пнів
ялини, ялиці, діаметр пня понад 50 см до 
70 см

шт 9 901,43
901,43

__-__
  -    

8113 8113 __-__
  -    

14,8800
  -    

133,92
  -    

18 КБ1-202-1 Вивезення пнів тракторними причепами 2 т
на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32
см

100шт 0,18 1905,24
260,49

1644,75
318,19

343 47 296
57

4,3000
3,3839

0,77
0,61

19 КБ1-202-2 Вивезення пнів тракторними причепами 2 т
на відстань до 100 м, діаметр дерев понад
32 см

100шт 0,14 4478,87
630,03

3848,84
744,58

627 88 539
104

10,4000
7,9186

1,46
1,11

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 19141 15098 3307
637

245,43
6,71

  Разом будівельні роботи, грн. 19141
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 736
       всього заробiтна плата, грн. 15735
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 8858
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2761
  Всього будівельні роботи, грн. 27999

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 56936
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 27999

 Роздiл 2. Обрізка дерев, омолодження 
20 КР18-114-1
Застос.

Видалення гілок дерев та омолодження
(сухостійних, аварійних та фаутних дерев
м'яких листяних порід частинами із
застосуванням автогідропідіймачів, діаметр
стовбура до 20 см)

м3 1,9 2898,38
762,46

2011,12
377,16

5507 1449 3821
717

11,1700
4,5402

21,22
8,63

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 5507 1449 3821
717

21,22
8,63

  Разом будівельні роботи, грн. 5507
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 237
       всього заробiтна плата, грн. 2166
  Загальновиробничi витрати, грн. 1090
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 306
  Всього будівельні роботи, грн. 6597

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 6597

 Роздiл 3. Видалення кущів та порослі 
21 КБ1-205-2 Корчування середнього чагарника і

дрібнолісся у ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,005 9400,25
  -    

9400,25
1623,34

47   -    47
8

__-__
16,8168

__-__
0,08

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 47   -    47
8

__-__
0,08

  Разом будівельні роботи, грн. 47
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 8
  Загальновиробничi витрати, грн. 4
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1
  Всього будівельні роботи, грн. 51

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 51

 Роздiл 4. Пересадження дерев 
22 КБ1-195-1 Корчування дерев у ґрунтах природного

залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з
трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 16
см

100шт 0,16 5455,39
546,36

4909,03
912,34

873 87 786
146

8,7600
9,5517

1,4
1,53

23 КБ47-6-13 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць
для садiння дерев та кущiв iз круглою
грудкою землi розмiром 0,5х0,4 м у
природному грунтi з добавленням
рослинної землi до 50% (в тимчасове місце)

10шт 1,6 1682,36
1465,43

__-__
  -    

2692 2345 __-__
  -    

24,1900
  -    

38,7
  -    

24 КБ47-9-3 Садіння дерев та кущів із грудкою землі
розміром 0,5х0,4 м

10шт 1,6 3557,90
1444,66

1833,19
342,71

5693 2311 2933
548

19,6900
3,7640

31,5
6,02

25 С1429-99
варіант 2

Клен-явір (пересадження існуючого) шт 8 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1429-99
варіант 5

Акація (пересадження існуючого) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С1429-99
варіант 6

Каштан (пересадження існуючого) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С1429-99
варіант 7

Сосна (пересадження існуючого) шт 4 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С1429-99
варіант 8

Горобина (пересадження існуючого) шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 9258 4743 3719
694

71,6
7,55

  Разом будівельні роботи, грн. 9258
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 796
       всього заробiтна плата, грн. 5437
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2836
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 821
  Всього будівельні роботи, грн. 12094

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 12094
  Разом прямі витрати по кошторису 33953 21290 10894

2056
338,25
22,97

  Разом будівельні роботи, грн. 33953
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1769
       всього заробiтна плата, грн. 23346
  Загальновиробничi витрати, грн. 12789
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3889
  Всього будівельні роботи, грн. 46742

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 56936
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 46742
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 394,64

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 27235

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на демонтажні роботи
Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 157,096  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-ГП, арк.1-12 Кошторисна трудомісткість 0,37256  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 30,735  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КБ1-17-9 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,
5-1] м3, група ґрунтів 3 (розбирання
шлакового покриття - 1432м2, h=0,3м)

1000м3 0,43 51091,61
1328,52

49712,47
8577,61

21969 571 21376
3688

21,9300
92,8112

9,43
39,91

2 КБ46-34-2 Розбирання бетонних фундаментів
(демонтаж бетонних фундаментних
конструкцій майданчиків)

м3 4,5 3609,41
1505,00

2104,41
543,48

16242 6773 9469
2446

21,7800
7,4415

98,01
33,49

3 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 0,108 2061,98
102,38

1959,60
374,71

223 11 212
40

1,6900
4,0635

0,18
0,44

4 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 526,8 198,09
  -    

198,09
23,84

104354   -    104354
12559

__-__
0,2870

__-__
151,19

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 142788 7355 135411
18733

107,62
225,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 142788
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22
       всього заробiтна плата, грн. 26088
  Загальновиробничi витрати, грн. 14308
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4647
  Всього будівельні роботи, грн. 157096

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 157096
  Разом прямі витрати по кошторису 142788 7355 135411

18733
107,62
225,03

  Разом будівельні роботи, грн. 142788
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22
       всього заробiтна плата, грн. 26088
  Загальновиробничi витрати, грн. 14308
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4647
  Всього будівельні роботи, грн. 157096

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 157096
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 372,56

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 30735

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03
на інженерна підготовка будівельного майданчика

Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 835,022  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, специфікація Кошторисна трудомісткість 1,52514  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 124,851  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Підготовчі роботи 

 ЗГІДНО КОМПЛЕКТУ кресленнь 797/2511-
2022-ЗВК, ЗВК.С

1 КБ7-31-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Установлення опор із плит і
кілець діаметром до 1000 мм (згідно
комплекту ЗК)

100м3 0,0729 130171,11
40021,91

90149,20
25281,14

9489 2918 6571
1843

572,2320
265,0546

41,72
19,32

2 ЖС7-8-1 Прочищання каналізаційних оглядових
колодязів глибиною до 3 м з відкачуванням
мулу. Маса осаду до 300 кг.

колодязь 3 5158,56
561,00

4483,89
487,07

15476 1683 13452
1461

7,4700
6,0258

22,41
18,08

3 ЖС7-11-2 Прочищання каналізаційних колекторів
внутрішнім діаметром до 300 мм
каналопромивальною машиною.

10 м 10 1935,77
212,03

1620,68
176,05

19358 2120 16207
1761

2,7000
2,1780

27
21,78

4 ЖС7-11-4 Прочищання каналізаційних колекторів
внутрішнім діаметром до 600 мм
каналопромивальною машиною.

10 м 15 2287,87
249,73

1908,81
207,35

34318 3746 28632
3110

3,1800
2,5652

47,7
38,48
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5 ЖС7-11-6 Прочищання каналізаційних колекторів

внутрішнім діаметром до 1000 мм
каналопромивальною машиною.

10 м 80 3171,11
343,96

2629,11
285,59

253689 27517 210329
22847

4,3800
3,5332

350,4
282,66

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 332330 37984 275191
31022

489,23
380,32

  Разом будівельні роботи, грн. 332330
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19155
       всього заробiтна плата, грн. 69006
  Загальновиробничi витрати, грн. 37576
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 104,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12145
  Всього будівельні роботи, грн. 369906

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 369906

 Роздiл 2. Водовідвідні лотки 
6 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,183 15506,41
15506,41

__-__
  -    

2838 2838 __-__
  -    

261,8000
  -    

47,91
  -    

7 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,183 11122,49
11122,49

__-__
  -    

2035 2035 __-__
  -    

183,6000
  -    

33,6
  -    

8 С311-20
зайвий грунт

Перевезення ґрунту до 20 км т 29,3 180,47
  -    

180,47
23,84

5288   -    5288
699

__-__
0,2870

__-__
8,41

9 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,0183 5287,55
341,67

4905,38
811,69

97 6 90
15

5,6400
8,3241

0,1
0,15

10 КБ27-4-1 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з лотків в укосах насипу

10 м 16,6 4110,67
936,31

3174,36
714,51

68237 15543 52694
11861

13,5500
7,4785

224,93
124,14

11 КБ1-166-1 Віднімається з попередньої роботи засипка
щебеню (Засипка вручну траншей, пазух
котлованів і ям, група ґрунтів 1)

100м3 -0,1328 8775,75
8775,75

__-__
  -    

-1165 -1165 __-__
  -    

150,4500
  -    

-19,98
  -    

12 С1416-8684
варіант 3

Лоток водовідвідний SUPER ЛВ-20.30.30
бетонний з вертикальним водозливом з
решіткою чугунною ВЧ

шт 166 1824,00
  -    

__-__
  -    

302784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ6-1-1 Замонолічення лотків (Улаштування
бетонної підготовки)

100м3 0,166 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

3318 1590 388
149

150,7000
10,6641

25,02
1,77

14 С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 16,93 3121,20
  -    

__-__
  -    

52842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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15 КБ7-57-5 Герметизація вертикальних стиків

стінових панелей пінополістиролом
100м шва 3,32 859,49

849,46
__-__
  -    

2854 2820 __-__
  -    

12,7700
  -    

42,4
  -    

16 & С114-4-У-
8-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм м3 1,21 3501,77
  -    

__-__
  -    

4237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 443365 23667 58460
12724

353,98
134,47

  Разом будівельні роботи, грн. 443365
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 361238
       всього заробiтна плата, грн. 36391
  Загальновиробничi витрати, грн. 21750
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7309
  Всього будівельні роботи, грн. 465115

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 465115
  Разом прямі витрати по кошторису 775695 61651 333651

43746
843,21
514,79

  Разом будівельні роботи, грн. 775695
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 380393
       всього заробiтна плата, грн. 105397
  Загальновиробничi витрати, грн. 59327
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 167,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19454
  Всього будівельні роботи, грн. 835022

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 835022
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1525,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 124851

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-04
на пальове поле
Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 5048,446  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-КБ.0, 797/2511-2022-
КБ.0.В0

Кошторисна трудомісткість 7,73269  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 666,914  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Пальове поле. 216
буроін'єкційних паль (комплект КБ0) 

 ВКЛЮЧЕНІ ПАЛІ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ
 Паля  БІП-1 (1шт., дослідна, робоча)

1 КБ5-74-1 Улаштування буроін'єкційних паль
діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м
(група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4
"Свердловини")

м3 1,5 5959,59
120,14

5765,94
1194,22

8939 180 8649
1791

1,7600
13,6439

2,64
20,47

2С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм,  водонасиченість W6, П4

м3 1,9 3366,00
  -    

__-__
  -    

6395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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3 КБ6-56-2 Виготовлення арматурних каркасів колон на

будівельному майданчику з установленням
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм, при масі
каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт,
поз.5 - для дослідів палі)

т 0,144 3471,77
2341,97

848,06
259,17

500 337 122
37

31,9200
3,1125

4,6
0,45

4 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,013 29560,97
  -    

__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,086 33803,19
  -    

__-__
  -    

2907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 0,021 57760,76
  -    

__-__
  -    

1213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С113-217
поз.5

Труби сталеві електрозварні прямошовні та
спіральношовні з опором розриву не менше
38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм,
товщина стінки 6 мм

м 0,4 2369,94
  -    

__-__
  -    

948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса
залізобетонних паль площею перерізу
понад 0,1 м2 (Vвирубки=0,153м3)

паля 1 515,56
147,78

361,90
81,08

516 148 362
81

1,9900
1,1102

1,99
1,11

 Паля  БІП-2 (2шт., дослідна, робоча)
9 КБ5-74-1 Улаштування буроін'єкційних паль

діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м
(група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4
"Свердловини")

м3 3 5959,59
120,14

5765,94
1194,22

17879 360 17298
3583

1,7600
13,6439

5,28
40,93

10С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм,  водонасиченість W6, П4

м3 3,8 3366,00
  -    

__-__
  -    

12791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ6-56-2 Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм, при масі
каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт,
поз.5 - для дослідів палі)

т 0,287 3471,77
2341,97

848,06
259,17

996 672 243
74

31,9200
3,1125

9,16
0,89

12 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,026 29560,97
  -    

__-__
  -    

769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,172 33803,19
  -    

__-__
  -    

5814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 0,041 57760,76
  -    

__-__
  -    

2368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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15 С113-217
поз.5

Труби сталеві електрозварні прямошовні та
спіральношовні з опором розриву не менше
38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм,
товщина стінки 6 мм

м 0,8 2369,94
  -    

__-__
  -    

1896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса
залізобетонних паль площею перерізу
понад 0,1 м2 (Vвирубки=0,306м3)

паля 2 515,56
147,78

361,90
81,08

1031 296 724
162

1,9900
1,1102

3,98
2,22

 Паля  БІП-3 (4шт., анкерна, робоча)
17 КБ5-74-3 Улаштування буроін'єкційних паль

діаметром 520 мм, довжина паль до 12 м
(група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4
"Свердловини")

м3 9,2 4653,11
109,87

4488,46
929,63

42809 1011 41294
8553

1,5900
10,6210

14,63
97,71

18С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм,  водонасиченість W6, П4

м3 11,7 3366,00
  -    

__-__
  -    

39382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ6-56-2 Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм, при масі
каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)

т 0,511 3471,77
2341,97

848,06
259,17

1774 1197 433
132

31,9200
3,1125

16,31
1,59

20 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,075 29560,97
  -    

__-__
  -    

2217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,344 33803,19
  -    

__-__
  -    

11628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 0,097 57760,76
  -    

__-__
  -    

5603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг (ЗД1- 1шт. - для випробування
палі)

т 0,121 59217,13
1644,20

1548,34
347,52

7165 199 187
42

23,2100
3,6000

2,81
0,44

24 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса
залізобетонних паль площею перерізу
понад 0,1 м2 (Vвирубки=0,936м3)

паля 4 515,56
147,78

361,90
81,08

2062 591 1448
324

1,9900
1,1102

7,96
4,44

 Паля  БІП-4 (8шт., анкерна, робоча)
25 КБ5-74-3 Улаштування буроін'єкційних паль

діаметром 520 мм, довжина паль до 12 м
(група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4
"Свердловини")

м3 18,6 4653,11
109,87

4488,46
929,63

86548 2044 83485
17291

1,5900
10,6210

29,57
197,55

26С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм,  водонасиченість W6, П4

м3 23,5 3366,00
  -    

__-__
  -    

79101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-04- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 КБ6-56-2 Виготовлення арматурних каркасів колон на

будівельному майданчику з установленням
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм, при масі
каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)

т 1,022 3471,77
2341,97

848,06
259,17

3548 2393 867
265

31,9200
3,1125

32,62
3,18

28 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,15 29560,97
  -    

__-__
  -    

4434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,688 33803,19
  -    

__-__
  -    

23257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 0,194 57760,76
  -    

__-__
  -    

11206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг (ЗД1- 1шт. - для випробування
палі)

т 0,242 59217,13
1644,20

1548,34
347,52

14331 398 375
84

23,2100
3,6000

5,62
0,87

32 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса
залізобетонних паль площею перерізу
понад 0,1 м2 (Vвирубки=1,872м3)

паля 8 515,56
147,78

361,90
81,08

4124 1182 2895
649

1,9900
1,1102

15,92
8,88

 Паля  БІП-5 (95шт., робоча)
33 КБ5-74-1 Улаштування буроін'єкційних паль

діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м
(група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4
"Свердловини")

м3 143,5 5959,59
120,14

5765,94
1194,22

855201 17240 827412
171371

1,7600
13,6439

252,56
1957,9

34С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм,  водонасиченість W6, П4

м3 181 3366,00
  -    

__-__
  -    

609246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ6-56-2 Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм, при масі
каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)

т 11,267 3471,77
2341,97

848,06
259,17

39116 26387 9555
2920

31,9200
3,1125

359,64
35,07

36 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,257 29560,97
  -    

__-__
  -    

37158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 8,175 33803,19
  -    

__-__
  -    

276341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 1,948 57760,76
  -    

__-__
  -    

112518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса
залізобетонних паль площею перерізу
понад 0,1 м2 (Vвирубки=13,77м3)

паля 95 515,56
147,78

361,90
81,08

48978 14039 34381
7703

1,9900
1,1102

189,05
105,47
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5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-04- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Паля  БІП-6 (17шт., робоча)

40 КБ5-74-1 Улаштування буроін'єкційних паль
діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м
(група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4
"Свердловини")

м3 25,7 5959,59
120,14

5765,94
1194,22

153161 3088 148185
30691

1,7600
13,6439

45,23
350,65

41С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм,  водонасиченість W6, П4

м3 32,4 3366,00
  -    

__-__
  -    

109058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ6-56-2 Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм, при масі
каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)

т 2,016 3471,77
2341,97

848,06
259,17

6999 4721 1710
522

31,9200
3,1125

64,35
6,27

43 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,225 29560,97
  -    

__-__
  -    

6651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,463 33803,19
  -    

__-__
  -    

49454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 0,349 57760,76
  -    

__-__
  -    

20159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса
залізобетонних паль площею перерізу
понад 0,1 м2 (Vвирубки=1,411м3)

паля 17 515,56
147,78

361,90
81,08

8765 2512 6152
1378

1,9900
1,1102

33,83
18,87

47 КБ9-52-1
Застос.

Різання стального профільованого настилу
(зрізання полоси поз.3 після вирубування
бетону)

1м різа 5,1 63,90
37,77

__-__
  -    

326 193 __-__
  -    

0,5400
  -    

2,75
  -    

 Паля  БІП-7 (81шт., робоча)
48 КБ5-74-1 Улаштування буроін'єкційних паль

діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м
(група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4
"Свердловини")

м3 123,1 5959,59
120,14

5765,94
1194,22

733626 14789 709787
147008

1,7600
13,6439

216,66
1679,56

49С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм,  водонасиченість W6, П4

м3 155,4 3366,00
  -    

__-__
  -    

523076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ6-56-2 Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм, при масі
каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)

т 9,607 3471,77
2341,97

848,06
259,17

33353 22499 8147
2490

31,9200
3,1125

306,66
29,9

51 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,072 29560,97
  -    

__-__
  -    

31689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-04- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 6,97 33803,19
  -    

__-__
  -    

235608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 1,661 57760,76
  -    

__-__
  -    

95941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса
залізобетонних паль площею перерізу
понад 0,1 м2 (Vвирубки=12,24м3)

паля 81 515,56
147,78

361,90
81,08

41760 11970 29314
6567

1,9900
1,1102

161,19
89,93

 Паля  БІП-8 (14шт., робоча)
55 КБ5-74-1 Улаштування буроін'єкційних паль

діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м
(група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4
"Свердловини")

м3 21,3 5959,59
120,14

5765,94
1194,22

126939 2559 122815
25437

1,7600
13,6439

37,49
290,62

56С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм,  водонасиченість W6, П4

м3 26,9 3366,00
  -    

__-__
  -    

90545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ6-56-2 Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм, при масі
каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)

т 1,66 3471,77
2341,97

848,06
259,17

5763 3888 1408
430

31,9200
3,1125

52,99
5,17

58 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,185 29560,97
  -    

__-__
  -    

5469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,205 33803,19
  -    

__-__
  -    

40733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 0,287 57760,76
  -    

__-__
  -    

16577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса
залізобетонних паль площею перерізу
понад 0,1 м2 (Vвирубки=1,162м3)

паля 14 515,56
147,78

361,90
81,08

7218 2069 5067
1135

1,9900
1,1102

27,86
15,54

62 КБ9-52-1
Застос.

Різання стального профільованого настилу
(зрізання полоси поз.3 після вирубування
бетону)

1м різа 4,2 63,90
37,77

__-__
  -    

268 159 __-__
  -    

0,5400
  -    

2,27
  -    

 ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ
63 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,8104 3116,64
200,52

2916,12
681,36

2526 163 2363
552

3,3100
8,5540

2,68
6,93

64 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 81,04 198,09
  -    

198,09
23,84

16053   -    16053
1932

__-__
0,2870

__-__
23,26

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4744810 137284 2080731
433204

1908,3
4995,87
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7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-04- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 4744810
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2526795
       всього заробiтна плата, грн. 570488
  Загальновиробничi витрати, грн. 303636
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 828,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 96426
  Всього будівельні роботи, грн. 5048446

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 5048446
  Разом прямі витрати по кошторису 4744810 137284 2080731

433204
1908,3

4995,87
  Разом будівельні роботи, грн. 4744810
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2526795
       всього заробiтна плата, грн. 570488
  Загальновиробничi витрати, грн. 303636
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 828,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 96426
  Всього будівельні роботи, грн. 5048446

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 5048446
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7732,69

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 666914

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-05- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-05
на земляні роботи
Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 853,764  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-КБ.0-КБ.7, 797/2511-
2022-КБ.0.В0-КБ.7.В7

Кошторисна трудомісткість 2,27559  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 180,556  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
 Vр=3270м3
 Vр=1950м3 (зайвий грунт)

1 КБ1-17-7
+
тех.ч.
п.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,
5-1] м3, група ґрунтів 1 /при об'ємi
котлована до 3000 м3 у випадку, якщо
одночасно в межах котлована, що
розробляється, виконуються роботи з
влаштування фундаментiв, внутрiшнiх
комунiкацiй та iншi будiвельно-монтажнi
роботи/ /при глибинi котлована до 3 м,
незалежно вiд об'єму котлована або його
площi/ (за вийнятком доробленого вручну)

1000м3 1,8846 45707,03
1186,40

44490,26
7676,51

86139 2236 83846
14467

19,5840
83,0606

36,91
156,54
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2 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,654 14257,85
14257,85

__-__
  -    

9325 9325 __-__
  -    

240,7200
  -    

157,43
  -    

3 КБ1-17-7 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,
5-1] м3, група ґрунтів 1 (Навантаження
розпушеного грунту, розробленого вручну)

1000м3 0,0654 31750,27
823,89

30896,01
5330,91

2076 54 2021
349

13,6000
57,6810

0,89
3,77

4 С311-20
зайвий грунт

Перевезення ґрунту до 20 км т 3120 180,47
  -    

180,47
23,84

563066   -    563066
74381

__-__
0,2870

__-__
895,44

5 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 1,95 4322,75
279,88

4022,62
666,09

8429 546 7844
1299

4,6200
6,8331

9,01
13,32

 Vр=1320м3 (грунт для зворотньої засипки)
6 КБ1-12-7

+
тех.ч.
п.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при
об'ємi котлована до 3000 м3 у випадку,
якщо одночасно в межах котлована, що
розробляється, виконуються роботи з
влаштування фундаментiв, внутрiшнiх
комунiкацiй та iншi будiвельно-монтажнi
роботи/ /при глибинi котлована до 3 м,
незалежно вiд об'єму котлована або його
площi/ (грунт, залишений у відвалі для
зворотньої засипки)

1000м3 1,32 30319,07
1042,46

29276,61
5136,12

40021 1376 38645
6780

17,2080
56,5561

22,71
74,65

 Vз.з.=1320м3
7 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 1,056 6965,52
  -    

6965,52
1259,13

7356   -    7356
1330

__-__
15,1575

__-__
16,01

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 10,56 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

28468 12897 15571
3965

18,3600
5,1175

193,88
54,04

9 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 2,64 8775,75
8775,75

__-__
  -    

23168 23168 __-__
  -    

150,4500
  -    

397,19
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 768048 49602 718349
102571

818,02
1213,77

  Разом будівельні роботи, грн. 768048
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97
       всього заробiтна плата, грн. 152173
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  Загальновиробничi витрати, грн. 85716
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 243,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28383
  Всього будівельні роботи, грн. 853764

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 853764
  Разом прямі витрати по кошторису 768048 49602 718349

102571
818,02

1213,77
  Разом будівельні роботи, грн. 768048
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97
       всього заробiтна плата, грн. 152173
  Загальновиробничi витрати, грн. 85716
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 243,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28383
  Всього будівельні роботи, грн. 853764

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 853764
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2275,59

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 180556

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-06
на вертикальне планування

Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 268,803  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 797/2511-2022-ГП, арк.1-12 Кошторисна трудомісткість 0,65375  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 52,112  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вертикальне планування 
 Об'єми, враховані в підготовчих роботах:
 -Покриття зі шлаку 1432м2 (430м3)
 -Підземні частини споруд (218м3)
 ___Виїмка 1865м3 - (430+218)м3=1217м3

1 КБ1-17-7 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,
5-1] м3, група ґрунтів 1 (Навантаження
зайвого грунту в автомобілі для
перевезення, залишок на майданчику -
456м3х1,2=547,2м3 з урахуванням
коеф.рихління 1,2)

1000м3 0,6698 31750,27
823,89

30896,01
5330,91

21266 552 20694
3571

13,6000
57,6810

9,11
38,63

2 С311-20
зайвий грунт

Перевезення ґрунту до 20 км т 1071,68 180,47
  -    

180,47
23,84

193406   -    193406
25549

__-__
0,2870

__-__
307,57
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 ___Насип 456м3 х 1,2=547,2м3
(коеф.рихління 1,2)

3 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,912 8775,75
8775,75

__-__
  -    

8003 8003 __-__
  -    

150,4500
  -    

137,21
  -    

4 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,3648 6965,52
  -    

6965,52
1259,13

2541   -    2541
459

__-__
15,1575

__-__
5,53

5 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 3,648 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

9834 4455 5379
1370

18,3600
5,1175

66,98
18,67

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 235050 13010 222020
30949

213,3
370,4

  Разом будівельні роботи, грн. 235050
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20
       всього заробiтна плата, грн. 43959
  Загальновиробничi витрати, грн. 33753
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8153
  Всього будівельні роботи, грн. 268803

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 268803
  Разом прямі витрати по кошторису 235050 13010 222020

30949
213,3
370,4

  Разом будівельні роботи, грн. 235050
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20
       всього заробiтна плата, грн. 43959
  Загальновиробничi витрати, грн. 33753
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8153
  Всього будівельні роботи, грн. 268803

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 268803
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 653,75
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 52112

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-07
на інженерна підготовка укриття

Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 6289,464  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 797/2511-2022-КБ, АР,ОВ, ВК, ЕТР Кошторисна трудомісткість 7,30621  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 559,797  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Конструктивні рішення
протирадіаційного укриття 

 ___797/2511-2022-КБ0___
 ___ВХІД №1с, арк.14___

1 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,027 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

540 259 63
24

150,7000
10,6641

4,07
0,29

2С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 2,8 2799,90
  -    

__-__
  -    

7840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЗБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ (згідно ВОП-ВС-1.УФС-
02)

3 КБ7-42-4 Установлення блоків стін підвалів масою
більше 1,5 т (ЦСО-1, ЦСО-2)

100шт 0,05 48823,85
10546,95

25485,33
7947,41

2441 527 1274
397

150,8000
83,5944

7,54
4,18

4 & С1426-
11747-4-П

Блоки БП-0,5-17-23 (ВОП-ВС-1.УФС-02) шт 3 56100,00
  -    

__-__
  -    

168300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & С1426-

11747-5-П
Блоки БП-0,5-17-23-1 (ВОП-ВС-1.УФС-02) шт 2 56100,00

  -    
__-__
  -    

112200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ7-49-1 Установлення в будівлях стінових
зовнішніх цокольних панелей площею до 12
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів] (П-1)

100шт 0,01 103804,80
29837,23

34300,31
10696,29

1038 298 343
107

397,3000
112,5084

3,97
1,13

7 & К583122-
1-3-П

Панелі стінові СПБ-1 (ВОП-ВС-1.УФС-02),
розміри 2740х2140х200м, 5,864м2

шт 1 24480,00
  -    

__-__
  -    

24480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.1,2,3)

т 0,01972 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

1599 97 65
12

61,9200
8,3320

1,22
0,16

 ДІЛЯНКА МОНОЛІТНА УМ-Вх. №1 - 1шт.
9 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских (підлога)
100м3 0,043 32708,45

17234,23
8513,02
2733,04

1406 741 366
118

249,4100
32,7235

10,72
1,41

10 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм (стіни)

100м3 0,182 147063,14
74423,46

23897,95
8209,64

26765 13545 4349
1494

1077,0400
97,8795

196,02
17,81

11 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору (сходи)

100м3 0,023 76607,33
30552,68

15326,23
4596,11

1762 703 353
106

421,3000
55,0022

9,69
1,27

12 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних
балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм (перекриття)

100м3 0,043 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

6347 2821 664
219

938,1600
60,6978

40,34
2,61

13С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 29,5 3172,20
  -    

__-__
  -    

93580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,03 36890,62
  -    

__-__
  -    

1107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,11 29560,97
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,02 39523,60
  -    

__-__
  -    

790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,06 37943,88
  -    

__-__
  -    

2277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,73 37313,19
  -    

__-__
  -    

27239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,27 33803,19
  -    

__-__
  -    

42930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-07- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 2,43 34784,20
  -    

__-__
  -    

84526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 РАМА  МОНОЛІТНА  РММ-1 - 1шт.
21 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0025 164236,29

72848,38
29422,84
8717,44

411 182 74
22

1016,3000
104,2680

2,54
0,26

22С1424-11615
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм, водонасиченість W6, П4

м3 0,3 3366,00
  -    

__-__
  -    

1010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,014 33943,32
  -    

__-__
  -    

475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,045 33803,19
  -    

__-__
  -    

1521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 1,58 20727,45
3697,41

__-__
  -    

32749 5842 __-__
  -    

49,7900
  -    

78,67
  -    

26 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 47,4 71,34
  -    

__-__
  -    

3382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 363,4 95,14
  -    

__-__
  -    

34574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ15-57-1
Застос.

Поліпшене штукатурення по сітці стін
без улаштування каркаса (t=40мм)

100м2 1,34 11568,76
10501,12

297,13
243,61

15502 14072 398
326

146,5000
3,7244

196,31
4,99

29 & С147-26-
6-П

Сітка з дротяної арматури Вр-І, діаметр 3
мм, яч.100х100

м2 144,72 32,99
  -    

__-__
  -    

4774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 5,5 2234,96
  -    

__-__
  -    

12292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ___ВХІД №2с, арк.15,67,68___
31 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,051 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

1019 488 119
46

150,7000
10,6641

7,69
0,54

32С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 5,2 2799,90
  -    

__-__
  -    

14559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДІЛЯНКА МОНОЛІТНА УМ-Вх. №2 - 1шт.
33 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских (підлога)
100м3 0,065 32708,45

17234,23
8513,02
2733,04

2126 1120 553
178

249,4100
32,7235

16,21
2,13
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4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-07- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм (стіни)

100м3 0,322 147063,14
74423,46

23897,95
8209,64

47354 23964 7695
2644

1077,0400
97,8795

346,81
31,52

35 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору (сходи)

100м3 0,009 76607,33
30552,68

15326,23
4596,11

689 275 138
41

421,3000
55,0022

3,79
0,5

36 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних
балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм (перекриття)

100м3 0,065 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

9595 4265 1003
330

938,1600
60,6978

60,98
3,95

37С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 46,8 3172,20
  -    

__-__
  -    

148459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,03 36890,62
  -    

__-__
  -    

1107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,21 29560,97
  -    

__-__
  -    

6208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,02 39523,60
  -    

__-__
  -    

790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,06 37943,88
  -    

__-__
  -    

2277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 1,15 37313,19
  -    

__-__
  -    

42910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,75 33803,19
  -    

__-__
  -    

59156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 3,81 34784,20
  -    

__-__
  -    

132528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 РАМА  МОНОЛІТНА  РММ-2 - 1шт.
45 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0026 164236,29

72848,38
29422,84
8717,44

427 189 76
23

1016,3000
104,2680

2,64
0,27

46С1424-11615
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм, водонасиченість W6, П4

м3 0,3 3366,00
  -    

__-__
  -    

1010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,015 33943,32
  -    

__-__
  -    

509   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-07- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,048 33803,19
  -    

__-__
  -    

1623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари (фундаменти)

100м2 0,34 20727,45
3697,41

__-__
  -    

7047 1257 __-__
  -    

49,7900
  -    

16,93
  -    

50 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 10,2 71,34
  -    

__-__
  -    

728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 78,2 95,14
  -    

__-__
  -    

7440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари (стіни, покриття)

100м2 1,59 20727,45
3697,41

__-__
  -    

32957 5879 __-__
  -    

49,7900
  -    

79,17
  -    

53 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 47,7 71,34
  -    

__-__
  -    

3403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 365,7 95,14
  -    

__-__
  -    

34793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ___СХОДИ Лм-Вх.№3 Пм-Вх.№3, арк.40-
42___

55 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору (сходи Лм-
Вх.№3)

100м3 0,016 76607,33
30552,68

15326,23
4596,11

1226 489 245
74

421,3000
55,0022

6,74
0,88

56С1424-11616
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 1,62 3559,80
  -    

__-__
  -    

5767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01 36890,62
  -    

__-__
  -    

369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,01 29560,97
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,01 39523,60
  -    

__-__
  -    

395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,04 37943,88
  -    

__-__
  -    

1518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-07- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,07 37313,19
  -    

__-__
  -    

2612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці (пояс Пм-
Вх.№3)

100м3 0,0075 164236,29
72848,38

29422,84
8717,44

1232 546 221
65

1016,3000
104,2680

7,62
0,78

63С1424-11616
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,76 3559,80
  -    

__-__
  -    

2705   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,008 29560,97
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,081 33803,19
  -    

__-__
  -    

2738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,009 20727,45
3697,41

__-__
  -    

187 33 __-__
  -    

49,7900
  -    

0,45
  -    

67 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 0,3 71,34
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 2,07 95,14
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ___ПРИЯМОК Ум-Вх.№4, арк.43-44___
69 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,003 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

60 29 7
3

150,7000
10,6641

0,45
0,03

70С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,3 2799,90
  -    

__-__
  -    

840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских (підлога)

100м3 0,005 32708,45
17234,23

8513,02
2733,04

164 86 43
14

249,4100
32,7235

1,25
0,16

72 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм (стіни)

100м3 0,018 147063,14
74423,46

23897,95
8209,64

2647 1340 430
148

1077,0400
97,8795

19,39
1,76

73С1424-11616
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 2,33 3559,80
  -    

__-__
  -    

8294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,01 29560,97
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_01-01-07- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,11 37313,19
  -    

__-__
  -    

4104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,22 33803,19
  -    

__-__
  -    

7437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,093 20727,45
3697,41

__-__
  -    

1928 344 __-__
  -    

49,7900
  -    

4,63
  -    

78 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 2,8 71,34
  -    

__-__
  -    

200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 21,39 95,14
  -    

__-__
  -    

2035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ________Фундаменти під насосну установку
Фом1 (арк.50,51)

80 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,002 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

40 19 5
2

150,7000
10,6641

0,3
0,02

81С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,2 2799,90
  -    

__-__
  -    

560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ6-3-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення
об'ємом до 5 м3

100м3 0,011 85860,81
33853,47

19062,48
5809,93

944 372 210
64

489,9200
61,2455

5,39
0,67

83С1424-11603 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,12 3172,20
  -    

__-__
  -    

3553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,05 37313,19
  -    

__-__
  -    

1866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С124-37
сітка С1

Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,02 6731,41
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,049 20727,45
3697,41

__-__
  -    

1016 181 __-__
  -    

49,7900
  -    

2,44
  -    

87 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 1,5 71,34
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
88 & С111-

1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 11,27 95,14
  -    

__-__
  -    

1072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____Приямок монолітний Пр1 (арк.50,51,52)
89 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,004 19985,73

9576,99
2337,46
897,81

80 38 9
4

150,7000
10,6641

0,6
0,04

90С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,41 2799,90
  -    

__-__
  -    

1148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ6-24-10 Улаштування стін і днищ при відношенні
висоти до ширини більше 1, при товщині
стін до 300 мм

100м3 0,0061 149570,66
64870,40

53346,87
15287,89

912 396 325
93

905,0000
161,9163

5,52
0,99

92С1424-11603
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40
мм, водонепроникність W6, П4

м3 0,62 3366,00
  -    

__-__
  -    

2087   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,08 37313,19
  -    

__-__
  -    

2985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,004 29560,97
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг (МН1- МН517-2,5мп)

т 0,02 62551,29
4987,14

1483,82
333,04

1251 100 30
7

70,4000
3,4500

1,41
0,07

96 КБ9-39-1 Монтаж (щита Щ1) знімної металевої
підлоги з плит розміром 500х500 стальних
штампованих

100м2 0,004 49600,51
49077,95

522,56
117,29

198 196 2
  -    

692,8000
1,2150

2,77
  -    

97 С121-648 Сталеві настили та щити міжповерхових
перекриттів будівель виробничого
призначення

т 0,05 50130,26
  -    

__-__
  -    

2507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,027 20727,45
3697,41

__-__
  -    

560 100 __-__
  -    

49,7900
  -    

1,34
  -    

99 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 0,8 71,34
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 6,21 95,14
  -    

__-__
  -    

591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________Фундамент під генератор Фм1
(арк.42)

101 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 2,6 1160,91
146,17

99,93
25,78

3018 380 260
67

2,3000
0,3399

5,98
0,88
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,013 19985,73

9576,99
2337,46
897,81

260 125 30
12

150,7000
10,6641

1,96
0,14

103 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 1,33 2799,90
  -    

__-__
  -    

3724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ6-3-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення
об'ємом до 5 м3

100м3 0,048 85860,81
33853,47

19062,48
5809,93

4121 1625 915
279

489,9200
61,2455

23,52
2,94

105 С1424-11603
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40
мм, водонепроникність W6, П4

м3 4,87 3366,00
  -    

__-__
  -    

16392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,27 37313,19
  -    

__-__
  -    

10075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,03 29560,97
  -    

__-__
  -    

887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1383591 82923 20265
6919

1177,07
82,38

  Разом будівельні роботи, грн. 1383591
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1280403
       всього заробiтна плата, грн. 89842
  Загальновиробничi витрати, грн. 52072
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 151,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17593
  Всього будівельні роботи, грн. 1435663

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1435663

 Роздiл 2. Архітектурно-будівельні
рішення протирадіаційного укриття 

 ___797/2511-2022-АР___
 арк.12,12.1,12.2
 СТІНИ СХОВИЩА - 245,1м2, t=0,12м

108 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 2,451 21180,44
15427,90

1201,88
488,92

51913 37814 2946
1198

212,7400
5,8072

521,43
14,23

109 С1422-10934
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 12,353 8228,48
  -    

__-__
  -    

101646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110 & С124-28-П

варіант 1
арк.12

Сітка Вр1 4мм 50х50мм м2 97,4 144,73
  -    

__-__
  -    

14097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЗАХИСТ ЦОКОЛЮ ВІД РАДІАЦІЙНОГО
ПИЛУ - 53м2, t=0,12м

111 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 0,53 21180,44
15427,90

1201,88
488,92

11226 8177 637
259

212,7400
5,8072

112,75
3,08

112 С1422-10934
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 2,671 8228,48
  -    

__-__
  -    

21978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С124-28-П
варіант 1
арк.12

Сітка Вр1 4мм 50х50мм м2 21,5 144,73
  -    

__-__
  -    

3112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВХІД В ПРИЯМОК - 25,23м2, t=0,25м
114 КБ8-9-1 Мурування зовнішніх простих армованих

стін з цегли [керамічної] в районах із
сейсмічністю 7-8 балів при висоті поверху
до 4 м

1 м3 6,3 746,64
618,97

126,66
51,53

4704 3900 798
325

8,8500
0,6120

55,76
3,86

115 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 1,5 2590,80
  -    

__-__
  -    

3886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С1422-10934
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 2,482 8228,48
  -    

__-__
  -    

20423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С124-28-П
варіант 1
арк.12

Сітка Вр1 4мм 50х50мм м2 14,5 144,73
  -    

__-__
  -    

2099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЕРЕГОРОДКИ САНВУЗЛІВ СХОВИЩА
118 КБ10-9-1

Застос.
Монтаж туалетних та пісуарних
перегородок (Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу)

100м2 0,0735 13957,57
13894,83

__-__
  -    

1026 1021 __-__
  -    

191,6000
  -    

14,08
  -    

119 & С111-708-
П

Туалетні перегородки ЛДСП м2 6,15 1055,97
  -    

__-__
  -    

6494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С111-708-
П
варіант 1

Пісуарні перегородки ЛДСП м2 1,2 972,33
  -    

__-__
  -    

1167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЕРЕМИЧКИ
 Арк.12.1

121 КБ7-11-1 Укладання перемичок масою до 0,3 100шт 0,13 17383,62
8047,17

8815,64
3586,14

2260 1046 1146
466

117,8900
42,5952

15,33
5,54

122 К582821-555
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 11 195,69
  -    

__-__
  -    

2153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
123 К582821-555

варіант 3
Перемички з/б марки 2ПБ16-2 шт 2 251,99

  -    
__-__
  -    

504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДВЕРІ СХОВИЩА ДЕРЕВ'ЯНІ ТА
ПРОТИПОЖЕЖНІ

124 КБ10-26-3 Установлення дверних блоків у
перегородках і дерев'яних нерублених
стінах, площа прорізу до 3 м2

100м2 0,246 13512,52
12708,10

__-__
  -    

3324 3126 __-__
  -    

181,7000
  -    

44,7
  -    

125 К536111-301
варіант 10

ДВ-17, 1,1*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замками з ручкою

шт 2 7318,31
  -    

__-__
  -    

14637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 К536111-301
варіант 11

ДВ-16, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замком і ручкою

шт 5 6655,31
  -    

__-__
  -    

33277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 К536111-301
варіант 12

ДВ-19, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замками з ручкою

шт 5 6655,31
  -    

__-__
  -    

33277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,02 24285,23
20954,73

1509,63
338,83

486 419 30
7

270,7330
3,5100

5,41
0,07

Н2=1,15
129 & С121-251-

13
варіант 13

ДВ-18, 1,0*2,1м, Двері металеві
протипожежні ЕІ60 т.5мм, утеплені,  у
комплекті з замком та ручкою

шт 1 10369,14
  -    

__-__
  -    

10369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГИ
 ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 ===ТИП 16 - 334,92м2 (арк.12)===

130 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 16,75 1097,48
1088,08

__-__
  -    

18383 18225 __-__
  -    

14,8300
  -    

248,4
  -    

131 & С114-4-У-
7-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм м3 16,58 3042,77
  -    

__-__
  -    

50449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,349 9752,49
3741,75

95,73
79,91

32661 12531 321
268

56,2500
1,0323

188,38
3,46

133 КБ11-11-2
К=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 30мм)

100м2 3,349 3160,63
250,12

49,41
41,24

10585 838 165
138

3,7600
0,5328

12,59
1,78

Н1=2
134 КБ13-52-1 Гідрофобізація бетонних поверхонь 100м2 3,349 339,17

336,00
3,17
2,77

1136 1125 11
9

4,1000
0,0416

13,73
0,14

135 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 50,24 37,72
  -    

__-__
  -    

1895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ15-163-3
Застос.

Просте фарбування підлоги колером
олійним по дереву /по бетону /

100м2 3,349 2599,67
2498,53

1,03
0,86

8706 8368 3
3

35,2700
0,0111

118,12
0,04

162
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
137 & С111-359-

1-П1
Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг кг 167,46 100,49

  -    
__-__
  -    

16828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 17 - 12м2 (арк.12)===
138 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 0,12 9752,49

3741,75
95,73
79,91

1170 449 11
10

56,2500
1,0323

6,75
0,12

139 КБ11-11-2
К=32

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 180мм)

100м2 0,12 50570,02
4001,84

790,58
659,87

6068 480 95
79

60,1600
8,5248

7,22
1,02

Н1=32
140 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,009 1329,90

934,92
264,51

59,37
12 8 2

1
13,5300

0,6150
0,12
0,01

141 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 13,2 24,76
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КБ13-52-1 Гідрофобізація бетонних поверхонь 100м2 0,12 339,17
336,00

3,17
2,77

41 40 1
  -    

4,1000
0,0416

0,49
  -    

143 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 1,8 37,72
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КБ15-163-3
Застос.

Просте фарбування підлоги колером
олійним по дереву /по бетону /

100м2 0,12 2599,67
2498,53

1,03
0,86

312 300 __-__
  -    

35,2700
0,0111

4,23
  -    

145 & С111-359-
1-П1

Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг кг 6 100,49
  -    

__-__
  -    

603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 18 - 417,46м2 (арк.12)===
146 КБ13-52-1 Гідрофобізація бетонних поверхонь 100м2 4,175 339,17

336,00
3,17
2,77

1416 1403 13
12

4,1000
0,0416

17,12
0,17

147 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 62,62 37,72
  -    

__-__
  -    

2362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ15-163-3
Застос.

Просте фарбування підлоги колером
олійним по дереву /по бетону /

100м2 4,175 2599,67
2498,53

1,03
0,86

10854 10431 4
4

35,2700
0,0111

147,25
0,05

149 & С111-359-
1-П1

Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг кг 208,73 100,49
  -    

__-__
  -    

20975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ ПЕРЕГОРОДОК СХОВИЩА
ФАРБОВАНІ ЕМАЛЛЬЮ

 421,7м2
150 КБ13-52-1 Гідрофобізація бетонних поверхонь 100м2 4,217 339,17

336,00
3,17
2,77

1430 1417 13
12

4,1000
0,0416

17,29
0,18

151 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 63,26 37,72
  -    

__-__
  -    

2386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КБ15-163-8 Просте фарбування стін колером олійним
по штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 4,217 2286,10
2186,83

1,03
0,86

9640 9222 4
4

30,8700
0,0111

130,18
0,05

163
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
153 & С111-359-

1-П1
Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг кг 210,85 100,49

  -    
__-__
  -    

21188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЦОКОЛЬ - t=80мм, 504м2 /арк.12/
154 КБ15-78-1 Утеплення фасадів экструдованим

пінополістиролом ASTROTHERM та
оздоблення декоративним розчином по
технології CEREZIT. Стіни гладкі
/ЦОКОЛЬ/ 504м2 - в землі 2м(h), над
землею 0,7м(h)/

100 м2 2,73 36135,83
33775,62

__-__
  -    

98651 92207 __-__
  -    

417,8600
  -    

1140,76
  -    

155 & С114-4-У-
7-П

Плити пінополістирольні екструзійні R=25-
30кг/м3, t=50мм

м3 27 4705,37
  -    

__-__
  -    

127045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С114-4-У-
4-П
варіант 2

Плити пінополістирольні екструзійні R=25-
30кг/м3, t=30мм

м3 16,2 4909,64
  -    

__-__
  -    

79536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 75,6 37,72
  -    

__-__
  -    

2852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 3024 14,03
  -    

__-__
  -    

42427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С1555-303 Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції 100шт 40,72 509,43
  -    

__-__
  -    

20744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 579,6 24,91
  -    

__-__
  -    

14438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 22,2 75,31
  -    

__-__
  -    

1672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С111-2012-2 Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35

кг 352,8 18,68
  -    

__-__
  -    

6590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 65,6 163,37
  -    

__-__
  -    

10717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів
/віднімається з попередньої норми 373,3 м2
в землі/

100м2 -3,733 19519,29
18959,13

__-__
  -    

-72866 -70774 __-__
  -    

231,3500
  -    

-863,63
  -    

165 КБ15-183-2 Дисперсійне фарбування фасаду
/віднімається з попередньої норми 373,3 м2
в землі/

100м2 -3,733 14027,86
13619,86

__-__
  -    

-52366 -50843 __-__
  -    

168,5000
  -    

-629,01
  -    

166 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону (розподільний шар)

100м2 5,04 1244,58
1243,86

__-__
  -    

6273 6269 __-__
  -    

16,7500
  -    

84,42
  -    

Н1=0,5

164
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
167 & С111-

2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 63 71,34
  -    

__-__
  -    

4494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С111-
2003-11
варіант 3

Мастика бітумно-каучукова  гідроизоляція
фундаменту, сер.витрата 2,4кг/м2 (1,6+3,2)/2

кг 604,8 68,40
  -    

__-__
  -    

41368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ОГОРОДЖЕННЯ ВХОДІВ В СХОВИЩЕ
169 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,223 6222,91

4415,41
289,64

10,88
1388 985 65

2
60,1800

0,1450
13,42
0,03

170 С121-393
варіант 3

Огородження h=900мм, нержавіюча сталь пм 22,3 2158,66
  -    

__-__
  -    

48138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
вертикальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,96 9703,37
4428,54

2733,33
2261,95

9315 4251 2624
2171

55,6000
31,9308

53,38
30,65

172 КБ46-25-17
К=13

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)

100шт -0,96 2700,11
652,33

407,07
336,87

-2592 -626 -391
-323

8,1900
4,7554

-7,86
-4,57

Н1=13
173 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із

заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м (REDIBOLT-B Анкер 8х60/М6/25 болт
цж)

т 0,002 23875,48
23610,97

264,51
59,37

48 47 1
  -    

333,3000
0,6150

0,67
  -    

174 С113-2122
варіант 1

Анкер розпірний 10x120 мм EXPERT FIX шт 96 21,60
  -    

__-__
  -    

2074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 КОЗИРЬКИ ВХОДУ В СХОВИЩЕ
175 КБ10-35-4 Улаштування козирків м2 6,6 552,42

548,30
__-__
  -    

3646 3619 __-__
  -    

7,7400
  -    

51,08
  -    

176 & С1-1028-П
варіант 1

Козирьок 2200х1500х280мм шт 2 6454,86
  -    

__-__
  -    

12910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА КОЗИРЬКУ
177 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних (система

ПВХ Profil)
100м 0,06 3024,66

2921,56
103,10

31,35
181 175 6

2
43,9200

0,3526
2,64
0,02

178 & С113-
1397-1
варіант 1

Ринва L=3м, д.150/100мм м 3 107,90
  -    

__-__
  -    

324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
179 & С113-

1397-2
варіант 2

Торцева заглушка універсальна д.150/100 шт 2 124,83
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С113-
1397-2
варіант 8

Кронштейн з подовжувачем д.150/100 шт 6 105,45
  -    

__-__
  -    

633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 & С113-
1397-1
варіант 2

Труба водостічна L=3м, д.100 м 3 132,03
  -    

__-__
  -    

396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С113-
1397-2
варіант 1

З`єднувач труби д.100 шт 2 108,51
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 & С113-
1397-2
варіант 9

Кріплення труби на стіну д.100 шт 4 118,71
  -    

__-__
  -    

475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 & С113-
1397-2
варіант 5

Відвід  д.100 шт 2 227,85
  -    

__-__
  -    

456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 КБ16-21-1 Установлення воронок водостічних шт 1 424,42
322,45

95,92
5,68

424 322 96
6

4,2300
0,0724

4,23
0,07

186 & С113-
1397-2
варіант 4

Воронка д150/100 шт 1 404,31
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВОРОТА ПРИЯМКУ арк.12
 Кладка цегли враховна в стінах

187 КБ9-61-14 Монтаж колосників з балками, топочних
дверець, клапанів та обрамлення вікон,
амбразур, пальників і форсунок перерізом в
світу більше 0,5 м2

т 0,077 4763,39
4073,73

244,53
42,97

367 314 19
3

53,4400
0,4496

4,11
0,03

188 С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів,
закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не
більше 50 кг, з перевагою профільного
прокату, такі, що складаються з двох та
більше деталей, з отворами та без отворів,
які з'єднуються на зварюванні

т 0,077 68130,32
  -    

__-__
  -    

5246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КБ9-47-1 Облицювання воріт стальних
профільованим листом (лист т.5мм)

100м2 0,0215 3347,73
3305,74

41,99
4,52

72 71 1
  -    

47,8400
0,0674

1,03
  -    

190 & С111-
1804-1П

Сталь листова т.5мм м2 2,15 1371,09
  -    

__-__
  -    

2948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
191 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням

кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,071 11872,42
7527,46

1,03
0,86

843 534 __-__
  -    

106,2600
0,0111

7,54
  -    

192 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
вертикальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,08 9703,37
4428,54

2733,33
2261,95

776 354 219
181

55,6000
31,9308

4,45
2,55

193 КБ46-25-17
К=8

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм (до глибини 120мм)

100шт -0,08 1661,61
401,44

250,50
207,30

-133 -32 -20
-17

5,0400
2,9264

-0,4
-0,23

Н1=8
194 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
вертикальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,09 9703,37
4428,54

2733,33
2261,95

873 399 246
204

55,6000
31,9308

5
2,87

195 КБ46-25-17
К=10

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм (до глибини 100мм)

100шт -0,09 2077,02
501,80

313,13
259,13

-187 -45 -28
-23

6,3000
3,6580

-0,57
-0,33

Н1=10
196 С113-2122

варіант 1
Анкер розпірний 10x120 мм EXPERT FIX шт 8 21,60

  -    
__-__
  -    

173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С113-2122
варіант 2

Анкер розпірний 8x100 мм EXPERT FIX шт 9 13,34
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 МАТЕРІАЛИ СХОВИЩА
198 241996-

12009
варіант 1

Стелаж для бутлів 1270х1240х380мм шт 1 7560,00
  -    

__-__
  -    

7560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 241996-
12009
варіант 2

Стелаж для бутлів 1580х1540х380мм шт 2 12600,00
  -    

__-__
  -    

25200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167
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200 & 2303-

5002-П
варіант 1

Бутиль для води 18,9л шт 66 234,19
  -    

__-__
  -    

15457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 & 2303-
5002-П
варіант 2

Помпа механічна HotFrost А6 шт 4 152,59
  -    

__-__
  -    

610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1033740 107567 9038
5001

1552,59
64,89

  Разом устаткування, грн. 32760
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1287
Всього устаткування, грн. 34047
  Разом будівельні роботи, грн. 1000980
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 884375
       всього заробiтна плата, грн. 112568
  Загальновиробничi витрати, грн. 64868
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 185,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21584
  Всього будівельні роботи, грн. 1065848

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1099895

 Роздiл 3. Очищення повітря 
 ___797/2511-2022-ОВ___

202 КМ18-5-1 Монтаж фільтра-поглинача, що
надходить у зібраному вигляді, маса 0,19 т

шт 2 5286,68
2839,56

402,88
118,65

10573 5679 806
237

40,6000
1,3185

81,2
2,64

203 17141-1056
варіант 1

Фільтр-поглинач БПФ-300 шт 2 282852,00
  -    

__-__
  -    

565704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 17141-1056
варіант 2

Фасонні вироби для фільтрів-поглиначів
БПФ-300

шт 1 58818,00
  -    

__-__
  -    

58818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КБ20-37-2 Установлення фільтрів аерозольних м2 3,14 1823,96
383,95

__-__
  -    

5727 1206 __-__
  -    

5,4200
  -    

17,02
  -    

206 17141-1056
варіант 3

Передфільтр ПФБ-1000 шт 1 279912,00
  -    

__-__
  -    

279912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 920734 6885 806
237

98,22
2,64

  Разом устаткування, грн. 904434
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 35517
Всього устаткування, грн. 939951
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 16300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8609
       всього заробiтна плата, грн. 7122
  Загальновиробничi витрати, грн. 3538
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 979
  Всього будівельні роботи, грн. 19838

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 959789

 Роздiл 4. Вентиляція сховища 
 ___797/2511-2022-ОВ___

207 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 6124,87
4829,16

156,74
16,74

6125 4829 157
17

68,1700
0,1844

68,17
0,18

208 & 2308-
1113-1
варіант 2

Установка вентиляції припливно-витяжна в
компл.

шт 1 593886,00
  -    

__-__
  -    

593886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т

шт 5 482,13
466,37

12,90
2,90

2411 2332 65
15

6,2100
0,0300

31,05
0,15

210 & С130-62-
68-Г
варіант 1

Вентилятор канальний C-VENT -100 шт 3 4629,37
  -    

__-__
  -    

13888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 & С1630-
1514-1

Вентилятор осьовий, ВЕНТС Квайт125 шт 1 1764,23
  -    

__-__
  -    

1764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 & С130-62-
68-Г
варіант 3

Вентилятор канальний СCК С-VENT -125А шт 1 5037,37
  -    

__-__
  -    

5037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 5 187,83
120,93

__-__
  -    

939 605 __-__
  -    

1,7500
  -    

8,75
  -    

214 & С1630-
1780-1

Клапан зворотній, КЗ-100 шт 4 103,29
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 & С1630-
1780-1
варіант 1

Клапан зворотній, КЗ-125 шт 1 112,47
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 КБ20-12-10 Установлення грат жалюзійних стальних
щілинних регулювальних [Р] номер 150,
розмір 150х150 мм

грати 11 130,96
127,29

2,87
0,31

1441 1400 32
3

1,8200
0,0046

20,02
0,05
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217 КБ20-12-5 Установлення грат жалюзійних стальних

регулювальних [РР], розмір 100х150 мм
грати 5 187,07

127,29
9,66
0,56

935 636 48
3

1,8200
0,0080

9,1
0,04

218 КБ20-12-5 Установлення грат жалюзійних стальних
регулювальних [РР] номер 1, розмір
100х200 мм

грати 2 187,07
127,29

9,66
0,56

374 255 19
1

1,8200
0,0080

3,64
0,02

219 КБ20-12-11 Установлення грат жалюзійних стальних
щілинних регулювальних [Р], розмір
150х200 мм

грати 22 130,96
127,29

2,87
0,31

2881 2800 63
7

1,8200
0,0046

40,04
0,1

220 & С130-610-
1
варіант 1

Решітка Р150х100 ( Вентс) шт 5 142,94
  -    

__-__
  -    

715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 & С130-610-
2
варіант 1

Решітка Р 150х150 ( Вентс) шт 11 153,14
  -    

__-__
  -    

1685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 & С130-610-
3
варіант 1

Решетка Р 200х100 ( Вентс) шт 2 161,30
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С130-610-
9
варіант 2

Решітка Р 150х200 ( Вентс) шт 22 183,74
  -    

__-__
  -    

4042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,032 79294,71
17870,47

187,18
54,89

2537 572 6
2

261,8000
0,7310

8,38
0,02

225 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 600 мм

100м2 0,075 81531,71
17870,47

187,18
54,89

6115 1340 14
4

261,8000
0,7310

19,64
0,05

226 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 900 мм

100м2 0,128 80020,27
16361,92

187,18
54,89

10243 2094 24
7

239,7000
0,7310

30,68
0,09

227 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,072 80749,07
14157,12

187,18
54,89

5814 1019 13
4

207,4000
0,7310

14,93
0,05

228 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром 1200 мм

100м2 0,192 80749,07
14157,12

187,18
54,89

15504 2718 36
11

207,4000
0,7310

39,82
0,14

229 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром 1600 мм

100м2 0,288 80749,07
14157,12

187,18
54,89

23256 4077 54
16

207,4000
0,7310

59,73
0,21

230 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 1,54 78281,22
10652,66

111,17
28,11

120553 16405 171
43

156,0600
0,3743

240,33
0,58
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231 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,012 79294,71
17870,47

187,18
54,89

952 214 2
1

261,8000
0,7310

3,14
0,01

232 КБ20-1-19 Прокладання повітроводів із листової сталі
класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм,
периметром до 1250 мм

100м2 0,07 65043,08
7925,67

456,10
92,64

4553 555 32
6

116,1100
1,2336

8,13
0,09

233 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, діаметром від 500 до 560 мм

100м2 0,018 66544,06
14157,12

137,78
37,36

1198 255 2
1

207,4000
0,4975

3,73
0,01

234 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 100 40,75
  -    

__-__
  -    

4075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 0,7 962,34
575,81

__-__
  -    

674 403 __-__
  -    

7,9400
  -    

5,56
  -    

236 & С114-7-У-
В-4
варіант 1

Мати мінераловатние толщ.50мм м2 7 159,75
  -    

__-__
  -    

1118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
вентиляторів

м2 0,56 689,94
667,58

__-__
  -    

386 374 __-__
  -    

9,7800
  -    

5,48
  -    

238 & С1545-
318-3

Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 100 шт 6 144,04
  -    

__-__
  -    

864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 & С1545-
318-3
варіант 1

Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 125 шт 6 183,82
  -    

__-__
  -    

1103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 КБ22-9-11 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр
труб 500 мм

1000м 0,046 384743,77
106210,62

240012,74
21758,96

17698 4886 11041
1001

1314,0000
260,9582

60,44
12

241 С113-225
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 530 х5

м 46 2946,02
  -    

__-__
  -    

135517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КБ16-20-2
застос.

Установлення муфтової арматури Д до 25
мм

шт 2 37,35
37,35

__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

0,4900
  -    

0,98
  -    

243 С1630-1910
варіант 2

Крани кульові муфтові  діам. 15 мм шт 2 132,32
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 0,3 23289,34
20502,82

2762,67
1440,05

6987 6151 829
432

268,9600
20,0492

80,69
6,01

245 С113-1697
варіант 2

Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з
алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам.
20х2,8 мм Екопластик

м 27 70,56
  -    

__-__
  -    

1905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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246 КБ20-20-9 Установлення над шахтами зонтів із

листової нержавіючої сталі круглого
перерізу діаметром 750 мм

зонт 2 182,07
158,93

7,99
0,30

364 318 16
1

2,3000
0,0040

4,6
0,01

247 С130-285
варіант 2

Зонти вентиляційних систем круглі із
нержавіючій  сталі толщ.2,5мм, діаметр
шахт 750 мм

шт 2 3138,48
  -    

__-__
  -    

6277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 КБ9-5-3 Захист листовою нержавіючій сталлю на
зварюванні бункерів металевих с труби

т 0,22 5620,82
2543,73

1376,19
180,03

1237 560 303
40

31,0400
1,9974

6,83
0,44

249 С111-1796
варіант 1

Сталь листова гарячекатана нержавіюча,
товщина 2,5 мм

т 0,22 103679,91
  -    

__-__
  -    

22810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар

100м2 1,16 20132,89
3837,61

15,44
12,89

23354 4452 18
15

51,1000
0,1665

59,28
0,19

251 КБ11-4-2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар

100м2 1,16 12951,86
2486,56

7,21
6,01

15024 2884 8
7

33,1100
0,0777

38,41
0,09

252 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,81 8634,32
4289,36

1,03
0,86

6994 3474 1
1

60,5500
0,0111

49,05
0,01

253 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 14 962,34
575,81

__-__
  -    

13473 8061 __-__
  -    

7,9400
  -    

111,16
  -    

254 & С114-7-У-
В-4
варіант 2

Мати мінераловатние толщ.100мм м2 140 261,75
  -    

__-__
  -    

36645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т

шт 2 482,13
466,37

12,90
2,90

964 933 26
6

6,2100
0,0300

12,42
0,06

256 & С1630-
1514-2

Вентилятор канальний, C-VENT-K-EC-315 шт 1 7817,49
  -    

__-__
  -    

7817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 & С1630-
1514-3

Вентилятор канальний, C-VENT-K-EC-200 шт 1 7266,84
  -    

__-__
  -    

7267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
вентиляторів

м2 0,45 689,94
667,58

__-__
  -    

310 300 __-__
  -    

9,7800
  -    

4,4
  -    

259 & С1545-
318-3
варіант 2

Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 200 шт 2 184,84
  -    

__-__
  -    

370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 & С1545-
318-3
варіант 3

Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 315 шт 2 202,18
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 187,83
120,93

__-__
  -    

188 121 __-__
  -    

1,7500
  -    

1,75
  -    

262 & С1630-
1771-9
варіант 1

Клапан зворотній, КЗ- 200 шт 1 449,91
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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263 КБ20-13-7 Установлення клапанів зворотних

периметром до 2400 мм
клапан 2 364,25

224,58
__-__
  -    

729 449 __-__
  -    

3,2500
  -    

6,5
  -    

264 & С1630-
469-1
варіант 1

Клапан, зворотній  600х400 шт 2 2180,52
  -    

__-__
  -    

4361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КБ20-12-10 Установлення грат жалюзійних стальних
щілинних регулювальних [Р] номер 150,
розмір 150х100 мм

грати 8 130,96
127,29

2,87
0,31

1048 1018 23
2

1,8200
0,0046

14,56
0,04

266 & С130-610-
1
варіант 1

Решітка Р150х100 ( Вентс) шт 8 142,94
  -    

__-__
  -    

1144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 КБ20-14-1 Установлення клапанів повітряних КАГВ із
ручним приводом діаметром до 250 мм

шт 1 207,75
125,89

__-__
  -    

208 126 __-__
  -    

1,8000
  -    

1,8
  -    

268 С130-404
варіант 1

Клапани герметичні вентиляційні КАГВ-200-
Р з ручним приводом

шт 1 67786,47
  -    

__-__
  -    

67786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 КБ20-14-3 Установлення клапанів повітряних КАГВ із
ручним приводом діаметром до 560 мм

шт 2 338,50
174,85

__-__
  -    

677 350 __-__
  -    

2,5000
  -    

5
  -    

270 С130-407
варіант 1

Клапани герметичні вентиляційні КАГВ-500-
Р з ручним приводом

шт 2 188552,75
  -    

__-__
  -    

377106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,095 79294,71
17870,47

187,18
54,89

7533 1698 18
5

261,8000
0,7310

24,87
0,07

272 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 900 мм

100м2 0,12 80020,27
16361,92

187,18
54,89

9602 1963 22
7

239,7000
0,7310

28,76
0,09

273 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 100 40,75
  -    

__-__
  -    

4075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1616580 80702 13043
1658

1131,82
20,8

  Разом устаткування, грн. 593886
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 23322
Всього устаткування, грн. 617208
  Разом будівельні роботи, грн. 1022694
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 928949
       всього заробiтна плата, грн. 82360
  Загальновиробничi витрати, грн. 45792
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 119,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13883
  Всього будівельні роботи, грн. 1068486
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1685694

 Роздiл 5. Додаткове електрообладнання 
 ___797/2511-2022-ЕТР___

274 КМ3-575-1 Монтаж площадки підіймальної
вантажопідйомністю 500 кг

шт 1 12462,23
2542,88

9060,32
1956,09

12462 2543 9060
1956

36,8000
20,2640

36,8
20,26

275 & 1914-
16008-1

Підіймальна похила платформа Forstor
FIL150-6,0x0,1-1,2х0,95

шт 1 170000,00
  -    

__-__
  -    

170000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 182462 2543 9060
1956

36,8
20,26

  Разом устаткування, грн. 170000
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 6676
Всього устаткування, грн. 176676
  Разом будівельні роботи, грн. 12462
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 859
       всього заробiтна плата, грн. 4499
  Загальновиробничi витрати, грн. 2052
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 525
  Всього будівельні роботи, грн. 14514

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 191190

 Роздiл 6. Резервне джерело живлення 
 ___797/2511-2022-ЕТР___

276 КМ6-407-1 Монтаж дизель-генератора
стаціонарного, маса до 1 т

т 1 117836,94
47353,32

23008,67
8300,41

117837 47353 23009
8300

611,8000
87,3742

611,8
87,37

277 & 1501-
4028-1
варіант 1

Генератор дизельний 10 кВт DE 12000ЕЗ в
комплекте

шт 1 159073,41
  -    

__-__
  -    

159073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КБ9-35-1 Монтаж захисної огорожі устаткування т 0,072 11641,17
9563,44

61,38
3,80

838 689 4
  -    

138,4000
0,0544

9,96
  -    

279 & 1517-
1104-1

Кожух генератора 1240х960х980мм шт 1 38990,00
  -    

__-__
  -    

38990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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280 КБ21-24-8 Установлення групових щитків

освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 1 773,15
225,98

19,75
10,14

773 226 20
10

3,0800
0,1273

3,08
0,13

281 & 2405-
1001-1

Щит навісной 12 модулів металевий, IP 54, шт 1 2082,09
  -    

__-__
  -    

2082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КМ8-575-1 Установка приборов или аппаратов на
щите

шт 3 125,82
123,84

__-__
  -    

377 372 __-__
  -    

1,6000
  -    

4,8
  -    

283 & 1503-
7022-2

Перемикач трьохпозиційоний І-0-ІІ НІМ304
400/609В

шт 1 2183,97
  -    

__-__
  -    

2184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 & 1504-
1002-В

Вимикач автоматичний, 1р 4А к-т 1 160,00
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 & 1517-
1839-1

Блок автоматичного запуску дизель
генератора

шт 1 2800,00
  -    

__-__
  -    

2800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,2 7543,08
1643,49

476,79
82,09

1509 329 95
16

22,4000
0,9664

4,48
0,19

287 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм (4шт дл. 4м)

10 шт 0,4 8114,88
821,74

3634,11
496,41

3246 329 1454
199

11,2000
6,1915

4,48
2,48

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 329869 49298 24582
8525

638,6
90,17

  Разом устаткування, грн. 201023
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 7894
Всього устаткування, грн. 208917
  Разом будівельні роботи, грн. 128846
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54966
       всього заробiтна плата, грн. 57823
  Загальновиробничi витрати, грн. 26443
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6790
  Всього будівельні роботи, грн. 155289

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 364206

 Роздiл 7. Електромонтажні роботи
укриття 

 ___797/2511-2022-ЕТР___
288 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,24 35342,12
15495,74

5458,66
2533,17

8482 3719 1310
608

211,2000
31,7280

50,69
7,61
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289 & 1507-

1001-2
варіант 7

Світильник стельовий 1-GBH-02-1250-C шт 24 275,72
  -    

__-__
  -    

6617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 2405-1347
варіант 1

Коробки КМ4 для в/в 100х100х50 шт 7 47,01
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 С1515-25
варіант 1

Коробка клемна для підключення
світильників

шт 24 47,43
  -    

__-__
  -    

1138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 КМ8-591-11 Розетка штепсельна силова 100 шт 0,06 12216,99
8173,44

119,92
25,89

733 490 7
2

105,6000
0,2682

6,34
0,02

293 1504-17005
варіант 1

Розетка ЕVА,2-на з заземленням з кришкою,
ІР54 А 

шт 3 275,00
  -    

__-__
  -    

825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 1504-17005
варіант 2

Розетка ЕVА,1-на з заземленням з кришкою,
ІР54 А 

шт 3 275,00
  -    

__-__
  -    

825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 1504-17006
варіант 1

Силова вилка переносна,5п,380В, 32 А шт 1 299,19
  -    

__-__
  -    

299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 КБ18-6-3 Установлення конвекторів 100кВт 0,045 10678,50
10227,30

221,79
74,93

481 460 10
3

142,6800
0,8614

6,42
0,04

297 & С130-425-
1
варіант 2

Електроконвектор,1000Вт, Termia EBHA-1,
0/230С2М(МБХ)

шт 3 2554,47
  -    

__-__
  -    

7663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 & С130-425-
1
варіант 4

Електроконвектор,500Вт, Termia EBHA-1,
5/230С2М(МБХ)

шт 1 2705,43
  -    

__-__
  -    

2705   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 6,7 967,23
579,30

73,20
40,61

6480 3881 490
272

8,6000
0,5256

57,62
3,52

300 15093-35013
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,415 23838,85
  -    

__-__
  -    

9893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 15093-35023
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,155 38106,05
  -    

__-__
  -    

5906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 & 15094-
6271-1
варіант 5

Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд 1000м 0,02 116645,13
  -    

__-__
  -    

2333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 15095-46141
варіант 1

Провід перерізом 4.6мм2 (ПВС) 1000м 0,028 42896,97
  -    

__-__
  -    

1201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 & 15096-
11031-1

Кабель перерізом 7.1мм2 КВВГ м 45 52,03
  -    

__-__
  -    

2341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 КБ21-2-1 Прокладання гофрованих труб, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 5,83 5027,68
2851,35

782,84
272,98

29311 16623 4564
1591

42,3300
3,5580

246,78
20,74
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306 С113-2125

варіант 2
Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм м 550 4,37

  -    
__-__
  -    

2404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 С113-2127
варіант 1

Захисна трубка /гофрована/ 20х2,5 мм м 33 9,37
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 КБ21-2-3 Прокладання гофрованих труб, діаметр
умовного проходу до 50 мм

100м 0,35 6115,41
3219,81

1236,33
383,98

2140 1127 433
134

47,8000
4,8176

16,73
1,69

309 & С113-
2128-3

Захисна трубка /гофрована/ 40 мм м 35 24,81
  -    

__-__
  -    

868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 & 1914-
8053-1

Стяжка пластикова з кільцем 3,6х250мм шт 550 1,13
  -    

__-__
  -    

619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 & С188888-
8-1-Л

Дюбель ударний гриб 6х60мм шт 550 0,66
  -    

__-__
  -    

363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 110 мм
(футляр)

1000м 0,004 35258,64
22510,21

11839,07
3299,40

141 90 47
13

310,4000
45,6354

1,24
0,18

313 С113-1380
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм

м 4 234,77
  -    

__-__
  -    

939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Гільзи
314 С113-2224

варіант 1
Труби поліетиленові  діам. 32 мм м 0,3 48,71

  -    
__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 95360 26390 6861
2623

385,82
33,8

  Разом устаткування, грн. 1949
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 78
Всього устаткування, грн. 2027
  Разом будівельні роботи, грн. 93411
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60160
       всього заробiтна плата, грн. 29013
  Загальновиробничi витрати, грн. 15836
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4743
  Всього будівельні роботи, грн. 109247

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 111272
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 Роздiл 8. Водопровід та каналізація
сховища 

 ___797/2511-2022-ВК___

 

Водопровід господарсько-питний для
санвузлів
сховища=============================
================

315 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм

100м 0,03 14262,80
13126,81

1074,64
514,50

428 394 32
15

172,2000
7,1362

5,17
0,21

316 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 3 81,52
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 0,02 17915,80
16127,22

1751,09
884,78

358 323 35
18

211,5600
12,3022

4,23
0,25

318 С113-1682
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 2 56,87
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 0,4 23289,34
20502,82

2762,67
1440,05

9316 8201 1105
576

268,9600
20,0492

107,58
8,02

320 С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 40 38,23
  -    

__-__
  -    

1529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 С1630-1911
варіант 2

Крани кульові муфтові  діам. 20 мм шт 10 264,52
  -    

__-__
  -    

2645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 С1630-1913
варіант 1

Крани кульові  муфтові діам. 32 мм шт 1 378,52
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 1 6,81
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 С113-1739 Трійник із поліпропілену діам. 32 мм шт 1 23,50
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 С113-1705
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 8 4,47
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 С113-1778 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25
мм

шт 2 7,73
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 2 6,38
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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328 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
10 м 4,5 249,36

249,36
__-__
  -    

1122 1122 __-__
  -    

3,5200
  -    

15,84
  -    

329 & С111-
1678-11
варіант 3

Стрiчка "К-flex ST" 3х50мм м 62 23,23
  -    

__-__
  -    

1440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С1551-40-
СП
варіант 3

Клей "К-flex" К-414 л 0,6 596,13
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 & С114-98-
У-13
варіант 1

Ізоляція труб 42/9 пог.м 3 10,27
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 & С114-98-
У-12
варіант 1

Ізоляція труб 35/9 пог.м 2 8,13
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 & С114-98-
У-11
варіант 1

Ізоляція труб 28/9 пог.м 40 7,72
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 5 40,75
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
Т3 Гаряче водопостачання для санвузлів
сховища=============================
===========

335 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних
місткістю до 1 м3

шт 1 3244,40
1593,99

175,61
32,21

3244 1594 176
32

21,9800
0,3650

21,98
0,37

336 С1630-1240
варіант 1

Электроводонагрівач  V=80л, N=2,0квт шт 1 5315,76
  -    

__-__
  -    

5316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 0,2 23289,34
20502,82

2762,67
1440,05

4658 4101 553
288

268,9600
20,0492

53,79
4,01

338 С113-1689 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 20 70,56
  -    

__-__
  -    

1411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 С1630-542 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
20 мм

шт 1 321,68
  -    

__-__
  -    

322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 С1630-1911
варіант 2

Крани кульові муфтові  діам. 20 мм шт 1 264,52
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 & С113-
1800-1

Група безпеки для бойлера діам.3/4" мм шт 1 387,68
  -    

__-__
  -    

388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 2 249,36
249,36

__-__
  -    

499 499 __-__
  -    

3,5200
  -    

7,04
  -    

179
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
343 & С111-

1678-11
варіант 3

Стрiчка "К-flex ST" 3х50мм м 28 23,23
  -    

__-__
  -    

650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 С1551-40-
СП
варіант 3

Клей "К-flex" К-414 л 0,3 596,13
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 & С114-98-
У-11
варіант 1

Ізоляція труб 28/9 пог.м 20 7,72
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 0,5 40,75
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 КМ35-6-5 Монтаж водонагрівника електричного шт 1 542,29
489,58

13,32
2,88

542 490 13
3

7,0000
0,0298

7
0,03

348 С1630-1240
варіант 2

Водопідігрівач V=15 л,  N=1,5кВт шт 1 3891,77
  -    

__-__
  -    

3892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

Каналізація хоз-побутова (К1) (підключення
санвузлів
сховища)============================
======================

349 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,15 7431,90
7413,37

18,53
5,19

1115 1112 3
1

95,7800
0,0572

14,37
0,01

350 С113-2226
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 15 77,43
  -    

__-__
  -    

1161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 С113-2243
варіант 1

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 9 21,54
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 С113-2263
варіант 1

Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 3 41,09
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 & С113-
1489-2
варіант 2

Заглушка Ф 50 шт 3 113,20
  -    

__-__
  -    

340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,05 7141,85
7108,42

33,43
10,07

357 355 2
1

91,8400
0,1130

4,59
0,01

355 С113-2227
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 5 231,49
  -    

__-__
  -    

1157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 С113-2257
варіант 3

Трiйники, iз полiпропiлену дiам. 110х110 мм шт 4 92,19
  -    

__-__
  -    

369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 С113-2244
варіант 2

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 3 57,24
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 С113-1489
варіант 1

Заглушка  Ф 110 шт 1 147,98
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
359 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,

планки, хомути]
кг 3 40,75

  -    
__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 3 2309,08
1546,13

62,99
11,18

6927 4638 189
34

21,3200
0,1278

63,96
0,38

361 1808-12035
варіант 3

Установка насосна Q=2,5л/c, H=8,5м, 
N=620Вт.      GRUNFOS SOLOLIFT 2WC-3

шт 3 20641,75
  -    

__-__
  -    

61925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 0,8 18913,56
17502,41

1315,84
641,97

15131 14002 1053
514

229,6000
8,9018

183,68
7,12

363 С113-1684
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

м 80 161,85
  -    

__-__
  -    

12948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 С113-1708 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 6 25,10
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 С1630-545 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 3 262,61
  -    

__-__
  -    

788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 8 249,36
249,36

__-__
  -    

1995 1995 __-__
  -    

3,5200
  -    

28,16
  -    

367 & С111-
1678-11
варіант 3

Стрiчка "К-flex ST" 3х50мм м 111 23,23
  -    

__-__
  -    

2579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 С1551-40-
СП
варіант 3

Клей "К-flex" К-414 л 1,1 596,13
  -    

__-__
  -    

656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 & С114-98-
У-13
варіант 1

Ізоляція труб 42/9 пог.м 80 10,27
  -    

__-__
  -    

822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,4 4178,48
2703,81

45,04
18,32

1671 1082 18
7

36,4100
0,2176

14,56
0,09

371 С130-901
варіант 4

Унітаз в комплекті з змивним бачком шт 3 2565,74
  -    

__-__
  -    

7697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 С130-901
варіант 3

Унітаз в комплекті для МГН з низько
разташованим змивним бачком 

шт 1 4598,33
  -    

__-__
  -    

4598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 С113-2305
варіант 2

Гофра труба для під'єднання унітазу шт 4 139,62
  -    

__-__
  -    

558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,5 2717,89
2401,70

22,52
9,16

1359 1201 11
5

31,9800
0,1088

15,99
0,05

375 С130-644
варіант 2

Умивальник в комплекті з сифоном комплект 4 1008,62
  -    

__-__
  -    

4034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
376 С130-644

варіант 3
Умивальник типа "Тюльпан" для МГН в
комплекті з сифоном 

комплект 1 3180,09
  -    

__-__
  -    

3180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 КБ17-4-1 Установлення піссуарів настінних
[одиночних]

10компл. 0,2 1428,81
1118,89

14,07
5,73

286 224 3
1

15,2500
0,0680

3,05
0,01

378 С130-531
варіант 1

Пісуари в комплекті із змивним пристроєм шт 2 771,87
  -    

__-__
  -    

1544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм

100м 0,2 14262,80
13126,81

1074,64
514,50

2853 2625 215
103

172,2000
7,1362

34,44
1,43

380 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 20 81,52
  -    

__-__
  -    

1630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 С1630-544
варіант 3

Клапан зворотний муфтовий Ф32 шт 1 1836,82
  -    

__-__
  -    

1837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Конденсат Д1, Д1н (від димоходів)                
===========================

382 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 4 2309,08
1546,13

62,99
11,18

9236 6185 252
45

21,3200
0,1278

85,28
0,51

383 1808-12035
варіант 5

Установка насосна Q=102л/хв, H=5,5м, 
N=280Вт.      GRUNFOS SOLOLIFT 2D-2

шт 4 17664,00
  -    

__-__
  -    

70656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 КБ18-20-2 Установлення вузлів
конденсатовідвідників (нейтралізатор
конденсата)

шт 18 333,90
327,44

5,63
2,29

6010 5894 101
41

4,3600
0,0272

78,48
0,49

385 & С1630-
1593-1
варіант 1

Нейтралізатор конденсата №3 компл. 18 3565,12
  -    

__-__
  -    

64172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 1,55 23289,34
20502,82

2762,67
1440,05

36098 31779 4282
2232

268,9600
20,0492

416,89
31,08

387 С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 155 38,23
  -    

__-__
  -    

5926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

388 С113-1705
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 30 4,47
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 С1630-542 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
20 мм

шт 4 321,68
  -    

__-__
  -    

1287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 15,5 249,36
249,36

__-__
  -    

3865 3865 __-__
  -    

3,5200
  -    

54,56
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
391 & С111-

1678-11
варіант 3

Стрiчка "К-flex ST" 3х50мм м 214 23,23
  -    

__-__
  -    

4971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 С1551-40-
СП
варіант 3

Клей "К-flex" К-414 л 2,2 596,13
  -    

__-__
  -    

1311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 & С114-98-
У-11
варіант 1

Ізоляція труб 28/9 пог.м 155 7,72
  -    

__-__
  -    

1197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 385419 91681 8043
3916

1220,64
54,07

  Разом устаткування, грн. 132581
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5207
Всього устаткування, грн. 137788
  Разом будівельні роботи, грн. 252838
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153114
       всього заробiтна плата, грн. 95597
  Загальновиробничi витрати, грн. 51130
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 127,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14876
  Всього будівельні роботи, грн. 303968

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 441756
  Разом прямі витрати по кошторису 5947755 447989 91698

30835
6241,56

369,01
  Разом устаткування, грн. 2036633
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 79981
Всього устаткування, грн. 2116614
  Разом будівельні роботи, грн. 3911122
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3371435
       всього заробiтна плата, грн. 478824
  Загальновиробничi витрати, грн. 261730
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 695,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 80973
  Всього будівельні роботи, грн. 4172852
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 6289464
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7306,21

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 559797

                                     Склав               Інженер з ПКР_____________________________________ /І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ОС_02-01- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі    
     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Багатоквартирний житловий будинок

Кошторисна вартість об`єкта 121640,131 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 231,46768 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18193,018 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості квартир
Будівельні обсяги    81,000 квартир

Складений за поточними цінами станом на  28 червня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-01-01  на загально-будівельні роботи 51106,958   -    51106,958 34,36046 2757,5 630,950
2 02-01-02  на архітектурно-будівельні рішення 49533,585   -    49533,585 150,75484 11800,161 611,526
3 02-01-03  на влаштування системи блискавкозахисту 368,819   -    368,819 0,88965 64,181 4,553
4 02-01-04  на монтаж ліфтів 530,175 2271,461 2801,636 3,78022 292,836 34,588
5 02-01-05  на пуско-налагоджувальні роботи ліфтів 103,782   -    103,782 0,81091 80,076 1,281
6 02-01-06  на силове електрообладнання та електроосвітлення 3847,05 769,275 4616,325 9,67293 741,165 56,992
7 02-01-07  на опалення та вентиляцію 4494,201 17,996 4512,197 9,72229 742,79 55,706
8 02-01-08  на газопостачання ГПВ секції 1 1421,646   -    1421,646 1,15030 90,795 17,551
9 02-01-09  на придбання устаткування газопостачання ГПВ секції 1   -    69,028 69,028   -      -    0,852

10 02-01-010  на пуско-налагоджувальні роботи газопостачання ГПВ
секції 1

25,835   -    25,835 0,19566 19,965 0,319

11 02-01-011  на газопостачання ГПВ секції 2 1763,236   -    1763,236 1,41176 111,274 21,768
12 02-01-012  на придбання устаткування газопостачання ГПВ секції 2   -    86,285 86,285   -      -    1,065
13 02-01-013  на пуско-налагоджувальні роботи газопостачання ГПВ

секції 2
32,294   -    32,294 0,24458 24,956 0,399

14 02-01-014  на прокладання мереж водопостачання та каналізації вище
відм. 0,000

4022,954 201,95 4224,904 16,89796 1340,303 52,159

15 02-01-015  на прокладання мереж водопостачання та каналізації секції
2 приміщення експлуатації будинку

455,644 340,488 796,132 1,28210 102,071 9,829

16 02-01-016  на придбання устаткування на придбання обладнання
пожежної сигналізації

0,008 18,73 18,738   -      -    0,231

17 02-01-017  на матеріали і монтажні роботи по пожежній сигналізації 43,603   -    43,603 0,18966 14,296 0,538
18 02-01-018  на пуско-налагоджувальні роботи по пожежній сигналізації 13,778   -    13,778 0,10436 10,649 0,170

185
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 02-01-019  на придбання устаткування на придбання обладнання

локальної обчислювальної мережі
  -    101,35 101,35   -      -    1,251

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 117763,568 3876,563 121640,131 231,46768 18193,018 1501,728

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.М.МЕЛЬНИК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________ Ю.П.ХІДЬКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ І.В.Люта
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 51106,958  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-КБ.0-КБ.7, 797/2511-
2022-КБ.0.В0-КБ.7.В7

Кошторисна трудомісткість 34,36046  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2757,500  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Фундаменти. (комплект КБ0) 
 РОСТВЕРКИ МОНОЛІТНІ 
 Рсм1 - 1шт.

1 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,008 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

160 77 19
7

150,7000
10,6641

1,21
0,09

2С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,82 2799,90
  -    

__-__
  -    

2296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ6-1-7 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3

100м3 0,066 57404,20
25401,16

8740,29
3293,53

3789 1676 577
217

367,6000
39,1882

24,26
2,59

4С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 6,7 3559,80
  -    

__-__
  -    

23851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 10 мм
т 0,149 33943,32

  -    
__-__
  -    

5058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,023 37943,88
  -    

__-__
  -    

873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,228 34784,20
  -    

__-__
  -    

7931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 2шт./1 ростверк

8 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,112 37943,88
  -    

__-__
  -    

4250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,112 7188,44
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,215 37313,19
  -    

__-__
  -    

8022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,082 33803,19
  -    

__-__
  -    

2772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,176 33520,70
  -    

__-__
  -    

5900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
13 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,194 20727,45
3697,41

__-__
  -    

4021 717 __-__
  -    

49,7900
  -    

9,66
  -    

14 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 5,8 71,34
  -    

__-__
  -    

414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 44,62 95,14
  -    

__-__
  -    

4245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм2 - 2шт.
16 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,017 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

340 163 40
15

150,7000
10,6641

2,56
0,18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10

[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 1,73 2799,90
  -    

__-__
  -    

4844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ6-1-7 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3

100м3 0,142 57404,20
25401,16

8740,29
3293,53

8151 3607 1241
468

367,6000
39,1882

52,2
5,56

19С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 14,4 3559,80
  -    

__-__
  -    

51261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,326 33943,32
  -    

__-__
  -    

11066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,05 37943,88
  -    

__-__
  -    

1897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,479 34784,20
  -    

__-__
  -    

16662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 2шт./1 ростверк

23 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,224 37943,88
  -    

__-__
  -    

8499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,224 7188,44
  -    

__-__
  -    

1610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,43 37313,19
  -    

__-__
  -    

16045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,164 33803,19
  -    

__-__
  -    

5544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,352 33520,70
  -    

__-__
  -    

11799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
28 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,423 20727,45
3697,41

__-__
  -    

8768 1564 __-__
  -    

49,7900
  -    

21,06
  -    

29 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 12,7 71,34
  -    

__-__
  -    

906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 & С111-

1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 97,29 95,14
  -    

__-__
  -    

9256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм3 - 2шт.
31 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,01 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

200 96 23
9

150,7000
10,6641

1,51
0,11

32С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 1,02 2799,90
  -    

__-__
  -    

2856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ6-1-6 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3

100м3 0,08 63443,61
30115,85

9174,30
3435,23

5075 2409 734
275

435,8300
40,8984

34,87
3,27

34С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 8,1 3559,80
  -    

__-__
  -    

28834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,267 33943,32
  -    

__-__
  -    

9063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,03 37943,88
  -    

__-__
  -    

1138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,263 34784,20
  -    

__-__
  -    

9148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 1шт./1 ростверк

38 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,112 37943,88
  -    

__-__
  -    

4250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,112 7188,44
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,215 37313,19
  -    

__-__
  -    

8022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,082 33803,19
  -    

__-__
  -    

2772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,176 33520,70
  -    

__-__
  -    

5900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ---

43 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,264 20727,45
3697,41

__-__
  -    

5472 976 __-__
  -    

49,7900
  -    

13,14
  -    

44 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 7,9 71,34
  -    

__-__
  -    

564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 60,72 95,14
  -    

__-__
  -    

5777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм3-1 - 2шт.
46 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,007 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

140 67 16
6

150,7000
10,6641

1,05
0,07

47С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,71 2799,90
  -    

__-__
  -    

1988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3

100м3 0,058 78346,66
40238,31

10878,56
4058,68

4544 2334 631
235

582,3200
48,3367

33,77
2,8

49С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 5,9 3559,80
  -    

__-__
  -    

21003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,171 33943,32
  -    

__-__
  -    

5804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,009 37943,88
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,151 34784,20
  -    

__-__
  -    

5252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 1шт./1 ростверк

53 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,112 37943,88
  -    

__-__
  -    

4250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,112 7188,44
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,215 37313,19
  -    

__-__
  -    

8022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,082 33803,19
  -    

__-__
  -    

2772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,176 33520,70
  -    

__-__
  -    

5900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
58 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,264 20727,45
3697,41

__-__
  -    

5472 976 __-__
  -    

49,7900
  -    

13,14
  -    

59 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 7,9 71,34
  -    

__-__
  -    

564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 60,72 95,14
  -    

__-__
  -    

5777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм4 - 8шт.
61 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,04 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

799 383 93
36

150,7000
10,6641

6,03
0,43

62С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 4,08 2799,90
  -    

__-__
  -    

11424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ6-1-6 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3

100м3 0,298 63443,61
30115,85

9174,30
3435,23

18906 8975 2734
1024

435,8300
40,8984

129,88
12,19

64С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 30,2 3559,80
  -    

__-__
  -    

107506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,118 33943,32
  -    

__-__
  -    

4005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,118 33803,19
  -    

__-__
  -    

37792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 1шт./1 ростверк

67 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,448 37943,88
  -    

__-__
  -    

16999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,448 7188,44
  -    

__-__
  -    

3220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,86 37313,19
  -    

__-__
  -    

32089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,327 33803,19
  -    

__-__
  -    

11054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,704 33520,70
  -    

__-__
  -    

23599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
72 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,921 20727,45
3697,41

__-__
  -    

19090 3405 __-__
  -    

49,7900
  -    

45,86
  -    

73 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 27,6 71,34
  -    

__-__
  -    

1969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 211,83 95,14
  -    

__-__
  -    

20154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм5 - 1шт.
75 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,008 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

160 77 19
7

150,7000
10,6641

1,21
0,09

76С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,84 2799,90
  -    

__-__
  -    

2352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ6-1-7 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3

100м3 0,07 57404,20
25401,16

8740,29
3293,53

4018 1778 612
231

367,6000
39,1882

25,73
2,74

78С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 7,1 3559,80
  -    

__-__
  -    

25275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 10 мм
т 0,148 33943,32

  -    
__-__
  -    

5024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,014 37943,88
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,14 33803,19
  -    

__-__
  -    

4732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,131 34784,20
  -    

__-__
  -    

4557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 2шт./1 ростверк

83 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,112 37943,88
  -    

__-__
  -    

4250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,112 7188,44
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,215 37313,19
  -    

__-__
  -    

8022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,082 33803,19
  -    

__-__
  -    

2772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,176 33520,70
  -    

__-__
  -    

5900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
88 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,205 20727,45
3697,41

__-__
  -    

4249 758 __-__
  -    

49,7900
  -    

10,21
  -    

89 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 6,2 71,34
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 47,15 95,14
  -    

__-__
  -    

4486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 9 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Рсм6 - 1шт.

91 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,006 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

120 57 14
5

150,7000
10,6641

0,9
0,06

92С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,61 2799,90
  -    

__-__
  -    

1708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ6-1-7 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3

100м3 0,051 57404,20
25401,16

8740,29
3293,53

2928 1295 446
168

367,6000
39,1882

18,75
2

94С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 5,2 3559,80
  -    

__-__
  -    

18511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,058 33943,32
  -    

__-__
  -    

1969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,008 37943,88
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,14 33803,19
  -    

__-__
  -    

4732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,048 34784,20
  -    

__-__
  -    

1670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 2шт./1 ростверк

99 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,112 37943,88
  -    

__-__
  -    

4250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,112 7188,44
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,215 37313,19
  -    

__-__
  -    

8022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,082 33803,19
  -    

__-__
  -    

2772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,176 33520,70
  -    

__-__
  -    

5900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 10 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ---

104 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,158 20727,45
3697,41

__-__
  -    

3275 584 __-__
  -    

49,7900
  -    

7,87
  -    

105 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 4,7 71,34
  -    

__-__
  -    

335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 36,34 95,14
  -    

__-__
  -    

3457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм7 - 5шт.
107 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,03 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

600 287 70
27

150,7000
10,6641

4,52
0,32

108 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 3,06 2799,90
  -    

__-__
  -    

8568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ6-1-7 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3

100м3 0,26 57404,20
25401,16

8740,29
3293,53

14925 6604 2272
856

367,6000
39,1882

95,58
10,19

110 С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 26,4 3559,80
  -    

__-__
  -    

93979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,164 33943,32
  -    

__-__
  -    

5567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,413 33803,19
  -    

__-__
  -    

13961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,648 34784,20
  -    

__-__
  -    

22540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 1шт./1 ростверк

114 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,28 37943,88
  -    

__-__
  -    

10624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,28 7188,44
  -    

__-__
  -    

2013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 11 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
116 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,538 37313,19
  -    

__-__
  -    

20074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,205 33803,19
  -    

__-__
  -    

6930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,44 33520,70
  -    

__-__
  -    

14749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
119 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,718 20727,45
3697,41

__-__
  -    

14882 2655 __-__
  -    

49,7900
  -    

35,75
  -    

120 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 21,5 71,34
  -    

__-__
  -    

1534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 165,14 95,14
  -    

__-__
  -    

15711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм8 - 2шт.
122 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,014 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

280 134 33
13

150,7000
10,6641

2,11
0,15

123 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 1,43 2799,90
  -    

__-__
  -    

4004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КБ6-1-7 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3

100м3 0,124 57404,20
25401,16

8740,29
3293,53

7118 3150 1084
408

367,6000
39,1882

45,58
4,86

125 С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 12,6 3559,80
  -    

__-__
  -    

44853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,135 33943,32
  -    

__-__
  -    

4582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,013 37943,88
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,19 33803,19
  -    

__-__
  -    

6423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 12 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,302 34784,20
  -    

__-__
  -    

10505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 1шт./1 ростверк

130 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,112 37943,88
  -    

__-__
  -    

4250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,112 7188,44
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,215 37313,19
  -    

__-__
  -    

8022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,082 33803,19
  -    

__-__
  -    

2772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,176 33520,70
  -    

__-__
  -    

5900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
135 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,358 20727,45
3697,41

__-__
  -    

7420 1324 __-__
  -    

49,7900
  -    

17,82
  -    

136 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 10,7 71,34
  -    

__-__
  -    

763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 82,34 95,14
  -    

__-__
  -    

7834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм9 - 1шт.
138 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,06 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

1199 575 140
54

150,7000
10,6641

9,04
0,64

139 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 6,12 2799,90
  -    

__-__
  -    

17135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ6-1-9 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 25 м3

100м3 0,581 31392,09
15284,92

7155,57
2667,79

18239 8881 4157
1550

221,2000
31,7723

128,52
18,46

198



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 13 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
141 С1424-11604

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 59 3559,80
  -    

__-__
  -    

210028   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,324 33943,32
  -    

__-__
  -    

10998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,028 37313,19
  -    

__-__
  -    

1045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,803 33803,19
  -    

__-__
  -    

60947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,159 34784,20
  -    

__-__
  -    

40315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 8шт./1 ростверк

146 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,448 37943,88
  -    

__-__
  -    

16999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,448 7188,44
  -    

__-__
  -    

3220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,86 37313,19
  -    

__-__
  -    

32089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,327 33803,19
  -    

__-__
  -    

11054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,704 33520,70
  -    

__-__
  -    

23599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 2 - арк.35,36.2
 2шт./1 ростверк

151 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,152 37943,88
  -    

__-__
  -    

5767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,152 7188,44
  -    

__-__
  -    

1093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,277 37313,19
  -    

__-__
  -    

10336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 14 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
154 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,095 33803,19
  -    

__-__
  -    

3211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,145 33520,70
  -    

__-__
  -    

4861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
156 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 1,131 20727,45
3697,41

__-__
  -    

23443 4182 __-__
  -    

49,7900
  -    

56,31
  -    

157 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 33,9 71,34
  -    

__-__
  -    

2418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 260,13 95,14
  -    

__-__
  -    

24749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм14 - 3шт.
159 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,054 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

1079 517 126
48

150,7000
10,6641

8,14
0,58

160 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 5,51 2799,90
  -    

__-__
  -    

15427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ6-1-8 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3

100м3 0,534 38876,66
18211,31

7277,21
2717,16

20760 9725 3886
1451

263,5500
32,3560

140,74
17,28

162 С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 54,2 3559,80
  -    

__-__
  -    

192941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,145 33943,32
  -    

__-__
  -    

4922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,601 33803,19
  -    

__-__
  -    

54119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,507 34784,20
  -    

__-__
  -    

17636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 15 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 1шт./1 ростверк

166 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,168 37943,88
  -    

__-__
  -    

6375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,168 7188,44
  -    

__-__
  -    

1208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,323 37313,19
  -    

__-__
  -    

12052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,123 33803,19
  -    

__-__
  -    

4158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,264 33520,70
  -    

__-__
  -    

8849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
171 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 1,018 20727,45
3697,41

__-__
  -    

21101 3764 __-__
  -    

49,7900
  -    

50,69
  -    

172 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 30,5 71,34
  -    

__-__
  -    

2176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 234,14 95,14
  -    

__-__
  -    

22276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Рсм15 - 1шт.
174 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,069 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

1379 661 161
62

150,7000
10,6641

10,4
0,74

175 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 7,04 2799,90
  -    

__-__
  -    

19711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 КБ6-1-9 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 25 м3

100м3 0,668 31392,09
15284,92

7155,57
2667,79

20970 10210 4780
1782

221,2000
31,7723

147,76
21,22

177 С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 67,8 3559,80
  -    

__-__
  -    

241354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 16 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
178 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 10 мм
т 0,364 33943,32

  -    
__-__
  -    

12355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,028 37313,19
  -    

__-__
  -    

1045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,463 33803,19
  -    

__-__
  -    

49454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 3,603 34784,20
  -    

__-__
  -    

125327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 10шт./1 ростверк

182 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,56 37943,88
  -    

__-__
  -    

21249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,56 7188,44
  -    

__-__
  -    

4026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 1,075 37313,19
  -    

__-__
  -    

40112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,409 33803,19
  -    

__-__
  -    

13826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,88 33520,70
  -    

__-__
  -    

29498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
187 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 1,289 20727,45
3697,41

__-__
  -    

26718 4766 __-__
  -    

49,7900
  -    

64,18
  -    

188 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 38,7 71,34
  -    

__-__
  -    

2761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 296,47 95,14
  -    

__-__
  -    

28206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 17 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Рсм16 - 1шт.

190 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,03 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

600 287 70
27

150,7000
10,6641

4,52
0,32

191 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 3,09 2799,90
  -    

__-__
  -    

8652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ6-1-9 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом понад 25 м3

100м3 0,301 31392,09
15284,92

7155,57
2667,79

9449 4601 2154
803

221,2000
31,7723

66,58
9,56

193 С1424-11604
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40
мм W6

м3 30,6 3559,80
  -    

__-__
  -    

108930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,129 33943,32
  -    

__-__
  -    

4379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,542 33803,19
  -    

__-__
  -    

18321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,739 34784,20
  -    

__-__
  -    

25706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-
40 мм

т 0,112 27366,77
  -    

__-__
  -    

3065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1
 4шт./1 ростверк

198 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,224 37943,88
  -    

__-__
  -    

8499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,224 7188,44
  -    

__-__
  -    

1610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,43 37313,19
  -    

__-__
  -    

16045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,164 33803,19
  -    

__-__
  -    

5544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,352 33520,70
  -    

__-__
  -    

11799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 18 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ВУЗОЛ 2 - арк.35,36.2
 1шт./1 ростверк

203 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,096 37943,88
  -    

__-__
  -    

3643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,096 7188,44
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,199 37313,19
  -    

__-__
  -    

7425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,058 33803,19
  -    

__-__
  -    

1961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,109 33520,70
  -    

__-__
  -    

3654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---
208 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,668 20727,45
3697,41

__-__
  -    

13846 2470 __-__
  -    

49,7900
  -    

33,26
  -    

209 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 20 71,34
  -    

__-__
  -    

1427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 153,64 95,14
  -    

__-__
  -    

14617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 РОСТВЕРКИ МОНОЛІТНІ СТРІЧКОВІ  
 Рсм10 - 51,3мп (h=0,6м)
 Рсм11 - 44,8мп (h=0,6м)
 Рсм12 - 17,7мп (h=1,1м) 
 Рсм13 - 30,7мп (h=1,1м) 

211 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,12 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

2398 1149 280
108

150,7000
10,6641

18,08
1,28

212 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 12,24 2799,90
  -    

__-__
  -    

34271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,69 73671,82
31532,40

10491,96
3279,13

50834 21757 7239
2263

456,3300
39,1711

314,87
27,03

204



19  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 19 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
214 С1424-11603

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40
мм, водонепроникність W6, П4

м3 70 3366,00
  -    

__-__
  -    

235620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,356 29560,97
  -    

__-__
  -    

40085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,667 33943,32
  -    

__-__
  -    

22640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,487 37943,88
  -    

__-__
  -    

18479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,019 37313,19
  -    

__-__
  -    

709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 2,87 33803,19
  -    

__-__
  -    

97015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 3,298 20727,45
3697,41

__-__
  -    

68359 12194 __-__
  -    

49,7900
  -    

164,21
  -    

221 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 98,9 71,34
  -    

__-__
  -    

7056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 758,54 95,14
  -    

__-__
  -    

72167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВИПУСКИ З РОСТВЕРКІВ СЕКЦІЙ №1,№2,
арк.13.а, 59, 60

223 КБ6-11-4 Установлення анкерних болтів при
бетонуванні на підтримуючі конструкції

т 0,001 3474,62
2741,26

380,36
63,72

3 3 __-__
  -    

37,8000
0,6730

0,04
  -    

224 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,512 37943,88
  -    

__-__
  -    

19427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 2,194 37313,19
  -    

__-__
  -    

81865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 2,412 33803,19
  -    

__-__
  -    

81533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 4,941 34784,20
  -    

__-__
  -    

171869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205



20  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 20 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
228 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,258 33520,70
  -    

__-__
  -    

8648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-
40 мм

т 0,186 27366,77
  -    

__-__
  -    

5090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4036910 131870 33651
12155

1873,57
144,81

  Разом будівельні роботи, грн. 4036910
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3871389
       всього заробiтна плата, грн. 144025
  Загальновиробничi витрати, грн. 83461
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 242,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28194
  Всього будівельні роботи, грн. 4120371

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 4120371

 Роздiл 2. Підвальні приміщення.
(комплект КБ0) 

 СТІНИ МОНОЛІТНІ ПІДВАЛУ Стм1,Стм2
230 КБ6-13-4 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 1,541 397647,84
50044,98

16886,33
5705,22

612775 77119 26022
8792

724,2400
68,0511

1116,05
104,87

231 С1424-11603 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 156,4 3172,20
  -    

__-__
  -    

496132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,657 29560,97
  -    

__-__
  -    

19422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,881 37943,88
  -    

__-__
  -    

109316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 5,474 33520,70
  -    

__-__
  -    

183492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 4,3 20727,45
3697,41

__-__
  -    

89128 15899 __-__
  -    

49,7900
  -    

214,1
  -    

206



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 21 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
236 & С111-

2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 129 71,34
  -    

__-__
  -    

9203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 989 95,14
  -    

__-__
  -    

94093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПОЯСА МОНОЛІТНІ  Пм1-Пм4 
 Пм1 - 1шт.

238 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0042 164236,29
72848,38

29422,84
8717,44

690 306 124
37

1016,3000
104,2680

4,27
0,44

239 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,43 3172,20
  -    

__-__
  -    

1364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,015 29560,97
  -    

__-__
  -    

443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,002 37943,88
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,064 33803,19
  -    

__-__
  -    

2163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (МН1- 1шт., МН2 - 1шт.)

т 0,009 72745,42
16364,04

264,51
59,37

655 147 2
1

231,0000
0,6150

2,08
0,01

 Пм2 - 1шт.
244 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0068 164236,29

72848,38
29422,84
8717,44

1117 495 200
59

1016,3000
104,2680

6,91
0,71

245 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,69 3172,20
  -    

__-__
  -    

2189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,023 29560,97
  -    

__-__
  -    

680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,003 37943,88
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,11 33803,19
  -    

__-__
  -    

3718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (МН1- 2шт., МН2 - 2шт.)

т 0,018 72745,42
16364,04

264,51
59,37

1309 295 5
1

231,0000
0,6150

4,16
0,01

 Пм3 - 1шт.
250 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0044 164236,29

72848,38
29422,84
8717,44

723 321 129
38

1016,3000
104,2680

4,47
0,46

207



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 22 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
251 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25

[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,45 3172,20
  -    

__-__
  -    

1427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,014 29560,97
  -    

__-__
  -    

414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,003 37943,88
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,081 33803,19
  -    

__-__
  -    

2738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (МН1- 2шт., МН2 - 2шт.)

т 0,018 72745,42
16364,04

264,51
59,37

1309 295 5
1

231,0000
0,6150

4,16
0,01

 Пм4 - 2шт.
256 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0088 164236,29

72848,38
29422,84
8717,44

1445 641 259
77

1016,3000
104,2680

8,94
0,92

257 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,89 3172,20
  -    

__-__
  -    

2823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,031 29560,97
  -    

__-__
  -    

916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,003 37943,88
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,132 33803,19
  -    

__-__
  -    

4462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (МН1- 1шт., МН2 - 1шт.)

т 0,018 72745,42
16364,04

264,51
59,37

1309 295 5
1

231,0000
0,6150

4,16
0,01

 ОСНОВА ПІДЛОГ, t=260мм
 ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

262 КБ11-1-2 Ущільнення грунту (щебенем) 100м2 5,6 922,40
527,95

383,34
85,00

5165 2957 2147
476

8,0800
1,1053

45,25
6,19

263 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів (т.0,1м)

м3 56 687,24
371,18

5,34
1,04

38485 20786 299
58

5,5800
0,0139

312,48
0,78

264 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 57,1 2799,90
  -    

__-__
  -    

159874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 13,75 20727,45
3697,41

__-__
  -    

285002 50839 __-__
  -    

49,7900
  -    

684,61
  -    

208



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 23 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
266 & С111-

2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 129 71,34
  -    

__-__
  -    

9203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 989 95,14
  -    

__-__
  -    

94093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів (т.0,16м)

м3 89,6 687,24
371,18

5,34
1,04

61577 33258 478
93

5,5800
0,0139

499,97
1,25

269 С1424-11615
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм, водонасиченість W6, П4

м3 90,9 3366,00
  -    

__-__
  -    

305969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 1,8973 1329,90
934,92

264,51
59,37

2523 1774 502
113

13,5300
0,6150

25,67
1,17

271 & С147-26-
5-П

Сітка з дротяної арматури Вр-І, діаметр 5
мм, яч.100х100

м2 616 133,97
  -    

__-__
  -    

82526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ___ГАНОК ТА ПАНДУС, арк.45-49___
 Зворотня засипка пазух V=38,4м3 

272 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,023 6965,52
  -    

6965,52
1259,13

160   -    160
29

__-__
15,1575

__-__
0,35

273 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,154 8775,75
8775,75

__-__
  -    

1351 1351 __-__
  -    

150,4500
  -    

23,17
  -    

274 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,154 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

415 188 227
58

18,3600
5,1175

2,83
0,79

 Стіни Ст1
275 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм (стіни)

100м3 0,225 147063,14
74423,46

23897,95
8209,64

33089 16745 5377
1847

1077,0400
97,8795

242,33
22,02

276 С1424-11615
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм, водонасиченість W6, П4

м3 22,8 3366,00
  -    

__-__
  -    

76745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,09 29560,97
  -    

__-__
  -    

2660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,45 37943,88
  -    

__-__
  -    

55019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 1,814 20727,45
3697,41

__-__
  -    

37600 6707 __-__
  -    

49,7900
  -    

90,32
  -    

209



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 24 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
280 & С111-

2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 54,4 71,34
  -    

__-__
  -    

3881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 & С111-
1762-1-П
варіант 1

Рулонний наплавляємий бітумно-
полімерний матеріал 

м2 417,22 95,14
  -    

__-__
  -    

39694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита Пм1
282 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских (плита)
100м3 0,114 32708,45

17234,23
8513,02
2733,04

3729 1965 970
312

249,4100
32,7235

28,43
3,73

283 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору (сходи)

100м3 0,011 76607,33
30552,68

15326,23
4596,11

843 336 169
51

421,3000
55,0022

4,63
0,61

284 С1424-11615
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм, водонасиченість W6, П4

м3 12,7 3366,00
  -    

__-__
  -    

42748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,049 29560,97
  -    

__-__
  -    

1448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,815 37943,88
  -    

__-__
  -    

30924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3020596 232719 37080
12044

3328,99
144,33

  Разом будівельні роботи, грн. 3020596
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2750797
       всього заробiтна плата, грн. 244763
  Загальновиробничi витрати, грн. 142899
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 416,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 48508
  Всього будівельні роботи, грн. 3163495

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3163495

 Роздiл 3. Колони. (комплект КБ1) 
 173 збірних елементи

 КОЛОНИ НИЖНЬОГО РЯДУ К1н -К13н -
55шт.

287 КБ7-43-3 Установлення колон у стакани
фундаментів масою до 4 т

100шт 0,55 149155,05
62461,48

84132,83
26236,18

82035 34354 46273
14430

861,3000
275,9640

473,72
151,78

210



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 25 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
288 К582121-160

варіант 2
Колони К1н збірні, 3,85тн шт 10 39894,35

  -    
__-__
  -    

398944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 К582121-160
варіант 8

Колони К2н збірні, 3,85тн  шт 11 43500,21
  -    

__-__
  -    

478502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 К582121-160
варіант 9

Колони К3н збірні, 4,05тн  шт 6 40533,33
  -    

__-__
  -    

243200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 К582121-160
варіант 10

Колони К4н збірні, 4,05тн  шт 6 42832,62
  -    

__-__
  -    

256996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 К582121-160
варіант 11

Колони К5н збірні, 3,85тн  шт 1 46389,92
  -    

__-__
  -    

46390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 К582121-160
варіант 13

Колони К5-1н збірні, 3,85тн  шт 1 31356,14
  -    

__-__
  -    

31356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 К582121-160
варіант 14

Колони К6н збірні, 3,85тн  шт 1 35177,87
  -    

__-__
  -    

35178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 К582121-160
варіант 15

Колони К6-1н збірні, 3,85тн  шт 1 48025,08
  -    

__-__
  -    

48025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 К582121-160
варіант 16

Колони К7н збірні, 3,85тн  шт 3 50823,75
  -    

__-__
  -    

152471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 К582121-160
варіант 17

Колони К7-1н збірні, 3,85тн  шт 1 50822,02
  -    

__-__
  -    

50822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 К582121-160
варіант 18

Колони К8н збірні, 3,85тн  шт 2 52733,76
  -    

__-__
  -    

105468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 К582121-160
варіант 19

Колони К9н збірні, 4,05тн  шт 1 46816,48
  -    

__-__
  -    

46816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 К582121-160
варіант 79

Колони К9-1н збірні, 4,05тн  шт 1 46816,48
  -    

__-__
  -    

46816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 К582121-160
варіант 21

Колони К10н збірні, 4,05тн  шт 1 51249,45
  -    

__-__
  -    

51249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 К582121-160
варіант 22

Колони К10-1н збірні, 4,05тн  шт 1 48064,09
  -    

__-__
  -    

48064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 К582121-160
варіант 23

Колони К11н збірні, 4,05тн  шт 3 51204,37
  -    

__-__
  -    

153613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 К582121-160
варіант 24

Колони К11-1н збірні, 4,05тн  шт 1 53115,24
  -    

__-__
  -    

53115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 К582121-160
варіант 25

Колони К12н збірні, 4,05тн шт 2 51249,45
  -    

__-__
  -    

102499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 К582121-160
варіант 78

Колони К13н збірні, 4,05тн шт 2 44955,03
  -    

__-__
  -    

89910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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26  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 26 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
КОЛОНИ СЕРЕДНЬОГО РЯДУ  К5с1,К5-1с1,
К6с1,К6-1с1, К9с1,К9-1с1, К10с1,К10-1с1-
8шт.

307 КБ7-43-5 Установлення колон на нижчестоящі
колони масою до 3 т

100шт 0,08 170920,56
107947,34

23307,27
7740,78

13674 8636 1865
619

1374,6000
92,0454

109,97
7,36

308 К582121-160
варіант 31

Колони К5с1 збірні, 2,425тн    шт 1 43656,00
  -    

__-__
  -    

43656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 К582121-160
варіант 76

Колони К5-1с1 збірні, 2,425тн  шт 1 43656,59
  -    

__-__
  -    

43657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 К582121-160
варіант 77

Колони К6с1 збірні, 2,425тн  шт 1 33082,66
  -    

__-__
  -    

33083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 К582121-160
варіант 46

Колони К6-1с1 збірні, 2,245н шт 1 33123,41
  -    

__-__
  -    

33123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 К582121-160
варіант 47

Колони К9с1 збірні, 2,425тн шт 1 31878,40
  -    

__-__
  -    

31878   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 К582121-160
варіант 70

Колони К9-1с1 збірні, 2,425тн  шт 1 31878,40
  -    

__-__
  -    

31878   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 К582121-160
варіант 49

Колони К10с1 збірні, 2,425тн шт 1 34605,98
  -    

__-__
  -    

34606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 К582121-160
варіант 73

Колони К10-1с1 збірні, 2,425тн  шт 1 34899,89
  -    

__-__
  -    

34900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 КОЛОНИ СЕРЕДНЬОГО РЯДУ К1с - К13с -
55шт.

316 КБ7-43-6 Установлення колон на нижчестоящі
колони масою до 4 т

100шт 0,55 182723,71
117056,82

26000,94
8836,55

100498 64381 14301
4860

1490,6000
105,0606

819,83
57,78

317 К582121-160
варіант 26

Колони К1с збірні, 3,60тн шт 10 37985,87
  -    

__-__
  -    

379859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 К582121-160
варіант 27

Колони К2с збірні, 3,60тн  шт 11 41586,52
  -    

__-__
  -    

457452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 К582121-160
варіант 28

Колони К3с збірні, 3,60тн    шт 6 37985,87
  -    

__-__
  -    

227915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 К582121-160
варіант 29

Колони К4с збірні, 3,60тн    шт 6 41590,86
  -    

__-__
  -    

249545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 К582121-160
варіант 30

Колони К5с збірні, 3,60тн    шт 1 32107,61
  -    

__-__
  -    

32108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 К582121-160
варіант 75

Колони К5-1с збірні, 3,60тн шт 1 32107,61
  -    

__-__
  -    

32108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 К582121-160
варіант 32

Колони К6с збірні, 3,60тн    шт 1 31307,37
  -    

__-__
  -    

31307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 К582121-160
варіант 33

Колони К6-1с збірні, 3,60тн    шт 1 34831,73
  -    

__-__
  -    

34832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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27  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 27 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
325 К582121-160

варіант 34
Колони К7с збірні, 3,60тн    шт 3 47976,31

  -    
__-__
  -    

143929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 К582121-160
варіант 35

Колони К7-1с збірні, 3,60тн    шт 1 47976,31
  -    

__-__
  -    

47976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 К582121-160
варіант 36

Колони К8с збірні, 3,60тн    шт 2 49741,52
  -    

__-__
  -    

99483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 К582121-160
варіант 37

Колони К9с збірні, 3,60тн  шт 1 43885,81
  -    

__-__
  -    

43886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 К582121-160
варіант 48

Колони К9-1с збірні, 3,60тн  шт 1 43885,81
  -    

__-__
  -    

43886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 К582121-160
варіант 38

Колони К10с збірні, 3,60тн шт 1 33352,62
  -    

__-__
  -    

33353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 К582121-160
варіант 39

Колони К10-1с збірні, 3,60тн  шт 1 48418,48
  -    

__-__
  -    

48418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 К582121-160
варіант 40

Колони К11с збірні, 3,60тн  шт 3 47976,31
  -    

__-__
  -    

143929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 К582121-160
варіант 74

Колони К11-1с збірні, 3,60тн  шт 1 49741,52
  -    

__-__
  -    

49742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 К582121-160
варіант 42

Колони К12с збірні, 3,60тн шт 2 47976,31
  -    

__-__
  -    

95953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 К582121-160
варіант 80

Колони К13с збірні, 3,60тн шт 2 41583,05
  -    

__-__
  -    

83166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 КОЛОНИ ВЕРХНЬОГО РЯДУ К1в - К13в -
55шт.

336 КБ7-43-5 Установлення колон на нижчестоящі
колони масою до 3 т

100шт 0,08 170920,56
107947,34

23307,27
7740,78

13674 8636 1865
619

1374,6000
92,0454

109,97
7,36

337 КБ7-43-6 Установлення колон на нижчестоящі
колони масою до 4 т

100шт 0,47 182723,71
117056,82

26000,94
8836,55

85880 55017 12220
4153

1490,6000
105,0606

700,58
49,38

338 К582121-160
варіант 51

Колони К1в збірні, 4,10тн шт 10 40129,53
  -    

__-__
  -    

401295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 К582121-160
варіант 52

Колони К2в збірні, 4,10тн  шт 11 44935,31
  -    

__-__
  -    

494288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 К582121-160
варіант 53

Колони К3в збірні, 4,10тн   шт 6 40129,53
  -    

__-__
  -    

240777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 К582121-160
варіант 54

Колони К4в збірні, 4,05тн   шт 6 44983,87
  -    

__-__
  -    

269903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 К582121-160
варіант 55

Колони К5в збірні, 2,50тн   шт 1 46126,57
  -    

__-__
  -    

46127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 К582121-160
варіант 56

Колони К5-1в збірні, 2,50тн   шт 1 48203,90
  -    

__-__
  -    

48204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 К582121-160
варіант 57

Колони К6в збірні, 2,50тн   шт 1 50560,41
  -    

__-__
  -    

50560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 28 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
345 К582121-160

варіант 58
Колони К6-1в збірні, 2,50тн   шт 1 50999,98

  -    
__-__
  -    

51000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 К582121-160
варіант 59

Колони К7в збірні, 4,10тн   шт 2 51732,59
  -    

__-__
  -    

103465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 К582121-160
варіант 60

Колони К7-1в збірні, 4,10тн   шт 1 51732,59
  -    

__-__
  -    

51733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 К582121-160
варіант 61

Колони К8в збірні, 3,60тн   шт 2 53790,85
  -    

__-__
  -    

107582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 К582121-160
варіант 62

Колони К9в збірні, 2,50тн   шт 1 31092,79
  -    

__-__
  -    

31093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 К582121-160
варіант 63

Колони К9-1в збірні, 2,50тн   шт 1 31092,79
  -    

__-__
  -    

31093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 К582121-160
варіант 64

Колони К10в збірні, 2,50тн шт 1 51378,86
  -    

__-__
  -    

51379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 К582121-160
варіант 65

Колони К10-1в збірні, 2,50тн   шт 1 33285,44
  -    

__-__
  -    

33285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 К582121-160
варіант 66

Колони К11в збірні, 4,10тн   шт 3 51732,59
  -    

__-__
  -    

155198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 К582121-160
варіант 67

Колони К11-1в збірні, 4,10тн   шт 1 51732,59
  -    

__-__
  -    

51733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 К582121-160
варіант 68

Колони К12в збірні, 4,10тн   шт 2 53790,85
  -    

__-__
  -    

107582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 К582121-160
варіант 81

Колони К13в збірні, 4,10тн шт 3 44935,31
  -    

__-__
  -    

134806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЗАРОБЛЕННЯ В ПІДКОЛОННИКУ  (робота
врахована в монтажі колон) арк.2-20

357 С1424-11640
0,21м3/0,
25м3 на 1
колону

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В45
[М600], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 11,87 3814,80
  -    

__-__
  -    

45282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 С1425-
11685-2
варіант 1

Розчин мурувальний важкий цементний,
марка М300 (високомарочний розчин)

м3 0,57 3457,80
  -    

__-__
  -    

1971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТИК КОЛОН МІЖ СОБОЮ, арк.2-20
359 КБ9-49-1 Ставлення болтів будівельних з гайками й

шайбами (болт М30х130, гайка М30,
шайба М30)

100шт 4,72 2769,41
1348,79

1404,97
357,73

13072 6366 6631
1688

19,0400
4,8760

89,87
23,01

360 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,71 99218,60
  -    

__-__
  -    

70445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 29 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 КОЛОНИ МОНОЛІТНІ-2шт.

361 КБ6-14-11 Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою понад 6 м,
периметром до 2 м

100м3 0,096 347873,61
210598,08

57461,19
20410,56

33396 20217 5516
1959

2904,0000
243,1662

278,78
23,34

362 С1424-11639 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 9,74 3814,80
  -    

__-__
  -    

37156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,288 33943,32
  -    

__-__
  -    

9776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-
40 мм

т 1,472 27366,77
  -    

__-__
  -    

40284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону

т 0,039 6224,74
3238,31

2162,77
403,15

243 126 84
16

43,1200
4,2254

1,68
0,16

366 С111-976 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі
вуглецевої звичайної якості  марки Ст3кп,
штабовий, товщина 10-75 мм при ширині
100-200 мм

т 0,039 23224,20
  -    

__-__
  -    

906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг (МН3- 9+10шт., МН4- 9+10шт.)

т 0,694 59217,13
1644,20

1548,34
347,52

41097 1141 1075
241

23,2100
3,6000

16,11
2,5

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 8055554 198874 89830
28585

2600,51
322,67

  Разом будівельні роботи, грн. 8055554
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7766850
       всього заробiтна плата, грн. 227459
  Загальновиробничi витрати, грн. 125273
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 350,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40829
  Всього будівельні роботи, грн. 8180827

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 8180827

 Роздiл 4. Ригелі. (комплект КБ2) 
 РИГЕЛІ  - відмітка - 0,690м 

368 КБ7-10-2 Укладання в багатоповерхових будівлях
ригелів перекриття і покриття з
поличками довжиною до 6 м з жорсткими
вузлами при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т

100шт 0,3 302652,48
134275,08

36208,60
9316,53

90796 40283 10863
2795

1638,5000
111,4604

491,55
33,44

215



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 30 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
369 & К582211-

Р001-1-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-1 шт 4 9888,68
  -    

__-__
  -    

39555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 & К582211-
Р001-2-П
варіант 3

Ригелі з/б Р-2 шт 2 17873,86
  -    

__-__
  -    

35748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 & К582211-
Р001-2-П
варіант 4

Ригелі з/б Р-2.1 шт 3 18127,89
  -    

__-__
  -    

54384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 & К582211-
Р001-2-П
варіант 5

Ригелі з/б Р-2.2 шт 2 17628,50
  -    

__-__
  -    

35257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 & К582211-
Р001-3-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-3 шт 2 7364,62
  -    

__-__
  -    

14729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 & К582211-
Р001-4-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-4.1 шт 4 13275,94
  -    

__-__
  -    

53104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 & К582211-
Р001-5-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-5 шт 2 13776,20
  -    

__-__
  -    

27552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 & К582211-
Р001-6-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-6 шт 2 10135,77
  -    

__-__
  -    

20272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 & К582211-
Р001-7-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-7 шт 2 18948,07
  -    

__-__
  -    

37896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

378 & К582211-
Р001-7-П
варіант 3

Ригелі з/б Р-7.1 шт 1 19231,58
  -    

__-__
  -    

19232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 & К582211-
Р001-8-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-8 шт 2 15363,68
  -    

__-__
  -    

30727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

380 & К582211-
Р001-9-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-9 шт 2 11222,23
  -    

__-__
  -    

22444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 & К582211-
Р001-10-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-10 шт 2 7938,04
  -    

__-__
  -    

15876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (кутник 140х140х12 - поз.1)

т 0,612 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

49613 3018 2018
383

61,9200
8,3320

37,9
5,1

216



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 31 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
383 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що

залишаються в тілі бетону (ОС28, ОС29)
т 0,036 6224,74

3238,31
2162,77
403,15

224 117 78
15

43,1200
4,2254

1,55
0,15

384 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,016 37313,19
  -    

__-__
  -    

597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,02 33803,19
  -    

__-__
  -    

676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 РИГЕЛІ - відмітка  - 2,430-26,430м
386 КБ7-10-2 Укладання в багатоповерхових будівлях

ригелів перекриття і покриття з
поличками довжиною до 6 м з жорсткими
вузлами при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т

100шт 4,23 302652,48
134275,08

36208,60
9316,53

1280220 567984 153162
39409

1638,5000
111,4604

6930,86
471,48

387 КБ7-10-3 Укладання в багатоповерхових будівлях
ригелів перекриття і покриття з
поличками довжиною до 9 м з жорсткими
вузлами при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т (Р-12, 12.1)

100шт 0,18 325732,72
147346,10

41624,67
11689,98

58632 26522 7492
2104

1798,0000
139,6264

323,64
25,13

388 & К582211-
Р001-1-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-1 шт 54 9888,68
  -    

__-__
  -    

533989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 & К582211-
Р001-2-П
варіант 3

Ригелі з/б Р-2 шт 45 17873,86
  -    

__-__
  -    

804324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 & К582211-
Р001-2-П
варіант 4

Ригелі з/б Р-2.1 шт 54 18127,89
  -    

__-__
  -    

978906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 & К582211-
Р001-2-П
варіант 5

Ригелі з/б Р-2.2 шт 45 17628,50
  -    

__-__
  -    

793283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 & К582211-
Р001-3-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-3 шт 18 7364,62
  -    

__-__
  -    

132563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 & К582211-
Р001-4-П
варіант 3

Ригелі з/б Р-4 шт 18 13027,11
  -    

__-__
  -    

234488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

394 & К582211-
Р001-4-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-4.1 шт 36 13275,94
  -    

__-__
  -    

477934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 & К582211-
Р001-5-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-5 шт 18 13776,20
  -    

__-__
  -    

247972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217



32  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 32 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
396 & К582211-

Р001-6-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-6 шт 18 10135,77
  -    

__-__
  -    

182444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 & К582211-
Р001-7-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-7 шт 36 18948,07
  -    

__-__
  -    

682131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 & К582211-
Р001-8-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-8 шт 18 15363,68
  -    

__-__
  -    

276546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 & К582211-
Р001-9-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-9 шт 18 11222,23
  -    

__-__
  -    

202000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

400 & К582211-
Р001-10-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-10 шт 18 7938,04
  -    

__-__
  -    

142885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 & К582211-
Р001-11-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-11 шт 9 20170,33
  -    

__-__
  -    

181533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 & К582211-
Р001-11-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-11.1 шт 9 20170,33
  -    

__-__
  -    

181533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 & К582211-
Р001-12-П
варіант 1

Ригелі з/б Р-12 шт 9 24211,52
  -    

__-__
  -    

217904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 & К582211-
Р001-12-П
варіант 3

Ригелі з/б Р-12.1 шт 9 24211,52
  -    

__-__
  -    

217904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

405 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (кутник 140х140х12 - поз.1)

т 8,996 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

729277 44368 29668
5629

61,9200
8,3320

557,03
74,95

406 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону (ОС28, ОС29)

т 0,377 6224,74
3238,31

2162,77
403,15

2347 1221 815
152

43,1200
4,2254

16,26
1,59

407 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,121 37313,19
  -    

__-__
  -    

4515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,256 33803,19
  -    

__-__
  -    

8654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 33 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 РИГЕЛІ - відмітка  - 28,510м

409 КБ7-10-2 Укладання в багатоповерхових будівлях
ригелів перекриття і покриття з
поличками довжиною до 6 м з жорсткими
вузлами при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т

100шт 0,08 302652,48
134275,08

36208,60
9316,53

24212 10742 2897
745

1638,5000
111,4604

131,08
8,92

410 & К582211-
Р001-2-П
варіант 4

Ригелі з/б Р-2.1 шт 4 18127,89
  -    

__-__
  -    

72512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

411 & К582211-
Р001-12-П
варіант 2

Ригелі з/б Р-13 шт 4 10478,13
  -    

__-__
  -    

41913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

412 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (кутник 140х140х12 - поз.1)

т 0,163 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

13214 804 538
102

61,9200
8,3320

10,09
1,36

413 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону (ОС29)

т 0,014 6224,74
3238,31

2162,77
403,15

87 45 30
6

43,1200
4,2254

0,6
0,06

414 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,014 33803,19
  -    

__-__
  -    

473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЕЛЕМЕНТИ ПЕРЕТИНУ
 РИГЕЛІ-МОНОЛІТНА ЧАСТИНА

415 КБ6-19-2
Застос.

Улаштування поясів без опалубки
(монолітна частина ригелів, що з'єднує
збірний ригель, плити перекриття та
колони)

100м3 1,544 84089,21
37022,72

27548,62
8012,65

129834 57163 42535
12372

516,5000
95,8740

797,48
148,03

416 С1424-11627
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 156,7 3814,80
  -    

__-__
  -    

597779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 1,84 37313,19
  -    

__-__
  -    

68656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,214 33803,19
  -    

__-__
  -    

41037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,255 34784,20
  -    

__-__
  -    

43654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 11,865 33520,70
  -    

__-__
  -    

397723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 34 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
421 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-
40 мм

т 2,228 27366,77
  -    

__-__
  -    

60973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

422 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (Ш-1)

т 0,666 72745,42
16364,04

264,51
59,37

48448 10898 176
40

231,0000
0,6150

153,85
0,41

423 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг (М-1)

т 0,17 64819,16
8457,59

264,51
59,37

11019 1438 45
10

119,3900
0,6150

20,3
0,1

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 10672200 764603 250317
63762

9472,19
770,72

  Разом будівельні роботи, грн. 10672200
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9657280
       всього заробiтна плата, грн. 828365
  Загальновиробничi витрати, грн. 446267
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1229,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 143059
  Всього будівельні роботи, грн. 11118467

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 11118467

 Роздiл 5. Плити перекриття та покриття.
(комплект КБ3) 

 ПЛИТИ ЗБІРНІ - відмітка  - -0,420м
424 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з

обпиранням на дві сторони площею до 5
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,12 44668,42
17350,41

7023,90
2584,52

5360 2082 843
310

239,2500
30,7386

28,71
3,69

425 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,36 65899,12
24658,03

9449,69
3338,69

23724 8877 3402
1202

332,0500
39,7308

119,54
14,3

426 КБ7-45-2 Укладання панелей перекриття з
обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]

100шт 0,01 51629,07
27750,91

10215,56
4030,53

516 278 102
40

387,1500
47,8920

3,87
0,48

427 & С1414-
7844-1-П

Плити перекриття П60-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 6 7803,00
  -    

__-__
  -    

46818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 & С1414-
7844-2-П

Плити перекриття П60-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 4 7695,60
  -    

__-__
  -    

30782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 35 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
429 & С1414-

7844-3-П
Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія
1.141-1

шт 2 10096,22
  -    

__-__
  -    

20192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

430 & С1414-
7844-4-П

Плити перекриття П27-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 1 2835,09
  -    

__-__
  -    

2835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 & С1414-
7844-5-П

Плити перекриття П27-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 3 3256,24
  -    

__-__
  -    

9769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 & С1414-
7844-6-П

Плити перекриття П27-15-8АтV-n серія
1.141-1

шт 1 4646,47
  -    

__-__
  -    

4646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 & С1414-
7844-7-П

Плити перекриття П77-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 8 10670,82
  -    

__-__
  -    

85367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 & С1414-
7844-8-П

Плити перекриття П77-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 8 13007,39
  -    

__-__
  -    

104059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

435 & С1414-
7844-10-П

Плити перекриття П57-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 2 7280,20
  -    

__-__
  -    

14560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436 & С1414-
7844-11-П

Плити перекриття П57-15-8АтV-n серія
1.141-1

шт 2 9428,84
  -    

__-__
  -    

18858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

437 & С1414-
7844-12-П

Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія
1.141-1, L=5840мм

шт 1 10568,40
  -    

__-__
  -    

10568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

438 & С1414-
7844-15-П

Плити перекриття П24-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 1 2533,49
  -    

__-__
  -    

2533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

439 & С1414-
7844-16-П

Плити перекриття П24-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 2 2954,62
  -    

__-__
  -    

5909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

440 & С1414-
7844-30-П2
варіант 7

(П-25) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 42-10-8АтV-n

шт 1 5329,90
  -    

__-__
  -    

5330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 & С1414-
7844-30-П2
варіант 8

(П-26) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 63-10-8АтV-n

шт 1 7994,84
  -    

__-__
  -    

7995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

442 & С1414-
7844-30-П2
варіант 9

(П-27) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 48-10-8АтV-n

шт 2 5456,80
  -    

__-__
  -    

10914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

443 & С1414-
7844-30-П2
варіант 10

(П-30) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 34-10-8АтV-n

шт 1 4314,68
  -    

__-__
  -    

4315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТІВ ЗВ'ЯЗЕВІ ТА
ПРИСТІННІ(збірні) - відмітка  - -0,420м

444 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 5
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,04 44668,42
17350,41

7023,90
2584,52

1787 694 281
103

239,2500
30,7386

9,57
1,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
445 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з

обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,08 65899,12
24658,03

9449,69
3338,69

5272 1973 756
267

332,0500
39,7308

26,56
3,18

446 & С1414-
7844-24-П2

(П-5.с) , L=2480мм, серія ИИ-04-4 вип.19,
20.24, Плити перекриття П12,5-28-12тV-n-1у

шт 1 4622,84
  -    

__-__
  -    

4623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 & С1414-
7844-20-П1

(П-8.с) , L=7580мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття П77-12-8АтV-n-2у

шт 2 14313,96
  -    

__-__
  -    

28628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

448 & С1414-
7844-24-П3

(П-10.с) , L=5480мм, серія ИИ-04-4 вип.19,
20.24, Плити перекриття П12,5-58-12тV-n-3у

шт 2 11974,02
  -    

__-__
  -    

23948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

449 & С1414-
7844-12-П1

(П-12.с) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити
перекриття П60-15-8АтV-n-4у

шт 1 17749,34
  -    

__-__
  -    

17749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

450 & С1414-
7844-12-П2

(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити
перекриття П60-15-8АтV-n-4у

шт 1 14410,62
  -    

__-__
  -    

14411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

451 & С1414-
7844-30-П2
варіант 1

(П-25.с) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 42-8-8АтV-n-7у

шт 1 4263,92
  -    

__-__
  -    

4264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

452 & С1414-
7844-30-П2
варіант 2

(П-26.с) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 63-8-8АтV-n-11у

шт 1 6395,88
  -    

__-__
  -    

6396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 & С1414-
7844-30-П2
варіант 3

(П-27.с) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 43-8-8АтV-n-10у

шт 2 4365,44
  -    

__-__
  -    

8731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 & С1414-
7844-30-П2
варіант 6

(П-30.с) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 34-8-8АтV-n-6у

шт 1 3451,74
  -    

__-__
  -    

3452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.1,3,4,5,6,7- ММД-17, ММД-18,
ММД-21лів, ММД-21пр, ММД-22, М-1, М-3)

т 0,27 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

21888 1332 890
169

61,9200
8,3320

16,72
2,25

 ПЛИТИ ЗБІРНІ - відмітка  - 2,690-26,690м
456 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з

обпиранням на дві сторони площею до 5
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 1,26 44668,42
17350,41

7023,90
2584,52

56282 21862 8850
3256

239,2500
30,7386

301,46
38,73

457 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 5,76 65899,12
24658,03

9449,69
3338,69

379579 142030 54430
19231

332,0500
39,7308

1912,61
228,85

458 & С1414-
7844-1-П

Плити перекриття П60-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 54 7803,00
  -    

__-__
  -    

421362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

459 & С1414-
7844-2-П

Плити перекриття П60-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 36 7695,60
  -    

__-__
  -    

277042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
460 & С1414-

7844-3-П
Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія
1.141-1

шт 18 10096,22
  -    

__-__
  -    

181732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 & С1414-
7844-4-П

Плити перекриття П27-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 9 2835,09
  -    

__-__
  -    

25516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

462 & С1414-
7844-5-П

Плити перекриття П27-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 27 3256,24
  -    

__-__
  -    

87918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

463 & С1414-
7844-6-П

Плити перекриття П27-15-8АтV-n серія
1.141-1

шт 9 4646,47
  -    

__-__
  -    

41818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

464 & С1414-
7844-7-П

Плити перекриття П77-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 108 10670,82
  -    

__-__
  -    

1152449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 & С1414-
7844-8-П

Плити перекриття П77-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 135 13007,39
  -    

__-__
  -    

1755998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

466 & С1414-
7844-10-П

Плити перекриття П57-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 18 7280,20
  -    

__-__
  -    

131044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 & С1414-
7844-11-П

Плити перекриття П57-15-8АтV-n серія
1.141-1

шт 18 9428,84
  -    

__-__
  -    

169719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

468 & С1414-
7844-12-П

Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія
1.141-1, L=5840мм

шт 9 10568,40
  -    

__-__
  -    

95116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

469 & С1414-
7844-15-П

Плити перекриття П24-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 18 2533,49
  -    

__-__
  -    

45603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 & С1414-
7844-16-П

Плити перекриття П24-12-8АтV-n серія
1.141-1

шт 36 2954,62
  -    

__-__
  -    

106366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 & С1414-
7844-30-П-1

Плити перекриття ПК 63-10-8АтV-n серія
1.141-1 (П-21)

шт 45 6960,49
  -    

__-__
  -    

313222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 & С1414-
7844-32-П-1

Плити перекриття ПК 63-12-8АтV-n серія
1.141-1 (П-22)

шт 18 8330,68
  -    

__-__
  -    

149952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

473 & С1414-
7844-33-П-1

Плити перекриття ПК 63-15-8АтV-n серія
1.141-1 (П-23)

шт 45 10637,34
  -    

__-__
  -    

478680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

474 & С1414-
7844-1-П

Плити перекриття П60-10-8АтV-n серія
1.141-1

шт 18 7803,00
  -    

__-__
  -    

140454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

475 & С1414-
7844-30-П2
варіант 7

(П-25) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 42-10-8АтV-n

шт 9 5329,90
  -    

__-__
  -    

47969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

476 & С1414-
7844-30-П2
варіант 8

(П-26) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 63-10-8АтV-n

шт 9 7994,84
  -    

__-__
  -    

71954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 & С1414-
7844-30-П2
варіант 9

(П-27) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 48-10-8АтV-n

шт 18 5456,80
  -    

__-__
  -    

98222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

478 & С1414-
7844-30-П2
варіант 11

(П-28) , L=6330мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 64-10-8АтV-n

шт 9 8121,75
  -    

__-__
  -    

73096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
479 & С1414-

7844-30-П2
варіант 12

(П-29) , L=5935мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 60-10-8АтV-n

шт 18 7614,14
  -    

__-__
  -    

137055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

480 & С1414-
7844-30-П2
варіант 10

(П-30) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 34-10-8АтV-n

шт 18 4314,68
  -    

__-__
  -    

77664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТІВ ЗВ'ЯЗЕВІ ТА
ПРИСТІННІ(збірні) - відмітка  - 2,690-26,690м

481 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 5
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,72 44668,42
17350,41

7023,90
2584,52

32161 12492 5057
1861

239,2500
30,7386

172,26
22,13

482 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,81 65899,12
24658,03

9449,69
3338,69

53378 19973 7654
2704

332,0500
39,7308

268,96
32,18

483 & С1414-
7844-24-П2

(П-5.с) , L=2480мм, серія ИИ-04-4 вип.19,
20.24, Плити перекриття П12,5-28-12тV-n-1у

шт 5 4622,84
  -    

__-__
  -    

23114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 & С1414-
7844-20-П1

(П-8.с) , L=7580мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття П77-12-8АтV-n-2у

шт 27 14313,96
  -    

__-__
  -    

386477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

485 & С1414-
7844-24-П3

(П-10.с) , L=5480мм, серія ИИ-04-4 вип.19,
20.24, Плити перекриття П12,5-58-12тV-n-3у

шт 18 11974,02
  -    

__-__
  -    

215532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

486 & С1414-
7844-12-П
варіант 2

(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити
перекриття П60-15-8АтV-n-4у

шт 9 14410,62
  -    

__-__
  -    

129696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

487 & С1414-
7844-30-П1

(П-21.с) , L=6110мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 66-10-8АтV-n-3с

шт 9 8375,55
  -    

__-__
  -    

75380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

488 & С1414-
7844-30-П2
варіант 1

(П-25.с) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 42-8-8АтV-n-7у

шт 9 4263,92
  -    

__-__
  -    

38375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 & С1414-
7844-30-П2
варіант 2

(П-26.с) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 63-8-8АтV-n-11у

шт 9 6395,88
  -    

__-__
  -    

57563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

490 & С1414-
7844-30-П2
варіант 3

(П-27.с) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 43-8-8АтV-n-10у

шт 18 4365,44
  -    

__-__
  -    

78578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 & С1414-
7844-30-П2
варіант 4

(П-28.с) , L=6330мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 64-8-8АтV-n-8у

шт 9 6497,40
  -    

__-__
  -    

58477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 & С1414-
7844-30-П2
варіант 5

(П-29.с) , L=5935мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 60-8-8АтV-n-9у

шт 18 6091,31
  -    

__-__
  -    

109644   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
493 & С1414-

7844-30-П2
варіант 6

(П-30.с) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити
перекриття ПК 34-8-8АтV-n-6у

шт 18 3451,74
  -    

__-__
  -    

62131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

494 КБ6-22-7 Улаштування перекриттів по стальних
балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною до 100 мм
(обетонування колон після встановлення
закладної деталі, арк.3)

100м3 0,034 559242,75
117365,61

18043,82
5858,99

19014 3990 613
199

1678,0900
70,2113

57,06
2,39

495 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.1-7- ММД-17, ММД-18, ММД-
21лів, ММД-21пр, ММД-22, М-1, М-3)

т 5,77 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

467755 28457 19029
3610

61,9200
8,3320

357,28
48,08

 КАРКАС КРП 1 - 3616шт. / арк.3
496 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що

залишаються в тілі бетону
т 4,882 6224,74

3238,31
2162,77
403,15

30389 15809 10559
1968

43,1200
4,2254

210,51
20,63

497 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,519 37943,88
  -    

__-__
  -    

57637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

498 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 3,363 37313,19
  -    

__-__
  -    

125484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

499 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 1,519 7188,44
  -    

__-__
  -    

10919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

500 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 3,363 6731,41
  -    

__-__
  -    

22638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

501 КБ46-8-3
застос.

Заповнення бетоном окремих місць у
перекриттях

м3 7,5 5992,58
2676,61

432,06
108,06

44944 20075 3240
810

40,6100
1,2848

304,58
9,64

502 С1424-11627
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 7,6 3814,80
  -    

__-__
  -    

28992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЛИТИ - відмітка  - 28,780м
503 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з

обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,04 65899,12
24658,03

9449,69
3338,69

2636 986 378
134

332,0500
39,7308

13,28
1,59

504 & С1414-
7844-12-П
варіант 2

(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити
перекриття П60-15-8АтV-n-4у

шт 4 14410,62
  -    

__-__
  -    

57642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,003 29560,97
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
506 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою

до 20 кг (ММД-18)
т 0,01 81066,79

4931,93
3297,90
625,68

811 49 33
6

61,9200
8,3320

0,62
0,08

 МОНОЛІТНІ ДІЛЯНКИ -Ум1-Ум6 - відмітка - -
0,420м 

 МОНОЛІТНІ ДІЛЯНКИ -Ум2-Ум8 -  відмітка  -
2,690-26,690м

 Ум1- 1шт.
507 КБ6-22-12 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею
більше 5 м2, приведеною товщиною понад
150 мм до 200 мм

100м3 1,576 140382,55
53063,48

14394,88
5009,09

221243 83628 22686
7894

758,7000
59,7528

1195,71
94,17

508 С1424-11639 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 159,96 3814,80
  -    

__-__
  -    

610215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

509 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,554 29560,97
  -    

__-__
  -    

16377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

510 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 24,067 34784,20
  -    

__-__
  -    

837151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

511 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 5,597 33520,70
  -    

__-__
  -    

187615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

512 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-
40 мм

т 5,139 27366,77
  -    

__-__
  -    

140638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ум2- 795,3шт.
513 КБ6-22-12 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею
більше 5 м2, приведеною товщиною понад
150 мм до 200 мм

100м3 1,067 140382,55
53063,48

14394,88
5009,09

149788 56619 15359
5345

758,7000
59,7528

809,53
63,76

514 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 108,3 3172,20
  -    

__-__
  -    

343549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

515 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 5,586 37943,88
  -    

__-__
  -    

211955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Ум3- 1+9шт.

516 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних
балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм

100м3 0,03 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

4428 1968 463
152

938,1600
60,6978

28,14
1,82

517 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 3,05 3172,20
  -    

__-__
  -    

9675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

518 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,14 37943,88
  -    

__-__
  -    

5312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ум4- 2+18шт.
519 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм

100м3 0,144 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

21256 9449 2223
732

938,1600
60,6978

135,1
8,74

520 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 14,62 3172,20
  -    

__-__
  -    

46378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

521 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,554 37943,88
  -    

__-__
  -    

21021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ум5- 1+9шт.
522 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм

100м3 0,014 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

2067 919 216
71

938,1600
60,6978

13,13
0,85

523 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 1,42 3172,20
  -    

__-__
  -    

4505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

524 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,333 37943,88
  -    

__-__
  -    

12635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ум6- 63,3м.п.
525 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм

100м3 0,049 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

7233 3215 756
249

938,1600
60,6978

45,97
2,97

227



42  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-01- 42 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
526 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25

[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 4,97 3172,20
  -    

__-__
  -    

15766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

527 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,564 37943,88
  -    

__-__
  -    

21400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ум7- 9шт.
528 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм

100м3 0,072 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

10628 4724 1111
366

938,1600
60,6978

67,55
4,37

529 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 7,31 3172,20
  -    

__-__
  -    

23189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

530 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,523 37943,88
  -    

__-__
  -    

19845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ум8- 1+9шт.
531 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм

100м3 0,491 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

72476 32217 7579
2495

938,1600
60,6978

460,64
29,8

532 С1424-11639 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 49,84 3814,80
  -    

__-__
  -    

190130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

533 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,081 29560,97
  -    

__-__
  -    

31955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,639 37943,88
  -    

__-__
  -    

62190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

535 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,534 37313,19
  -    

__-__
  -    

19925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

536 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,079 34784,20
  -    

__-__
  -    

37532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

537 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 1,108 33520,70
  -    

__-__
  -    

37141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
538 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до

5 кг
т 0,031 72745,42

16364,04
264,51

59,37
2255 507 8

2
231,0000

0,6150
7,16
0,02

 Ум8-1 - 1+9шт.
539 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм

100м3 0,47 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

69377 30839 7254
2389

938,1600
60,6978

440,94
28,53

540 С1424-11639 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 47,71 3814,80
  -    

__-__
  -    

182004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

541 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,081 29560,97
  -    

__-__
  -    

31955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

542 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,639 37943,88
  -    

__-__
  -    

62190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

543 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,534 37313,19
  -    

__-__
  -    

19925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

544 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,079 34784,20
  -    

__-__
  -    

37532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

545 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 1,108 33520,70
  -    

__-__
  -    

37141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

546 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,031 72745,42
16364,04

264,51
59,37

2255 507 8
2

231,0000
0,6150

7,16
0,02

 Ум8-2 - 9шт.
547 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм

100м3 1,377 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

203259 90352 21254
6998

938,1600
60,6978

1291,85
83,58

548 С1424-11639 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 139,77 3814,80
  -    

__-__
  -    

533195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

549 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,613 29560,97
  -    

__-__
  -    

47682   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

550 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,91 37943,88
  -    

__-__
  -    

72473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
551 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 14,99 37313,19
  -    

__-__
  -    

559325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

552 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,209 33803,19
  -    

__-__
  -    

7065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

553 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 4,605 34784,20
  -    

__-__
  -    

160181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

554 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 2,065 33520,70
  -    

__-__
  -    

69220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

555 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-
40 мм

т 2,574 27366,77
  -    

__-__
  -    

70442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

556 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,037 72745,42
16364,04

264,51
59,37

2692 605 10
2

231,0000
0,6150

8,55
0,02

 Ум8-3 - 9шт.
557 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних

балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм
до 200 мм

100м3 0,171 147609,73
65614,91

15435,02
5082,11

25241 11220 2639
869

938,1600
60,6978

160,43
10,38

558 С1424-11639 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 17,36 3814,80
  -    

__-__
  -    

66225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

559 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,437 29560,97
  -    

__-__
  -    

12918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

560 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,524 37943,88
  -    

__-__
  -    

19883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

561 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,239 37313,19
  -    

__-__
  -    

8918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

562 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,446 34784,20
  -    

__-__
  -    

15514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

563 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,477 33520,70
  -    

__-__
  -    

15989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

564 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,028 72745,42
16364,04

264,51
59,37

2037 458 7
2

231,0000
0,6150

6,47
0,02

230
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 5 14993578 608186 197690

63438
8481,92

758,48
  Разом будівельні роботи, грн. 14993578
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14187702
       всього заробiтна плата, грн. 671624
  Загальновиробничi витрати, грн. 384939
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1108,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 129060
  Всього будівельні роботи, грн. 15378517

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 15378517

 Роздiл 6. Діафрагми жорсткості.
(комплект КБ4) 

 ДІАФРАГМИ ЖОРСТКОСТІ - відмітка  - -2,
500, -3,000м, -0,430м, +2,690м - +23,690м

565 КБ7-50-5 Установлення діафрагм жорсткості
висотою до 3,6 м, площею до 10 м2

100шт 0,24 412482,14
97191,18

41122,35
13963,93

98996 23326 9869
3351

1255,7000
166,2474

301,37
39,9

566 & С1413-
2594-1-П
варіант 1

(Д-1) Діафрагма жорсткості, розміри
1870х1770х140, 3,31м2

шт 2 13730,03
  -    

__-__
  -    

27460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

567 & С1413-
2594-2-П
варіант 1

(Д-2) Діафрагма жорсткості, розміри
1780х1770х140, 3,15м2

шт 1 11425,33
  -    

__-__
  -    

11425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

568 & С1413-
2594-3-П
варіант 1

(Д-3) Діафрагма жорсткості, розміри
1680х1770х140, 2,97м2 

шт 2 10328,36
  -    

__-__
  -    

20657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

569 & С1413-
2594-4-П
варіант 1

(Д-4) Діафрагма жорсткості, розміри
2050х1770х140, 3,63м2 

шт 2 13351,59
  -    

__-__
  -    

26703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

570 & С1413-
2594-5-П
варіант 1

(Д-5) Діафрагма жорсткості, розміри
950х1770х140, 1,68м2 

шт 2 7797,15
  -    

__-__
  -    

15594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

571 & С1413-
2594-6-П
варіант 1

(Д-6) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х1770х140, 2,42м2 

шт 2 9739,01
  -    

__-__
  -    

19478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

572 & С1413-
2594-7-П
варіант 1

(Д-7) Діафрагма жорсткості, розміри
1870х2100х140, 3,927м2 

шт 2 11898,17
  -    

__-__
  -    

23796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231
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573 & С1413-

2594-8-П
варіант 1

(Д-8) Діафрагма жорсткості, розміри
1780х2170х140, 3,74м2 

шт 1 11580,96
  -    

__-__
  -    

11581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 & С1413-
2594-9-П
варіант 1

(Д-9) Діафрагма жорсткості, розміри
2050х2100х140, 4,31м2

шт 2 12823,04
  -    

__-__
  -    

25646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

575 & С1413-
2594-10-П
варіант 1

(Д-10) Діафрагма жорсткості, розміри
950х2100х140, 1,995м2 

шт 2 7482,65
  -    

__-__
  -    

14965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

576 & С1413-
2594-11-П
варіант 1

(Д-11) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2100х140, 2,88м2 

шт 2 9545,34
  -    

__-__
  -    

19091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

577 & С1413-
2594-12-П
варіант 1

(Д-12) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2100х140, 2,88м2 

шт 2 11175,52
  -    

__-__
  -    

22351   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

578 & С1413-
2594-13-П
варіант 1

(Д-13) Діафрагма жорсткості, розміри
1730х2100х140, 3,63м2 

шт 2 11175,52
  -    

__-__
  -    

22351   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

579 & С1413-
2594-14-П
варіант 1

(Д-14) Діафрагма жорсткості, розміри
1780х2700х140, 4,81м2 

шт 9 16221,46
  -    

__-__
  -    

145993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

580 & С1413-
2594-15-П
варіант 1

(Д-15) Діафрагма жорсткості, розміри
1480х2700х140, 4,0м2

шт 18 15759,79
  -    

__-__
  -    

283676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

581 & С1413-
2594-16-П
варіант 1

(Д-16) Діафрагма жорсткості, розміри
1870х2700х140, 5,05м2 

шт 27 14032,51
  -    

__-__
  -    

378878   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

582 & С1413-
2594-17-П
варіант 1

(Д-17) Діафрагма жорсткості, розміри
1380х2700х140, 3,726м2 

шт 18 13528,88
  -    

__-__
  -    

243520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

583 & С1413-
2594-18-П
варіант 1

(Д-18) Діафрагма жорсткості, розміри
2050х2700х140, 5,535м2 

шт 36 18135,91
  -    

__-__
  -    

652893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

584 & С1413-
2594-19-П
варіант 1

(Д-19) Діафрагма жорсткості, розміри
950х2700х140, 2,57м2 

шт 18 10355,77
  -    

__-__
  -    

186404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

585 & С1413-
2594-20-П

(Д-20) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2700х140, 3,7м2

шт 18 14124,51
  -    

__-__
  -    

254241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

586 & С1413-
2594-21-П

(Д-21) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2700х140, 3,7м2

шт 18 15803,89
  -    

__-__
  -    

284470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

587 & С1413-
2594-22-П

(Д-22) Діафрагма жорсткості, розміри
1730х2700х140, 4,67м2

шт 18 13413,47
  -    

__-__
  -    

241442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232
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588 & С1413-

2594-23-П
(Д-23) Діафрагма жорсткості, розміри
950х2700х140, 2,565м2

шт 18 10866,00
  -    

__-__
  -    

195588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

589 & С1413-
2594-24-П

(Д-24) Діафрагма жорсткості, розміри
1370х2700х140, 3,7м2

шт 18 13747,48
  -    

__-__
  -    

247455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДЕТАЛІ ТА МАТЕРІАЛИ, арк.3, КБ4
590 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М150
м3 2,82 2805,00

  -    
__-__
  -    

7910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

591 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.1,2,4,5)

т 3,747 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

303757 18480 12357
2344

61,9200
8,3320

232,01
31,22

592 КБ6-19-2
Застос.

Улаштування поясів без опалубки
(бетонування при монтажі діафрагм та
стінових панелей)

100м3 0,174 84089,21
37022,72

27548,62
8012,65

14632 6442 4793
1394

516,5000
95,8740

89,87
16,68

593 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 17,7 3172,20
  -    

__-__
  -    

56148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

594 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,418 29560,97
  -    

__-__
  -    

12356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

595 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 4,655 33803,19
  -    

__-__
  -    

157354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

596 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,763 33520,70
  -    

__-__
  -    

25576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 4052387 48248 27019
7089

623,25
87,8

  Разом будівельні роботи, грн. 4052387
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3977120
       всього заробiтна плата, грн. 55337
  Загальновиробничi витрати, грн. 30475
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 85,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9931
  Всього будівельні роботи, грн. 4082862

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 4082862
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 Роздiл 7. Стінові панелі. (комплект КБ4) 

 СТІНОВІ ПАНЕЛІ ЛОДЖІЙ - відмітка  - -0,
190,  +2,920м - +23,920м

597 КБ7-49-1 Установлення в будівлях стінових
зовнішніх цокольних панелей площею до 12
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 1,17 93208,42
29837,23

34300,31
10696,29

109054 34910 40131
12515

397,3000
112,5084

464,84
131,63

598 & К583122-
1-1-П1

(ПС1) Панелі стінові, розміри
2880х1770х180м

шт 13 14708,44
  -    

__-__
  -    

191210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

599 & К583122-
1-1-П2

(ПС2) Панелі стінові, розміри
2880х1770х180м

шт 104 14272,77
  -    

__-__
  -    

1484368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1784632 34910 40131
12515

464,84
131,63

  Разом будівельні роботи, грн. 1784632
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1709591
       всього заробiтна плата, грн. 47425
  Загальновиробничi витрати, грн. 25798
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 71,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8331
  Всього будівельні роботи, грн. 1810430

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1810430

 Роздiл 8. Ліфтові шахти. (комплект КБ5) 
 ВІДМІТКА  - -2,500, -3,000м

600 КБ7-50-1 Установлення внутрішніх стінових
панелей площею до 6 м2 (ліфтових)

100шт 0,08 53838,22
21966,11

11225,02
4566,26

4307 1757 898
365

295,8000
54,2368

23,66
4,34

601 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 0,24 2805,00
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

602 & К583122-
1-4-П

Панель стінова ліфта ПЛ-1 шт 2 12640,32
  -    

__-__
  -    

25281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

603 & К583122-
1-5-П

Панель стінова ліфта ПЛ-2 шт 2 14613,29
  -    

__-__
  -    

29227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

604 & К583122-
1-6-П

Панель стінова ліфта ПЛ-9 шт 2 15299,19
  -    

__-__
  -    

30598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

605 & К583122-
1-7-П

Панель стінова ліфта ПЛ-10 шт 2 17720,07
  -    

__-__
  -    

35440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234
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606 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою

до 20 кг (поз.1,2,3)
т 0,096 81066,79

4931,93
3297,90
625,68

7782 473 317
60

61,9200
8,3320

5,94
0,8

 ВІДМІТКА  - -0,130 +20,870м
607 КБ7-50-1 Установлення внутрішніх стінових

панелей площею до 6 м2 (ліфтових)
100шт 0,64 53838,22

21966,11
11225,02
4566,26

34456 14058 7184
2922

295,8000
54,2368

189,31
34,71

608 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 1,9 2805,00
  -    

__-__
  -    

5330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

609 & К583122-
1-8-П

Панель стінова ліфта ПЛ-3, ПЛ-3.1, шт 32 15809,75
  -    

__-__
  -    

505912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

610 & К583122-
1-9-П

Панель стінова ліфта ПЛ-4 шт 16 18344,74
  -    

__-__
  -    

293516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

611 & К583122-
1-10-П

Панель стінова ліфта ПЛ-5 шт 16 16622,56
  -    

__-__
  -    

265961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

612 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.4,5,6)

т 1,25 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

101333 6165 4122
782

61,9200
8,3320

77,4
10,42

 ВІДМІТКА  +23,870м
613 КБ7-50-2 Установлення внутрішніх стінових

панелей площею до 10 м2 (ліфтових)
100шт 0,08 58837,72

26273,19
11917,44
4847,93

4707 2102 953
388

353,8000
57,5824

28,3
4,61

614 С1425-11684
на панелі та
плити

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 0,24 2805,00
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

615 & К583122-
1-11-П

Панель стінова ліфта ПЛ-6 шт 2 18807,94
  -    

__-__
  -    

37616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

616 & К583122-
1-12-П

Панель стінова ліфта ПЛ-6.1 шт 2 18807,94
  -    

__-__
  -    

37616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

617 & К583122-
1-13-П

Панель стінова ліфта ПЛ-7 шт 2 21743,38
  -    

__-__
  -    

43487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

618 & К583122-
1-14-П

Панель стінова ліфта ПЛ-8 шт 2 17506,04
  -    

__-__
  -    

35012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

619 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.1-6)

т 0,25 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

20267 1233 824
156

61,9200
8,3320

15,48
2,08

620 КБ7-45-1 Укладання панелей перекриття з
обпиранням по контуру площею до 5 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]

100шт 0,01 29947,79
18783,74

6827,35
2577,14

299 188 68
26

262,0500
30,6402

2,62
0,31

621 & С1414-
7844-35-П

Плита перекриття ліфта ПпЛ-1 шт 2 12190,77
  -    

__-__
  -    

24382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 1543875 25976 14366
4699

342,71
57,27

  Разом будівельні роботи, грн. 1543875
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1503533
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       всього заробiтна плата, грн. 30675
  Загальновиробничi витрати, грн. 17039
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5587
  Всього будівельні роботи, грн. 1560914

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 1560914

 Роздiл 9. Сходи та сходові площадки.
(комплект КБ6) 

622 КБ7-21-3 Установлення сходових маршів при
найбільшій масі монтажних елементів у
будівлі до 5 т

100шт 0,36 54668,62
29612,60

24693,36
10045,09

19681 10661 8890
3616

423,4000
119,3128

152,42
42,95

623 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 1,36 3172,20
  -    

__-__
  -    

4314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

624 С1425-11684
на панелі та
плити

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 0,8 2805,00
  -    

__-__
  -    

2244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

625 & С1418-
8848-1-П

Сходові марші ЛМ-30-60-13П, серія РС 6161-
88

шт 18 18736,31
  -    

__-__
  -    

337254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

626 & С1418-
8848-2-П
варіант 1

Сходові марші ЛМ-30-60-13П-1 шт 18 18736,31
  -    

__-__
  -    

337254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

627 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.1,2)

т 0,25 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

20267 1233 824
156

61,9200
8,3320

15,48
2,08

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 721014 11894 9714
3772

167,9
45,03

  Разом будівельні роботи, грн. 721014
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 699406
       всього заробiтна плата, грн. 15666
  Загальновиробничi витрати, грн. 8914
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2974
  Всього будівельні роботи, грн. 729928
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 729928

 Роздiл 10. Вентиляційні блоки.
(комплект КБ7) 

 ВІДМІТКА  - -2,500, -3,000м
628 КБ7-48-8 Установлення блоків внутрішніх стін

масою до 2,5 т
100шт 0,22 35052,03

20235,45
14816,58
6027,28

7711 4452 3259
1326

285,6500
71,5904

62,84
15,75

629 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 0,08 2805,00
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

630 & С1413-
2597-1-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1.25 шт 9 3025,40
  -    

__-__
  -    

27229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

631 & С1413-
2597-2-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1а.25 шт 4 3025,40
  -    

__-__
  -    

12102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

632 & С1413-
2597-3-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1.30 шт 4 3600,00
  -    

__-__
  -    

14400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

633 & С1413-
2597-4-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1в.30 шт 5 3600,00
  -    

__-__
  -    

18000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

634 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.1,2,3)

т 0,08 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

6485 395 264
50

61,9200
8,3320

4,95
0,67

 ВІДМІТКА  - -0,080 +23,920м
635 КБ7-48-8 Установлення блоків внутрішніх стін

масою до 2,5 т
100шт 1,76 35052,03

20235,45
14816,58
6027,28

61692 35614 26078
10608

285,6500
71,5904

502,74
126

636 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 0,96 2805,00
  -    

__-__
  -    

2693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

637 & С1413-
2597-3-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1.30 шт 48 3600,00
  -    

__-__
  -    

172800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

638 & С1413-
2597-5-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1а.30 шт 104 3600,00
  -    

__-__
  -    

374400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

639 & С1413-
2597-6-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1б.30 шт 24 3600,00
  -    

__-__
  -    

86400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

640 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.2,4,5)

т 0,87 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

70528 4291 2869
544

61,9200
8,3320

53,87
7,25

 ВІДМІТКА  +26,920м
641 КБ7-48-8 Установлення блоків внутрішніх стін

масою до 2,5 т
100шт 0,22 35052,03

20235,45
14816,58
6027,28

7711 4452 3259
1326

285,6500
71,5904

62,84
15,75

642 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 0,12 2805,00
  -    

__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

643 & С1413-
2597-8-П

Блоки вентиляційних каналів БВК-1.17 шт 20 2341,34
  -    

__-__
  -    

46827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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644 & С1413-

2597-9-П
Блоки вентиляційних каналів БВК-1.28 шт 2 3292,44

  -    
__-__
  -    

6585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

645 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (поз.2,4,5)

т 0,11 81066,79
4931,93

3297,90
625,68

8917 543 363
69

61,9200
8,3320

6,81
0,92

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 925041 49747 36092
13923

694,05
166,34

  Разом будівельні роботи, грн. 925041
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 839202
       всього заробiтна плата, грн. 63670
  Загальновиробничi витрати, грн. 36106
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 103,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12018
  Всього будівельні роботи, грн. 961147

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 961147
  Разом прямі витрати по кошторису 49805787 2107027 735890

221982
28049,93
2629,08

  Разом будівельні роботи, грн. 49805787
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46962870
       всього заробiтна плата, грн. 2329009
  Загальновиробничi витрати, грн. 1301171
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3681,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 428491
  Всього будівельні роботи, грн. 51106958

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 51106958
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 34360,46
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2757500

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на архітектурно-будівельні рішення
Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 49533,585  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-АР, арк.1-64 Кошторисна трудомісткість 150,75484  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11800,161  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Стіни з газоблоку 
 2664+98=2762м2

1 КБ8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 828,6 411,99
340,62

57,01
21,90

341375 282238 47238
18146

4,9900
0,2601

4134,71
215,52

2 С1426-
11723-1
варіант 1

Газобетон 200х300х600мм м3 762,3 4029,00
  -    

__-__
  -    

3071307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С111-
2011-1-П

Клей для газоблоку кг 20715 6,12
  -    

__-__
  -    

126755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С114-98-
1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 266,85 274,88
  -    

__-__
  -    

73352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 2,732 39523,60
  -    

__-__
  -    

107978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ46-31-1 Пробивання борозен в цегляних стінах
площею перерізу до 20 см2

100м 69,16 2894,44
1594,16

1300,28
335,81

200179 110252 89927
23225

22,2400
4,5980

1538,12
318
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 ВУЗОЛ КРІПЛЕННЯ ГАЗОБЛОКУ ДО
КОЛОН (арк.15)

7 КБ46-31-1 Пробивання борозен в цегляних стінах
площею перерізу до 20 см2 (в газоблоці під
заглиблення кутику 90х90х6)

100м 2,268 2894,44
1594,16

1300,28
335,81

6565 3616 2949
762

22,2400
4,5980

50,44
10,43

8 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 22,68 12169,63
5953,84

3666,66
3034,32

276007 135033 83160
68818

74,7500
42,8340

1695,33
971,48

9 КБ46-26-17
К=12,5

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 20 мм
(віднімати до глибини 75мм, сверло д.8мм)

100шт 22,68 3497,24
1184,79

732,32
606,03

79317 26871 16609
13745

14,8750
8,5550

337,37
194,03

Н1=12,5
10 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою

до 20 кг (закріплення кутику 90х90х6 в
газоблок з подальшим кріпленням болтом
анкерним)

т 1,864 76360,15
4931,93

3297,90
625,68

142335 9193 6147
1166

61,9200
8,3320

115,42
15,53

11 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із заробленням
анкерних болтів довжиною до 1 м

т 0,084 91093,29
23610,97

264,51
59,37

7652 1983 22
5

333,3000
0,6150

28
0,05

12 & С1-3079
варіант 2

Анкерний болт для бетону М8х80 шт 2268 10,81
  -    

__-__
  -    

24517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4457339 569186 246052
125867

7899,39
1725,04

  Разом будівельні роботи, грн. 4457339
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3642101
       всього заробiтна плата, грн. 695053
  Загальновиробничi витрати, грн. 399896
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1154,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 134425
  Всього будівельні роботи, грн. 4857235

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 4857235
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 Роздiл 2. Перегородки цегляні 
 ПЕРЕГОРОДКИ - 1360м2, t=0,12м

13 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 13,6 21180,44
15427,90

1201,88
488,92

288054 209819 16346
6649

212,7400
5,8072

2893,26
78,98

14С1422-10934
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 68,544 8228,48
  -    

__-__
  -    

564013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С124-28-П
варіант 1
арк.12

Сітка Вр1 4мм 50х50мм м2 553 144,73
  -    

__-__
  -    

80036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЕРЕГОРОДКИ - 613м2, t=0,25м
16 КБ8-5-1

Застос.
Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 153,3 1175,66
573,51

126,66
51,53

180229 87919 19417
7900

8,2000
0,6120

1257,06
93,82

17С1422-10934
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 0,0604 8228,48
  -    

__-__
  -    

497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С124-28-П
варіант 1
арк.12

Сітка Вр1 4мм 50х50мм м2 543 144,73
  -    

__-__
  -    

78588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1191417 297738 35763
14549

4150,32
172,8

  Разом будівельні роботи, грн. 1191417
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 857916
       всього заробiтна плата, грн. 312287
  Загальновиробничi витрати, грн. 179644
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 518,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 60381
  Всього будівельні роботи, грн. 1371061

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1371061

 Роздiл 3. Перегородки з газоблоку 
 ПЕРЕГОРОДКИ - 2907м2, t=0,1м

19 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 29,07 10619,20
9669,01

517,90
210,68

308700 281078 15055
6124

126,8400
2,5024

3687,24
72,74

242



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 С1426-

11723-1
варіант 2

Газобетон 100х200х600мм м3 287,8 3978,00
  -    

__-__
  -    

1144868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-
2011-1-П

Клей для газоблоку кг 6628 6,12
  -    

__-__
  -    

40557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С188888-4
варіант 4

Анкер розпірний 10x100 мм EXPERT FIX, / 0,
071кг/шт/

шт 12 15,30
  -    

__-__
  -    

184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С188888-4
варіант 5

Дюбель для пінобетону 10x60 мм 20 шт.
Expert Fix, 

шт 11628 6,13
  -    

__-__
  -    

71280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С114-98-
1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 732,6 274,88
  -    

__-__
  -    

201377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 1,451 39523,60
  -    

__-__
  -    

57349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЕРЕГОРОДКИ - 151м2, t=0,3м
26 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних

блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 1,51 10619,20
9669,01

517,90
210,68

16035 14600 782
318

126,8400
2,5024

191,53
3,78

27 С1426-
11723-1
варіант 1

Газобетон 200х300х600мм м3 44,8 4029,00
  -    

__-__
  -    

180499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-
2011-1-П

Клей для газоблоку кг 1032,8 6,12
  -    

__-__
  -    

6320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С188888-4
варіант 4

Анкер розпірний 10x100 мм EXPERT FIX, / 0,
071кг/шт/

шт 0,6 15,30
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С188888-4
варіант 5

Дюбель для пінобетону 10x60 мм 20 шт.
Expert Fix, 

шт 604 6,13
  -    

__-__
  -    

3703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С114-98-
1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 11,25 274,88
  -    

__-__
  -    

3092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,158 39523,60
  -    

__-__
  -    

6245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЕРЕГОРОДКИ - 1246/2=623м2, t=0,1+0,
05+0,1м

33 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 12,46 10619,20
9669,01

517,90
210,68

132315 120476 6453
2625

126,8400
2,5024

1580,43
31,18

34 С1426-
11723-1
варіант 2

Газобетон 100х200х600мм м3 123,4 3978,00
  -    

__-__
  -    

490885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 & С111-

2011-1-П
Клей для газоблоку кг 2840,9 6,12

  -    
__-__
  -    

17383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С188888-4
варіант 4

Анкер розпірний 10x100 мм EXPERT FIX, / 0,
071кг/шт/

шт 5 15,30
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С188888-4
варіант 5

Дюбель для пінобетону 10x60 мм 20 шт.
Expert Fix, 

шт 4984 6,13
  -    

__-__
  -    

30552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С114-98-
1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 207 274,88
  -    

__-__
  -    

56900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С124-28-П
варіант 1
арк.12

Сітка Вр1 4мм 50х50мм м2 193,2 144,73
  -    

__-__
  -    

27962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ34-57-1 Заповнення каркасів стін
мінераловатними плитами при товщині
заповнення 50 мм

100м2 6,23 2323,92
2323,92

__-__
  -    

14478 14478 __-__
  -    

34,5000
  -    

214,94
  -    

41 & С114-4-У-
3-П
варіант 1

Плити мінераловатні R=30кг/м3, t=50мм м3 666,6 1743,74
  -    

__-__
  -    

1162377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3973147 430632 22290
9067

5674,14
107,7

  Разом будівельні роботи, грн. 3973147
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3520225
       всього заробiтна плата, грн. 439699
  Загальновиробничi витрати, грн. 245400
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 693,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 80754
  Всього будівельні роботи, грн. 4218547

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 4218547

 Роздiл 4. Температурний шов 
 Арк.56.1
 ВЕРТИКАЛЬНО

42 КБ7-57-6 Герметизація горизонтальних і
вертикальних стиків стінових панелей
тіоколовою мастикою, що вулканізується
(напилення піною до товщини 5-10см)

100м шва 0,54 3306,57
1664,03

1621,10
415,38

1786 899 875
224

23,4900
5,6527

12,68
3,05

244



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 & С114-98-

1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 72 274,88
  -    

__-__
  -    

19791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,621 9784,90
8833,86

174,19
39,10

6076 5486 108
24

132,8000
0,4050

82,47
0,25

45 & С111-
1798-П1
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм м2 62,1 246,59
  -    

__-__
  -    

15313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ГОРИЗОНТАЛЬНО
46 КР2-13-1

застос.
Улаштування осадового шва з
(просмолених) дощок

100 м2 0,037 36240,36
10273,59

__-__
  -    

1341 380 __-__
  -    

164,7200
  -    

6,09
  -    

47 КБ12-20-3 Прокладання шару геотекстилю 100м2 0,201 920,32
777,11

74,13
20,74

185 156 15
4

10,9700
0,2288

2,2
0,05

48 С1555-112
варіант 2

Геотекстиль 100г/м2 м2 22,1 42,19
  -    

__-__
  -    

932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ7-57-1 Герметизація горизонтальних і
вертикальних стиків стінових панелей
прокладками на клеї в один ряд

100м шва 0,0915 671,79
650,31

14,27
4,00

61 60 1
  -    

9,1800
0,0532

0,84
  -    

50 С1555-393
варіант 1

Джгут-компенсатор зі вспіненого
поліетилену 100 мм

м 9,15 90,78
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ12-20-1 Улаштування мембранної покрівлі 100м2 0,201 2258,37
1796,83

152,57
42,70

454 361 31
9

24,4900
0,4915

4,92
0,1

52 С1632-80 Гідроізоляційна мембрана, що
наплавляється, КРЕМБІТ ПХП- 3 мм

м2 22,1 155,68
  -    

__-__
  -    

3441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,105 9784,90
8833,86

174,19
39,10

1027 928 18
4

132,8000
0,4050

13,94
0,04

54 & С111-
1798-П1
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм м2 10,5 246,59
  -    

__-__
  -    

2589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 53827 8270 1048
265

123,14
3,49

  Разом будівельні роботи, грн. 53827
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44509
       всього заробiтна плата, грн. 8535
  Загальновиробничi витрати, грн. 5119
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1768
  Всього будівельні роботи, грн. 58946

245



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 58946

 Роздiл 5. Блоки димоходу 
55 КБ8-21-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з керамзитобетонних
пазогребеневих блоків (блоків колективного
димоходу із керамзитобетону
400х400х200мм)

1 м3 92,3 484,08
402,05

65,72
24,55

44681 37109 6066
2266

5,8900
0,2917

543,65
26,92

56 & С1426-
11723-1П
варіант 1

Блок димохідний 400х400х200-1400-М125- F
25

шт 2883 116,88
  -    

__-__
  -    

336965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С124-26-
П1

Армований прут 30мм мп 64,1 227,63
  -    

__-__
  -    

14591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 396237 37109 6066
2266

543,65
26,92

  Разом будівельні роботи, грн. 396237
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 353062
       всього заробiтна плата, грн. 39375
  Загальновиробничi витрати, грн. 23280
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 68,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7969
  Всього будівельні роботи, грн. 419517

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 419517

 Роздiл 6. Перегородки з ГКЛ 
 1153м2

58 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу (зашивка
наскрізного отвору будівлі для
проходження комунікацій та встановлення
щитків ЕТ (ЩЕ4- 9шт., ЩЕ6- 9шт.) та
водомірних вузлів, а також стояк К в
санвузлах)

100м2 11,53 13957,57
13894,83

__-__
  -    

160931 160207 __-__
  -    

191,6000
  -    

2209,15
  -    

59 & С1-1028
варіант 1

Листи гіпсокартонні вологостійкі Knauf
2500x1200х12,5 мм

м2 1210,7 129,57
  -    

__-__
  -    

156870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 173 37,72
  -    

__-__
  -    

6526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С1-3069
варіант 1

Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x35
мм вага Expert Fix

шт 19601 0,36
  -    

__-__
  -    

7056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С1-3079
варіант 1

Дюбелі  ударний  4x100 мм 100 шт. шт 3540 1,70
  -    

__-__
  -    

6018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С1-3081
варіант 6

Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5
мм

м 1003,1 28,86
  -    

__-__
  -    

28949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С1-3081
варіант 10

Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5
мм

м 2075,4 44,16
  -    

__-__
  -    

91650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С111-
1784-1-П

Сітка армувальна мп 991,6 3,14
  -    

__-__
  -    

3114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ7-57-10 Улаштування у вертикальних стиках
водовідбійної стрічки /роздільна стрічка

100м шва 4,1148 1080,12
1068,27

__-__
  -    

4444 4396 __-__
  -    

15,0800
  -    

62,05
  -    

67 & С111-
1678-П
варіант 1

Стрічка самоклейна Кнауф Trennfix
розділювальна 65х5000 мм

м 415,6 16,47
  -    

__-__
  -    

6845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних
(ревізійні дверцята для водомірних вузлів в
ніші ГКЛ)

шт 36 210,40
170,45

39,95
1,50

7574 6136 1438
54

2,1400
0,0200

77,04
0,72

69 & С10-
91129-П1

Дверцята ревізійні пластикові МініМакс
300х400 мм.

шт 36 247,94
  -    

__-__
  -    

8926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 488903 170739 1438
54

2348,24
0,72

  Разом будівельні роботи, грн. 488903
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 316726
       всього заробiтна плата, грн. 170793
  Загальновиробничi витрати, грн. 97797
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 280,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32672
  Всього будівельні роботи, грн. 586700

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 586700

 Роздiл 7. Парапети 
 195м2

70 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 58,5 1229,46
573,51

126,66
51,53

71923 33550 7410
3015

8,2000
0,6120

479,7
35,8

247
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71С1422-10934
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 23,049 8228,48
  -    

__-__
  -    

189658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 261581 33550 7410
3015

479,7
35,8

  Разом будівельні роботи, грн. 261581
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 220621
       всього заробiтна плата, грн. 36565
  Загальновиробничi витрати, грн. 21264
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7200
  Всього будівельні роботи, грн. 282845

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 282845

 Роздiл 8. Покрівля  
 П-1, П-2  - 323+393=716м2

72 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 7,16 920,32
777,11

74,13
20,74

6589 5564 531
148

10,9700
0,2288

78,55
1,64

73 С1555-112 Матеріал рулонний пароізоляційний м2 787,6 14,39
  -    

__-__
  -    

11334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ12-18-5 Утеплення покриттів плитами т.300мм 100м2 7,16 4264,41
3041,66

1222,75
366,83

30533 21778 8755
2627

47,4000
4,1130

339,38
29,45

75 & С114-4-У-
2-П
варіант 2

Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=200мм м3 147,5 5848,04
  -    

__-__
  -    

862586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С114-4-У-
2-П
варіант 3

Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=100мм м3 73,7 4450,64
  -    

__-__
  -    

328012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 7,16 4202,02
2308,39

1469,93
421,48

30086 16528 10525
3018

38,3900
4,7396

274,87
33,94

78 КБ12-22-2
К=75

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини (до т.ср.90мм - (180/2))

100м2 7,16 2021,29
631,37

1389,92
388,95

14472 4521 9951
2785

10,5000
4,2900

75,18
30,72

Н1=75
79С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М100
м3 65,7 2590,80

  -    
__-__
  -    

170216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 10 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 КБ12-20-3 Прокладання шару геотекстилю 100м2 7,16 920,32

777,11
74,13
20,74

6589 5564 531
148

10,9700
0,2288

78,55
1,64

81 С1555-112
варіант 2

Геотекстиль 100г/м2 м2 787,6 42,19
  -    

__-__
  -    

33229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ12-20-1 Улаштування мембранної покрівлі 100м2 7,16 2226,26
1796,83

120,46
33,71

15940 12865 862
241

24,4900
0,3718

175,35
2,66

83 С1632-80 Гідроізоляційна мембрана, що
наплавляється, КРЕМБІТ ПХП- 3 мм

м2 787,6 155,68
  -    

__-__
  -    

122614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 П-3 - П-6  - 26,85*2+5*2=63,7м2
84 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар
100м2 0,637 920,32

777,11
74,13
20,74

586 495 47
13

10,9700
0,2288

6,99
0,15

85 С1555-112 Матеріал рулонний пароізоляційний м2 70,1 14,39
  -    

__-__
  -    

1009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ12-18-5 Утеплення покриттів плитами т.100мм 100м2 0,637 4264,41
3041,66

1222,75
366,83

2716 1938 778
234

47,4000
4,1130

30,19
2,62

87 & С114-4-У-
2-П
варіант 3

Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=100мм м3 6,6 4450,64
  -    

__-__
  -    

29374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,637 4202,02
2308,39

1469,93
421,48

2677 1470 936
268

38,3900
4,7396

24,45
3,02

89 КБ12-22-2
К=75

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини (до т.ср.30мм - (180/2мм))

100м2 0,637 2021,29
631,37

1389,92
388,95

1288 402 886
248

10,5000
4,2900

6,69
2,73

Н1=75
90С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М100
м3 1,9 2590,80

  -    
__-__
  -    

4923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ12-20-3 Прокладання шару геотекстилю 100м2 0,637 920,32
777,11

74,13
20,74

586 495 47
13

10,9700
0,2288

6,99
0,15

92 С1555-112
варіант 2

Геотекстиль 100г/м2 м2 70,1 42,19
  -    

__-__
  -    

2958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ12-20-1 Улаштування мембранної покрівлі 100м2 0,637 2226,26
1796,83

120,46
33,71

1418 1145 77
21

24,4900
0,3718

15,6
0,24

94 С1632-80
варіант 1

Гідроізоляційна  ПВХ Мембрана  1,5 мм м2 70,1 388,73
  -    

__-__
  -    

27250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ФАСОННІ ЕЛЕМЕНТИ - арк.61
95 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі /ФЕП1-5 -
оцинк.сталь 0,6мм/

100м2 6,16 9784,90
8833,86

174,19
39,10

60275 54417 1073
241

132,8000
0,4050

818,05
2,49

249



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 11 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96 & С111-

1798-П1
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм м2 622,2 246,59
  -    

__-__
  -    

153428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРИМИКАННЯ ПОКРІВЛІ ДО ПАРАПЕТУ
97 КБ12-7-1 Улаштування примикань рулонних і

мастичних покрівель до стін і парапетів
висотою до 600 мм без фартухів

100м 2,36 19029,20
2616,32

338,74
100,15

44909 6175 799
236

36,5000
1,1192

86,14
2,64

98 С1632-80
варіант 1

Гідроізоляційна  ПВХ Мембрана  1,5 мм м2 594,7 388,73
  -    

__-__
  -    

231178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 АЕРАТОР ДУ110
99 КБ20-23-1 Установлення дефлекторів діаметром

патрубка 280 мм (ДУ110)
шт 18 336,02

307,85
__-__
  -    

6048 5541 __-__
  -    

4,5100
  -    

81,18
  -    

100 & С130-262-
110
варіант 1

Дефлектори ДУ110 шт 18 427,45
  -    

__-__
  -    

7694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ12-8-1 Захист розжолобків додатковим
двошаровим килимом із рулонних
матеріалів (арк.56)

100м 0,062 19338,31
1431,13

349,99
104,73

1199 89 22
6

18,4900
1,1736

1,15
0,07

102 С1632-80
варіант 1

Гідроізоляційна  ПВХ Мембрана  1,5 мм м2 21,4 388,73
  -    

__-__
  -    

8319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВЕНТШАХТА тип 1 (17шт.) - арк.46
103 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін

без улаштування каркаса /прим.арк.46/
100м2 0,765 19228,61

10501,12
297,13
243,61

14710 8033 227
186

146,5000
3,7244

112,07
2,85

104 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 82,6 24,91
  -    

__-__
  -    

2058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ26-24-1
Застос.

Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 7,65 575,81
575,81

__-__
  -    

4405 4405 __-__
  -    

7,9400
  -    

60,74
  -    

106 & С114-4-У-
2-П

Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=100мм м3 7,9 4450,64
  -    

__-__
  -    

35160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ26-24-2
Засос.

Ізоляція плоских поверхонь плитами
мінераловатними на синтетичному
зв'язуючому марки 125 або плитами
напівжорсткими зі скляного штапельного
волокна на синтетичному зв'язуючому

10 м2 7,65 586,69
586,69

__-__
  -    

4488 4488 __-__
  -    

8,0900
  -    

61,89
  -    

108 & С111-741-
П

Плити магнезитові м2 76,5 421,41
  -    

__-__
  -    

32238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С1555-303
варіант 1

Дюбель фасадний LMX 10х120 для
мінеральної вати з залізним цвяхом і
термоголовкою Wkret-Met 

100шт 4,59 931,49
  -    

__-__
  -    

4276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 12 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,765 9784,90
8833,86

174,19
39,10

7485 6758 133
30

132,8000
0,4050

101,59
0,31

111 С111-1797
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина листа
0,5 мм, RAL, колір сірий

т 0,304 173906,96
  -    

__-__
  -    

52868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,459 9641,57
8833,86

174,19
39,10

4425 4055 80
18

132,8000
0,4050

60,96
0,19

113 & С111-
1798-П1
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм м2 46,4 246,59
  -    

__-__
  -    

11442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С113-2122
варіант 3

Болт М8х35мм шт 544 5,11
  -    

__-__
  -    

2780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ12-8-1
Застос.

Захист розжолобків додатковим
двошаровим килимом із рулонних
матеріалів (арк.46)

100м 1,071 19338,31
1431,13

349,99
104,73

20711 1533 375
112

18,4900
1,1736

19,8
1,26

116 С1632-80
варіант 1

Гідроізоляційна  ПВХ Мембрана  1,5 мм м2 64,3 388,73
  -    

__-__
  -    

24995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ12-16-1 Улаштування ковпаків над шахтами у два
канали

1 колпак 17 202,89
202,89

__-__
  -    

3449 3449 __-__
  -    

3,0500
  -    

51,85
  -    

118 С130-277
варіант 2

Ковпак металевий на вентиляційну шахту,
1370х580мм

шт 17 3978,99
  -    

__-__
  -    

67643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВЕНТШАХТА тип 2 (2шт.) - арк.46
119 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін

без улаштування каркаса /прим.арк.46/
100м2 0,144 19228,61

10501,12
297,13
243,61

2769 1512 43
35

146,5000
3,7244

21,1
0,54

120 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 15,6 24,91
  -    

__-__
  -    

389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ26-24-1
Застос.

Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 1,44 575,81
575,81

__-__
  -    

829 829 __-__
  -    

7,9400
  -    

11,43
  -    

122 & С114-4-У-
2-П

Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=100мм м3 1,5 4450,64
  -    

__-__
  -    

6676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ26-24-2
Засос.

Ізоляція плоских поверхонь плитами
мінераловатними на синтетичному
зв'язуючому марки 125 або плитами
напівжорсткими зі скляного штапельного
волокна на синтетичному зв'язуючому

10 м2 1,44 586,69
586,69

__-__
  -    

845 845 __-__
  -    

8,0900
  -    

11,65
  -    

124 & С111-741-
П

Плити магнезитові м2 14,4 421,41
  -    

__-__
  -    

6068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С1555-303
варіант 1

Дюбель фасадний LMX 10х120 для
мінеральної вати з залізним цвяхом і
термоголовкою Wkret-Met 

100шт 0,88 931,49
  -    

__-__
  -    

820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 13 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
126 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,144 9784,90
8833,86

174,19
39,10

1409 1272 25
6

132,8000
0,4050

19,12
0,06

127 С111-1797
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина листа
0,5 мм, RAL, колір сірий

т 0,057 173906,96
  -    

__-__
  -    

9913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,088 9641,57
8833,86

174,19
39,10

848 777 15
3

132,8000
0,4050

11,69
0,04

129 С111-1798
варіант 2

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм т 0,044 49861,56
  -    

__-__
  -    

2194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С113-2122
варіант 3

Болт М8х35мм шт 120 5,11
  -    

__-__
  -    

613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ12-8-1
Застос.

Захист розжолобків додатковим
двошаровим килимом із рулонних
матеріалів (арк.46)

100м 0,17 19338,31
1431,13

349,99
104,73

3288 243 59
18

18,4900
1,1736

3,14
0,2

132 С1632-80
варіант 1

Гідроізоляційна  ПВХ Мембрана  1,5 мм м2 10,2 388,73
  -    

__-__
  -    

3965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ12-16-1 Улаштування ковпаків над шахтами у два
канали

1 колпак 2 202,89
202,89

__-__
  -    

406 406 __-__
  -    

3,0500
  -    

6,1
  -    

134 С130-277
варіант 3

Ковпак металевий на вентиляційну шахту,
2460х580мм

шт 2 5916,99
  -    

__-__
  -    

11834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРИМИКАННЯ ПОКРІВЛІ ДО
ВЕНТКАНАЛІВ - арк.61

135 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі /розжолобки
оцинк.сталь 0,6мм/

100м2 0,2 9784,90
8833,86

174,19
39,10

1957 1767 35
8

132,8000
0,4050

26,56
0,08

136 С111-1798
варіант 2

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм т 0,099 49861,56
  -    

__-__
  -    

4936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 2572927 179359 36812
10663

2679
119,69

  Разом будівельні роботи, грн. 2572927
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2356756
       всього заробiтна плата, грн. 190022
  Загальновиробничi витрати, грн. 112754
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 330,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38471
  Всього будівельні роботи, грн. 2685681

252



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 14 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 2685681

 Роздiл 9. Перемички  
 Арк.17-19

137 КБ7-11-1 Укладання перемичок масою до 0,3 100шт 5,14 17383,62
8047,17

8815,64
3586,14

89352 41362 45312
18433

117,8900
42,5952

605,95
218,94

138 К582821-555
варіант 1

Перемички  марки ПБ160.10.20-10Н шт 277 735,47
  -    

__-__
  -    

203725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 К582821-560
варіант 1

Перемички  марки ПБ160.25.20-25Н шт 46 1282,43
  -    

__-__
  -    

58992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 К582821-563
варіант 1

Перемички  марки ПБ160.30.20-25Н шт 38 1308,34
  -    

__-__
  -    

49717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 К582821-555
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 153 195,69
  -    

__-__
  -    

29941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 431727 41362 45312
18433

605,95
218,94

  Разом будівельні роботи, грн. 431727
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 345053
       всього заробiтна плата, грн. 59795
  Загальновиробничi витрати, грн. 34326
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 98,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11521
  Всього будівельні роботи, грн. 466053

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 466053

 Роздiл 10. Прорізи 
 Арк.21-22
 ВІКНА

142 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,42 12479,37
11571,30

844,09
516,60

5241 4860 355
217

149,5000
6,4856

62,79
2,72

253
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
143 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 4,959 9521,71
8773,29

702,36
429,85

47218 43507 3483
2132

113,3500
5,3966

562,1
26,76

144 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,406 7287,86
6708,26

549,61
336,37

2959 2724 223
137

86,6700
4,2229

35,19
1,71

145 & С123-1-
12-1-П
варіант 18

Блоки віконні металопластикові В-1, 1,6*1,
33м

шт 20 5982,53
  -    

__-__
  -    

119651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С123-1-
12-1-П
варіант 20

Блоки віконні металопластикові В-2, 2,945*2,
7м

шт 1 21676,30
  -    

__-__
  -    

21676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С123-1-
12-1-П
варіант 19

Блоки віконні металопластикові В-3, 1,6*1,
61м

шт 176 6996,79
  -    

__-__
  -    

1231435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 & С123-1-
12-1-П
варіант 21

Блоки віконні металопластикові В-4, 2,77*2,
7м

шт 1 20843,39
  -    

__-__
  -    

20843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С123-1-
12-1-П
варіант 22

Блоки віконні металопластикові В-5, 2,69*2,
7м

шт 1 20353,25
  -    

__-__
  -    

20353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С123-1-
12-1-П
варіант 16

Блоки віконні металопластикові В-6, 1,0*0,6м шт 70 1885,62
  -    

__-__
  -    

131993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С123-1-
12-1-П
варіант 23

Блоки віконні металопластикові В-7, 3,845*2,
7м

шт 1 28465,13
  -    

__-__
  -    

28465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С123-1-
12-1-П
варіант 24

Блоки віконні металопластикові В-8, 2,795*2,
7м

шт 1 20572,24
  -    

__-__
  -    

20572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С114-98-
1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 227 274,88
  -    

__-__
  -    

62398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С1632-
102-3-П

Герметик силіконовий 280мл шт 245 313,27
  -    

__-__
  -    

76751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С188888-4
варіант 1

Дюбель рамний з універсальним шурупом
10х100мм Frulsider

шт 2254 43,55
  -    

__-__
  -    

98162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 4,102 2277,54
2151,56

125,98
77,10

9342 8826 516
316

31,5200
0,9680

129,3
3,97

254
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
157 & С123-385-

1-П
варіант 6

Підвіконня 350мм, колір білий (сатин),
1700мм

шт 196 765,60
  -    

__-__
  -    

150058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 & С123-385-
1-П
варіант 8

Підвіконня 350мм, колір білий (сатин),
1100мм

шт 70 501,87
  -    

__-__
  -    

35131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 & С114-98-
1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 76 274,88
  -    

__-__
  -    

20891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 4,21 1965,93
1863,50

94,49
57,83

8277 7845 398
243

27,3000
0,7260

114,93
3,06

161 & С123-385-
11-П
варіант 1

Відлив 200, колір білий, 1600мм шт 196 145,66
  -    

__-__
  -    

28549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 & С123-385-
11-П
варіант 11

Відлив 200, колір білий, 1000мм шт 70 91,04
  -    

__-__
  -    

6373   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С123-385-
11-П
варіант 2

Відлив 200, колір білий, 2920мм шт 2 265,82
  -    

__-__
  -    

532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 & С123-385-
11-П
варіант 10

Відлив 200, колір білий, 2770мм шт 2 252,16
  -    

__-__
  -    

504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С123-385-
11-П
варіант 5

Відлив 200, колір білий, 5465мм шт 1 497,51
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С123-385-
11-П
варіант 4

Відлив 200, колір білий, 2690мм шт 2 244,88
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С123-385-
11-П
варіант 7

Відлив 200, колір білий, 3845мм шт 2 350,03
  -    

__-__
  -    

700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С123-385-
11-П
варіант 8

Відлив 200, колір білий, 4045мм шт 1 368,24
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 & С123-385-
11-П
варіант 9

Відлив 200, колір білий, 2795мм шт 1 254,44
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С111-
1701-П

Гермобутіл кг 123,6 135,63
  -    

__-__
  -    

16764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С113-1878
варіант 2

Саморіз з пресшайбою зі свердлом 4,2x14
мм

шт 1486 0,67
  -    

__-__
  -    

994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ДВЕРІ МПО

172 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,262 10629,29
5816,77

4754,68
1067,18

2785 1524 1246
280

79,2800
11,0550

20,77
2,9

173 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 3,237 8835,76
4393,40

4399,85
987,54

28601 14221 14242
3197

59,8800
10,2300

193,83
33,11

174 & С123-236-
4-1-П
варіант 13

Двері МПО ДВ-1, 1,3*2,43м із замком та 
ручкою

шт 89 9151,42
  -    

__-__
  -    

814476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С123-236-
4-1-П
варіант 14

Двері МПО ДВ-2, 1,3*2,43м із замком та
ручкою

шт 9 9189,08
  -    

__-__
  -    

82702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 & С123-236-
4-1-П
варіант 15

Двері МПО ДВ-3, 1,6*2,2м із замком та
ручкою

шт 4 15937,60
  -    

__-__
  -    

63750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 & С123-236-
4-1-П
варіант 16

Двері МПО ДВ-4, 1,2*2,43м із замком та
ручкою

шт 9 8758,33
  -    

__-__
  -    

78825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КБ10-21-1
Застос.

Установлення залізних виробів фрамужних
(доводчик на вхідні двері ДВ-3, прим.8)

100шт 0,04 10289,72
10289,72

__-__
  -    

412 412 __-__
  -    

118,9700
  -    

4,76
  -    

179 С111-961
варіант 1

Дотягувач GEZE 2000 Білий х Без фіксації шт 4 2381,43
  -    

__-__
  -    

9526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С114-98-
1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 63 274,88
  -    

__-__
  -    

17317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С188888-4
варіант 1

Дюбель рамний з універсальним шурупом
10х100мм Frulsider

шт 956 43,55
  -    

__-__
  -    

41634   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ
182 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок

із навішуванням дверних полотен
100м2 1,98 24285,23

20954,73
1509,63
338,83

48085 41490 2989
671

270,7330
3,5100

536,05
6,95

Н2=1,15
183 & С121-251-

13
варіант 6

Д-7Пр, 1,1*2,1м, Двері металеві
протипожежні ЕІ30 т.5мм, утеплені,з
декоративними накладками,  у комплекті з
замком та ручкою

шт 27 10167,64
  -    

__-__
  -    

274526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 & С121-251-
13
варіант 7

Д-7Л, 1,1*2,1м, Двері металеві
протипожежні ЕІ30 т.5мм, утеплені,з
декоративними накладками,  у комплекті з
замком та ручкою

шт 19 10167,64
  -    

__-__
  -    

193185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
185 & С121-251-

13
варіант 8

Д-10Л, 1,0*2,1м, Двері вхідні металеві
протипожежні ЕІ60 т.5мм, утеплені, з
декоративними накладками, у комплекті з
замком та ручкою

шт 2 9462,39
  -    

__-__
  -    

18925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 & С121-251-
13
варіант 9

Д-10Пр, 1,0*2,1м, Двері металеві
протипожежні ЕІ30 т.5мм, утеплені, з
декоративними накладками, у комплекті з
замком та ручкою

шт 35 8656,39
  -    

__-__
  -    

302974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 & С121-251-
13
варіант 10

Д-11, 1,0*2,1м, Двері металеві протипожежні
ЕІ60 т.5мм, утеплені, "антипаніка" у
комплекті з замком та ручкою

шт 2 10369,14
  -    

__-__
  -    

20738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С121-251-
13
варіант 11

Д-12, 0,9*1,9м, Двері металеві
індивідуального виготовлення  у комплекті з
замком та ручкою

шт 1 8555,64
  -    

__-__
  -    

8556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С121-251-
13
варіант 12

Д-14, 0,9*1,6м, Двері вхідні металеві
індивідуального виготовлення, ЕІ60,
утеплені,  у комплекті з замком та ручкою

шт 4 8152,64
  -    

__-__
  -    

32611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 & С121-251-
13
варіант 14

Д-15, 2,0*1,2м, Двері захисно-герметичні ДУ-
III (ТУ У 25.1-38587375-001:2016) 

шт 1 116628,47
  -    

__-__
  -    

116628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 КР20-37-2 Забивання щілин монтажною піною, площа
перерізу щілини 50 см2

100м 4,729 1246,43
1246,43

__-__
  -    

5894 5894 __-__
  -    

18,2600
  -    

86,35
  -    

192 & С114-98-
1-А
варіант 2

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

бал 94,6 274,88
  -    

__-__
  -    

26004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДВЕРІ МІЖКІМНАТНІ ДЕРЕВ'ЯНІ
193 КБ10-26-3 Установлення дверних блоків у

перегородках і дерев'яних нерублених
стінах, площа прорізу до 3 м2

100м2 8,6 13512,52
12708,10

__-__
  -    

116208 109290 __-__
  -    

181,7000
  -    

1562,62
  -    

194 К536111-301
варіант 4

Д-8Л, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замками з ручкою

шт 69 5123,83
  -    

__-__
  -    

353544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 К536111-301
варіант 9

Д-8Л, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замками з ручкою
та вентиляційним отвором 0,025м2 (прим.5)

шт 40 5123,83
  -    

__-__
  -    

204953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 К536111-301
варіант 7

Д-8Пр, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами, замками з ручкою
та вентиляційним отвором 0,025м2 
(прим.5) 

шт 41 5123,83
  -    

__-__
  -    

210077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 К536111-301
варіант 8

Д-8Пр, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами, замками з ручкою 

шт 91 5123,83
  -    

__-__
  -    

466269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 К536111-301
варіант 3

Д-9Л, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замком і ручкою

шт 97 5123,83
  -    

__-__
  -    

497012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
199 К536111-301

варіант 6
Д-9Пр, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з
налічниками, доборами та замком і ручкою

шт 90 5123,83
  -    

__-__
  -    

461145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 6664804 240593 23452
7193

3308,69
81,18

  Разом будівельні роботи, грн. 6664804
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6400759
       всього заробiтна плата, грн. 247786
  Загальновиробничi витрати, грн. 141542
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 406,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 47346
  Всього будівельні роботи, грн. 6806346

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 6806346

 Роздiл 11. Підлоги  

 ПЕРШИЙ ПОВЕРХ НА ВІДМ.+0,000.             
СЕКЦІЯ 1 та СЕКЦІЯ 2

 ===ТИП 1 - 37,24м2===
200 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,3724 11407,92
11284,11

37,06
30,93

4248 4202 14
12

155,6000
0,3996

57,95
0,15

201 & С111-283-
4-1
варіант 3

Плитка для підлог 30х30 м2 37,98 315,17
  -    

__-__
  -    

11970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 5,59 37,72
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 15,1 65,28
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 242,06 8,03
  -    

__-__
  -    

1944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 2 - 106,6м2===
205 КБ12-20-3

Застос.
Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 1,066 920,32
777,11

74,13
20,74

981 828 79
22

10,9700
0,2288

11,69
0,24

206 С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 117,26 9,05
  -    

__-__
  -    

1061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 15,99 1097,48
1088,08

__-__
  -    

17549 17398 __-__
  -    

14,8300
  -    

237,13
  -    

258



20  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 20 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
208 & С114-4-У-

6-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм м3 10,55 2910,17
  -    

__-__
  -    

30702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С114-4-У-
7-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм м3 5,28 3042,77
  -    

__-__
  -    

16066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,066 9752,49
3741,75

95,73
79,91

10396 3989 102
85

56,2500
1,0323

59,96
1,1

211 КБ11-11-2
К=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 40мм)

100м2 1,066 6321,25
500,23

98,82
82,48

6738 533 105
88

7,5200
1,0656

8,02
1,14

Н1=4
212 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,076 1329,90

934,92
264,51

59,37
101 71 20

5
13,5300

0,6150
1,03
0,05

213 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 117,26 24,76
  -    

__-__
  -    

2903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,066 11407,92
11284,11

37,06
30,93

12161 12029 40
33

155,6000
0,3996

165,87
0,43

215 & С111-283-
4-1
варіант 3

Плитка для підлог 30х30 м2 108,73 315,17
  -    

__-__
  -    

34268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 15,99 37,72
  -    

__-__
  -    

603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 43,3 65,28
  -    

__-__
  -    

2827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 692,9 8,03
  -    

__-__
  -    

5564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 3 - 246,6м2===
219 КБ12-20-3

Застос.
Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 2,466 920,32
777,11

74,13
20,74

2270 1916 183
51

10,9700
0,2288

27,05
0,56

220 С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 271,26 9,05
  -    

__-__
  -    

2455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 36,99 1097,48
1088,08

__-__
  -    

40596 40248 __-__
  -    

14,8300
  -    

548,56
  -    

222 & С114-4-У-
6-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм м3 24,41 2910,17
  -    

__-__
  -    

71037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С114-4-У-
7-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм м3 12,21 3042,77
  -    

__-__
  -    

37152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 21 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
224 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 2,466 9752,49

3741,75
95,73
79,91

24050 9227 236
197

56,2500
1,0323

138,71
2,55

225 КБ11-11-2
К=5

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 45мм)

100м2 2,466 7901,57
625,29

123,53
103,10

19485 1542 305
254

9,4000
1,3320

23,18
3,28

Н1=5
226 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,176 1329,90

934,92
264,51

59,37
234 165 47

10
13,5300

0,6150
2,38
0,11

227 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 271,26 24,76
  -    

__-__
  -    

6716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 КБ13-13-5 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь лаком ХС-76, перший шар

100м2 2,466 625,19
546,61

78,43
4,36

1542 1348 193
11

6,6700
0,0587

16,45
0,14

229 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 36,99 37,72
  -    

__-__
  -    

1395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї КН-2

100м2 2,466 4155,68
3952,16

6,18
5,16

10248 9746 15
13

55,7900
0,0666

137,58
0,16

231 & С111-542-
П

Лінолеум напівкомерційний, 23 класу м2 251,53 205,08
  -    

__-__
  -    

51584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 & С111-609-
П
варіант 1

Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2 кг 154,13 110,80
  -    

__-__
  -    

17078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 4 - 239,1м2===
233 КБ12-20-3

Застос.
Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 2,391 920,32
777,11

74,13
20,74

2200 1858 177
50

10,9700
0,2288

26,23
0,55

234 С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 263,01 9,05
  -    

__-__
  -    

2380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 35,87 1097,48
1088,08

__-__
  -    

39367 39029 __-__
  -    

14,8300
  -    

531,95
  -    

236 & С114-4-У-
6-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм м3 23,67 2910,17
  -    

__-__
  -    

68884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 & С114-4-У-
7-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм м3 11,84 3042,77
  -    

__-__
  -    

36026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,391 9752,49
3741,75

95,73
79,91

23318 8947 229
191

56,2500
1,0323

134,49
2,47

239 КБ11-11-2
К=4,6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 43мм)

100м2 2,391 7269,44
575,26

113,65
94,86

17381 1375 272
227

8,6480
1,2254

20,68
2,93

Н1=4,6

260



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 22 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
240 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,171 1329,90

934,92
264,51

59,37
227 160 45

10
13,5300

0,6150
2,31
0,11

241 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 263,01 24,76
  -    

__-__
  -    

6512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КБ13-13-5 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь лаком ХС-76, перший шар

100м2 2,391 625,19
546,61

78,43
4,36

1495 1307 188
10

6,6700
0,0587

15,95
0,14

243 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 35,87 37,72
  -    

__-__
  -    

1353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї КН-2

100м2 2,391 4155,68
3952,16

6,18
5,16

9936 9450 15
12

55,7900
0,0666

133,39
0,16

245 & С111-542-
П
варіант 1

Лінолеум комерційний, 31 класу м2 243,88 205,08
  -    

__-__
  -    

50015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 & С111-609-
П
варіант 1

Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2 кг 149,44 110,80
  -    

__-__
  -    

16558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 5 - 62,1м2===
247 КБ12-20-3

Застос.
Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 0,621 920,32
777,11

74,13
20,74

572 483 46
13

10,9700
0,2288

6,81
0,14

248 С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 68,31 9,05
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 9,32 1097,48
1088,08

__-__
  -    

10229 10141 __-__
  -    

14,8300
  -    

138,22
  -    

250 & С114-4-У-
6-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм м3 6,15 2910,17
  -    

__-__
  -    

17898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 & С114-4-У-
7-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм м3 3,07 3042,77
  -    

__-__
  -    

9341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,621 9752,49
3741,75

95,73
79,91

6056 2324 59
50

56,2500
1,0323

34,93
0,64

253 КБ11-11-2
К=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 40мм)

100м2 0,621 6321,25
500,23

98,82
82,48

3925 311 61
51

7,5200
1,0656

4,67
0,66

Н1=4
254 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,044 1329,90

934,92
264,51

59,37
59 41 12

3
13,5300

0,6150
0,6

0,03
255 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 68,31 24,76

  -    
__-__
  -    

1691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 23 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
256 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,621 11407,92
11284,11

37,06
30,93

7084 7007 23
19

155,6000
0,3996

96,63
0,25

257 & С111-283-
4-1
варіант 3

Плитка для підлог 30х30 м2 63,34 315,17
  -    

__-__
  -    

19963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 9,32 37,72
  -    

__-__
  -    

352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 25,2 65,28
  -    

__-__
  -    

1645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 403,65 8,03
  -    

__-__
  -    

3241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 6 - 57,2м2===
261 КБ12-20-3

Застос.
Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 0,572 920,32
777,11

74,13
20,74

526 445 42
12

10,9700
0,2288

6,27
0,13

262 С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 62,92 9,05
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 8,58 1097,48
1088,08

__-__
  -    

9416 9336 __-__
  -    

14,8300
  -    

127,24
  -    

264 & С114-4-У-
6-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм м3 5,66 2910,17
  -    

__-__
  -    

16472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 & С114-4-У-
7-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм м3 2,83 3042,77
  -    

__-__
  -    

8611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,572 9752,49
3741,75

95,73
79,91

5578 2140 55
46

56,2500
1,0323

32,18
0,59

267 КБ11-11-2
К=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 40мм)

100м2 0,572 6321,25
500,23

98,82
82,48

3616 286 57
47

7,5200
1,0656

4,3
0,61

Н1=4
268 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,041 1329,90

934,92
264,51

59,37
55 38 11

2
13,5300

0,6150
0,55
0,03

269 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 62,92 24,76
  -    

__-__
  -    

1558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,572 11407,92
11284,11

37,06
30,93

6525 6455 21
18

155,6000
0,3996

89
0,23

271 & С111-283-
4-1
варіант 3

Плитка для підлог 30х30 м2 58,34 315,17
  -    

__-__
  -    

18387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 24 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
272 & С111-2П

варіант 1
Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 8,58 37,72

  -    
__-__
  -    

324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 23,2 65,28
  -    

__-__
  -    

1514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 371,8 8,03
  -    

__-__
  -    

2986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИПОВІ ПОВЕРХИ НА ВІДМ.+3,000..+24,
000.   СЕКЦІЯ 1 та СЕКЦІЯ 2

 ===ТИП 7 - 140,8м2===
275 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,408 11407,92
11284,11

37,06
30,93

16062 15888 52
44

155,6000
0,3996

219,08
0,56

276 & С111-283-
4-1
варіант 3

Плитка для підлог 30х30 м2 143,62 315,17
  -    

__-__
  -    

45265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 21,12 37,72
  -    

__-__
  -    

797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 57,2 65,28
  -    

__-__
  -    

3734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 915,2 8,03
  -    

__-__
  -    

7349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 8 - 591,84м2===
280 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 5,9184 11407,92
11284,11

37,06
30,93

67517 66784 219
183

155,6000
0,3996

920,9
2,36

281 & С111-283-
4-1
варіант 3

Плитка для підлог 30х30 м2 603,68 315,17
  -    

__-__
  -    

190262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 88,78 37,72
  -    

__-__
  -    

3349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 240,3 65,28
  -    

__-__
  -    

15687   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 3846,96 8,03
  -    

__-__
  -    

30891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 9 - 2143,9м2===
285 КБ12-20-3

Застос.
Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 21,439 920,32
777,11

74,13
20,74

19731 16660 1589
445

10,9700
0,2288

235,19
4,91

286 С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 2358,29 9,05
  -    

__-__
  -    

21343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 42,88 1097,48
1088,08

__-__
  -    

47060 46657 __-__
  -    

14,8300
  -    

635,91
  -    

263
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
288 & С114-4-У-

8-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм м3 42,45 3501,77
  -    

__-__
  -    

148650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 21,439 9752,49
3741,75

95,73
79,91

209084 80219 2052
1713

56,2500
1,0323

1205,94
22,13

290 КБ11-11-2
К=7

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 55мм)

100м2 21,439 11062,19
875,40

172,94
144,35

237162 18768 3708
3095

13,1600
1,8648

282,14
39,98

Н1=7
291 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 1,533 1329,90

934,92
264,51

59,37
2039 1433 405

91
13,5300

0,6150
20,74
0,94

292 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 2358,29 24,76
  -    

__-__
  -    

58391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 КБ13-13-5 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь лаком ХС-76, перший шар

100м2 21,439 625,19
546,61

78,43
4,36

13403 11719 1681
93

6,6700
0,0587

143
1,26

294 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 321,59 37,72
  -    

__-__
  -    

12130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї КН-2

100м2 21,439 4155,68
3952,16

6,18
5,16

89094 84730 132
111

55,7900
0,0666

1196,08
1,43

296 & С111-542-
П

Лінолеум напівкомерційний, 23 класу м2 2186,78 205,08
  -    

__-__
  -    

448465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 & С111-609-
П
варіант 1

Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2 кг 1339,94 110,80
  -    

__-__
  -    

148465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 10 - 1970,8м2===
298 КБ12-20-3

Застос.
Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 19,708 920,32
777,11

74,13
20,74

18138 15315 1461
409

10,9700
0,2288

216,2
4,51

299 С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 2167,88 9,05
  -    

__-__
  -    

19619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 39,42 1097,48
1088,08

__-__
  -    

43263 42892 __-__
  -    

14,8300
  -    

584,6
  -    

301 & С114-4-У-
8-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм м3 39,02 3501,77
  -    

__-__
  -    

136639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 19,708 9752,49
3741,75

95,73
79,91

192202 73742 1887
1575

56,2500
1,0323

1108,58
20,34

303 КБ11-11-2
К=6,6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 53мм)

100м2 19,708 10430,07
825,38

163,06
136,10

205556 16267 3214
2682

12,4080
1,7582

244,54
34,65

Н1=6,6

264
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
304 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 1,409 1329,90

934,92
264,51

59,37
1874 1317 373

84
13,5300

0,6150
19,06
0,87

305 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 2167,88 24,76
  -    

__-__
  -    

53677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 КБ13-13-5 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь лаком ХС-76, перший шар

100м2 19,708 625,19
546,61

78,43
4,36

12321 10773 1546
86

6,6700
0,0587

131,45
1,16

307 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 295,62 37,72
  -    

__-__
  -    

11151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї КН-2

100м2 19,708 4155,68
3952,16

6,18
5,16

81900 77889 122
102

55,7900
0,0666

1099,51
1,31

309 & С111-542-
П
варіант 1

Лінолеум комерційний, 31 класу м2 2010,22 205,08
  -    

__-__
  -    

412256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 & С111-609-
П
варіант 1

Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2 кг 1231,75 110,80
  -    

__-__
  -    

136478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 11 - 519,2м2===
311 КБ12-20-3

Застос.
Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 5,192 920,32
777,11

74,13
20,74

4778 4035 385
108

10,9700
0,2288

56,96
1,19

312 С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 571,12 9,05
  -    

__-__
  -    

5169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 10,38 1097,48
1088,08

__-__
  -    

11392 11294 __-__
  -    

14,8300
  -    

153,94
  -    

314 & С114-4-У-
8-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм м3 10,28 3501,77
  -    

__-__
  -    

35998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 5,192 9752,49
3741,75

95,73
79,91

50635 19427 497
415

56,2500
1,0323

292,05
5,36

316 КБ11-11-2
К=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 30мм)

100м2 5,192 3160,63
250,12

49,41
41,24

16410 1299 257
214

3,7600
0,5328

19,52
2,77

Н1=2
317 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,371 1329,90

934,92
264,51

59,37
493 347 98

22
13,5300

0,6150
5,02
0,23

318 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 571,12 24,76
  -    

__-__
  -    

14141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 5,192 11407,92
11284,11

37,06
30,93

59230 58587 192
161

155,6000
0,3996

807,88
2,07
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27  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 27 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
320 & С111-283-

4-1
варіант 3

Плитка для підлог 30х30 м2 529,58 315,17
  -    

__-__
  -    

166908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 77,88 37,72
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 210,8 65,28
  -    

__-__
  -    

13761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 3374,8 8,03
  -    

__-__
  -    

27100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===ТИП 12 - 495,2м2===
324 КБ12-20-3

Застос.
Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 4,952 920,32
777,11

74,13
20,74

4557 3848 367
103

10,9700
0,2288

54,32
1,13

325 С111-1720
варіант 1

Плівка поліетиленова чорна 200мкм м2 544,72 9,05
  -    

__-__
  -    

4930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 9,9 2007,26
1088,08

__-__
  -    

19872 10772 __-__
  -    

14,8300
  -    

146,82
  -    

327 & С114-4-У-
8-П
варіант 1

Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм м3 9,8 3501,77
  -    

__-__
  -    

34317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 4,952 9752,49
3741,75

95,73
79,91

48294 18529 474
396

56,2500
1,0323

278,55
5,11

329 КБ11-11-2
К=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 30мм)

100м2 4,952 3160,63
250,12

49,41
41,24

15651 1239 245
204

3,7600
0,5328

18,62
2,64

Н1=2
330 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,354 1329,90

934,92
264,51

59,37
471 331 94

21
13,5300

0,6150
4,79
0,22

331 & С124-28-П Сітка Вр1 3мм 150х150мм м2 544,72 24,76
  -    

__-__
  -    

13487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 4,952 11407,92
11284,11

37,06
30,93

56492 55879 184
153

155,6000
0,3996

770,53
1,98

333 & С111-283-
4-1
варіант 3

Плитка для підлог 30х30 м2 505,1 315,17
  -    

__-__
  -    

159192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 74,28 37,72
  -    

__-__
  -    

2802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 201,1 65,28
  -    

__-__
  -    

13128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 3218,8 8,03
  -    

__-__
  -    

25847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 11 4850581 971015 23886

14052
13713,88

178,69
  Разом будівельні роботи, грн. 4850581
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3855680
       всього заробiтна плата, грн. 985067
  Загальновиробничi витрати, грн. 557811
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1569,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 182730
  Всього будівельні роботи, грн. 5408392

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 5408392

 Роздiл 12. Опорядження внутрішнє 
 _____СТЕЛІ_____
 СТЕЛІ НАТЯЖНІ
 1128,68+943,67+2253+537,99+51=4914,34м2

337 КБ13-52-1 Гідрофобізація бетонних поверхонь 100м2 49,143 339,17
336,00

3,17
2,77

16668 16512 156
136

4,1000
0,0416

201,49
2,04

338 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 737,15 37,72
  -    

__-__
  -    

27805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 КБ15-76-1
Застос.

Улаштування каркасу підвісних стель
(профіль, вставки, закладні під точку
освітлення)

100м2 49,143 9944,76
9914,06

3,09
2,58

488715 487207 152
127

139,9500
0,0333

6877,56
1,64

340 КБ34-58-2
прим-но

Обклеювання склотканиною стелі в один
шар (монтаж натяжної стелі-полотно)

100м2 49,143 2539,27
2539,27

__-__
  -    

124787 124787 __-__
  -    

37,2000
  -    

1828,12
  -    

341 & С111-
1704-1
варіант 1

Комплект для влаштування натяжної стелі
(полотно матове, профіль, 4кути, вставки,
закладні під точку освітлення)

м2 4914,3 140,00
  -    

__-__
  -    

688002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛІ ПІДВІСНІ "АРМСТРОНГ" - 383,79м2
342 КБ13-52-1 Гідрофобізація бетонних поверхонь 100м2 3,838 339,17

336,00
3,17
2,77

1302 1290 12
11

4,1000
0,0416

15,74
0,16

343 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 57,57 37,72
  -    

__-__
  -    

2172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 КБ15-76-1
К=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 3,838 11432,93
11401,17

__-__
  -    

43880 43758 __-__
  -    

160,9425
  -    

617,7
  -    

Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15

267



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 29 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
345 С1551-1-СП

варіант 1
Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм
INDUSTRY

шт 307 5,14
  -    

__-__
  -    

1578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 С1551-1-СП
варіант 6

Стрижень з загином L=250, 4 мм шт 307 5,14
  -    

__-__
  -    

1578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 С1551-1-СП
варіант 4

Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY шт 307 12,28
  -    

__-__
  -    

3770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 & С1-3081
варіант 2

Т-профіль металевий основний напрямний
KRAFT Nova T-24 3600x24 мм білий

м 364,6 32,59
  -    

__-__
  -    

11882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 & С1-3081
варіант 3

Т-профіль металевий поперечний KRAFT
Nova T-24 1200x24 мм білий

м 729,2 29,78
  -    

__-__
  -    

21716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 & С1-3081
варіант 4

Т-профіль металевий поперечний KRAFT
Nova T-24 600x24мм білий

м 364,6 30,60
  -    

__-__
  -    

11157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 & С1-3081
варіант 5

Кутик металевий пристінний KRAFT L
3000x19x24 мм білий

м 414,5 30,60
  -    

__-__
  -    

12684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 С1551-1-СП
варіант 2

Дюбель 6_40 шт 1140 0,76
  -    

__-__
  -    

864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ15-76-2
К=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 3,838 1367,00
1367,00

__-__
  -    

5247 5247 __-__
  -    

19,2970
  -    

74,06
  -    

Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15
354 & С10000-

10-В1
варіант 1

Плита підвісного потолка ЛАГУНА (600 Х
600 ММ)

м2 403 141,06
  -    

__-__
  -    

56847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛІ ФАРБОВАНІ ВОДОЕМУЛЬСІЙНИМИ
СУМІШАМИ

 373,68+417,46=791,14м2
355 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 7,911 3123,08
3039,04

1,03
0,86

24707 24042 8
7

42,9000
0,0111

339,38
0,09

356 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 118,67 37,72
  -    

__-__
  -    

4476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 & С111-359-
1-В1
варіант 1

Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата
0,14л/м2

л 110,8 54,19
  -    

__-__
  -    

6004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____СТІНИ_____
 СТІНИ ФАРБОВАНІ ЕМАЛЛЬЮ
 400+340=740м2

358 КБ13-52-1 Гідрофобізація бетонних поверхонь 100м2 7,4 339,17
336,00

3,17
2,77

2510 2486 24
20

4,1000
0,0416

30,34
0,31

359 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 111 37,72
  -    

__-__
  -    

4187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
360 КБ15-163-8 Просте фарбування стін колером олійним

по штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 7,4 2286,10
2186,83

1,03
0,86

16917 16183 8
6

30,8700
0,0111

228,44
0,08

361 & С111-359-
1-П1

Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг кг 370 100,49
  -    

__-__
  -    

37181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ ФАРБОВАНІ ВОДОЕМУЛЬСІЙНИМИ
СУМІШАМИ

 3289,9+3193,65+6015,8+257,6=12756,95м2
362 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін

без улаштування каркаса
100м2 127,57 13994,84

10501,12
297,13
243,61

1785322 1339628 37905
31077

146,5000
3,7244

18689,01
475,12

363 С111-1891-1 Суміші сухі штукатурні МП-75 кг 255139 9,75
  -    

__-__
  -    

2487605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 127,57 5645,86
5441,93

4,12
3,44

720242 694227 526
439

76,8200
0,0444

9799,93
5,66

365 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 1913,54 37,72
  -    

__-__
  -    

72179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 С1555-101
варіант 1

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29 кг 22962,5 11,79
  -    

__-__
  -    

270728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 127,57 2776,61
2699,71

1,03
0,86

354212 344402 131
110

38,1100
0,0111

4861,69
1,42

368 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 1913,54 37,72
  -    

__-__
  -    

72179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 & С111-359-
1-В1
варіант 1

Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата
0,14л/м2

л 1786 54,19
  -    

__-__
  -    

96783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 46,909 934,81
926,73

2,06
1,72

43851 43472 97
81

12,3400
0,0222

578,86
1,04

371 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог ПВХ м 4737,8 19,09
  -    

__-__
  -    

90445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 С188888-4
варіант 3

Дюбель пластиковий 6х40 шт 6989 0,72
  -    

__-__
  -    

5018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 С113-1878
варіант 3

Шуруп 60х3,5мм шт 6989 0,56
  -    

__-__
  -    

3914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ З ДЕКОРАТИВНОЮ ШТУКАТУРКОЮ
 59+839=898м2

374 КБ15-74-1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін
по каменю і бетону декоративною
сумішшю з наповнювачем, величина зерен
2 мм

100м2 8,98 13321,09
13296,11

9,26
7,73

119623 119399 83
69

153,7300
0,0999

1380,5
0,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
375 & С111-2П

варіант 1
Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 1913,99 37,72

  -    
__-__
  -    

72196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 С111-2012-6
варіант 1

Штукатурка декоративна акрилова
(камінцева) Ceresit  СT 60

кг 3502,2 53,41
  -    

__-__
  -    

187053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 КБ15-165-10 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 8,98 3750,67
3554,75

1,03
0,86

33681 31922 9
8

50,1800
0,0111

450,62
0,1

378 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 1913,99 37,72
  -    

__-__
  -    

72196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 & С111-359-
1-В1
варіант 1

Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата
0,14л/м2

л 125,7 54,19
  -    

__-__
  -    

6812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

380 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 49,2 635,30
626,57

1,03
0,86

31257 30827 51
42

8,6400
0,0111

425,09
0,55

381 & С111-283-
4-1
варіант 2

Плитка для підлоги 30х30 м2 51,1 317,21
  -    

__-__
  -    

16209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 7,4 37,72
  -    

__-__
  -    

279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

383 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 22,4 65,28
  -    

__-__
  -    

1462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 255,74 8,03
  -    

__-__
  -    

2054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ ПЛИТКА КЕРАМІЧНА
 2722,03м2

385 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 27,22 21728,81
10501,12

297,13
243,61

591458 285840 8088
6631

146,5000
3,7244

3987,73
101,38

386 КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 27,22 17902,73
17011,02

35,00
29,21

487312 463040 953
795

234,5700
0,3774

6385
10,27

387 & С111-283-
4-1
варіант 2

Плитка для підлоги 30х30 м2 2749,25 317,21
  -    

__-__
  -    

872090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

388 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 408,3 37,72
  -    

__-__
  -    

15401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 17693,2 8,03
  -    

__-__
  -    

142076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 1105,1 65,28
  -    

__-__
  -    

72141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
391 & С111-

1851-11
варіант 1

Хрестики пластикові дистанційні Compass
2.5 мм 200 шт./уп 

шт 11541 0,05
  -    

__-__
  -    

577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 111,5 635,30
626,57

1,03
0,86

70836 69863 115
96

8,6400
0,0111

963,36
1,24

393 & С111-283-
4-1
варіант 2

Плитка для підлоги 30х30 м2 116 317,21
  -    

__-__
  -    

36796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

394 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 16,7 37,72
  -    

__-__
  -    

630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 50,8 65,28
  -    

__-__
  -    

3316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 579,8 8,03
  -    

__-__
  -    

4656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____ВНУТРІШНІ УКОСИ_____

 140,78+107,52+3,52+115,08+41,46=408,4м2 
(арк.59)

397 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса (укосів)

100м2 4,084 21728,81
10501,12

297,13
243,61

88740 42887 1213
995

146,5000
3,7244

598,31
15,21

398 КБ15-47-5 Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 17,633 2099,58
1545,18

__-__
  -    

37022 27246 __-__
  -    

20,2700
  -    

357,42
  -    

399 КР12-49-7 Високоякiсне фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по штукатурцi (укосів)

100м2 4,084 9528,56
9312,87

1,03
0,86

38915 38034 4
4

118,5900
0,0111

484,32
0,05

400 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 61,26 37,72
  -    

__-__
  -    

2311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 & С111-359-
1-В1
варіант 1

Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата
0,14л/м2

л 57,2 54,19
  -    

__-__
  -    

3100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 10629313 4252299 49535
40654

59174,67
617,26

  Разом будівельні роботи, грн. 10629313
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6327479
       всього заробiтна плата, грн. 4292953
  Загальновиробничi витрати, грн. 2477142
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7166,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 834140
  Всього будівельні роботи, грн. 13106455
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 13106455

 Роздiл 13. Зовнішнє оздоблення 
 Риштування

402 КБ8-36-1 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для мурування облицювання

100м2 вп 19,246 7374,16
3059,49

__-__
  -    

141923 58883 __-__
  -    

45,4200
  -    

874,15
  -    

403 КБ8-36-4
К=2,925

Додавати на кожні наступні 4 м висоти
зовнішніх інвентарних риштувань
трубчастих (до висоти 27,7м)

100м2 вп 19,246 1341,76
1341,76

__-__
  -    

25824 25824 __-__
  -    

19,9193
  -    

383,37
  -    

Н1=2,925
 _____ЗОВНІШНІ УКОСИ_____
 108,75+65,83+1,76=176,3м2 /арк.60/

404 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 1,763 20005,00
18959,13

__-__
  -    

35269 33425 __-__
  -    

231,3500
  -    

407,87
  -    

405 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 30 75,31
  -    

__-__
  -    

2259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

406 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 202,7 24,91
  -    

__-__
  -    

5049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

407 С111-2012-2 Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35

кг 476 18,68
  -    

__-__
  -    

8892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 КБ15-183-2 Дисперсійне фарбування фасаду 100м2 1,763 14323,13
13619,86

__-__
  -    

25252 24012 __-__
  -    

168,5000
  -    

297,07
  -    

409 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 30 75,31
  -    

__-__
  -    

2259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 88,5 163,37
  -    

__-__
  -    

14458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 КОЛОНИ, ПЛИТИ, РИГЕЛІ  t=150мм /арк.58/
411 КБ15-78-1

Застос.
Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі (ззовні колони, плити, ригелі)

100 м2 11,23 36135,83
33775,62

__-__
  -    

405805 379300 __-__
  -    

417,8600
  -    

4692,57
  -    

412 & С114-4-У-
1-П

Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=150мм м3 180,2 4450,64
  -    

__-__
  -    

802005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

413 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 168,5 37,72
  -    

__-__
  -    

6356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 13476 14,03
  -    

__-__
  -    

189068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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415 С1555-303 Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції 100шт 90,74 509,43

  -    
__-__
  -    

46226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

416 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 1291,5 24,91
  -    

__-__
  -    

32171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 190,91 75,31
  -    

__-__
  -    

14377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 С111-2012-2 Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35

кг 3032,1 18,68
  -    

__-__
  -    

56640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 563,7 163,37
  -    

__-__
  -    

92092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ ГАЗОБЕТОННІ, ПАРАПЕТИ,
ВЕНТШАХТИ,ДИМОХОДИ - t=100мм

 /арк.58/
420 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними

плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 37,36 36135,83
33775,62

__-__
  -    

1350035 1261857 __-__
  -    

417,8600
  -    

15611,25
  -    

421 & С114-4-У-
2-П

Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=100мм м3 399,8 4450,64
  -    

__-__
  -    

1779366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

422 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 560,4 37,72
  -    

__-__
  -    

21138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

423 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 44832 14,03
  -    

__-__
  -    

628993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 С1555-303 Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції 100шт 301,87 509,43
  -    

__-__
  -    

153782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ФАРБУВАННЯ ФАСАДУ БЕЗ УТЕПЛЕННЯ -
5274,11-3929=1345,11м2 /арк.58/

425 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 13,451 20005,00
18959,13

__-__
  -    

269087 255019 __-__
  -    

231,3500
  -    

3111,89
  -    

426 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 228,7 75,31
  -    

__-__
  -    

17223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 1546,9 24,91
  -    

__-__
  -    

38533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 С111-2012-2 Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35

кг 3631,8 18,68
  -    

__-__
  -    

67842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 КБ15-183-2 Дисперсійне фарбування фасаду 100м2 13,451 14323,13
13619,86

__-__
  -    

192660 183201 __-__
  -    

168,5000
  -    

2266,49
  -    

430 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 228,7 75,31
  -    

__-__
  -    

17223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 675,2 163,37
  -    

__-__
  -    

110307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 КОРОБИ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ
КОНДИЦІОНУВАННЯ

432 КБ9-61-13 Монтаж коробів для обладнання
кондиціонерів на фасаді (Монтаж
кронштейнів і підвісок стін та склепінь,
заслінок і обрамлень вікон, амбразур,
пальників і форсунок перерізом до 0,5 м2)

т 2,002 4869,47
4261,33

244,53
42,97

9749 8531 490
86

58,0800
0,4496

116,28
0,9

433 & С1630-
115-1
варіант 2

Фасадний кошик для кондиціонера PR 1250 шт 143 2353,12
  -    

__-__
  -    

336496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 & С188888-
8-1

Дюбель рамний з універсальним шурупом
10x200 мм Friulsider

шт 572 71,09
  -    

__-__
  -    

40663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 6939022 2230052 490
86

27760,94
0,9

  Разом будівельні роботи, грн. 6939022
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4708480
       всього заробiтна плата, грн. 2230138
  Загальновиробничi витрати, грн. 1206035
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3331,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 387744
  Всього будівельні роботи, грн. 8145057

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 8145057

 Роздiл 14. Огородження  
 Арк.32-36

 ОГОРОДЖЕННЯ СХОДОВИХ МАРШІВ        
Ос-1 (36шт.), Ос-2 (2шт.)

435 КБ7-60-1 Установлення металевої огорожі з
поручнями

100м 1,115 21335,52
19528,02

289,64
10,88

23789 21774 323
12

252,3000
0,1450

281,31
0,16

436 С121-650 Огорожа сходових прорізів, сходові марші,
пожежні сходи

т 1,597 79561,60
  -    

__-__
  -    

127060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

437 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
вертикальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 7,44 9703,37
4428,54

2733,33
2261,95

72193 32948 20336
16829

55,6000
31,9308

413,66
237,57

274



36  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-02- 36 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
438 КБ46-25-17

К=13
Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)

100шт -7,44 2700,11
652,33

407,07
336,87

-20089 -4853 -3029
-2506

8,1900
4,7554

-60,93
-35,38

Н1=13
439 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із

заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м (REDIBOLT-B Анкер 8х60/М6/25 болт
цж)

т 0,016 23875,48
23610,97

264,51
59,37

382 378 4
1

333,3000
0,6150

5,33
0,01

440 С113-2122
варіант 1

Анкер розпірний 10x120 мм EXPERT FIX шт 744 21,60
  -    

__-__
  -    

16070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ОГОРОДЖЕННЯ    ЛОДЖІЙ                           
Ол-1  - Ол-7 (арк.36, 102шт.)

441 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 3,42 6222,91
4415,41

289,64
10,88

21282 15101 991
37

60,1800
0,1450

205,82
0,5

442 С121-650 Огорожа сходових прорізів, сходові марші,
пожежні сходи

т 5,215 79561,60
  -    

__-__
  -    

414914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

443 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
вертикальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 13,68 9703,37
4428,54

2733,33
2261,95

132742 60582 37392
30943

55,6000
31,9308

760,61
436,81

444 КБ46-25-17
К=13

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)

100шт -13,68 2700,11
652,33

407,07
336,87

-36938 -8924 -5569
-4608

8,1900
4,7554

-112,04
-65,05

Н1=13
445 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 4,4 12169,63
5953,84

3666,66
3034,32

53546 26197 16133
13351

74,7500
42,8340

328,9
188,47
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446 КБ46-26-17

К=13
Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 20 мм
(до глибини 70мм)

100шт -4,4 3637,15
1232,19

761,62
630,27

-16003 -5422 -3351
-2773

15,4700
8,8972

-68,07
-39,15

Н1=13
447 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із

заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м (REDIBOLT-B Анкер 8х60/М6/25 болт
цж)

т 0,038 23875,48
23610,97

264,51
59,37

907 897 10
2

333,3000
0,6150

12,67
0,02

448 С113-2122
варіант 6

Анкерний болт 8х60 шт 1808 6,57
  -    

__-__
  -    

11879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

449 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 1,825 11872,42
7527,46

1,03
0,86

21667 13738 2
2

106,2600
0,0111

193,92
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 823401 152416 63242
51290

1961,18
723,98

  Разом будівельні роботи, грн. 823401
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 607743
       всього заробiтна плата, грн. 203706
  Загальновиробничi витрати, грн. 113851
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 322,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37505
  Всього будівельні роботи, грн. 937252

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 937252

 Роздiл 15. Ганки та пандуси 
 Арк.37-38

450 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,291 12083,83
11962,17

37,06
30,93

3516 3481 11
9

164,9500
0,3996

48
0,12

451 & С111-283-
4-1
варіант 2

Плитка для підлоги 30х30 м2 29,68 317,21
  -    

__-__
  -    

9415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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452 & С111-2П

варіант 1
Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 4,4 37,72

  -    
__-__
  -    

166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 189,2 8,03
  -    

__-__
  -    

1519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 13,2 65,28
  -    

__-__
  -    

862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 & С111-
1851-11
варіант 1

Хрестики пластикові дистанційні Compass
2.5 мм 200 шт./уп 

шт 210 0,05
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

456 КБ11-29-2
Застос.

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
(тактильна плитка з рифами)

100м2 0,041 12083,83
11962,17

37,06
30,93

495 490 2
1

164,9500
0,3996

6,76
0,02

457 С111-1726
варіант 2

Тактильні індикатори, рифи повздовжні
Полоса 300х300х10мм

м2 0,27 1011,63
  -    

__-__
  -    

273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 С111-1726
варіант 3

Тактильні індикатори, рифи типу зрізних
конусів Конус 300х300х10мм

м2 3,81 1011,63
  -    

__-__
  -    

3854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

459 & С111-2П
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 0,6 37,72
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 26,7 8,03
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 КБ11-43-1
Застос.

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на клеї КН-2 (тактильна стрічка)

100м 0,063 980,85
978,79

2,06
1,72

62 62 __-__
  -    

12,8400
0,0222

0,81
  -    

462 & С111-
1726-П
варіант 1

Тактильна стрічка на клейовій основі
напрямна Т32-С 30х5

м 6,3 92,21
  -    

__-__
  -    

581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ОГОРОДЖЕННЯ ПАНДУСУ ТА СХОДІВ
(ҐАНКУ)

463 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,468 6222,91
4415,41

289,64
10,88

2912 2066 136
5

60,1800
0,1450

28,16
0,07

464 С121-393
варіант 3

Огородження h=900мм, нержавіюча сталь пм 46,8 2158,66
  -    

__-__
  -    

101025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
вертикальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 1,88 9703,37
4428,54

2733,33
2261,95

18242 8326 5139
4252

55,6000
31,9308

104,53
60,03
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466 КБ46-25-17

К=13
Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)

100шт -1,88 2700,11
652,33

407,07
336,87

-5076 -1226 -765
-633

8,1900
4,7554

-15,4
-8,94

Н1=13
467 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,08 12169,63
5953,84

3666,66
3034,32

974 476 293
243

74,7500
42,8340

5,98
3,43

468 КБ46-26-17
К=13

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 20 мм
(до глибини 70мм)

100шт -0,08 3637,15
1232,19

761,62
630,27

-291 -99 -61
-50

15,4700
8,8972

-1,24
-0,71

Н1=13
469 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із

заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м (REDIBOLT-B Анкер 8х60/М6/25 болт
цж)

т 0,004 23875,48
23610,97

264,51
59,37

96 94 2
  -    

333,3000
0,6150

1,33
  -    

470 С111-1816
-
80х80х4(вуз
ол)

Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 0,01 57760,76
  -    

__-__
  -    

578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 С113-2122
варіант 1

Анкер розпірний 10x120 мм EXPERT FIX шт 196 21,60
  -    

__-__
  -    

4234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 143685 13670 4757
3827

178,93
54,02

  Разом будівельні роботи, грн. 143685
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 125258
       всього заробiтна плата, грн. 17497
  Загальновиробничi витрати, грн. 9837
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3253
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  Всього будівельні роботи, грн. 153522

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 153522

 Роздiл 16. Козирьок 
 Арк.39-42
 КР-2 (1шт.)

472 КБ9-43-1
Застос.

Монтаж фахверка (м/к каркасу козирку КР-
2)

т 0,205 7447,70
3178,89

3572,45
790,45

1527 652 732
162

40,4800
8,4152

8,3
1,73

473 С111-965
варіант 2

Труба металева квадратна 60х60х4 т 0,2046 21964,73
  -    

__-__
  -    

4494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

474 С111-1804
варіант 4

Сталь листова, 6 мм т 0,0004 22599,62
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

475 С124-57 Надбавки за зварювання каркасів
просторових із листів, штабів, кутиків,
швелерів та двотаврів

т 0,205 5350,58
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

476 & С111-
1846-3-Н
варіант 2

ETKD Анкер М16х200/110 цб одноконус шт 24 71,02
  -    

__-__
  -    

1704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,075 1338,37
397,07

78,43
4,36

100 30 6
  -    

4,7800
0,0587

0,36
  -    

478 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази

100м2 0,075 9769,60
593,32

106,18
8,02

733 44 8
1

7,2400
0,1076

0,54
0,01

Н1=2
479 КБ10-53-1 Укладання по фермах прогонів із дошок м3 0,12 2158,25

1497,82
58,06
13,03

259 180 7
2

20,1700
0,1350

2,42
0,02

480 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІ сорт

м3 0,12 7563,74
  -    

__-__
  -    

908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

481 КБ9-42-1
Застос.

Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,095 6707,98
3462,15

2687,30
708,47

637 329 255
67

50,7200
7,4522

4,82
0,71

482 & С111-
1807-П
варіант 2

Металочерепиця  0,5 м2 9,5 423,36
  -    

__-__
  -    

4022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

483 КБ12-15-1 Улаштування дрiбних покриттiв iз
листової оцинкованої сталi

100м2 0,027 9008,05
8833,86

174,19
39,10

243 239 4
1

132,8000
0,4050

3,59
0,01

484 С111-1798
варіант 2

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм т 0,013 49861,56
  -    

__-__
  -    

648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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485 & С111-139-

С
варіант 2

Саморіз 5,5х38 мм шт 135 2,15
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 КР-1 (1шт.)
486 КБ9-43-1

Застос.
Монтаж фахверка (м/к каркасу козирку КР-
1)

т 0,111 7447,70
3178,89

3572,45
790,45

827 353 397
88

40,4800
8,4152

4,49
0,93

487 С111-965
варіант 2

Труба металева квадратна 60х60х4 т 0,1102 21964,73
  -    

__-__
  -    

2421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

488 С111-1804
варіант 4

Сталь листова, 6 мм т 0,0008 22599,62
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 С124-57 Надбавки за зварювання каркасів
просторових із листів, штабів, кутиків,
швелерів та двотаврів

т 0,111 5350,58
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

490 & С111-
1846-3-Н
варіант 3

Шпилька різьбова М16 х 440 шт 6 85,11
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 & С111-
1848-4
варіант 1

DIN934 Гайка М16 10 цб шт 12 321,71
  -    

__-__
  -    

3861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 С118-68
варіант 1

Шайба плоска d=16 оцинкована (16.01 DIN
125)

шт 6 3,26
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

493 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,041 1338,37
397,07

78,43
4,36

55 16 3
  -    

4,7800
0,0587

0,2
  -    

494 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази

100м2 0,041 9769,60
593,32

106,18
8,02

401 24 4
  -    

7,2400
0,1076

0,3
  -    

Н1=2
495 КБ10-53-1 Укладання по фермах прогонів із дошок м3 0,06 2158,25

1497,82
58,06
13,03

129 90 3
1

20,1700
0,1350

1,21
0,01

496 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІ сорт

м3 0,06 7563,74
  -    

__-__
  -    

454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

497 КБ9-42-1
Застос.

Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,039 6707,98
3462,15

2687,30
708,47

262 135 105
28

50,7200
7,4522

1,98
0,29

498 & С111-
1807-П
варіант 2

Металочерепиця  0,5 м2 3,9 423,36
  -    

__-__
  -    

1651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

499 КБ12-15-1 Улаштування дрiбних покриттiв iз
листової оцинкованої сталi

100м2 0,012 9008,05
8833,86

174,19
39,10

108 106 2
  -    

132,8000
0,4050

1,59
  -    

500 С111-1798
варіант 2

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм т 0,006 49861,56
  -    

__-__
  -    

299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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501 & С111-139-

С
варіант 2

Саморіз 5,5х38 мм шт 128 2,15
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 28557 2198 1526
350

29,8
3,71

  Разом будівельні роботи, грн. 28557
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24833
       всього заробiтна плата, грн. 2548
  Загальновиробничi витрати, грн. 1414
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 463
  Всього будівельні роботи, грн. 29971

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 29971
  Разом прямі витрати по кошторису 43906468 9630188 569079

301631
130631,62

4070,84
  Разом будівельні роботи, грн. 43906468
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33707201
       всього заробiтна плата, грн. 9931819
  Загальновиробничi витрати, грн. 5627117
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16052,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1868342
  Всього будівельні роботи, грн. 49533585

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 49533585
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 150754,84
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 11800161

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на влаштування системи блискавкозахисту

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 368,819  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 797/2511-2022-Б3, арк.1-7 Кошторисна трудомісткість 0,88965  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 64,181  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Блискавкозахист та
заземлення 

 Продукція  ТЗоВ "ФС Блискавкозахист"
 БЛИСКАВКОПРИЙМАЧ НА ВЕНТБЛОКАХ

1 КБ34-130-1 Улаштування блискавковідводу до опор
висотою до 8,5 м

шт 22 75,83
75,83

__-__
  -    

1668 1668 __-__
  -    

1,1400
  -    

25,08
  -    

Н2=1,15
2 & С1545-

547-1
варіант 1

Блискавкоприймач для комину 1,5м, М-01/15 шт 20 763,02
  -    

__-__
  -    

15260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1545-
547-1
варіант 4

Щогла блискавкоприймача на тринозі 6,0м,
М-05/60

шт 2 11440,89
  -    

__-__
  -    

22882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОКЛАДАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ НА
ПОКРІВЛІ ТА СТІНАХ

4 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 6,15 6055,24
1995,66

291,96
29,97

37240 12273 1796
184

27,2000
0,3312

167,28
2,04

5 & С111-
1809-3
варіант 2

Дріт оцинкований для блискавкозахисту
д.8мм (1мп=0,39кг), W-08/ST

м 615 58,53
  -    

__-__
  -    

35996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С111-
1844-7
варіант 3

Затискач для дстержня д.16 та дроту
(2пластини) оцинкований, С-042

шт. 20 99,16
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С111-
1844-7
варіант 1

Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-031 шт. 366 59,62
  -    

__-__
  -    

21821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С111-
1844-8
варіант 1

Затискач контрольний оцинкований, С-031 шт. 12 106,12
  -    

__-__
  -    

1273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1512-6-2
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з'єднання, К681

шт 12 281,55
  -    

__-__
  -    

3379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С111-
1844-7
варіант 4

Тримач дроту пластиковий для плоского
даху з заповненням бетону, Н-303

шт. 167 48,62
  -    

__-__
  -    

8120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-
1844-7
варіант 5

Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-033 шт. 4 52,86
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С111-
1844-5
варіант 1

Затискач хрестовий оцинкований (кріплення
до забору покрівлі), С-021

шт. 20 94,49
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-
1844-5
варіант 2

Клема фальцева металева, С-092 шт. 23 112,93
  -    

__-__
  -    

2597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1546-57-
П
варіант 1

Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,
5кг, К-950

шт 1 171,60
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОКЛАДАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ В ЗЕМЛІ
 ===Спуск полоси зі стін в траншею, 0,5h===

15 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2

100 м 0,06 5473,89
1878,27

365,24
45,79

328 113 22
3

25,6000
0,4951

1,54
0,03

16 & С1110-
170-2
варіант 1

Полоса оцинкована для блискавкозахисту
40х4 (1м.п.=1,29кг), W-40х4/ST

мп 6 193,00
  -    

__-__
  -    

1158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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17 & С111-

1844-3
варіант 1

Тримач смуги металевий з дюбелем, Н-037 шт. 12 52,38
  -    

__-__
  -    

629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-
1844-6
варіант 1

Затискач для полоси хрестовий
оцинкований, С-022

шт. 25 83,45
  -    

__-__
  -    

2086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===Полоса в траншеї, 0,7*0,7(м)===
19 КР1-16-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з
крiпленнями, група ґрунту 2 (для прокладки
полоси 40х4 на глибині 0,7м, 258кг/1,
29кг/м=200мп-12*0,5м=194мп)

100 м3 0,951 24103,93
24103,93

__-__
  -    

22923 22923 __-__
  -    

368,9000
  -    

350,82
  -    

20 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,9507 10504,57
10504,57

__-__
  -    

9987 9987 __-__
  -    

173,4000
  -    

164,85
  -    

21 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз 160 мм2 (полоса
40х4 для прокладки в землі)

100 м 2 2138,66
1643,49

385,77
52,51

4277 3287 772
105

22,4000
0,5632

44,8
1,13

22 & С1110-
170-2
варіант 1

Полоса оцинкована для блискавкозахисту
40х4 (1м.п.=1,29кг), W-40х4/ST

мп 194 193,00
  -    

__-__
  -    

37442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталi
дiаметром 16 мм (заземлювач штирьовий -
L=3000мм, д.16мм)

10 шт 2,5 4487,90
821,74

3574,38
477,00

11220 2054 8936
1193

11,2000
5,9269

28
14,82

24 & С1545-
547-2
варіант 2

Комплект стержневого заземлювача, L=6м,
д.16мм, G-15/60

шт 25 3616,50
  -    

__-__
  -    

90413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1630-
679-П
варіант 1

Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів
д.16, G-160

шт 1 497,51
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С111-
1678-П1
варіант 1

Стрічка гідроізоляційна DENSO, 10м, G-112 шт 5 397,34
  -    

__-__
  -    

1987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 337440 52305 11526
1485

782,37
18,02

  Разом будівельні роботи, грн. 337440
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 273609
       всього заробiтна плата, грн. 53790
  Загальновиробничi витрати, грн. 31379
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 89,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10391
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4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-03- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 368819

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 368819
  Разом прямі витрати по кошторису 337440 52305 11526

1485
782,37
18,02

  Разом будівельні роботи, грн. 337440
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 273609
       всього заробiтна плата, грн. 53790
  Загальновиробничi витрати, грн. 31379
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 89,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10391
  Всього будівельні роботи, грн. 368819

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 368819
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 889,65

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 64181

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-04- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на монтаж ліфтів

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 2801,636  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022 Кошторисна трудомісткість 3,78022  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 292,836  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж ліфтів 

 Ліфт пасажирський Q=630кг, V=1,6м/сек.,
кількість зупинок - 9 шт, Ншахти - 32 м

1 КМ3-560-2 Монтаж ліфта пасажирського зі
швидкістю руху кабіни до 1 м/с
вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок,
висота шахти 38 м

ліфт 2 198403,88
137113,86

46683,83
16219,31

396808 274228 93368
32439

1868,8000
191,1833

3737,6
382,37

2 КМ3-560-4 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати
або зменшувати для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 630 кг

зупинка -6 7585,96
5404,43

1980,00
683,10

-45516 -32427 -11880
-4099

73,6600
8,0330

-441,96
-48,2

3 КМ3-560-6 За кожен метр висоти шахти ліфта,
більше або менше зазначеної в
характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 630 кг

м -12 1757,15
1209,14

311,89
107,44

-21086 -14510 -3743
-1289

16,4800
1,2630

-197,76
-15,16
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-04- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 & 1906-

15001-1
варіант 1

Ліфт пасажирський шт 2 1125600,
00

  -    

__-__
  -    

2251200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,36 72745,42
16364,04

264,51
59,37

26188 5891 95
21

231,0000
0,6150

83,16
0,22

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2607594 233182 77840
27072

3181,04
319,23

  Разом устаткування, грн. 2251200
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 20261
Всього устаткування, грн. 2271461
  Разом будівельні роботи, грн. 356394
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45372
       всього заробiтна плата, грн. 260254
  Загальновиробничi витрати, грн. 173781
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 279,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32582
  Всього будівельні роботи, грн. 530175

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2801636
  Разом прямі витрати по кошторису 2607594 233182 77840

27072
3181,04

319,23
  Разом устаткування, грн. 2251200
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 20261
Всього устаткування, грн. 2271461
  Разом будівельні роботи, грн. 356394
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45372
       всього заробiтна плата, грн. 260254
  Загальновиробничi витрати, грн. 173781
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 279,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32582
  Всього будівельні роботи, грн. 530175

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2801636
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3780,22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 292836

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-05- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на пуско-налагоджувальні роботи ліфтів
Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 103,782  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,81091  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 80,076  тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП1-79-1 Ліфт пасажирський з електроприводом на

змінному струмі з релейно-контакторною
схемою управління для житлових будинків
вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю
1 м/с на 10 зупинок

Ліфт 2 38302,71
38302,71

__-__
  -    

76605 76605 __-__
  -    

394,0000
  -    

788
  -    

2 КП1-79-2 Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з релейно-контакторною
схемою управління для житлових будинків
вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю
1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку
додавати або виключати

Ліфт -2 2041,52
2041,52

__-__
  -    

-4083 -4083 __-__
  -    

21,0000
  -    

-42
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 72522 72522 __-__
  -    

746
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 72522
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 72522
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-05- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 31260
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7554
  Всього будівельні роботи, грн. 103782

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 103782
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 810,91

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 80076

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ Люта І.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-06- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на силове електрообладнання та електроосвітлення

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 4616,325  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 797/2511-2022-ЕТР.С Кошторисна трудомісткість 9,67293  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 741,165  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Приміщення служби експлуатації будинку
 Шафа розподільча з ВРП

1 КМ8-572-7 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на підлозі, висота і
ширина до 2200х1200 мм

шт 1 3029,45
495,36

450,59
87,02

3029 495 451
87

6,4000
0,9079

6,4
0,91

2 1517-2078
варіант 3

Шафа увідна для житлових будинків
2200х1200х600мм ВРП1 у комплекті згідно
специфікації

шт 1 213435,15
  -    

__-__
  -    

213435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ39-54-1 Монтаж шафи та підключення кабелів або
проводів зовнішньої мережі до апаратів та
приладів шафи керування
низьковольтними синхронними двигунами
в захищеному виконанні ШУ740Х-33ХХХ

пристрій 4 5868,85
1743,26

1384,46
265,55

23475 6973 5538
1062

24,3200
2,7809

97,28
11,12

4 & 1517-
1089-1
варіант 2

Шафи металеві 2200х1200х600мм, ЩС у
комплекті згідно специфікації

шт 1 22017,60
  -    

__-__
  -    

22018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & 1517-

1089-1
варіант 4

Шафи металеві 500х400х220мм, АВР 80А у
комплекті згідно специфікації

шт 1 6547,27
  -    

__-__
  -    

6547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 290220-2096
варіант 3

Щит  ЩР1 у комплекті згідно специфікації шт 1 13330,80
  -    

__-__
  -    

13331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 290220-2096
варіант 4

Щит  ЩР2 у комплекті згідно специфікації шт 1 13330,80
  -    

__-__
  -    

13331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 4 509,11
139,69

28,96
9,58

2036 559 116
38

1,8600
0,1127

7,44
0,45

9 1517-2346
варіант 1

Ящик з трансформатором знижувальним
ЯТП-0,25-220-24

шт 4 2158,19
  -    

__-__
  -    

8633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Житлова частина
 Щит поверховий на 4 квартири (ЩЭ)

10 КБ21-24-8 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 9 780,34
225,98

19,75
10,14

7023 2034 178
91

3,0800
0,1273

27,72
1,15

11 & 1517-
1100-6
варіант 4

Щит ЩЭ-4 у комплекті згідно специфікації шт 9 22436,44
  -    

__-__
  -    

201928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Щит поверховий на 5 квартир (ЩЭ)
12 КБ21-24-8 Установлення групових щитків

освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 9 780,34
225,98

19,75
10,14

7023 2034 178
91

3,0800
0,1273

27,72
1,15

13 & 1517-
1100-6
варіант 3

Щит ЩЭ-6 у комплекті згідно специфікації шт 9 26586,44
  -    

__-__
  -    

239278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Щит квартирний (ЩК)
14 КБ21-24-8 Установлення групових щитків

освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 81 780,34
225,98

19,75
10,14

63208 18304 1600
821

3,0800
0,1273

249,48
10,31

15 & 1517-
1100-4
варіант 1

Щит ЩК у комплекті згідно специфікації шт 81 925,12
  -    

__-__
  -    

74935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 14 2393,80
1173,92

373,07
80,54

33513 16435 5223
1128

16,0000
0,8344

224
11,68

17 & 15093-
23171-2
варіант 1

Вита пара UTP, CCA, Cat. 5E, 4х2х0,50мм 1000м 1,4 17134,44
  -    

__-__
  -    

23988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 3,66 35406,96
15495,74

5458,66
2533,17

129589 56714 19979
9271

211,2000
31,7280

772,99
116,12

293



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-06- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & 1507-

1001-2
варіант 5

Підвіс SWT-5940 WH 1*E27 40W білий шт 366 236,96
  -    

__-__
  -    

86727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 4,05 35406,96
15495,74

5458,66
2533,17

143398 62758 22108
10259

211,2000
31,7280

855,36
128,5

21 & 1507-
1001-2
варіант 2

Світильник стельовий LED 20Вт шт 2 1084,17
  -    

__-__
  -    

2168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & 1507-
1001-2
варіант 7

Світильник стельовий 1-GBH-02-1250-C шт 241 275,72
  -    

__-__
  -    

66449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & 1507-
1001-2
варіант 8

Світильник стельовий 1-RDL-1841-IP шт 162 275,72
  -    

__-__
  -    

44667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,43 11810,15
10154,88

1217,48
241,76

5078 4367 524
104

131,2000
2,5177

56,42
1,08

25 1504-19155
варіант 1

Покажчик сигнальний світловий
"ВИХІД"двосторонній SFT-AF-EX-04 

шт 27 242,88
  -    

__-__
  -    

6558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1547-3-1 Прожектор світлодіодний 20W шт 6 224,27
  -    

__-__
  -    

1346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1547-3-1
варіант 1

Прожектор світлодіодний з датчиком руху,
100Вт

шт 2 1084,03
  -    

__-__
  -    

2168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1547-3-1
варіант 2

Прожектор світлодіодний,30Вт шт 4 281,69
  -    

__-__
  -    

1127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 1504-19155
варіант 3

Аварійний світильник дворежимний ІР42 шт 2 1300,00
  -    

__-__
  -    

2600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 1504-19155
варіант 4

Світильник евакуаційний S504 GLASS  LED
3W TNSY,чистий

шт 2 269,00
  -    

__-__
  -    

538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1110-
193-1

Наліпка 320х115,"Сховище" на замовлення шт 2 28,58
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ21-18-14 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 1

100шт 0,81 18291,73
12272,16

5142,20
2825,42

14816 9940 4165
2289

177,6000
36,4514

143,86
29,53

33 & 1507-
1001-2
варіант 1

Світильник LED для кухні шт 81 165,29
  -    

__-__
  -    

13388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1515-25
варіант 1

Коробка клемна для підключення
світильників

шт 768 47,43
  -    

__-__
  -    

36426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КМ8-80-1 Прилад вимірювання і захисту, кількість
кінців, що підключаються, до 2

шт 62 155,99
120,16

33,31
7,19

9671 7450 2065
446

1,6000
0,0745

99,2
4,62

294



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-06- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 15011-4041
варіант 2

Сутінковий датчик руху 230В шт 2 303,11
  -    

__-__
  -    

606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 15011-4041
варіант 1

Датчик руху 230В шт 60 303,11
  -    

__-__
  -    

18187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 10,29 2193,41
1850,59

__-__
  -    

22570 19043 __-__
  -    

27,8200
  -    

286,27
  -    

39 290902-224
варіант 1

Розетка заглиблена для прихованої
проводки

шт 356 43,68
  -    

__-__
  -    

15550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 290902-224
варіант 2

Розетка подвійна заглиблена для
прихованої проводки

шт 673 29,60
  -    

__-__
  -    

19921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій
проводці

100шт 3,09 3977,67
1683,62

__-__
  -    

12291 5202 __-__
  -    

25,3100
  -    

78,21
  -    

42 290902-223
варіант 1

Розетка  подвійна незаглиблена для
відкритої проводки

шт 301 80,27
  -    

__-__
  -    

24161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 290902-223
варіант 2

Розетка з заземлюючим контактом
незаглиблена для відкритої проводки

шт 8 54,06
  -    

__-__
  -    

432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці одноклавішних

100шт 1,02 3830,43
1841,27

__-__
  -    

3907 1878 __-__
  -    

27,6800
  -    

28,23
  -    

45 290902-55
варіант 1

Вимикач одноклавішний для відкритої
проводки

шт 102 69,60
  -    

__-__
  -    

7099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних

100шт 3,62 2299,56
1949,04

__-__
  -    

8324 7056 __-__
  -    

29,3000
  -    

106,07
  -    

47 290902-55
варіант 2

Вимикач двоклавішний для прихованої
проводки

шт 362 64,50
  -    

__-__
  -    

23349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 1,89 1903,03
1683,62

__-__
  -    

3597 3182 __-__
  -    

25,3100
  -    

47,84
  -    

49 290902-55
варіант 1

Вимикач одноклавішний для відкритої
проводки

шт 179 69,60
  -    

__-__
  -    

12458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 290902-55
варіант 3

Вимикач двоклавішний для відкритої
проводки

шт 10 76,28
  -    

__-__
  -    

763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ21-22-4 Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних

100шт 0,02 3325,72
3318,02

__-__
  -    

67 66 __-__
  -    

49,8800
  -    

1
  -    

52 & 1503-
2001-3

Прохідний вимикач шт 2 206,47
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2

шт 2 157,06
120,16

33,31
7,19

314 240 67
14

1,6000
0,0745

3,2
0,15

54 1504-12102
варіант 1

Терморегулятор механічний шт 2 923,87
  -    

__-__
  -    

1848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг

100 м 179,83 4224,54
1408,70

233,17
50,34

759699 253327 41931
9053

19,2000
0,5215

3452,74
93,78

295



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-06- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 50,28 1962,23

1762,05
19,99
4,31

98661 88596 1005
217

25,5000
0,0447

1282,14
2,25

57 15093-35013
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 7,1 23298,25
  -    

__-__
  -    

165418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 15093-35023
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 12,27 36127,25
  -    

__-__
  -    

443281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & 15093-
35033-1-2Ф
варіант 1

Трьохжильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.4мм2 ВВГнгд

1000м 1,98 69556,63
  -    

__-__
  -    

137722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & 15094-
6271-1
варіант 1

Кабель перерізом 4.1,5мм2 FLAME-FE
180E90

1000м 0,11 42329,97
  -    

__-__
  -    

4656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & 15094-
6271-1
варіант 4

Кабель перерізом 4.1,5 мм2 ВВГд 1000м 0,025 42329,97
  -    

__-__
  -    

1058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & 15094-
6271-1
варіант 2

Кабель перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд 1000м 0,29 50294,13
  -    

__-__
  -    

14585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & 15094-
6271-1
варіант 3

Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд 1000м 0,12 126626,85
  -    

__-__
  -    

15195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 15094-4012
варіант 1

Кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд 1000м 0,036 39252,59
  -    

__-__
  -    

1413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 15094-4031
варіант 1

Кабель перерізом 5.4мм2  ВВГнгд 1000м 0,585 104566,25
  -    

__-__
  -    

61171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 15094-4041
варіант 1

Кабель перерізом 5.6мм2  ВВГнгд 1000м 0,28 153710,84
  -    

__-__
  -    

43039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 15094-4041
варіант 2

Кабель перерізом 5.10мм2  ВВГнгд 1000м 0,28 219317,24
  -    

__-__
  -    

61409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КМ8-398-5 Провід, що прокладається у лотках,
сумарний переріз до 185 мм2

100 м 1,3 2655,99
704,35

1793,05
343,12

3453 916 2331
446

9,6000
4,4508

12,48
5,79

69 КМ8-148-3 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг

100 м 1,35 4314,87
2230,45

1132,54
244,51

5825 3011 1529
330

30,4000
2,5330

41,04
3,42

70 15093-9061
варіант 1

Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.70+1.35мм2 СГ

1000м 0,13 1039814,
71

  -    

__-__
  -    

135176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 15093-9051 Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.50+1.25мм2 СГ

1000м 0,085 712416,52
  -    

__-__
  -    

60555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 15093-9041 Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.35+1.16мм2 СГ

1000м 0,03 506532,68
  -    

__-__
  -    

15196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 15093-9031 Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.25+1.16мм2 СГ

1000м 0,02 521685,43
  -    

__-__
  -    

10434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-06- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 КМ8-146-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається з

кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 1 кг

100 м 0,12 8445,14
1643,49

4154,63
785,06

1013 197 499
94

22,4000
10,4129

2,69
1,25

75 & 15093-
9061-П

Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 4.95 СГ

1000м 0,012 1576310,
41

  -    

__-__
  -    

18916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ21-4-10 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного
проводу одножильного або
багатожильного у загальному обплетенні
сумарним перерізом до 70 мм2

100м 2 1111,40
591,42

288,71
136,14

2223 1183 577
272

8,7800
1,7085

17,56
3,42

77 & 15093-
9031-П

Чотирижильний кабель напругою 1000в
перерізом 4.25 СГ

1000м 0,2 470844,55
  -    

__-__
  -    

94169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КМ8-146-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 1 кг

100 м 1,6 8445,14
1643,49

4154,63
785,06

13512 2630 6647
1256

22,4000
10,4129

35,84
16,66

79 15097-29011
варіант 1

Провід обігріву ТХLP/2R600/17 двожильний 1000м 0,16 143811,83
  -    

__-__
  -    

23010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,03 7384,19
7108,42

33,43
10,07

222 213 1
  -    

91,8400
0,1130

2,76
  -    

81 С113-1451-2
варіант 1

Труба жорстка двошарова електротехнічна
з поліетилену з муфтою 110/93 чорна

м 3 95,96
  -    

__-__
  -    

288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ, проложенный по трубам 100 м 4,8 2393,80
1173,92

373,07
80,54

11490 5635 1791
387

16,0000
0,8344

76,8
4,01

83 & 15093-
38013-21
варіант 1

Кабель электроэнергетический
огнеупорный с изоляцией и оболочкой из
безгалогенных веществ FLAM-X 950
напряжением 0,6/1кВ (N) HXHFE-180/E30
сеч.3х1,5

1000м 0,48 35395,81
  -    

__-__
  -    

16990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ21-1-5 Прокладання стальних труб у борознах
основи підлоги, діаметр труб до 25 мм

100м 0,2 4232,47
1922,29

1263,91
550,97

846 384 253
110

26,2000
7,4576

5,24
1,49

85 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 25
мм

100м 1,01 7372,31
4212,91

1445,96
673,79

7446 4255 1460
681

57,4200
9,0907

57,99
9,18

86 С113-129
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 60 98,81
  -    

__-__
  -    

5929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С113-130
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 61 121,77
  -    

__-__
  -    

7428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
88 КБ21-1-2 Прокладання стальних труб із кріпленням

накладними скобами, діаметр труб до 40
мм

100м 0,92 8589,26
5277,50

2113,77
983,14

7902 4855 1945
904

71,9300
13,2530

66,18
12,19

89 С113-131 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 60 173,58
  -    

__-__
  -    

10415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С113-133 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 32 206,66
  -    

__-__
  -    

6613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С1534-7
варіант 1

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
діаметр умовного проходу 40х2,5 мм

шт 4 34,80
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ21-2-3 Прокладання гофрованих труб, діаметр
умовного проходу до 50 мм

100м 2,5 6130,89
3219,81

1236,33
383,98

15327 8050 3091
960

47,8000
4,8176

119,5
12,04

93 С113-2128
варіант 1

Захисна трубка /гофрована/ 50х3 мм м 250 30,76
  -    

__-__
  -    

7690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкціях,
ширина лотка до 200 мм

100 м 0,65 6834,23
2846,76

3450,31
629,11

4442 1850 2243
409

38,8000
8,3517

25,22
5,43

95 & 2405-
11337-15-2
варіант 1

Лоток перфорований  150х100х3000 м 65 461,67
  -    

__-__
  -    

30009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & 2405-
11332-15-1-
1
варіант 1

Кришка лотку осн. 150мм м 65 101,29
  -    

__-__
  -    

6584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & 2405-
1470-1

Розділова перегородка Н80мм м 65 181,36
  -    

__-__
  -    

11788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & 1503-
8483-1

Тримач горизонтальний W200 шт 50 36,96
  -    

__-__
  -    

1848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2

100 м 0,5 9813,83
1878,27

365,24
45,79

4907 939 183
23

25,6000
0,4951

12,8
0,25

100 & С1110-
171-3

Кутик 32х32х3 мм м 30 88,70
  -    

__-__
  -    

2661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С1110-
171-2

Кутик 50х50х4 мм м 40 169,03
  -    

__-__
  -    

6761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
102 2405-1364

варіант 1
Коробки расподільча 300х250х120 шт 18 195,93

  -    
__-__
  -    

3527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 2405-1345
варіант 1

Коробки КМ4 д.65х40мм шт 2050 5,02
  -    

__-__
  -    

10291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 2405-1347
варіант 1

Коробки КМ4 для в/в 100х100х50 шт 1550 47,01
  -    

__-__
  -    

72866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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105 2405-1347

варіант 2
Коробки ІР54 8110КА шт 6 90,85

  -    
__-__
  -    

545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С126-472-
2
варіант 1

Хомут Омега д.20 шт 40 78,95
  -    

__-__
  -    

3158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С126-472-
2
варіант 2

Хомут Омега д.25 шт 40 85,13
  -    

__-__
  -    

3405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С126-472-
2
варіант 3

Хомут Омега д.32 шт 42 103,00
  -    

__-__
  -    

4326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С126-472-
2
варіант 4

Хомут Омега д.40 шт 40 137,54
  -    

__-__
  -    

5502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С111-
1381-1
варіант 1

Шпилька М 8х1000 оцинк. шт 183 29,56
  -    

__-__
  -    

5409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С114-
1277-13
варіант 1

Анкер латунний забивний ф8 шт 366 6,73
  -    

__-__
  -    

2463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С111-125-
4
варіант 1

Гайка  М8 шт 88 1,06
  -    

__-__
  -    

93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С111-
1484-4
варіант 1

Шайба М8 шт 88 1,24
  -    

__-__
  -    

109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С1545-470
варіант 1

Рим гайка  шт 366 2,36
  -    

__-__
  -    

864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С113-
1542-1

Протекторне термокільце, типорозмір 120
мм

шт 528 43,10
  -    

__-__
  -    

22757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С1110-30
варіант 1

Ізолятор SM 40 силовой з болтом М8 мм шт 72 30,42
  -    

__-__
  -    

2190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & 1914-
8053-1

Стяжка пластикова з кільцем 3,6х250мм шт 8000 1,13
  -    

__-__
  -    

9006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & 1914-
8053-1
варіант 1

Стяжка пластикова 3,0х250мм шт 10000 1,61
  -    

__-__
  -    

16127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С188888-
8-1-Л

Дюбель ударний гриб 6х60мм шт 8000 0,66
  -    

__-__
  -    

5280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С114-98-
1-А

Пена монтажная бал 40 223,88
  -    

__-__
  -    

8955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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121 & С1632-

102-3-П
Герметик силіконовий 280мл шт 40 313,27

  -    
__-__
  -    

12531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 4247277 600771 127678
40843

8329,67
487,93

  Разом устаткування, грн. 740205
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 29069
Всього устаткування, грн. 769274
  Разом будівельні роботи, грн. 3507072
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2778623
       всього заробiтна плата, грн. 641614
  Загальновиробничi витрати, грн. 339978
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 855,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 99551
  Всього будівельні роботи, грн. 3847050

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 4616325
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9672,93

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 741165

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ /І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на опалення та вентиляцію

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 4512,197  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 797/2511-2022-ОВ.С Кошторисна трудомісткість 9,72229  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 742,790  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
1 КБ18-6-3 Установлення конвекторів 100кВт 0,31 10640,66

10227,30
221,79

74,93
3299 3170 69

23
142,6800

0,8614
44,23
0,27

2 & С130-425-
1
варіант 2

Електроконвектор,1000Вт, Termia EBHA-1,
0/230С2М(МБХ)

шт 11 2554,47
  -    

__-__
  -    

28099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-425-
1
варіант 3

Електроконвектор,2000Вт, Termia EBHA-2,
0/230С2(сш)

шт 10 2722,77
  -    

__-__
  -    

27228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 22,06 12167,06
6853,08

2762,67
1440,05

268405 151179 60945
31768

89,9000
20,0492

1983,19
442,29

5 С113-1697
варіант 2

Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з
алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам.
20х2,8 мм Екопластик

м 1983,2 70,56
  -    

__-__
  -    

139935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-07- 2 -
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6 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 14,07 10358,46
7043,65

1751,09
884,78

145744 99104 24638
12449

92,4000
12,3022

1300,07
173,09

7 С113-1698
варіант 2

Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з
алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам.
25х3,5 мм Екопластик

м 1307,1 104,19
  -    

__-__
  -    

136187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1630-26
варіант 5

Кран кульовий Ду 15 шт 18 152,89
  -    

__-__
  -    

2752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1630-26
варіант 4

Кран кульовий Ду 20 шт 144 271,51
  -    

__-__
  -    

39097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1630-
1584-1
варіант 2

Термостатична головка Danfoss шт 313 637,92
  -    

__-__
  -    

199669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1630-
1584-1
варіант 3

Вентильна вставка під термостатичні
головки Danfoss

шт 313 264,39
  -    

__-__
  -    

82754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 5,38 11959,09
6778,58

255,56
88,67

64340 36469 1375
477

96,9200
1,0246

521,43
5,51

13 & С130-559-
1
варіант 5

Радiатор сталевий панельний, Розма тип 22
500х400 мм

шт 9 1368,34
  -    

__-__
  -    

12315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С130-559-
2
варіант 5

Радiатор сталевий панельний, Розма тип 22
500х900 мм

шт 18 2494,99
  -    

__-__
  -    

44910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С130-559-
2
варіант 6

Радiатор сталевий панельний, тип 22,
500х1000 мм Розма

шт 36 2701,95
  -    

__-__
  -    

97270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С130-559-
1
варіант 4

Радiатор сталевий панельний,  Розма тип
22 500х1100 мм

шт 18 2920,17
  -    

__-__
  -    

52563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С130-559-
3
варіант 4

Радiатор сталевий панельний, тип 22,
500х1200 мм Розма

шт 169 3155,03
  -    

__-__
  -    

533200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С130-559-
3
варіант 3

Радiатор сталевий панельний, тип 22,
500х1400 мм Розма

шт 36 3608,93
  -    

__-__
  -    

129921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С130-559-
4
варіант 2

Радiатор сталевий панельний, тип 22,
500х1600 мм Розма

шт 27 4223,77
  -    

__-__
  -    

114042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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20 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
10 м 361,3 249,36

249,36
__-__
  -    

90094 90094 __-__
  -    

3,5200
  -    

1271,78
  -    

21 С113-2442
варіант 2

Iзоляцiя для труб "IZOflex" дiам. 22 мм
товщиною 9 мм

м 2250,12 6,43
  -    

__-__
  -    

14468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-2443
варіант 3

Iзоляцiя для труб "IZOflex" дiам. 28 мм
товщиною 9 мм

м 1435,14 7,24
  -    

__-__
  -    

10390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 25,5 472,50
472,50

__-__
  -    

12049 12049 __-__
  -    

6,6700
  -    

170,09
  -    

24 & С114-269-
У-1
варіант 2

Тепловідбивна ізоляція "Polynum ONE" 4мм м2 261 123,43
  -    

__-__
  -    

32215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-
1678-11
варіант 4

Скотч ПХВ DUCT TAPE армований
48мм*50м

м 3700 3,54
  -    

__-__
  -    

13098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1551-40-
СП
варіант 4

Клей "Thermaflex 474" л 33 640,09
  -    

__-__
  -    

21123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 100 40,75
  -    

__-__
  -    

4075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2319242 392065 87027
44717

5290,79
621,16

  Разом будівельні роботи, грн. 2319242
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1840150
       всього заробiтна плата, грн. 436782
  Загальновиробничi витрати, грн. 237491
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 602,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 70067
  Всього будівельні роботи, грн. 2556733

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2556733

 Роздiл 2. Вентиляція 
28 КБ20-10-1 Установлення повiтророзподiльникiв,

призначених для подавання повiтря у
робочу зону, масою до 20 кг (витяжок)

шт 81 245,34
151,88

23,54
6,66

19873 12302 1907
539

2,0700
0,0887

167,67
7,18

29 & С1630-10-
1
варіант 3

Витяжка кухонна N=300 Вт, L=300 м3/год.
Ventolux LIDO SNOX 60(450)

шт 81 3106,93
  -    

__-__
  -    

251661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 КБ21-27-1 Установлення вентиляторiв у квартирах шт 153 114,45

63,10
30,88
25,78

17511 9654 4725
3944

0,8600
0,3330

131,58
50,95

31 & С130-61-1
варіант 1

Вентилятор осьовий ВЕНТС Квайт 125 шт 153 1506,80
  -    

__-__
  -    

230540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ20-12-11 Установлення грат жалюзійних стальних
щілинних регулювальних [Р] номер 200,
розмір 200х200 мм

грати 108 130,96
127,29

2,87
0,31

14144 13747 310
33

1,8200
0,0046

196,56
0,5

33 С130-602-1
варіант 5

Грати МВМ 200х200 "ВЕНТC" шт 108 163,30
  -    

__-__
  -    

17636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,91 25108,71
17870,47

187,18
54,89

22849 16262 170
50

261,8000
0,7310

238,24
0,67

35 С130-1124
варіант 3

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр 100 мм

м2 91 626,65
  -    

__-__
  -    

57025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 631239 51965 7112
4566

734,05
59,3

  Разом будівельні роботи, грн. 631239
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 572162
       всього заробiтна плата, грн. 56531
  Загальновиробничi витрати, грн. 31646
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9526
  Всього будівельні роботи, грн. 662885

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 662885

 Роздiл 3. Колективний димохід 
36 КБ20-24-1 Установлення вузлів проходу витяжних

вентиляційних шахт діаметром патрубка
до 250 мм

10вузол 1,8 3556,78
2917,57

81,58
45,58

6402 5252 147
82

43,8600
0,6069

78,95
1,09

37 241996-
14048
варіант 1

Підставка напольна ф200/AISI 304 т.=0,5 шт 18 962,00
  -    

__-__
  -    

17316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 7,5172 25108,71
17870,47

187,18
54,89

188747 134336 1407
413

261,8000
0,7310

1968
5,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 & С130-

1124-1
варіант 1

Труба ф 200 дл.=1000/AISI 304 т.=0,5 шт 1188 648,57
  -    

__-__
  -    

770501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С130-
1124-1
варіант 2

Труба ф 200 дл.=500/AISI 304 т.=0,5 шт 9 332,37
  -    

__-__
  -    

2991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С113-
1481-1
варіант 1

Ревізія діам. 200/AISI 304 т.=0,5 шт 18 581,55
  -    

__-__
  -    

10468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С113-1103-
11Г
варіант 2

Трійник 90ф200 /AISI 304 т.=0,5 шт 18 603,34
  -    

__-__
  -    

10860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С113-1103-
11Г
варіант 1

Трійник 90ф200 врізка ф60/1ф100/AISI 304
т.=0,5

шт 81 603,34
  -    

__-__
  -    

48871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ20-5-1 Прокладання повітроводів із
корозійностійкої сталі класу Н [нормальні]
товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,017 26962,38
19611,10

187,18
54,89

458 333 3
1

287,3000
0,7310

4,88
0,01

45 & С130-
1140-1

Труба ф200дл.300/нерж.сталь т.= 0,5 мм шт 9 271,17
  -    

__-__
  -    

2441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ20-21-5 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі прямокутного
перерізу периметром 2600 мм

зонт 18 284,14
203,15

9,59
0,36

5115 3657 173
6

2,9400
0,0048

52,92
0,09

47 & С130-292-
1

Закінчення димоходу ф200 550х550/AISI
304 т.=0,5

шт 18 2023,25
  -    

__-__
  -    

36419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С113-
1545-1

Ущільнювач силіконовий ф 200 мм шт 1278 69,76
  -    

__-__
  -    

89153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С113-
1539-1

Ущільнювач силіконовий ф60 шт 81 32,83
  -    

__-__
  -    

2659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1545-
240-2

Скоба кріплення ф200/нерж.сталь т.=0,8 шт 162 96,90
  -    

__-__
  -    

15698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1208099 143578 1730
502

2104,75
6,69

  Разом устаткування, грн. 17316
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 680
Всього устаткування, грн. 17996
  Разом будівельні роботи, грн. 1190783
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1045475
       всього заробiтна плата, грн. 144080
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  Загальновиробничi витрати, грн. 83799
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 221,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25804
  Всього будівельні роботи, грн. 1274582

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1292578
  Разом прямі витрати по кошторису 4158580 587608 95869

49785
8129,59

687,15
  Разом устаткування, грн. 17316
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 680
Всього устаткування, грн. 17996
  Разом будівельні роботи, грн. 4141264
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3457787
       всього заробiтна плата, грн. 637393
  Загальновиробничi витрати, грн. 352937
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 905,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 105397
  Всього будівельні роботи, грн. 4494201

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 4512197
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9722,29

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 742790

                                     Склав               Інженер з ПКР_____________________________________ /І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на газопостачання ГПВ секції 1

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 1421,646  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 7966-ГПВ Кошторисна трудомісткість 1,1503  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 90,795  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ16-8-2 Прокладання трубопроводів

газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 2,77 35211,09
3566,59

1008,31
199,90

97535 9879 2793
554

46,0800
2,6582

127,64
7,36

2 КБ16-8-1 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,54 24655,09
3566,59

1008,31
199,90

13314 1926 544
108

46,0800
2,6582

24,88
1,44

3 С113-1882
варіант 1

Хомут  з гумовою ізоляцією Ду 40  шт 108 21,34
  -    

__-__
  -    

2305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С1545-291
варіант 2

Шпилька 10х100 комплект 108 5,40
  -    

__-__
  -    

583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1630-1911
варіант 3

Кран латунний кульовий муфтовий
DN20(3/4") в/з (рукоятка) FIV

шт 32 305,01
  -    

__-__
  -    

9760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1630-128
варіант 2

Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 20 мм

шт 36 45,31
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С1630-128
варіант 1

Різьба сталева Ду 20 К (імп.) шт 36 7,69
  -    

__-__
  -    

277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ19-15-1 Пневматичне випробування газопроводів 100м 3,31 5128,52

4831,97
__-__
  -    

16975 15994 __-__
  -    

54,9400
  -    

181,85
  -    

9 КБ13-16-6
к=2

ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 рази

100м2 0,4195 2676,75
794,15

156,86
8,72

1123 333 66
4

9,5600
0,1174

4,01
0,05

Н1=2
10 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням

кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,4195 11872,42
7527,46

1,03
0,86

4980 3158 __-__
  -    

106,2600
0,0111

44,58
  -    

11 КР15-154-2 Установлення лічильників побутового
призначення

прилад 36 148,54
145,49

__-__
  -    

5347 5238 __-__
  -    

1,8000
  -    

64,8
  -    

12 С1630-1951
варіант 1

Лічильник газу побутовий  G4, DN20мм, 3/4",
110мм

шт 36 977,34
  -    

__-__
  -    

35184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1533-841
варіант 1

Комплекс монтажних частин 3/4 комплект 36 67,01
  -    

__-__
  -    

2412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ12-799-1
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр
умовного проходу 6-25 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 3,6 3004,00
3004,00

__-__
  -    

10814 10814 __-__
  -    

40,0000
  -    

144
  -    

15 С1630-1925
варіант 1

Клапан електромагнітний DN25 NC, різьба,
латунь, Рмакс=500мбар

шт 36 3027,16
  -    

__-__
  -    

108978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1630-128
варіант 2

Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 20 мм

шт 36 45,31
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1630-128
варіант 1

Різьба сталева Ду 20 К (імп.) шт 36 7,69
  -    

__-__
  -    

277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ19-2-1 Установлення газового котла з
коаксіальним димоходом

шт 36 639,44
469,88

__-__
  -    

23020 16916 __-__
  -    

6,8000
  -    

244,8
  -    

19 С130-8
варіант 1

Газовий котел  з коаксіальним димоходом шт 36 18509,73
  -    

__-__
  -    

666350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-1530
варіант 1

Шланг д/газу 3/4 Г-Г 100см шт 36 291,95
  -    

__-__
  -    

10510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С1630-1911
варіант 3

Кран латунний кульовий муфтовий
DN20(3/4") в/з (рукоятка) FIV

шт 36 305,01
  -    

__-__
  -    

10980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1630-128
варіант 2

Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 20 мм

шт 36 45,31
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1630-128
варіант 1

Різьба сталева Ду 20 К (імп.) шт 36 7,69
  -    

__-__
  -    

277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ19-1-2 Установлення побутових газових плит
чотирикомфоркових

шт 36 139,04
134,60

__-__
  -    

5005 4846 __-__
  -    

1,9000
  -    

68,4
  -    

25 С130-536
варіант 1

Плита газова шт 36 8787,92
  -    

__-__
  -    

316365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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26 С113-1529
варіант 1

Шланг резиновий 1/2, 2м шт 36 164,76
  -    

__-__
  -    

5931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С1630-1910
варіант 3

Кран латунний кульовий муфтовий
DN15(1/2") в/з (рукоятка) FIV

шт 36 228,78
  -    

__-__
  -    

8236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С1630-128
варіант 3

Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 15 мм

шт 36 30,97
  -    

__-__
  -    

1115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С1630-128
варіант 4

Різьба сталева Ду 15 К (імп.) шт 36 5,65
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КМ10-668-2 Монтаж сигналізатору газу СГБ 1-5Б (СН4) шт 36 270,74
212,86

1,62
0,17

9747 7663 58
6

3,2000
0,0026

115,2
0,09

31 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 0,36 12580,83
3510,02

1235,56
87,07

4529 1264 445
31

47,8400
1,0306

17,22
0,37

32 С113-1529
варіант 2

Металорукав Ду20, L=1м шт 36 83,24
  -    

__-__
  -    

2997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1380022 78031 3906
703

1037,38
9,31

  Разом будівельні роботи, грн. 1380022
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1298085
       всього заробiтна плата, грн. 78734
  Загальновиробничi витрати, грн. 41624
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 103,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12061
  Всього будівельні роботи, грн. 1421646

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1421646
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1150,3

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 90795

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-09- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на придбання устаткування газопостачання ГПВ секції 1

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 69,028  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 & 1504-

13114-1
варіант 1

Сигналізатор газу СГБ 1-5Б (СН4) шт 36 1845,00
  -    

__-__
  -    

66420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 66420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 66420
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2609
Всього устаткування, грн. 69029
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 69028
 Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-09- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-010- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пуско-налагоджувальні роботи газопостачання ГПВ секції 1

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 25,835  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,19566  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 19,965  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-15-1 Система сигналізації проста Система 36 503,95

503,95
__-__
  -    

18142 18142 __-__
  -    

5,0000
  -    

180
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 18142 18142 __-__
  -    

180
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 18142
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 18142
  Загальновиробничi витрати, грн. 7693
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1823
  Всього будівельні роботи, грн. 25835

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 25835
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 195,66
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-010- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 19965

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-011- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на газопостачання ГПВ секції 2

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 1763,236  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 7966-ГПВ Кошторисна трудомісткість 1,41176  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 111,274  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ16-8-2 Прокладання трубопроводів

газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 3,27 35211,09
3566,59

1008,31
199,90

115140 11663 3297
654

46,0800
2,6582

150,68
8,69

2 КБ16-8-1 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,675 24655,09
3566,59

1008,31
199,90

16642 2407 681
135

46,0800
2,6582

31,1
1,79

3 КБ19-15-1 Пневматичне випробування газопроводів 100м 3,945 5128,52
4831,97

__-__
  -    

20232 19062 __-__
  -    

54,9400
  -    

216,74
  -    

4 КБ13-16-6
к=2

ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 рази

100м2 0,4195 2676,75
794,15

156,86
8,72

1123 333 66
4

9,5600
0,1174

4,01
0,05

Н1=2
5 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням

кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,49935 11872,42
7527,46

1,03
0,86

5928 3759 1
  -    

106,2600
0,0111

53,06
0,01
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-011- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КР15-154-2 Установлення лічильників побутового

призначення
прилад 45 148,54

145,49
__-__
  -    

6684 6547 __-__
  -    

1,8000
  -    

81
  -    

7 С1630-1951
варіант 1

Лічильник газу побутовий  G4, DN20мм, 3/4",
110мм

шт 45 977,34
  -    

__-__
  -    

43980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1533-841
варіант 1

Комплекс монтажних частин 3/4 комплект 45 67,01
  -    

__-__
  -    

3015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ12-799-1
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр
умовного проходу 6-25 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 4,5 3004,00
3004,00

__-__
  -    

13518 13518 __-__
  -    

40,0000
  -    

180
  -    

10 С1630-1925
варіант 1

Клапан електромагнітний DN25 NC, різьба,
латунь, Рмакс=500мбар

шт 45 3027,16
  -    

__-__
  -    

136222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1630-128
варіант 2

Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 20 мм

шт 45 45,31
  -    

__-__
  -    

2039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1630-128
варіант 1

Різьба сталева Ду 20 К (імп.) шт 45 7,69
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ19-2-1 Установлення газового котла з
коаксіальним димоходом

шт 45 639,44
469,88

__-__
  -    

28775 21145 __-__
  -    

6,8000
  -    

306
  -    

14 С130-8
варіант 1

Газовий котел  з коаксіальним димоходом шт 45 18509,73
  -    

__-__
  -    

832938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1530
варіант 1

Шланг д/газу 3/4 Г-Г 100см шт 45 291,95
  -    

__-__
  -    

13138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1630-1911
варіант 3

Кран латунний кульовий муфтовий
DN20(3/4") в/з (рукоятка) FIV

шт 90 305,01
  -    

__-__
  -    

27451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1630-128
варіант 2

Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 20 мм

шт 45 45,31
  -    

__-__
  -    

2039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1630-128
варіант 1

Різьба сталева Ду 20 К (імп.) шт 45 7,69
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ19-1-2 Установлення побутових газових плит
чотирикомфоркових

шт 45 139,04
134,60

__-__
  -    

6257 6057 __-__
  -    

1,9000
  -    

85,5
  -    

20 С130-536
варіант 1

Плита газова шт 45 8787,92
  -    

__-__
  -    

395456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1529
варіант 1

Шланг резиновий 1/2, 2м шт 45 164,76
  -    

__-__
  -    

7414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1630-1910
варіант 3

Кран латунний кульовий муфтовий
DN15(1/2") в/з (рукоятка) FIV

шт 45 228,78
  -    

__-__
  -    

10295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1630-128
варіант 3

Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 15 мм

шт 45 30,97
  -    

__-__
  -    

1394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С1630-128
варіант 4

Різьба сталева Ду 15 К (імп.) шт 45 5,65
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ10-668-2 Монтаж сигналізатору газу СГБ 1-5Б (СН4) шт 45 270,74
212,86

1,62
0,17

12183 9579 73
8

3,2000
0,0026

144
0,12
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3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-011- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48

мм
100 м 0,45 12580,83

3510,02
1235,56

87,07
5661 1580 556

39
47,8400

1,0306
21,53
0,46

27 С113-1529
варіант 2

Металорукав Ду20, L=1м шт 45 83,24
  -    

__-__
  -    

3746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1712216 95650 4674
840

1273,62
11,12

  Разом будівельні роботи, грн. 1712216
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1611892
       всього заробiтна плата, грн. 96490
  Загальновиробничi витрати, грн. 51020
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 127,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14784
  Всього будівельні роботи, грн. 1763236

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1763236
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1411,76

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 111274

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-012- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на придбання устаткування газопостачання ГПВ секції 2

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 86,285  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 & 1504-

13114-1
варіант 1

Сигналізатор газу СГБ 1-5Б (СН4) шт 45 1845,00
  -    

__-__
  -    

83025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 83025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 83025
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3261
Всього устаткування, грн. 86286
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 86285
 Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    

317



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-012- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-013- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пуско-налагоджувальні роботи газопостачання ГПВ секції 2

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 32,294  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,24458  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 24,956  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-15-1 Система сигналізації проста Система 45 503,95

503,95
__-__
  -    

22678 22678 __-__
  -    

5,0000
  -    

225
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 22678 22678 __-__
  -    

225
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 22678
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 22678
  Загальновиробничi витрати, грн. 9616
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2278
  Всього будівельні роботи, грн. 32294

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 32294
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 244,58
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 24956

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на прокладання мереж водопостачання та каналізації вище відм. 0,000

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 4224,904  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 797/2511-2022-ВКС.С Кошторисна трудомісткість 16,89796  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1340,303  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Холодне водопостачання 

 Установка водомірного вузла на квартиру
(81шт)

1 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 81 54,41
49,16

__-__
  -    

4407 3982 __-__
  -    

0,6700
  -    

54,27
  -    

2 & С1630-
1821-7-Н
варіант 1

Счетчики [водомеры] холодной воды КВ-1,
5х. Dy=15мм.

шт 81 777,19
  -    

__-__
  -    

62952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-15-1 Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, фильтров, кранов
проходных на трубопроводах из стальных
труб диаметром до 25 мм

шт 81 296,80
176,82

19,58
0,74

24041 14322 1586
60

2,4100
0,0098

195,21
0,79

4 & С1630-
103-34
варіант 3

Фільтр сітчатий DN 20/PN16 шт 81 149,18
  -    

__-__
  -    

12084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ16-20-2
застос.

Установлення муфтової арматури Д до 25
мм

шт 243 37,35
37,35

__-__
  -    

9076 9076 __-__
  -    

0,4900
  -    

119,07
  -    
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6 С1630-1408
варіант 2

Клапани зворотні різьбовий, діаметр 20 мм шт 81 133,71
  -    

__-__
  -    

10831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1630-
649-4
варіант 3

Кран кульовий д=20 муфтовий шт 162 264,80
  -    

__-__
  -    

42898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 0,243 4698,52
4150,78

212,93
31,49

1142 1009 52
8

55,2700
0,3584

13,43
0,09

9 С113-129
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 24,3 103,12
  -    

__-__
  -    

2506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ16-7-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,243 4688,92
4150,78

212,93
31,49

1139 1009 52
8

55,2700
0,3584

13,43
0,09

11 С113-127
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 24,3 74,69
  -    

__-__
  -    

1815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-1194-
11Д
варіант 4

Перехідник з поліетилену діам. 20/15 мм шт 324 18,74
  -    

__-__
  -    

6072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С113-1194-
11Д
варіант 3

Перехідник з поліетилену діам. 20/20 мм шт 324 50,77
  -    

__-__
  -    

16449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-1197
варіант 1

Перехідник з поліетилену діам. 40/25 мм шт 162 72,44
  -    

__-__
  -    

11735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1197
варіант 2

Перехідник з поліетилену діам. 40/20 мм шт 162 72,44
  -    

__-__
  -    

11735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,486 832,31
746,46

23,22
1,07

405 363 11
1

8,2200
0,0150

3,99
0,01

17 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,058 11872,42
7527,46

1,03
0,86

689 437 __-__
  -    

106,2600
0,0111

6,16
  -    

 Господарсько-питний водопровід В1
18 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 1 18913,56
17502,41

1315,84
641,97

18914 17502 1316
642

229,6000
8,9018

229,6
8,9
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19 С113-1684
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

м 94 161,85
  -    

__-__
  -    

15214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 8,15 17915,80
16127,22

1751,09
884,78

146014 131437 14271
7211

211,5600
12,3022

1724,21
100,26

21 С113-1682
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 757 56,87
  -    

__-__
  -    

43051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 17,76 23289,34
20502,82

2762,67
1440,05

413619 364130 49065
25575

268,9600
20,0492

4776,73
356,07

23 С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 1597 38,23
  -    

__-__
  -    

61053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С113-1278
варіант 2

Муфти з поліпропілену діам. 20 мм шт 95 3,45
  -    

__-__
  -    

328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-1738
варіант 1

Трійник із поліпропілену діам. 25 мм шт 81 6,81
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-2063
варіант 1

Ніпель, Ду 3/4" мм шт 160 44,04
  -    

__-__
  -    

7046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С113-1705
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 459 4,47
  -    

__-__
  -    

2052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С113-1839
варіант 1

Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2"
мм

шт 81 48,84
  -    

__-__
  -    

3956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-1842
варіант 1

Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4"
мм

шт 81 78,62
  -    

__-__
  -    

6368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1545-
318-2
варіант 2

Шланг гнучкий армований 1/2" L=300мм
(для підключення приладів)

шт 260 109,77
  -    

__-__
  -    

28540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С1630-1910
варіант 2

Крани кульові муфтові  діам. 15 мм шт 81 132,32
  -    

__-__
  -    

10718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С1630-1911
варіант 2

Крани кульові муфтові  діам. 20 мм шт 81 264,52
  -    

__-__
  -    

21426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С113-1795
варіант 2

Муфта вогнезахисна діам. 40 мм шт 27 247,33
  -    

__-__
  -    

6678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С113-1879 Хомут із шурупом діам. 20 мм шт 190 14,77
  -    

__-__
  -    

2806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С113-1880
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 25 мм шт 115 15,59
  -    

__-__
  -    

1793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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36 & С111-

1381-1
варіант 1

Шпилька М 8х1000 оцинк. шт 130 29,56
  -    

__-__
  -    

3843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 269,1 249,36
249,36

__-__
  -    

67103 67103 __-__
  -    

3,5200
  -    

947,23
  -    

38 & С111-
1678-11
варіант 3

Стрiчка "К-flex ST" 3х50мм м 3717 23,23
  -    

__-__
  -    

86346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С1551-40-
СП
варіант 3

Клей "К-flex" К-414 л 38,2 596,13
  -    

__-__
  -    

22772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С114-98-
У-13
варіант 1

Ізоляція труб 42/9 пог.м 100 10,27
  -    

__-__
  -    

1027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С114-98-
У-12
варіант 1

Ізоляція труб 35/9 пог.м 815 8,13
  -    

__-__
  -    

6626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С114-98-
У-11
варіант 1

Ізоляція труб 28/9 пог.м 1776 7,72
  -    

__-__
  -    

13711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 8,1 965,64
875,12

__-__
  -    

7822 7088 __-__
  -    

11,4800
  -    

92,99
  -    

44 С130-624
варіант 2

Змішувачі для душових установок комплект 81 1393,15
  -    

__-__
  -    

112845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1332199 617458 66353
33505

8176,32
466,21

  Разом будівельні роботи, грн. 1332199
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 648388
       всього заробiтна плата, грн. 650963
  Загальновиробничi витрати, грн. 354056
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 895,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 104197
  Всього будівельні роботи, грн. 1686255

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1686255
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 Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3 
45 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 14,4 23289,34
20502,82

2762,67
1440,05

335366 295241 39782
20737

268,9600
20,0492

3873,02
288,71

46 С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 1295 38,23
  -    

__-__
  -    

49508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С113-1278
варіант 2

Муфти з поліпропілену діам. 20 мм шт 88 3,45
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 180 6,81
  -    

__-__
  -    

1226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С113-2063
варіант 1

Ніпель, Ду 3/4" мм шт 88 44,04
  -    

__-__
  -    

3876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С113-1705
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 486 4,47
  -    

__-__
  -    

2172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С1630-1911
варіант 2

Крани кульові муфтові  діам. 20 мм шт 81 264,52
  -    

__-__
  -    

21426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С113-1879 Хомут із шурупом діам. 20 мм шт 300 14,77
  -    

__-__
  -    

4431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С111-
1381-1
варіант 1

Шпилька М 8х1000 оцинк. шт 80 29,56
  -    

__-__
  -    

2365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С1545-
318-2
варіант 2

Шланг гнучкий армований 1/2" L=300мм
(для підключення приладів)

шт 179 109,77
  -    

__-__
  -    

19649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ17-2-2 Установлення сушарок для рушників 10шт 8,1 3149,55
2881,06

__-__
  -    

25511 23337 __-__
  -    

40,6700
  -    

329,43
  -    

56 & С130-549-
1
варіант 1

Висушувачі для рушників електричний шт 81 2245,86
  -    

__-__
  -    

181915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 647749 318578 39782
20737

4202,45
288,71

  Разом будівельні роботи, грн. 647749
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 289389
       всього заробiтна плата, грн. 339315
  Загальновиробничi витрати, грн. 185909
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 471,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 54886
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  Всього будівельні роботи, грн. 833658

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 833658

 Роздiл 3. Господарскько-побутова
каналізація К1 

57 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 7,67 7463,50
7108,42

33,43
10,07

57245 54522 256
77

91,8400
0,1130

704,41
0,87

58 С113-2227
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 765 231,49
  -    

__-__
  -    

177090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 3,59 7566,44
7413,37

18,53
5,19

27164 26614 67
19

95,7800
0,0572

343,85
0,21

60 С113-2226
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 358 77,43
  -    

__-__
  -    

27720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С113-2235
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 188 20,01
  -    

__-__
  -    

3762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С113-2236
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 72 52,24
  -    

__-__
  -    

3761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С113-2243
варіант 1

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 127 21,54
  -    

__-__
  -    

2736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С113-2254
варіант 1

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 368 40,98
  -    

__-__
  -    

15081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С113-2257
варіант 2

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 180 98,00
  -    

__-__
  -    

17640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С113-2280
варіант 1

Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 143 42,82
  -    

__-__
  -    

6123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С113-2298
варіант 1

Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам.
50 мм

шт 9 68,52
  -    

__-__
  -    

617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С113-2297
варіант 2

Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам.
110 мм

шт 9 78,21
  -    

__-__
  -    

704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С113-2290
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 36 112,69
  -    

__-__
  -    

4057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С113-2291
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 36 147,37
  -    

__-__
  -    

5305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С113-2292
варіант 1

Заглушка до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 174 18,65
  -    

__-__
  -    

3245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-2293
варіант 1

Заглушка до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 53 30,48
  -    

__-__
  -    

1615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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73 С113-1883 Хомут із шурупом діам. 50 мм шт 224 11,30

  -    
__-__
  -    

2531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С113-
1885-1

Хомут iз шурупом дiам. 110 мм шт 280 20,28
  -    

__-__
  -    

5678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С111-
1381-1
варіант 1

Шпилька М 8х1000 оцинк. шт 250 29,56
  -    

__-__
  -    

7390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С113-1796
варіант 2

Протипожежна муфта діам. 50 мм шт 81 242,23
  -    

__-__
  -    

19621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С113-1798
варіант 2

Протипожежна муфта діам. 110 мм шт 81 611,57
  -    

__-__
  -    

49537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ17-1-2 Установлення ванн купальних стальних 10компл. 8,1 2867,79
2292,33

148,26
41,49

23229 18568 1201
336

31,9800
0,4576

259,04
3,71

79 С130-43
варіант 3

Ванна акриловая 170х75 см комплект 81 5249,75
  -    

__-__
  -    

425230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С1630-
973-1

Сифон для ванни шт 81 262,38
  -    

__-__
  -    

21253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 8,1 4178,48
2703,81

45,04
18,32

33846 21901 365
148

36,4100
0,2176

294,92
1,76

82 С130-901
варіант 4

Унітаз в комплекті з змивним бачком шт 81 2565,74
  -    

__-__
  -    

207825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С113-2305
варіант 2

Гофра труба для під'єднання унітазу шт 81 139,62
  -    

__-__
  -    

11309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 8,1 2717,89
2401,70

22,52
9,16

22015 19454 182
74

31,9800
0,1088

259,04
0,88

85 С130-644
варіант 2

Умивальник в комплекті з сифоном комплект 81 1008,62
  -    

__-__
  -    

81698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 8,1 2492,15
1921,06

19,70
8,02

20186 15561 160
65

25,5800
0,0952

207,2
0,77

87 С130-488
варіант 2

Мийка в комплекті з сифоном шт 81 1482,45
  -    

__-__
  -    

120078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ17-2-3
застос.

Установлення подрібнювачів харчових
відходів

10шт 8,1 965,64
875,12

__-__
  -    

7822 7088 __-__
  -    

11,4800
  -    

92,99
  -    

89 280222-
16114
варіант 1

Подрібнювач харчових відходів RZTK DC370 комплект 81 2399,00
  -    

__-__
  -    

194319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1607432 163708 2231
719

2161,45
8,2

  Разом устаткування, грн. 194319
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 7631
Всього устаткування, грн. 201950
  Разом будівельні роботи, грн. 1413113
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1247174
       всього заробiтна плата, грн. 164427
  Загальновиробничi витрати, грн. 89929
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 227,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26515
  Всього будівельні роботи, грн. 1503042

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1704992
  Разом прямі витрати по кошторису 3587380 1099744 108366

54961
14540,22

763,12
  Разом устаткування, грн. 194319
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 7631
Всього устаткування, грн. 201950
  Разом будівельні роботи, грн. 3393061
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2184951
       всього заробiтна плата, грн. 1154705
  Загальновиробничi витрати, грн. 629893
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1594,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 185598
  Всього будівельні роботи, грн. 4022954

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 4224904
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 16897,96

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1340303

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ /І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на прокладання мереж водопостачання та каналізації секції 2 приміщення експлуатації будинку

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 796,132  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ВОР Кошторисна трудомісткість 1,2821  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 102,071  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водомірний вузол 
1 КБ16-26-2 Установлення лічильників [водомірів]

діаметром до 50 мм
шт 1 253,37

146,74
19,58
0,74

253 147 20
1

2,0000
0,0098

2
0,01

2 & С1630-
1821-9
варіант 2

Лічильник холодной води Ф50,Sensus
MEITWIN (комбінований)

шт 1 66424,99
  -    

__-__
  -    

66425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 43,61
27,86

__-__
  -    

44 28 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

4 С1630-113
варіант 1

Манометри загального призначення з
триходовим краном, МП-100

комплект 1 259,73
  -    

__-__
  -    

260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 1 289,79
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних,фильтров, кранів
прохідних на трубопроводах із стальних
труб діаметром до 50 мм

шт 1 333,88
176,82

54,09
6,52

334 177 54
7

2,4100
0,0750

2,41
0,08
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7 С1630-106
варіант 2

Фільтри для очищення води в
трубопроводах діаметром 50 мм

шт 1 1285,22
  -    

__-__
  -    

1285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 3 168,44
122,57

__-__
  -    

505 368 __-__
  -    

1,7100
  -    

5,13
  -    

9 2307-20159
варіант 1

Засувка клинова фланцева 3КП 2-16
30С41НЖ,ДУ50;РУ16

шт 2 3230,47
  -    

__-__
  -    

6461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С113-2301
варіант 1

Клапан зворотній Zetkama діам. 50 мм шт 1 1836,08
  -    

__-__
  -    

1836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм

шт 7 155,43
44,11

99,55
1,09

1088 309 697
8

0,5100
0,0145

3,57
0,1

12 С130-983
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 7 349,18
  -    

__-__
  -    

2444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ16-20-2
застос.

Установлення муфтової арматури Д до 25
мм

шт 1 37,35
37,35

__-__
  -    

37 37 __-__
  -    

0,4900
  -    

0,49
  -    

14 С1630-25
варіант 6

Кран кульовий латунний, діам.15 шт 1 272,52
  -    

__-__
  -    

273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ22-34-10 Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 110 мм

10 шт 0,2 7119,59
2713,79

4405,80
1233,59

1424 543 881
247

35,6000
17,1450

7,12
3,43

16 С113-1151
варіант 2

Трiйник з полiетилену дiам. 110/63 мм шт 2 853,91
  -    

__-__
  -    

1708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм

т 0,003 76600,81
30600,16

35410,70
386,85

230 92 106
1

353,8000
5,1580

1,06
0,02

18 С113-1709
варіант 3

Відвід 90 град. сталевий, діам. 50 мм шт 2 119,83
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ16-6-1 Прокладання трубопроводів зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,007 4059,48
3617,20

191,76
30,69

28 25 1
  -    

48,7100
0,3478

0,34
  -    

20 С113-127
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,7 74,69
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ16-6-6 Прокладання трубопроводів зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 0,01 5301,38
4530,60

402,60
40,19

53 45 4
  -    

61,0100
0,4790

0,61
  -    

22 С113-137
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1 280,92
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм

шт 1 283,98
197,12

__-__
  -    

284 197 __-__
  -    

2,7500
  -    

2,75
  -    

24 2307-20160
варіант 2

Засувка клинова фланцева 3КЛ2-16
30С41НЖ,ДУ100;РУ16

шт 1 6282,55
  -    

__-__
  -    

6283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КБ22-40-3 Приварювання фланців до сталевих

трубопроводів діаметром 100 мм
шт 2 316,24

83,03
199,09

2,18
632 166 398

4
0,9600
0,0290

1,92
0,06

26 С130-986
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 2 720,48
  -    

__-__
  -    

1441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 94191 2134 2161
268

27,76
3,7

  Разом будівельні роботи, грн. 94191
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 89896
       всього заробiтна плата, грн. 2402
  Загальновиробничi витрати, грн. 1225
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 352
  Всього будівельні роботи, грн. 95416

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 95416

 Роздiл 2. Водопровід господарско-
питний 

 НАСОСНА УСТАНОВКА
27 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
шт 1 2309,08

1546,13
62,99
11,18

2309 1546 63
11

21,3200
0,1278

21,32
0,13

28 1808-12035
варіант 8

Установка насосна Q=8,8м3/г, H=32м,  N=0,
37кВт.      GRUNFOS HY DROMULTI-E 2CRE
3-5

шт 1 327621,72
  -    

__-__
  -    

327622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Водомірний вузол на полив(для 2-х
комплектів)

29 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 2 54,41
49,16

__-__
  -    

109 98 __-__
  -    

0,6700
  -    

1,34
  -    

30 С1630-1455
варіант 2

Лічильники холодної води крильчасті КВ-1,5 шт 2 545,88
  -    

__-__
  -    

1092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-15-1 Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, фильтров, кранов
проходных на трубопроводах из стальных
труб диаметром до 25 мм

шт 2 296,80
176,82

19,58
0,74

594 354 39
1

2,4100
0,0098

4,82
0,02

32 & С1630-
103-34
варіант 2

Фільтр осадочний (ФОФ) DN 15/PN16 шт 2 104,40
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 КБ16-20-2

застос.
Установлення муфтової арматури Д до 25
мм

шт 4 37,35
37,35

__-__
  -    

149 149 __-__
  -    

0,4900
  -    

1,96
  -    

34 С1630-25
варіант 5

Кран кульовий, ф25 муфтовий шт 2 448,58
  -    

__-__
  -    

897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1630-659
варіант 2

Клапан зворотний, діаметр 15 мм шт 2 133,12
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ16-6-1 Прокладання трубопроводів зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,01 4059,48
3617,20

191,76
30,69

41 36 2
  -    

48,7100
0,3478

0,49
  -    

37 С113-127
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1 74,69
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С113-1841
варіант 2

Перехід діам. 25х15 мм шт 4 22,32
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм

шт 2 3597,08
37,35

__-__
  -    

7194 75 __-__
  -    

0,4900
  -    

0,98
  -    

40 КМ12-16-1 Трубопроводи зі сталевих емальованих
труб і готових деталей на умовний тиск
до 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовний
до 50 мм

100 м 0,55 40166,52
36048,00

3502,04
554,10

22092 19826 1926
305

480,0000
6,7340

264
3,7

41 С113-30
варіант 2

Труби із сталевих емальованих труб,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 20 560,07
  -    

__-__
  -    

11201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С113-1355
варіант 2

Труби із сталевих емальованих труб,
зовнішній діаметр 40х4 мм

м 25 473,00
  -    

__-__
  -    

11825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С113-1353
варіант 2

Труби із сталевих емальованих труб,
зовнішній діаметр 25х4 мм

м 10 387,49
  -    

__-__
  -    

3875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КМ12-16-3 Трубопроводи зі сталевих емальованих
труб і готових деталей на умовний тиск
до 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовний
100 мм

100 м 0,25 56579,69
48064,00

7251,66
1262,64

14145 12016 1813
316

640,0000
14,5710

160
3,64

45 С113-34
варіант 2

Труби із сталевих емальованих труб,
діаметр умовного проходу 100 мм, товщина
стінки 5 мм

м 25 1017,26
  -    

__-__
  -    

25432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ26-7-6 Ізоляція трубопроводів діаметром від 89
мм до 133 мм матами зі скляного
штапельного волокна, матами з
супертонкого скляного волокна, товщина
ізоляційного шару 50 мм

10 м 2,5 1058,57
827,61

__-__
  -    

2646 2069 __-__
  -    

11,2800
  -    

28,2
  -    

47 & С114-98-
У-15
варіант 3

Циліндр базальтовий 114х50,фольговий пог.м 25,5 393,38
  -    

__-__
  -    

10031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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48 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
10 м 4 249,36

249,36
__-__
  -    

997 997 __-__
  -    

3,5200
  -    

14,08
  -    

49 & С111-
1678-11
варіант 3

Стрiчка "К-flex ST" 3х50мм м 55 23,23
  -    

__-__
  -    

1278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1551-40-
СП
варіант 3

Клей "К-flex" К-414 л 0,6 596,13
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С114-97-9
варіант 2

Ізоляція типу "К-flex 2 ST"57/9 м 20 69,18
  -    

__-__
  -    

1384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С114-97-
У-28
варіант 2

Ізоляція "К-flex 2 ST"35/9 м 20 42,36
  -    

__-__
  -    

847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ22-35-3 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм

шт 1 245,09
154,78

__-__
  -    

245 155 __-__
  -    

2,2400
  -    

2,24
  -    

54 С1630-67
варіант 1

Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм

шт 1 3606,17
  -    

__-__
  -    

3606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ16-20-4
застос.

Установлення муфтової арматури Д до 50
мм

шт 6 37,35
37,35

__-__
  -    

224 224 __-__
  -    

0,4900
  -    

2,94
  -    

56 & С1630-
649-1
варіант 3

Кран  кульовий ф50 муфтовий шт 2 1454,22
  -    

__-__
  -    

2908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1630-
649-2
варіант 3

Кран  кульовий ф40 муфтовий шт 4 932,39
  -    

__-__
  -    

3730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ16-20-2
застос.

Установлення муфтової арматури Д до 25
мм

шт 2 37,35
37,35

__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

0,4900
  -    

0,98
  -    

59 С1630-25
варіант 5

Кран кульовий, ф25 муфтовий шт 2 448,58
  -    

__-__
  -    

897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм

т 0,05 76600,81
30600,16

35410,70
386,85

3830 1530 1771
19

353,8000
5,1580

17,69
0,26

61 С113-1760
варіант 2

Трійник ВГП діам. 100х40 мм шт 2 438,73
  -    

__-__
  -    

877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С113-1753
варіант 2

Трійник ВГП діам. 50х25 мм шт 1 147,95
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С113-1706
варіант 2

Відвід 90 град. ВГП діам. 25 мм шт 2 28,23
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С113-1709
варіант 2

Відвід 90 град. ВГП діам. 40 мм шт 2 119,83
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С113-2244
варіант 3

Відвід 90 град. ВГП діам. 100 мм шт 3 454,02
  -    

__-__
  -    

1362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-015- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 & С113-

1790-1
варіант 3

Перехід ВГП діам. 100х63 мм шт 2 111,35
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С113-
1790-1
варіант 4

Перехід ВГП діам. 100х50 мм шт 1 117,47
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С113-
1790-1
варіант 5

Перехід ВГП діам. 100х40 мм шт 1 157,15
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 5 40,75
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С113-1489
варіант 1

Заглушка  Ф 110 шт 10 147,98
  -    

__-__
  -    

1480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С113-
1489-2
варіант 2

Заглушка Ф 50 шт 2 113,20
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 467362 39150 5614
652

521,04
7,75

  Разом устаткування, грн. 327622
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 12866
Всього устаткування, грн. 340488
  Разом будівельні роботи, грн. 139740
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 94976
       всього заробiтна плата, грн. 39802
  Загальновиробничi витрати, грн. 18837
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5002
  Всього будівельні роботи, грн. 158577

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 499065

 Роздiл 3. Господарсько-побутова
каналізація К1 

 ТРУБА ДІАМ. 50
72 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 2,8 7426,27
7413,37

12,90
2,90

20794 20757 37
8

95,7800
0,0300

268,18
0,08
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73 С113-2226
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 280 77,43
  -    

__-__
  -    

21680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С113-2243
варіант 1

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 7 21,54
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С113-2263
варіант 1

Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 5 41,09
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С113-1883 Хомут із шурупом діам. 50 мм шт 7 11,30
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С113-1796
варіант 2

Протипожежна муфта діам. 50 мм шт 9 242,23
  -    

__-__
  -    

2180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТРУБА ДІАМ. 110
78 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 1,2 7141,85
7108,42

33,43
10,07

8570 8530 40
12

91,8400
0,1130

110,21
0,14

79 С113-2227
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 120 231,49
  -    

__-__
  -    

27779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С113-2271
варіант 1

Хрестовина каналізаційна 90 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм

шт 1 224,28
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С113-2257
варіант 3

Трiйники, iз полiпропiлену дiам. 110х110 мм шт 12 92,19
  -    

__-__
  -    

1106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С113-2256
варіант 2

Трійники із поліпропілену діам. 110х50 мм шт 10 75,46
  -    

__-__
  -    

755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С113-2244
варіант 2

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 10 57,24
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С113-1798
варіант 2

Протипожежна муфта діам. 110 мм шт 9 611,57
  -    

__-__
  -    

5504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 30 40,75
  -    

__-__
  -    

1223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 90822 29287 77
20

378,39
0,22

  Разом будівельні роботи, грн. 90822
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61458
       всього заробiтна плата, грн. 29307
  Загальновиробничi витрати, грн. 15836
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4627
  Всього будівельні роботи, грн. 106658
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 106658

 Роздiл 4. Дощова каналізація К2 
86 КБ16-21-3 Установлення воронок зливних діаметром

100 мм
шт 4 93,98

93,98
__-__
  -    

376 376 __-__
  -    

1,3600
  -    

5,44
  -    

87 С113-2297
варіант 1

Воронка дренажна з ПВХ, висота 240 мм,
діаметр110 мм з електричним підігрівом

шт 4 1046,60
  -    

__-__
  -    

4186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ20-23-1 Установлення компенсаційного патрубку,
дiаметром патрубка 110 мм

шт 4 309,92
307,85

__-__
  -    

1240 1231 __-__
  -    

4,5100
  -    

18,04
  -    

89 & С130-262-
1
варіант 2

Компенсаційний патрубок, дiаметр патрубка
110 мм

шт 4 488,45
  -    

__-__
  -    

1954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ16-13-2
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,2

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 5 м до 8м

100м 1,72 8563,53
8530,10

33,43
10,07

14729 14672 57
17

110,2080
0,1130

189,56
0,19

91 С113-1451
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації НПВХ
діаметром 110х3,4 мм

м 172 173,60
  -    

__-__
  -    

29859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С113-1489 Заглушка  ПВХ діам. 110 мм шт 6 35,08
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С113-1478
варіант 2

Патрубок компенсаційний НПВХ діам. 110
мм

шт 4 208,59
  -    

__-__
  -    

834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С113-1466-1
варіант 1

Коліно НПВХ діам. 110/90 шт 8 78,25
  -    

__-__
  -    

626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С113-1457-1
варіант 1

Трійник НПВХ діам. 110х110 шт 4 147,02
  -    

__-__
  -    

588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С113-1478
варіант 1

Ревізія НПВХ діам. 110 мм шт 20 208,59
  -    

__-__
  -    

4172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С113-2276
варіант 1

Муфти вогнезахисні для труб дiам. 110 мм шт 36 41,37
  -    

__-__
  -    

1489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С130-
1098-3
варіант 1

Зажим для труб Prfil 110 шт 172 10,00
  -    

__-__
  -    

1720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С113-
1885-1

Хомут iз шурупом дiам. 110 мм шт 172 20,28
  -    

__-__
  -    

3488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С111-
1613-1-2Х
варіант 1

Силікон тюб 5 346,85
  -    

__-__
  -    

1734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм

100м 0,04 14262,80
13126,81

1074,64
514,50

571 525 43
21

172,2000
7,1362

6,89
0,29

102 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 4 81,52
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С113-2156 Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм шт 2 2260,00
  -    

__-__
  -    

4520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 15 40,75
  -    

__-__
  -    

611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДРЕНАЖ (Д)
105 КБ18-20-7 Установлення вузлів насосів ручних шт 1 848,06

695,84
18,53
5,19

848 696 19
5

10,0700
0,0572

10,07
0,06

106 & С1630-
1162-2
варіант 2

Насос дренажний Wilo Drain TMW 32/8-10M шт 1 7215,23
  -    

__-__
  -    

7215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,02 10193,17
8781,70

1315,84
641,97

204 176 26
13

115,2000
8,9018

2,3
0,18

108 С113-1684
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

м 2 161,85
  -    

__-__
  -    

324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С113-1708 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 2 25,10
  -    

__-__
  -    

50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С113-1716 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 1 32,74
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С113-1844 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 40х5/4"
мм

шт 1 354,74
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С1630-137
варіант 1

Ніпель з'єднувальний, різьба З-З 1 1/4"
нікель Valtec

шт 2 143,59
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С1630-544
варіант 2

Клапан зворотний пружинний муфтовий 1
1/4" Valtec

шт 1 1836,82
  -    

__-__
  -    

1837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С113-2156
варіант 2

Кран кульовий латунний повнопрохідний,
різьба В-В 1 1/4" Valtec

шт 1 932,15
  -    

__-__
  -    

932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 85318 17676 145
56

232,3
0,72

  Разом будівельні роботи, грн. 85318
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67497
       всього заробiтна плата, грн. 17732
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  Загальновиробничi витрати, грн. 9675
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2847
  Всього будівельні роботи, грн. 94993

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 94993
  Разом прямі витрати по кошторису 737693 88247 7997

996
1159,49

12,39
  Разом устаткування, грн. 327622
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 12866
Всього устаткування, грн. 340488
  Разом будівельні роботи, грн. 410071
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 313827
       всього заробiтна плата, грн. 89243
  Загальновиробничi витрати, грн. 45573
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 110,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12828
  Всього будівельні роботи, грн. 455644

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 796132
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1282,1

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 102071

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ /І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у
м. Дніпрі

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
на придбання обладнання пожежної сигналізації

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: креслення (специфікації ) № 923/21-ЖБ-СПЗ1 відомості тощо
Кошторисна вартість 18,738 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1602-3013-6

варіант 1
Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-4П.1" (з
вбудованим МЦА-GSM)

шт. 1 8320,00 8320

2 & 1602-30027-
15 Модуль розширення на 2 релейних виходи МРЛ-2.1 шт 1 505,00 505

3 & 1602-40000-
33 Сповіщувач комбінований тепло-димовий Артон СПД-3.5 шт 8 341,67 2733

4 & 1602-30168-
47 База Б103-02 - шестиконтактна (4 плоских контакти, 2 гвинтових контакти) шт 8 63,33 507

5 & 1602-30034-
1 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 2 154,17 308

6 & 1504-19061-
20 Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" шт 1 915,00 915

7 & 1504-19061-
29 Показчик світловий з написом "Вихід" ОС-1 шт 2 585,00 1170

8 & 1602-30034-
19 Модуль узгодження шлейфів МУШ-1М (ARTON) шт 2 223,33 447

9 2402-3004
варіант 1 Вогнегасник вуглекислотний ОУ-5 (ВВК-3,5) шт 1 1058,33 1058

Резервний фонд (10%):                        ============================
10 & 1602-40000-

33 Сповіщувач комбінований тепло-димовий Артон СПД-3.5 шт 1 341,67 342

11 & 1602-30168-
47 База Б103-02 - шестиконтактна (4 плоских контакти, 2 гвинтових контакти) шт 1 63,33 63

12 & 1602-30034-
1 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 1 154,17 154

13 & 1504-19061-
20 Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" шт 1 915,00 915
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14 & 1504-19061-

29 Показчик світловий з написом "Вихід" ОС-1 шт 1 585,00 585

 Разом 18022

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  708
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1100 0,007 8

 Всього вартість устаткування 18730

 Всього вартість будівельних робіт 8

 Всього по кошторису 18738

                                     Склав               _____________________________________/
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на матеріали і монтажні роботи по пожежній сигналізації

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 43,603  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 923/21-ЖБ-СПЗ1 Кошторисна трудомісткість 0,18966  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,296  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-4 Монтаж прилада ППКП "Тірас 4П.1" на 4

промені (з вбудованим МЦА-GSM)
шт 1 1297,48

1216,16
1,31
0,14

1297 1216 1
  -    

17,6000
0,0021

17,6
  -    

2 КМ11-96-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Установлення модуля МРЛ-2.1 шт 1 87,02
87,02

__-__
  -    

87 87 __-__
  -    

1,2000
  -    

1,2
  -    

3 & 1511-
6041-1

Акумулятор 12В 7А-год шт 1 582,28
  -    

__-__
  -    

582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ10-668-2 Монтаж сповіщувача ПС автоматичного
димового СПД-3.5 у нормальному
виконанні з базою Б103-02

шт 8 270,74
212,86

1,62
0,17

2166 1703 13
1

3,2000
0,0026

25,6
0,02

5 КМ10-668-1 Монтаж сповіщувача ПС ручного SPR-1 шт 2 149,09
106,43

6,29
0,68

298 213 13
1

1,6000
0,0101

3,2
0,02

6 КМ10-682-1 Монтаж оповіщувача світло-звукового
"Джміль"

шт 1 656,52
480,64

__-__
  -    

657 481 __-__
  -    

6,4000
  -    

6,4
  -    
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7 КМ10-386-15 Монтаж світлового показчика ОС-1 "Вихід" шт 2 254,42

240,32
__-__
  -    

509 481 __-__
  -    

3,2000
  -    

6,4
  -    

8 КМ11-96-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Установлення модуля узгодження шлейфів
МУШ-1М

шт 2 87,02
87,02

__-__
  -    

174 174 __-__
  -    

1,2000
  -    

2,4
  -    

9 & 3609-
10264
варіант 1

Резистор С-23-0,5 шт 10 5,13
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 15093-
5030-27
варіант 2

Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний
з мідними жилами (N)HXH FE180/E30 3x2,5
RE мм2

1000м 0,0102 52097,85
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ8-146-1 Кабель, що прокладається з кріпленням
накладними скобами

100 м 0,1 7250,55
1408,70

3564,95
670,18

725 141 356
67

19,2000
8,9695

1,92
0,9

12 & 15093-
10001-11
варіант 1

Кабель КОРкН FRHF FE180/Е30  2х2х0,8
мм2

1000м 0,051 31477,06
  -    

__-__
  -    

1605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-412-2 Кабель перший багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених
трубах, сумарний переріз до 6 мм2

100 м 0,3 840,18
704,35

19,99
4,31

252 211 6
1

9,6000
0,0447

2,88
0,01

14 КМ8-399-1 Кабель, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 0,2 1563,37
352,18

1153,42
214,98

313 70 231
43

4,8000
2,9206

0,96
0,58

15 & 15093-
5030-32
варіант 1

Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний
з мідними жилами (N)HXH FE180/E90 7x2,
5мм2

1000м 0,0204 95345,98
  -    

__-__
  -    

1945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-399-2 Кабель, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 35 мм2

100 м 0,2 2175,33
469,57

1641,93
306,46

435 94 328
61

6,4000
4,1533

1,28
0,83

17 & 15093-
5030-87

Безгалогений вогнетривкий кабель JE-
H(St)H Bd FE 180/E30 2х2х0,8

1000м 0,0714 17437,82
  -    

__-__
  -    

1245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-412-2 Кабель перший багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених
трубах, сумарний переріз до 6 мм2

100 м 0,3 840,18
704,35

19,99
4,31

252 211 6
1

9,6000
0,0447

2,88
0,01

19 КМ8-399-1 Кабель, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 0,4 1563,37
352,18

1153,42
214,98

625 141 461
86

4,8000
2,9206

1,92
1,17

20 & 15095-
46011-3
варіант 1

Провід ПСВВнг 2х0,4 1000м 0,1442 2999,12
  -    

__-__
  -    

432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ8-412-1 Провід перший багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених
трубах, сумарний переріз до 2,5 мм2

100 м 0,6 711,63
586,96

13,32
2,88

427 352 8
2

8,0000
0,0298

4,8
0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КМ8-399-1 Провід, що прокладається у коробах,

сумарний переріз до 6 мм2
100 м 0,8 1563,37

352,18
1153,42
214,98

1251 282 923
172

4,8000
2,9206

3,84
2,34

23 & 2405-
1204-3

Мініканал TMC 22/1x10 односекційний, з
кришкою, код 00317 (DKC)

м 150 24,68
  -    

__-__
  -    

3702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,5 3334,43
2351,10

235,83
64,93

5002 3527 354
97

32,8000
0,7210

49,2
1,08

25 & 2405-
1217-1

Кут плоский APM 22x10, код. 00407 (DKC) шт 20 31,57
  -    

__-__
  -    

631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & 2405-
1220-1

З'єднання на стик GM 22x10, код 00594
(DKC)

шт 15 28,16
  -    

__-__
  -    

422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 31,93 86,05
  -    

__-__
  -    

2748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ8-407-1 Труба сталева по стінах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм

100 м 0,31 27661,16
4212,91

17545,88
3630,45

8575 1306 5439
1125

57,4200
48,7854

17,8
15,12

29 & 2405-
1351-13

Коробка розподільча 8-ми клемна КМС 2-8М шт 1 86,07
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КМ10-309-4 Монтаж коробки шт 1 176,34
120,16

__-__
  -    

176 120 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 37201 10810 8139
1657

151,88
22,1

  Разом будівельні роботи, грн. 37201
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18252
       всього заробiтна плата, грн. 12467
  Загальновиробничi витрати, грн. 6402
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1829
  Всього будівельні роботи, грн. 43603

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 43603
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 189,66
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14296

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_02-01-018- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на пуско-налагоджувальні роботи по пожежній сигналізації

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 13,778  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 923/21-ЖБ-СПЗ1 Кошторисна трудомісткість 0,10436  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,649  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП1-52-1 Комбінований сповіщувач СПД-3.5 шт 8 806,32

806,32
__-__
  -    

6451 6451 __-__
  -    

8,0000
  -    

64
  -    

2 КП1-51-1 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 2 201,58
201,58

__-__
  -    

403 403 __-__
  -    

2,0000
  -    

4
  -    

3 КП1-58-2 Наладка системи Ділянка 1 2822,12
2822,12

__-__
  -    

2822 2822 __-__
  -    

28,0000
  -    

28
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 9676 9676 __-__
  -    

96
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 9676
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 9676
  Загальновиробничi витрати, грн. 4102
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 973
  Всього будівельні роботи, грн. 13778
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 13778
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 104,36

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10649

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

346



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС2_02-01-019- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у
м. Дніпрі

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
на придбання обладнання локальної обчислювальної мережі

Багатоквартирний житловий будинок

Основа: креслення (специфікації ) № 923/21-ЖБ-ЛОМ відомості тощо
Кошторисна вартість 101,350 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1517-1100

варіант 1 Шафа серверна настінна 6U  (ШМ.1.1, ШМ.1.2) розміром 270(h)х600х600 мм шт 2 3500,00 7000

2 & 1708-3114-1
варіант 1 Комутатор TP-Link  TL-SG3452 шт 2 14165,83 28332

3 & 1708-4053-
90
варіант 1

Модуль SEP TP-Link TL-SM321B
шт 2 624,17 1248

4 & 1708-1054-3
варіант 1 Точка доступу Wi-Fi MikroTik  wAPac шт 1 2958,33 2958

5 & 1708-4059-1
варіант 1 Бездротовий маршрутизатор TL-WR845N шт 81 715,83 57982

 Разом 97520

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3830

 Всього по кошторису 101350

                                     Склав               _____________________________________/
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі    
     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01

на будівництво : Реконструкція ТП-841

Кошторисна вартість об`єкта 820,673 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,988 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  28 червня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 04-01-01  на демонтажні роботи 3,15   -    3,15 0,02648 2,102   -    
2 04-01-02  на монтажні роботи 68,225 4,157 72,382 0,23345 18,886   -    
3 04-01-03  на придбання устаткування 1,971 743,17 745,141   -      -      -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 73,346 747,327 820,673 0,25993 20,988   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.М.МЕЛЬНИК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________ Ю.П.ХІДЬКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ І.В.Люта
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на демонтажні роботи
Реконструкція ТП-841

Основа: Кошторисна вартість 3,150  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 011.23-ВР Кошторисна трудомісткість 0,02648  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,102  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ39-56-69
Вказ. заст.
п. 6.1 к=0,4;

Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або
проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та
приладiв розподільної панелі ЩО90-1412У3
(Демонтаж)

шт 1 1651,10
1294,84

356,26
67,39

1651 1295 356
67

17,2416
0,7108

17,24
0,71

Н2=0,4 Н3=0,4 Н5=0,4 Н6=0,4 Н15=1,2
Н16=1,2 Н96=0,4 Н97=0,4 Н112=0,4 Н113=0,
4

2 КМ8-88-2
Вказ. заст.
п. 2.8г к=0,
6;

Плита прохiдна азбестоцементна або
сталева (Демонтаж)

м2 0,48 1052,40
951,67

100,73
21,75

505 457 48
10

12,6720
0,2253

6,08
0,11

Н2=0,6 Н3=0,6 Н5=0,6 Н6=0,6 Н15=1,2
Н16=1,2 Н96=0,6 Н97=0,6 Н112=0,6 Н113=0,
6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 С331-44 Перевезення санітарно-технічного,

електротехнічного та іншого устаткування
транспортом загального призначення на
вiдстань 20 км

т 0,15 315,62
  -    

315,62
  -    

47   -    47
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 2203 1752 451
77

23,32
0,82

  Разом будівельні роботи, грн. 2203
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 1829
  Загальновиробничi витрати, грн. 947
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 273
  Всього будівельні роботи, грн. 3150

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3150
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 26,48

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2102

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_04-01-02- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на монтажні роботи
Реконструкція ТП-841

Основа: Кошторисна вартість 72,382  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 011.23-ВР Кошторисна трудомісткість 0,23345  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 18,886  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ8-62-2 Монтаж трансформатора силового,

автотрансформатора або масляного
реактора, маса до 3 т

шт 1 13226,92
3893,18

6803,23
1468,79

13227 3893 6803
1469

51,8400
15,2159

51,84
15,22

Н15=1,2 Н16=1,2
2 КМ8-68-3 Шина збiрна - одна смуга в фаз, перерiз до

1000 мм2
100 м 0,16 15438,06

10814,40
2766,44
1234,95

2470 1730 443
198

144,0000
17,5372

23,04
2,81

Н15=1,2 Н16=1,2
3 КМ8-84-4 Монтаж камери вимикача навантаження

збiрного розподiльного пристрою серiї КСО
шт 1 6087,42

3028,03
524,11
110,93

6087 3028 524
111

40,3200
1,1506

40,32
1,15

Н15=1,2 Н16=1,2
4 КМ39-56-15 Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або

проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та
приладiв ввiдної панелi ЩО90-1115, 1116У3

шт 1 4643,82
2983,31

1002,30
195,11

4644 2983 1002
195

38,5440
2,0374

38,54
2,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н15=1,2 Н16=1,2
5 ПЕ7-208А Вирізання отворів в щитах і пультах під

прилади прямокутних з перимитром до 500
мм

10 отв. 0,2 1504,56
1504,56

__-__
  -    

301 301 __-__
  -    

19,5336
  -    

3,91
  -    

Н15=1,2 Н16=1,2
6 КМ8-526-5 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкцiї на стiнi або колонi, струм
до 630 А

шт 2 1032,39
432,58

21,83
2,99

2065 865 44
6

5,7600
0,0354

11,52
0,07

Н15=1,2 Н16=1,2
7 ПЕ7-937Б Установлення панелі монтажної штука 2 463,35

463,35
__-__
  -    

927 927 __-__
  -    

6,0156
  -    

12,03
  -    

Н15=1,2 Н16=1,2
8 КМ8-88-2 Плита прохiдна азбестоцементна або

сталева
м2 0,48 1994,66

1586,11
167,88

36,25
957 761 81

17
21,1200

0,3755
10,14
0,18

Н15=1,2 Н16=1,2
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 30678 14488 8897

1996
191,34
21,47

  Разом будівельні роботи, грн. 30678
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7293
       всього заробiтна плата, грн. 16484
  Загальновиробничi витрати, грн. 8437
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2402
  Всього будівельні роботи, грн. 39115

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 39115

 Роздiл 2. Матеріали не враховані
нормами 

9 & 1602-
20136-1
варіант 2

Комплект ретрофіт під автоматичний
вимикач для ЩО-70

шт 4 4590,29
  -    

__-__
  -    

18361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 & С1545-

288-2
варіант 2

Шини алюмінієва перерізом 80х10, тип
АД31Т

м 16 414,73
  -    

__-__
  -    

6636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 2405-1919
варіант 3

Шинотримач ШП-1-375У1 шт 12 172,74
  -    

__-__
  -    

2073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 1517-
1142-1
варіант 1

Монтажна панель для панелі ЩО ПУ1/0
МРР 11-1

шт 2 2000,00
  -    

__-__
  -    

4000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Н14=1
13 & 15171-

1003-1
варіант 2

Лист АЦЭИД товщиною 6мм, розміром
800х300мм

шт 2 1020,10
  -    

__-__
  -    

2040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 33110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 4000
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 157
Всього устаткування, грн. 4157
  Разом будівельні роботи, грн. 29110
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29110
  Всього будівельні роботи, грн. 29110

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 33267
  Разом прямі витрати по кошторису 63788 14488 8897

1996
191,34
21,47

  Разом устаткування, грн. 4000
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 157
Всього устаткування, грн. 4157
  Разом будівельні роботи, грн. 59788
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36403
       всього заробiтна плата, грн. 16484
  Загальновиробничi витрати, грн. 8437
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2402
  Всього будівельні роботи, грн. 68225
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 72382
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 233,45

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 18886

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на придбання устаткування

Реконструкція ТП-841

Основа: Кошторисна вартість 745,141  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 & 1505-

1013-1
варіант 1

Трансформатор ТМГ-630/10-У1 10/0,4 Д/Ун-
11

шт 1 380000,00
  -    

__-__
  -    

380000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Н14=1
2 1517-1173
варіант 2

ЩО-90-11116У3 шт 1 174000,00
  -    

__-__
  -    

174000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Н14=1
3 1503-8598
варіант 2

Комірка КСО-366-4Н-630 шт 1 53130,00
  -    

__-__
  -    

53130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Н14=1
4 & 1504-

1148-1
варіант 1

Вимикач автоматичний 415В,36кА, 3Р/3Т,
630А, з розчеплювачем MICROLOGIC,
COMPACT NSX630F C63F32D630

шт 2 34463,22
  -    

__-__
  -    

68926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Н14=1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & 1517-

1526-1
варіант 1

Подовжені виводи для автоматичного
вимикача NSX630, LV432570

компл 2 587,00
  -    

__-__
  -    

1174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Н14=1
6 & 1517-

1526-2
варіант 1

Міжфазні перегородки для автоматичного
вимикача NSX630, LV432492

компл 2 2114,17
  -    

__-__
  -    

4228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Н14=1
7 & 1517-

1526-3
Адаптор для вертикального для
автоматичного вимикача NSX630, LV432486

компл 2 12815,94
  -    

__-__
  -    

25632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Н14=1
8 & 15102-

4016-1
варіант 2

Ізолятор опорний ИО-1-2,5 У3 шт 12 164,23
  -    

__-__
  -    

1971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 709061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 707090
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 36080
Всього устаткування, грн. 743170
  Разом будівельні роботи, грн. 1971
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1971
  Всього будівельні роботи, грн. 1971

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 745141
 Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    

  Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ОС_04-02- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі    
     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-02

на будівництво : КЛ-0,4кВ

Кошторисна вартість об`єкта 4188,547 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,41268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 470,098 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  28 червня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 04-02-01  на монтажні роботи 3889,728   -    3889,728 5,86541 425,813   -    
2 04-02-02  на пуско-налагоджувальні роботи 11,242   -    11,242 0,08515 8,688   -    
3 04-02-03  на благоустрій КЛ-0,4кВт 14,632   -    14,632 0,12276 8,196   -    
4 04-02-04  на зовнішнє освітлення 269,355 3,59 272,945 0,33936 27,401   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 4184,957 3,59 4188,547 6,41268 470,098   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.М.МЕЛЬНИК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________ Ю.П.ХІДЬКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ І.В.Люта
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_04-02-01- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на монтажні роботи

КЛ-0,4кВ

Основа: Кошторисна вартість 3889,728  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 011.23-ВР Кошторисна трудомісткість 5,86541  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 425,813  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
 Траншея

1 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунтів 2

100м3 3,9204 17057,06
17057,06

__-__
  -    

66870 66870 __-__
  -    

287,9800
  -    

1129
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група грунтів 1
100м3 2,4921 9653,32

9653,32
__-__
  -    

24057 24057 __-__
  -    

165,4950
  -    

412,43
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
3 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-

самоскиди
100 м3 1,4283 12234,74

12234,74
__-__
  -    

17475 17475 __-__
  -    

201,9600
  -    

288,46
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
4 С331-34-1
варіант 1

Перевезення ґрунта самоскидами на
вiдстань 10 км

т 235,6695 117,13
  -    

117,13
  -    

27604   -    27604
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Шурфування

5 КБ1-164-2
тех.ч.
табл.10
п.1.3.182
к=1,15

Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунтів 2 [в мiсцях, що знаходяться на
вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в
трубопроводах або коробах, а також вiд
водопровiдних i каналiзацiйних труб]

100м3 0,32 19615,61
19615,61

__-__
  -    

6277 6277 __-__
  -    

331,1770
  -    

105,98
  -    

Н2=1,15 Н3=1,15 Н15=1,1 Н16=1,1 Н96=1,15
Н97=1,15 Н112=1,15 Н113=1,15

6 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1

100м3 0,32 9653,32
9653,32

__-__
  -    

3089 3089 __-__
  -    

165,4950
  -    

52,96
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 145372 117768 27604

  -    
1988,83

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 145372
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 117768
  Загальновиробничi витрати, грн. 76602
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 238,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27777
  Всього будівельні роботи, грн. 221974

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 221974

 Роздiл 2. Будівельно-монтажні роботи 

 Розбирання та відновлення дорожнього
покриття

7 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,122 34477,52
14518,29

19959,23
4821,38

4206 1771 2435
588

224,2900
64,9168

27,36
7,92

Н15=1,1 Н16=1,1
8 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ

щебеневих
100 м3 0,243 6079,66

1224,14
4855,52
734,27

1477 297 1180
178

20,2070
8,1203

4,91
1,97

Н15=1,1 Н16=1,1
9 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 58,32 108,62

108,62
__-__
  -    

6335 6335 __-__
  -    

1,7930
  -    

104,57
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н15=1,1 Н16=1,1
10 С331-34-3
варіант 1

Перевезення  будівельного сміття
самоскидами на вiдстань 10 км

т 58,32 125,96
  -    

125,96
  -    

7346   -    7346
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із
щебеню за товщини шару 12 см

100м2 1,215 3666,97
2099,63

1466,30
334,19

4455 2551 1782
406

31,8560
3,9598

38,71
4,81

Н15=1,1 Н16=1,1
12 КБ27-17-4 За зміни товщини на кожен 1 см додавати

або виключати до/з норми 27-17-3
100м2 1,215 716,83

  -    
648,12
150,77

871   -    787
183

__-__
1,8524

__-__
2,25

Н1=8 Н15=1,1 Н16=1,1
13 КБ27-22-3 Улаштування асфальтобетонного

покриття доріжок і тротуарів двошарових,
верхній шар із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

100м2 1,215 2132,61
839,32

360,48
82,97

2591 1020 438
101

11,1760
0,9138

13,58
1,11

Н15=1,1 Н16=1,1
14 КБ27-22-2 На кожні 0,5 см зміни товщини шару

додавати або виключати до/з норми 27-22-
1

100м2 1,215 2847,86
2847,86

__-__
  -    

3460 3460 __-__
  -    

39,2700
  -    

47,71
  -    

Н1=14 Н15=1,1 Н16=1,1
15 КМ8-142-1 Улаштування постелi при одному кабелi у

траншеї
100 м 5,29 6689,13

845,22
5843,91
1261,68

35385 4471 30914
6674

11,5200
13,0703

60,94
69,14

Н15=1,2 Н16=1,2
16 КМ8-142-2 Додавати до норми 8-142-1 на кожний

наступний кабель при улаштуваннi
постелi

100 м 5,29 1960,56
281,74

1678,82
362,45

10371 1490 8881
1917

3,8400
3,7548

20,31
19,86

Н15=1,2 Н16=1,2
17 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із

поліетиленових труб, до 2-х каналів
км 1,626 17562,54

16095,22
__-__
  -    

28557 26171 __-__
  -    

244,2000
  -    

397,07
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
18 КБ46-26-13 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 110 мм

100шт 0,06 35336,87
17926,03

10999,99
9102,95

2120 1076 660
546

225,0600
128,5020

13,5
7,71
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н15=1,1 Н16=1,1
19 КБ34-99-1 Улаштування уведення кабелів у будинок 1 увед. 6 1078,63

776,24
__-__
  -    

6472 4657 __-__
  -    

11,8800
  -    

71,28
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
20 КМ8-141-4 Кабель до 35 кВ, що прокладається у

готових траншеях без покриттiв, маса 1
м до 6 кг

100 м 15,48 6600,16
2535,67

1934,64
417,68

102170 39252 29948
6466

34,5600
4,3270

534,99
66,98

Н15=1,2 Н16=1,2
21 КМ8-148-4 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках i коробах, маса 1 м до 6 кг
100 м 16,26 6237,46

3380,89
1902,67
410,78

101421 54973 30937
6679

46,0800
4,2554

749,26
69,19

Н15=1,2 Н16=1,2
22 КМ8-145-4 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну

каналу без крiплення, маса 1 м до 6 кг
100 м 0,9 4483,09

1549,57
1894,67
409,05

4035 1395 1705
368

21,1200
4,2376

19,01
3,81

Н15=1,2 Н16=1,2
23 КМ8-147-4 Кабель до 35 кВ, що прокладається по

установлених конструкцiях i лотках з
крiпленням на поворотах i в кiнцi траси,
маса 1 м до 6 кг

100 м 0,9 6719,60
2958,28

2455,52
499,55

6048 2662 2210
450

40,3200
5,7983

36,29
5,22

Н15=1,2 Н16=1,2
24 КМ8-160-2 Закладення кiнцеве епоксидне для 3-4

жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз
однiєї жили до 240 мм2

шт 12 726,46
576,77

__-__
  -    

8718 6921 __-__
  -    

7,6800
  -    

92,16
  -    

Н15=1,2 Н16=1,2
25 КМ8-167-5 Монтаж муфти сполучної епоксидної для

кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї
жили до 240 мм2

шт 12 2209,14
1496,14

15,99
3,45

26510 17954 192
41

21,1200
0,0358

253,44
0,43

Н15=1,2 Н16=1,2
26 КМ8-143-1 Покривання цеглою одного кабеля,

прокладеного у траншеї
100 м 2,58 5817,74

845,22
4972,52
1073,55

15010 2181 12829
2770

11,5200
11,1214

29,72
28,69

Н15=1,2 Н16=1,2
27 КМ8-143-2 Додавати до норми 8-143-1 на кожний

наступний кабель при покриттi його
цеглою

100 м 2,58 3404,52
422,61

2981,91
643,78

8784 1090 7694
1661

5,7600
6,6692

14,86
17,21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н15=1,2 Н16=1,2
28 КБ34-100-1 Перетинання кабелів з кабельною траншеєю 1перет. 8 2107,43

1659,78
__-__
  -    

16859 13278 __-__
  -    

23,4300
  -    

187,44
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
29 КБ34-100-2 Перетинання кабелів з газопроводом 1перет. 4 2080,33

1620,82
__-__
  -    

8321 6483 __-__
  -    

22,8800
  -    

91,52
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
30 КБ34-100-4 Перетинання кабелів під теплопроводом 1перет. 2 7414,18

4817,92
__-__
  -    

14828 9636 __-__
  -    

76,5600
  -    

153,12
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
31 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у

траншеї, сигнальною стрічкою
100 м тр 5,29 323,33

299,35
23,98
5,18

1710 1584 126
27

4,0800
0,0536

21,58
0,28

Н15=1,2 Н16=1,2
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 428060 210708 140064

29055
2983,33

306,58
  Разом будівельні роботи, грн. 428060
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77288
       всього заробiтна плата, грн. 239763
  Загальновиробничi витрати, грн. 131121
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 348
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40505
  Всього будівельні роботи, грн. 559181

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 559181

 Роздiл 3. Матеріали не враховані
нормами 

 Кабельно-провідникова продукція
32 & С151-55-1
варіант 3

Кабелi силовi з алюмiнiєвими жилами, з
ізоляцією з вулканізованного полієтилену,
1кВ, 50Гц, марка АПвБбШп-1, перерином
4х240мм2

1000м 3,4884 704446,23
  -    

__-__
  -    

2457390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Інші матеріали

33 С1421-9835
варіант 4

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1

т 29,4996 6069,61
  -    

__-__
  -    

179051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1421-9656-
3
варіант 3

Суміш піщано-гравійна природна м3 142,8 632,80
  -    

__-__
  -    

90364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 24,3 1119,38
  -    

__-__
  -    

27201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вироби
36 С113-1360
варіант 3

Труба гнучка гофрована двошарова із
поліетилену 125мм, KD 0125125_BC

м 1626 83,46
  -    

__-__
  -    

135706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 1504-
16042-1
варіант 2

Муфта кінцева термоусаджувальна типу
ЕРКТ-0063-L12-CEE01

шт 12 5100,43
  -    

__-__
  -    

61205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & 1504-
16037-1
варіант 2

Муфта з'єднувальна SMOE 81529 шт 12 4590,43
  -    

__-__
  -    

55085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С111-1721-
11Б
варіант 6

Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 500мм м 529 5,12
  -    

__-__
  -    

2708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1550-38
варіант 5

Монтажна піна вогнетривка SOUDAFOAM FR балон 4 172,92
  -    

__-__
  -    

692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1550-38
варіант 6

Монтажна піна вогнетривка SOUDAL балон 80 172,92
  -    

__-__
  -    

13834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1110-15-
4
варіант 2

Кабельний тримач BS-L- 49-66 шт 9 2687,84
  -    

__-__
  -    

24191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1110-15-
1
варіант 2

Муфта для гофрованих труб ПЕ діам 125,
02125_FB

шт 159 188,92
  -    

__-__
  -    

30038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 4,644 6698,48
  -    

__-__
  -    

31108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3108573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 3108573
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3108573
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  Всього будівельні роботи, грн. 3108573

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 3108573
  Разом прямі витрати по кошторису 3682005 328476 167668

29055
4972,16

306,58
  Разом будівельні роботи, грн. 3682005
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3185861
       всього заробiтна плата, грн. 357531
  Загальновиробничi витрати, грн. 207723
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 586,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 68282
  Всього будівельні роботи, грн. 3889728

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3889728
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5865,41

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 425813

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на пуско-налагоджувальні роботи

КЛ-0,4кВ

Основа: Кошторисна вартість 11,242  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 011.23-ВР арк.9.2 Кошторисна трудомісткість 0,08515  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,688  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП1-62-2 Вимірювання перехідних опорів контактів

приєднання кабелів
Вимір. 12 100,79

100,79
__-__
  -    

1209 1209 __-__
  -    

1,0000
  -    

12
  -    

2 КП1-62-8 Фазування електричної лінії або
трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ

Фаз-ня 9 100,79
100,79

__-__
  -    

907 907 __-__
  -    

1,0000
  -    

9
  -    

3 КП1-70-1 Випробування підвищеною напругою 
кабеля силового, напруга до 10 кВ

Випроб. 9 604,74
604,74

__-__
  -    

5443 5443 __-__
  -    

6,0000
  -    

54
  -    

4 КП1-61-1 Пристрої, що заземлюють. Вимірювання
опору розтіканню струму заземлителя

Вимір. 2 151,19
151,19

__-__
  -    

302 302 __-__
  -    

1,5000
  -    

3
  -    

5 КП1-61-6 Пристрої, що заземлюють. Перевірка
наявності кола між заземлителями і
заземленими елементами

100_точ. 0,02 1713,43
1713,43

__-__
  -    

34 34 __-__
  -    

17,0000
  -    

0,34
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 7895 7895 __-__
  -    

78,34
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7895
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 7895
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  Загальновиробничi витрати, грн. 3347
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 793
  Всього будівельні роботи, грн. 11242

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 11242
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 85,15

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 8688

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-03
на благоустрій КЛ-0,4кВт

КЛ-0,4кВ

Основа: Кошторисна вартість 14,632  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 011.23-ВР Кошторисна трудомісткість 0,12276  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,196  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ47-3-2 Планування ділянки вручну 100м2 4,23 1066,87

1066,87
__-__
  -    

4513 4513 __-__
  -    

17,6110
  -    

74,49
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
2 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та

звичайних вручну
100м2 4,23 1480,65

597,41
__-__
  -    

6263 2527 __-__
  -    

9,0640
  -    

38,34
  -    

Н15=1,1 Н16=1,1
  Разом прямі витрати по кошторису 10776 7040 __-__

  -    
112,83

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 10776
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3736
       всього заробiтна плата, грн. 7040
  Загальновиробничi витрати, грн. 3856
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1156
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 14632

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 14632
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 122,76

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 8196

                                     Склав               _____________________________________ /
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-04
на зовнішнє освітлення

КЛ-0,4кВ

Основа: Кошторисна вартість 272,945  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 797/2511-2022-ЕТР.С арк. 8 Кошторисна трудомісткість 0,33936  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 27,401  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,0734 46370,60
1347,06

45023,54
10519,85

3404 99 3305
772

22,2360
132,0696

1,63
9,69

2 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,022 18607,70
18607,70

__-__
  -    

409 409 __-__
  -    

314,1600
  -    

6,91
  -    

3 КБ1-27-2 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 2

1000м3 0,0756 8121,50
  -    

8121,50
1468,09

614   -    614
111

__-__
17,6730

__-__
1,34

4 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,756 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

2038 923 1115
284

18,3600
5,1175

13,88
3,87
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ34-101-3 Улаштування трубопроводів з

азбестоцементних труб зі з'єднанням
манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів

км 0,016 154885,02
15488,85

__-__
  -    

2478 248 __-__
  -    

235,0000
  -    

3,76
  -    

6 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 2,7 5574,27
704,35

4869,92
1051,40

15051 1902 13149
2839

9,6000
10,8919

25,92
29,41

7С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 21,6 820,16
  -    

__-__
  -    

17715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ8-143-1 Покривання цеглою одного кабеля,
прокладеного у траншеї

100 м 2,54 4848,11
704,35

4143,76
894,62

12314 1789 10525
2272

9,6000
9,2678

24,38
23,54

9С1422-10937
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000шт 1 6494,48
  -    

__-__
  -    

6494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у
готових траншеях без покриттів, маса 1
м до 1 кг

100 м 2,7 3748,83
1291,31

373,07
80,54

10122 3487 1007
217

17,6000
0,8344

47,52
2,25

11 15094-6291
варіант 2

Кабель перерізом 4.4мм2 ВВГнгд 1000м 0,22 81744,69
  -    

__-__
  -    

17984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 15094-6301
варіант 2

Кабель перерізом 4.6мм2  ВВГнгд 1000м 0,05 116782,92
  -    

__-__
  -    

5839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 94462 8857 29715
6495

124
70,1

  Разом будівельні роботи, грн. 94462
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55890
       всього заробiтна плата, грн. 15352
  Загальновиробничi витрати, грн. 7900
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2303
  Всього будівельні роботи, грн. 102362

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 102362

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
13 КМ39-54-1 Монтаж шафи та підключення кабелів або

проводів зовнішньої мережі до апаратів та
приладів шафи керування
низьковольтними синхронними двигунами
в захищеному виконанні ШУ740Х-33ХХХ

пристрій 1 5872,39
1743,26

1384,46
265,55

5872 1743 1384
266

24,3200
2,7809

24,32
2,78

14 290220-2096
варіант 5

Щит  ЩР3 у комплекті згідно специфікації шт 1 3454,14
  -    

__-__
  -    

3454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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15 КБ9-73-1

застос.
Виготовлення площадок /щита/ т 0,0104 18302,54

11152,24
4867,26
642,14

190 116 51
7

152,0000
6,9230

1,58
0,07

16 & С111-
1804-7

Сталь листова, толщ. 3 мм т 0,004 45807,96
  -    

__-__
  -    

183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-133 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 2 206,66
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-130
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1 121,77
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С126-472-
2
варіант 2

Хомут Омега д.25 шт 2 85,13
  -    

__-__
  -    

170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ9-53-1
застос.

Монтаж площадки щита т 0,0104 9266,86
8738,07

53,45
1,98

96 91 1
  -    

131,3600
0,0264

1,37
  -    

21 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,011 1338,37
397,07

78,43
4,36

15 4 1
  -    

4,7800
0,0587

0,05
  -    

22 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази

100м2 0,011 9769,60
593,32

106,18
8,02

107 7 1
  -    

7,2400
0,1076

0,08
  -    

Н1=2
23 КБ6-1-2 Улаштування бетонних фундаментів

загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0005 362423,79
34204,50

9250,31
3543,94

181 17 5
2

495,0000
42,1083

0,25
0,02

24 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб
вагою до 0,1 т (згідно комплекту креслень
ЕРТ та ГП)

опора 9 779,78
96,34

364,22
57,04

7018 867 3278
513

1,3600
0,6636

12,24
5,97

25 & С113-
1557-1
варіант 1

Опора огк 4/155/65 кс 3 мм шт 9 9395,26
  -    

__-__
  -    

84557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1111-67-
1

Кронштейн К 1/1/0.5/1 шт 9 1923,94
  -    

__-__
  -    

17315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1411-
103-1

Анкерна закладна АО.5-210кс шт 9 1930,73
  -    

__-__
  -    

17377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,41 2799,90
  -    

__-__
  -    

1148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 1,8 3121,20
  -    

__-__
  -    

5618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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30 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,099 1329,90

934,92
264,51

59,37
132 93 26

6
13,5300

0,6150
1,34
0,06

31 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,046 29560,97
  -    

__-__
  -    

1360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,053 37313,19
  -    

__-__
  -    

1978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,152 2489,15
2487,71

__-__
  -    

378 378 __-__
  -    

33,5000
  -    

5,09
  -    

34 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 3,8 71,34
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-
2003-11
варіант 3

Мастика бітумно-каучукова  гідроизоляція
фундаменту, сер.витрата 2,4кг/м2 (1,6+3,2)/2

кг 36,5 68,40
  -    

__-__
  -    

2497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ21-17-18 Монтаж світильників місцевого освітлення 100шт 0,09 9493,98
7945,18

354,32
102,54

854 715 32
9

113,6000
1,2382

10,22
0,11

37 & 1507-
1001-2
варіант 6

Світильник LED 50Вт консольний шт 9 857,12
  -    

__-__
  -    

7714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ8-405-1 Провід, що прокладається по сталевих
конструкціях, переріз до 16 мм2

100 м 0,9 4924,50
3873,94

639,79
71,66

4432 3487 576
64

52,8000
0,8062

47,52
0,73

39 15093-34023
варіант 1

Двожильний кабель напругою до 660в
перерізом 2.2,5мм2 ВВП

1000м 0,09 27723,91
  -    

__-__
  -    

2495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 165947 7518 5355
867

104,06
9,74

  Разом устаткування, грн. 3454
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 136
Всього устаткування, грн. 3590
  Разом будівельні роботи, грн. 162493
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 149620
       всього заробiтна плата, грн. 8385
  Загальновиробничi витрати, грн. 4500
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1361
  Всього будівельні роботи, грн. 166993
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 170583
  Разом прямі витрати по кошторису 260409 16375 35070

7362
228,06
79,84

  Разом устаткування, грн. 3454
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 136
Всього устаткування, грн. 3590
  Разом будівельні роботи, грн. 256955
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 205510
       всього заробiтна плата, грн. 23737
  Загальновиробничi витрати, грн. 12400
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3664
  Всього будівельні роботи, грн. 269355

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 272945
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 339,36

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 27401

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ /І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі    
     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-03

на будівництво : Вузол обліку

Кошторисна вартість об`єкта 143,316 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13836 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,065 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  28 червня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 04-03-01  на монтажні роботи 50,012   -    50,012 0,13836 11,065   -    
2 04-03-02  на придбання устаткування придбання устаткування   -    93,304 93,304   -      -      -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 50,012 93,304 143,316 0,13836 11,065   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.М.МЕЛЬНИК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________ Ю.П.ХІДЬКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ І.В.Люта
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01
на монтажні роботи

Вузол обліку

Основа: Кошторисна вартість 50,012  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,13836  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,065  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажнi роботи 
1 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою

до 0,5 т
100шт 0,02 20300,03

4204,82
11838,29
3691,68

406 84 237
74

61,6000
38,8308

1,23
0,78

Н15=1,1 Н16=1,1
2 КБ46-25-12 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
вертикальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 100 мм

100шт 0,06 17115,37
7387,70

4528,88
3747,84

1027 443 272
225

92,7520
52,9065

5,57
3,17

Н15=1,1 Н16=1,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ46-25-28 Додається або вилучається на кожні 10 мм

зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 100 мм

100шт 0,06 7408,98
3294,32

2026,66
1677,15

445 198 122
101

41,3600
23,6755

2,48
1,42

Н1=8 Н15=1,1 Н16=1,1
4 КМ8-572-7 Блок керування шафного виконання або

розподiльний пункт [шафа], що
установлюється на пiдлозi, висота i
ширина до 1700х1100 мм

шт 2 4334,95
594,43

540,70
104,42

8670 1189 1081
209

7,6800
1,0895

15,36
2,18

Н15=1,2 Н16=1,2
5 КМ8-68-1 Шина збiрна - одна смуга в фазi, перерiз до

250 мм2
100 м 0,18 8562,30

6344,45
1378,09
727,64

1541 1142 248
131

84,4800
10,5485

15,21
1,9

Н15=1,2 Н16=1,2
6 КМ8-52-4 Монтаж iзолятора опорного напругою до

20 кВ
шт 36 205,00

100,93
31,98
6,90

7380 3633 1151
248

1,3440
0,0715

48,38
2,57

Н15=1,2 Н16=1,2
7 КМ8-526-5 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкцiї на стiнi або колонi, струм
до 630 А

шт 2 1347,05
432,58

21,83
2,99

2694 865 44
6

5,7600
0,0354

11,52
0,07

Н15=1,2 Н16=1,2
8 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталi

дiаметром 16 мм
10 шт 0,6 8935,13

986,09
4289,25
572,40

5361 592 2574
343

13,4400
7,1123

8,06
4,27

Н15=1,2 Н16=1,2
9 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi

сталi штабової, перерiз 160 мм2
100 м 0,06 8036,70

1972,19
462,92

63,01
482 118 28

4
26,8800

0,6758
1,61
0,04

Н15=1,2 Н16=1,2
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 28006 8264 5757

1341
109,42

16,4
  Разом будівельні роботи, грн. 28006
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13985
       всього заробiтна плата, грн. 9605
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 5000
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1460
  Всього будівельні роботи, грн. 33006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 33006

 Роздiл 2. Матеріали не враховані
нормами 

10 & С1545-
288-1-Э

Шини алюмінієва перерізом 50х5, тип АД31Т м 18 131,51
  -    

__-__
  -    

2367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1545-314
варіант 3

Ізолятор шинний, тип SM76 шт 18 79,48
  -    

__-__
  -    

1431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 15102-
15022-1

Шинотримач (ізолятор) для
вертикальеного/горизонтальеного крпілення
3-х шин

шт 8 408,00
  -    

__-__
  -    

3264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-950
варіант 4

Замок з ключем шт 2 74,22
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-29-
1

Комплект безмуфтового заземлення D20
L3000 E20/30

шт 6 1583,57
  -    

__-__
  -    

9501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-1810
варіант 1

Сталь штабова , розмір 40х4 мм т 0,00756 39081,44
  -    

__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 17006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 17006
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17006
  Всього будівельні роботи, грн. 17006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 17006
  Разом прямі витрати по кошторису 45012 8264 5757

1341
109,42

16,4
  Разом будівельні роботи, грн. 45012
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30991
       всього заробiтна плата, грн. 9605
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 5000
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1460
  Всього будівельні роботи, грн. 50012

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 50012
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 138,36

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 11065

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у
м. Дніпрі

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-02
придбання устаткування

Вузол обліку

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 93,304 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1517-1973-7

варіант 2
Щит металевий напольний, розміром 800х1500х400мм, IP54, у комплекті з
цоколем висотою 200мм та монтажною панеллю 500х800мм

шт 2 7724,82 15450

Н14=1
2 & 1504-1148-1

варіант 1
Вимикач автоматичний 415В,36кА, 3Р/3Т, 630А, з розчеплювачем
MICROLOGIC, COMPACT NSX630F C63F32D630

шт 2 34463,22 68926

Н14=1
3 & 1517-1526-1

варіант 1 Подовжені виводи для автоматичного вимикача NSX630, LV432570 компл 2 587,00 1174

Н14=1
4 & 1517-1526-2

варіант 1 Міжфазні перегородки для автоматичного вимикача NSX630, LV432492 компл 2 2114,17 4228

Н14=1
 Разом 89778

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3526
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1 2 3 4 5 6 7

 Всього по кошторису 93304

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі    
     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об`єкта 2780,177 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,05495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 403,179 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  28 червня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06-01-01  на зовнішня ділянка газопроводу ГПЗ1 з встановленням

ШГРП  до ділянки по фасаду будівлі
293,696   -    293,696 0,84199 62,612   -    

2 06-01-02  на зовнішня ділянка газопроводу. Горизонтальна ділянка по
фасаду будівлі, стояки та вводи

536,027   -    536,027 2,14438 170,023   -    

3 06-01-03  на придбання устаткування газопроводу ГПЗ1   -    315,247 315,247   -      -      -    
4 06-01-04  на пуско-налагоджувальні роботи газопроводу ГПЗ1 50,524   -    50,524 0,38262 39,043   -    
5 06-01-05  на зовнішні мережі водопостачання В1 91,377   -    91,377 0,12913 9,906   -    
6 06-01-06  на зовнішні мережі каналізаії К1 189,156   -    189,156 0,34852 26,379   -    
7 06-01-07  на зовнішні мережі каналізаії К2 1233,114   -    1233,114 1,16929 92,283   -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 06-01-08  на перетин К1 з газопроводом та водопроводом 71,036   -    71,036 0,03902 2,933   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 2464,93 315,247 2780,177 5,05495 403,179   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.М.МЕЛЬНИК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________ Ю.П.ХІДЬКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ І.В.Люта
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішня ділянка газопроводу ГПЗ1 з встановленням ШГРП  до ділянки по фасаду будівлі

Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 293,696  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ГПЗ1 арк 1-10, ГПЗ1С Кошторисна трудомісткість 0,84199  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 62,612  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ

асфальтобетонних
100 м3 0,0051 31339,50

13198,45
18141,05
4383,07

160 67 93
22

203,9000
59,0153

1,04
0,3

2 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,0102 5514,20
1112,85

4401,35
667,52

56 11 45
7

18,3700
7,3821

0,19
0,08

3 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 2,91 98,75
98,75

__-__
  -    

287 287 __-__
  -    

1,6300
  -    

4,74
  -    

4 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 2,91 198,09
  -    

198,09
23,84

576   -    576
69

__-__
0,2870

__-__
0,84

5 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.182
к(труд)=1,15

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2- місця врізання в мiсцях, що
знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв,
що прокладенi в трубопроводах або
коробах, а також вiд водопровiдних i
каналiзацiйних труб

100м3 0,145 17832,38
17832,38

__-__
  -    

2586 2586 __-__
  -    

301,0700
  -    

43,66
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2, з урахуванням приямка для
буріння

100м3 0,2364 15506,41
15506,41

__-__
  -    

3666 3666 __-__
  -    

261,8000
  -    

61,89
  -    

7 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.182
к(труд)=1,15

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на
вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в
трубопроводах або коробах, а також вiд
водопровiдних i каналiзацiйних труб

100м3 0,0674 17832,38
17832,38

__-__
  -    

1202 1202 __-__
  -    

301,0700
  -    

20,29
  -    

8 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,4488 8775,75
8775,75

__-__
  -    

3939 3939 __-__
  -    

150,4500
  -    

67,52
  -    

9 КБ1-145-4 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 1

1000м2 0,06695 11308,40
11308,40

__-__
  -    

757 757 __-__
  -    

170,0000
  -    

11,38
  -    

10 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,085 23409,92
1908,75

1328,45
303,81

1990 162 113
26

28,9600
3,5998

2,46
0,31

11 КР18-42-5 Улаштування покриття товщиною 4 см з
гарячих асфальтобетонних сумішей 
вручну з ущільненням самохідними 
котками

100м2 0,085 61292,15
557,68

1013,67
274,44

5210 47 86
23

8,1700
2,8431

0,69
0,24

12 КР18-42-6
к=4

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-42-5

100м2 0,085 28724,37
172,02

__-__
  -    

2442 15 __-__
  -    

2,5200
  -    

0,21
  -    

Н1=4
13 КР19-1-1 Розбирання iзоляцiї-у місцях врізання м2 1,38 127,11

120,54
6,57
2,02

175 166 9
3

1,9700
0,0250

2,72
0,03

14 КБ24-103-1
тех.ч.
п.1.3.2.1
к(труд)=1,3
к(ЕММ)=1,3

Врізання штуцером у діючі стальні
газопроводи під газом зі зниженням тиску,
діаметр газопроводу до 70 мм /тиском
понад 4,9 кПа (0,05 кгс/см2)/

шт 1 8176,31
993,94

5905,81
1075,95

8176 994 5906
1076

11,4920
14,7779

11,49
14,78

15 КБ24-103-3
тех.ч.
п.1.3.2.1
к(труд)=1,3
к(ЕММ)=1,3

Врізання штуцером у діючі стальні
газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,
05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску,
діаметр газопроводу 100 мм /тиском
понад 4,9 кПа (0,05 кгс/см2)/

шт 1 9760,41
1214,32

7118,40
1300,85

9760 1214 7118
1301

14,0400
17,8009

14,04
17,8

16 КБ22-22-6 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
ізоляції з полімерних липких стрічок на
сталеві трубопроводи діаметром 200 мм-
місця врізання

1000м 0,002 954744,08
8041,47

106073,30
23902,75

1909 16 212
48

102,4000
264,5050

0,2
0,53

17 КБ22-9-1 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр
труб 50 мм

1000м 0,002 68409,30
36857,88

27783,07
4631,66

137 74 56
9

476,2000
62,7808

0,95
0,13

384
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18 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 2,01 236,69
  -    

__-__
  -    

476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ22-25-1 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
ізоляції з полімерних липких стрічок на
стики і фасонні частини сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм

1000м 0,002 39532,29
6823,58

696,75
47,84

79 14 1
  -    

88,1600
0,6432

0,18
  -    

20 КБ22-9-3 Укладання сталевих труб з пневматичним
випробуванням, діаметр труб 100 мм

1000м 0,0015 80016,08
38684,52

35209,89
4808,78

120 58 53
7

499,8000
64,8602

0,75
0,1

21 С113-159
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 3 мм, ізольована

м 1,506 1424,67
  -    

__-__
  -    

2146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ22-25-3 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
ізоляції з полімерних липких стрічок на
стики і фасонні частини сталевих
трубопроводів діаметром 100 мм

1000м 0,0015 65570,55
7331,33

696,75
47,84

98 11 1
  -    

94,7200
0,6432

0,14
  -    

23 КМ12-798-2 Вентилі, крани сталеві під приварювання
на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100
кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50
мм

10 шт 0,1 7868,35
7209,60

424,00
39,42

787 721 42
4

96,0000
0,4400

9,6
0,04

24 С1630-2016
варіант 3

Кран кульовий під приварювання, ДУ 50 мм
в комплекті з подовжувачем штоку (т-ключ)
11с31п

шт 1 4890,59
  -    

__-__
  -    

4891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С1541-69
варіант 1

Прокладки з пароніту- прокладка під кран 1000шт 0,001 157667,74
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ24-114-1 Улаштування обсадної труби та коверу
на кульовий кран

шт 1 972,26
345,46

501,16
5,48

972 345 501
5

4,6000
0,0730

4,6
0,07

27 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 1,2 344,12
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С113-942
варіант 1

Ковер шт 1 486,99
  -    

__-__
  -    

487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит
бетонних плоских під кран кульовий та
ковер (арк.9)

100м3 0,00091 311464,14
9718,92

5448,23
2091,63

283 9 5
2

140,6500
24,8458

0,13
0,02

30 КБ22-9-1 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр
труб 40 мм

1000м 0,001 68409,30
36857,88

27783,07
4631,66

68 37 28
5

476,2000
62,7808

0,48
0,06

31 С113-135
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1 167,02
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385
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32 КБ22-9-1 Укладання сталевих водопровідних труб з

пневматичним випробуванням, діаметр
труб 50 мм

1000м 0,0004 68409,30
36857,88

27783,07
4631,66

27 15 11
2

476,2000
62,7808

0,19
0,03

33 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 0,4 236,69
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ22-9-3 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр
труб 100 мм

1000м 0,0065 80016,08
38684,52

35209,89
4808,78

520 251 229
31

499,8000
64,8602

3,25
0,42

35 С113-159 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 3 мм

м 6,53 454,89
  -    

__-__
  -    

2970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ22-9-3 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр
труб 80 мм

1000м 0,023 80016,08
38684,52

35209,89
4808,78

1840 890 810
111

499,8000
64,8602

11,5
1,49

37 С113-155
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 4 мм

м 23,09 486,07
  -    

__-__
  -    

11223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ22-33-5 Установка сталевих зварних фасонних
частин

т 0,02245 76600,81
30600,16

35410,70
386,85

1720 687 795
9

353,8000
5,1580

7,94
0,12

39 С1534-7
варіант 2

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40
мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина
стінки 2,5 мм

шт 1 63,56
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1534-145 Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі
марки 20, діаметр умовного проходу 100 мм,
зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4
мм

шт 1 665,79
  -    

__-__
  -    

666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1534-18 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100
мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина
стінки 4 мм

шт 4 337,31
  -    

__-__
  -    

1349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1534-15
варіант 2

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80
мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина
стінки 3,5 мм

шт 3 178,94
  -    

__-__
  -    

537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1534-256 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 50х40 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-
45х2,5 мм

шт 1 45,58
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386
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44 С1534-272 Переходи штамповані концентричні,

діаметр умовного проходу 100х80 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-
89х3,5 мм

шт 1 248,23
  -    

__-__
  -    

248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1534-276 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 100х50 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-
57х3 мм

шт 1 127,06
  -    

__-__
  -    

127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1534-143 Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі
марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм,
зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5
мм

шт 1 259,63
  -    

__-__
  -    

260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КМ12-798-2 Вентилі, крани сталеві під приварювання
на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100
кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50
мм

10 шт 0,2 7868,35
7209,60

424,00
39,42

1574 1442 85
8

96,0000
0,4400

19,2
0,09

48 С1630-2016
варіант 1

Крани кульові  приварні  11с37п, діаметр 50
мм

шт 1 1249,19
  -    

__-__
  -    

1249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1630-2013
варіант 3

Крани кульові  приварні  11с37п, діаметр 40
мм

шт 1 973,79
  -    

__-__
  -    

974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,0864 8634,32
4289,36

1,03
0,86

746 371 __-__
  -    

60,5500
0,0111

5,23
  -    

51 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,0021 11872,42
7527,46

1,03
0,86

25 16 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,22
  -    

52 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,0885 2676,75
794,15

156,86
8,72

237 70 14
1

9,5600
0,1174

0,85
0,01

Н1=2
53 КБ25-122-1 Контроль якості зварних з'єднань

трубопроводів методом радіографування,
надлишковий тиск середовища до 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр трубопроводу до
100 мм- ділянки в футлярах

стик 2 973,81
110,23

597,71
363,07

1948 220 1195
726

1,5200
3,8190

3,04
7,64

 Улаштування футляру
 -----------------------

54 КБ22-51-8 Буріння пілотної свердловини діаметром
до 114 мм установками горизонтально
спрямованого буріння, сила протяжки до
36300 кг, група грунту 2

10 м 0,76 4039,54
219,88

2235,92
294,82

3070 167 1699
224

2,8000
3,4572

2,13
2,63

387
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55 КБ22-54-1 Розширення свердловини установками

горизонтально спрямованого буріння, сила
протяжки до 36300 кг, група грунту 1,
діаметр розширення понад 114 мм до 300
мм

10 м 0,76 10497,60
520,65

3390,65
510,34

7978 396 2577
388

6,8300
6,0048

5,19
4,56

56 КБ22-57-8 Протягування нитки трубопроводу з
поліетиленових труб у свердловину
установками горизонтально спрямованого
буріння, сила протяжки до 36300 кг,
зовнішній діаметр труб понад 200 мм до 315
мм

10 м 0,76 1269,03
123,49

1143,62
152,17

964 94 869
116

1,6200
1,7760

1,23
1,35

57 КБ22-60-7 Збирання нитки трубопроводу зі
поліетиленових труб, зовнішній діаметр 225
мм

10 м 0,76 437,91
158,56

279,19
73,92

333 121 212
56

2,0800
0,9666

1,58
0,73

58 С113-977
варіант 1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(0,
6МПа) , зовнішній діаметр 225х20,5мм

м 7,6 2299,07
  -    

__-__
  -    

17473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ22-62-3 Установлення та знімання оголовка для
протягування трубопроводів з
поліетиленових труб, діаметр трубопроводу
понад 200 мм до 315 мм

оголовок 1 485,28
110,40

374,88
67,59

485 110 375
68

1,4700
0,7122

1,47
0,71

60 С113-977
варіант 1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(0,
6МПа) , зовнішній діаметр 225х20,5мм

м 0,1 2299,07
  -    

__-__
  -    

230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С331-43
варіант 1

Перевезення вапняного молока
спецтранспортом на вiдстань 20 км

т 1,7576 384,31
  -    

384,31
  -    

675   -    675
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ22-47-1 Протягування у футляр труб діаметром
до 100 мм

100м 0,076 6254,86
6192,43

__-__
  -    

475 471 __-__
  -    

84,4000
  -    

6,41
  -    

Н6=0
63 С113-1540
варіант 1

Опорно-направляючі кільця BR100-111 Н25 шт 5 440,45
  -    

__-__
  -    

2202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КР20-37-3 Забивання щілин монтажною піною, площа
перерізу щілини 100 см2- кінці футляру

100м 0,
0141372

1433,46
1433,46

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

21,0000
  -    

0,3
  -    

65 С188888-21
варіант 4

Піна монтажна 750 мл шт 1 233,98
  -    

__-__
  -    

234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ22-22-7 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
ізоляції з полімерних липких стрічок на
трубопроводи діаметром 225 мм -торці
футлярів

1000м 0,0004 1175132,
77

9021,53

109407,58
24540,63

470 4 44
10

114,8800
271,6780

0,05
0,11

67 КБ24-114-1 Улаштування контрольної трубки на
футлярі під ковер

шт 1 876,28
345,46

501,16
5,48

876 345 501
5

4,6000
0,0730

4,6
0,07

388
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68 С113-1333 З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж

середнього і високого тисків ІІ категорії ПС-
02 de/DN 32/25 мм

шт 1 461,91
  -    

__-__
  -    

462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ22-12-1 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 50 мм -
понад врахованого в КБ24-114-1

1000м 0,0015 42594,54
24314,82

18279,72
4489,68

64 36 28
7

331,4000
61,1000

0,5
0,09

70 С113-955
варіант 1

Труби поліетиленові  РЕ 80 SDR-11(0,
6МПа) , зовнішній діаметр 32х3 мм

м 2,5 48,07
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С113-1287 Муфти з поліетилену діам. 32 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 1 151,40
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-942
варіант 1

Ковер шт 1 486,99
  -    

__-__
  -    

487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С113-1862
варіант 1

Заглушка діам. 20 мм, зйомна шт 2 12,32
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит
бетонних плоских під кран кульовий та
ковер (арк.9)

100м3 0,00053 311464,14
9718,92

5448,23
2091,63

165 5 3
1

140,6500
24,8458

0,07
0,01

75 КБ22-12-3 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 110 мм з
пневматичним випробуванням

1000м 0,028 58645,47
29509,41

29136,06
7703,51

1642 826 816
216

402,2000
105,6654

11,26
2,96

76 С113-965
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі горючих
газів РЕ100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній
діаметр 110х10 мм

м 28,28 544,72
  -    

__-__
  -    

15405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ22-12-2 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 63 мм з
пневматичним випробуванням

1000м 0,015 43254,13
24762,38

18491,75
4510,27

649 371 278
68

337,5000
61,3500

5,06
0,92

78 С113-959
варіант 1

Труби полiетиленовi для подачi горючих
газiв РЕ 100 SDR-11(0,6МПа) , зовнiшнiй
дiаметр 63х5,8 мм

м 15,15 182,89
  -    

__-__
  -    

2771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 110 мм

10 шт 1 4812,46
1875,26

2937,20
822,40

4812 1875 2937
822

24,6000
11,4300

24,6
11,43

80 С113-996 Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град.
для терморезисторного зварювання ПЕтруб

шт 1 1819,80
  -    

__-__
  -    

1820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С113-994 Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 1 708,86
  -    

__-__
  -    

709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С113-1293 Муфти з поліетилену діам. 110 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 2 596,36
  -    

__-__
  -    

1193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С113-1290 Муфти з поліетилену діам. 63 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 2 260,73
  -    

__-__
  -    

521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 С113-1339 З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж

середнього і високого тисків ІІ категорії ПС-
08 de/DN 110/100 мм

шт 2 3196,61
  -    

__-__
  -    

6393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С113-1336 З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж
середнього і високого тисків ІІ категорії ПС-
05 de/DN 63/50 мм

шт 2 1031,30
  -    

__-__
  -    

2063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Контрольні зразки
86 С113-959
варіант 1

Труби полiетиленовi для подачi горючих
газiв РЕ 100 SDR-11(0,6МПа) , зовнiшнiй
дiаметр 63х5,8 мм

м 1 182,89
  -    

__-__
  -    

183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С113-1290 Муфти з поліетилену діам. 63 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 1 260,73
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С113-965
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі горючих
газів РЕ100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній
діаметр 110х10 мм

м 1 544,72
  -    

__-__
  -    

545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С113-1293 Муфти з поліетилену діам. 110 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 1 596,36
  -    

__-__
  -    

596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ----------------------------------
90 КМ8-143-5 Покривання трубопроводу, прокладених у

траншеї, сигнальною стрічкою
100 м тр 0,43 269,45

249,46
19,99
4,31

116 107 9
2

3,4000
0,0447

1,46
0,02

91 С111-1721-
11А

Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" м 43,4 2,11
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб- футляр для кабеля

км 0,043 14632,02
14632,02

__-__
  -    

629 629 __-__
  -    

222,0000
  -    

9,55
  -    

Н6=0
93 С113-955
варіант 1

Труби поліетиленові  РЕ 80 SDR-11(0,
6МПа) , зовнішній діаметр 32х3 мм

м 43,43 48,07
  -    

__-__
  -    

2088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 0,43 1555,31
1096,62

203,85
107,20

669 472 88
46

16,2800
1,3705

7
0,59

95 15093-36073 Одножильний кабель напругою до 660в
перерізом 35мм2 АВВГ

1000м 0,04343 39646,15
  -    

__-__
  -    

1722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КР16-85-1 Установлення ковера, кількість приєднаних
кабелів до 2-виведення проводу АВВГ35 під
ковер

1 ковер 1 406,31
321,56

__-__
  -    

406 322 __-__
  -    

5,0600
  -    

5,06
  -    

97 С113-942
варіант 1

Ковер шт 1 486,99
  -    

__-__
  -    

487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит

бетонних плоских під кран кульовий та
ковер (арк.9)

100м3 0,00053 311464,14
9718,92

5448,23
2091,63

165 5 3
1

140,6500
24,8458

0,07
0,01

 ----------------------------------
99 КБ24-114-1 Улаштування футлярів на виході ПЕ з

землі (арк.10)
шт 2 919,25

345,46
501,16

5,48
1839 691 1002

11
4,6000
0,0730

9,2
0,15

100 С1545-8
варіант 1

Штуцер з різьбою -кт (різьба довга) шт 1 113,99
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С113-189
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 5 мм

м 1,3 1704,27
  -    

__-__
  -    

2216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С113-176 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 1,3 554,89
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,0154 8634,32
4289,36

1,03
0,86

133 66 __-__
  -    

60,5500
0,0111

0,93
  -    

104 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,0154 2676,75
794,15

156,86
8,72

41 12 2
  -    

9,5600
0,1174

0,15
  -    

Н1=2
105 КБ22-22-6 Нанесення дуже посиленої антикорозійної

ізоляції з полімерних липких стрічок на
сталеві трубопроводи діаметром 200 мм-
герметичне ущільнення верху футляру

1000м 0,0003 954744,08
8041,47

106073,30
23902,75

286 2 32
7

102,4000
264,5050

0,03
0,08

106 КБ22-22-5 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
ізоляції з полімерних липких стрічок на
сталеві трубопроводи діаметром 150 мм-
герметичне ущільнення верху футляру

1000м 0,0003 675692,88
6910,64

68751,64
13587,78

203 2 21
4

88,0000
149,9856

0,03
0,04

107 & С111-196-
1-У

Піна монтажна шт 1 204,68
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С111-
1867-1-Н
варіант 1

Роз'ємне кріплення 159 шт 2 81,77
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С111-
1867-1-Н
варіант 2

Роз'ємне кріплення 200 шт 2 102,17
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стойки для футлярів-2шт (арк.10)
110 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,004 15624,22
15624,22

__-__
  -    

62 62 __-__
  -    

261,8000
  -    

1,05
  -    

391
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням
зайвого

100м3 0,00256 8775,75
8775,75

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

150,4500
  -    

0,39
  -    

112 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів
бетонних

100м3 0,00144 105035,35
41334,24

9059,15
3470,52

151 60 13
5

598,1800
41,2362

0,86
0,06

113 С1424-11600
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,14688 2866,20
  -    

__-__
  -    

421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ9-72-1
к=1,45
тех.ч.
п.1.1.37

Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,01663 21418,39
15855,11

2750,61
89,17

356 264 46
1

211,1200
1,2012

3,51
0,02

Н2=1,45
115 С113-139

варіант 1
Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 3,72 307,00
  -    

__-__
  -    

1142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ9-62-4 Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути

т 0,01663 9214,53
2831,17

5671,79
1577,74

153 47 94
26

40,4800
16,6202

0,67
0,28

117 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,0064 11872,42
7527,46

1,03
0,86

76 48 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,68
  -    

118 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,0064 2676,75
794,15

156,86
8,72

17 5 1
  -    

9,5600
0,1174

0,06
  -    

Н1=2
 ===================
 ----------------------------------
 Опора  ОП1,2

119 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,004 15624,22
15624,22

__-__
  -    

62 62 __-__
  -    

261,8000
  -    

1,05
  -    

120 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням
зайвого

100м3 0,004 8775,75
8775,75

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

150,4500
  -    

0,6
  -    

121 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів
бетонних

100м3 0,00153 105035,35
41334,24

9059,15
3470,52

161 63 14
5

598,1800
41,2362

0,92
0,06

122 С1424-11600
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,15606 2866,20
  -    

__-__
  -    

447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ9-72-1
к=1,45
тех.ч.
п.1.1.37

Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,04793 21418,39
15855,11

2750,61
89,17

1027 760 132
4

211,1200
1,2012

10,12
0,06

392
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Н2=1,45
124 С113-154

варіант 1
Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 4,75 490,38
  -    

__-__
  -    

2329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С111-1804
варіант 10

Сталь листова толщ.8мм т 0,01329 46268,81
  -    

__-__
  -    

615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ9-75-2
к=1,45 т.ч.
п1.3.37

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнiв, гальмових конструкцiй та
iн.-хомути

т 0,00024 25334,05
18724,02

4296,63
139,14

6 4 1
  -    

255,2000
1,8720

0,06
  -    

Н2=1,45 Н15=1
127 С111-1809

варіант 2
Шпилька різьбова м8 -хомути -на опорі т 0,00025 102238,96

  -    
__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С1545-31
варіант 3

Гайки , м8 100шт 0,08 189,61
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С118-68
варіант 2

Шайби м8 шт 16 1,43
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ9-62-4 Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути

т 0,04817 9749,03
2831,17

5671,79
1577,74

470 136 273
76

40,4800
16,6202

1,95
0,8

131 КБ22-22-3 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
ізоляції з полімерних липких стрічок на
сталеві трубопроводи діаметром 89 мм-
ділянка на опорі

1000м 0,0004 477562,71
23287,94

45538,32
7435,26

191 9 18
3

313,6000
79,3736

0,13
0,03

132 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,017 8634,32
4289,36

1,03
0,86

147 73 __-__
  -    

60,5500
0,0111

1,03
  -    

133 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,017 2676,75
794,15

156,86
8,72

46 14 3
  -    

9,5600
0,1174

0,16
  -    

Н1=2
 ===================
 -------------------------------------
 Опори  ОП3,4

134 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,005 15624,22
15624,22

__-__
  -    

78 78 __-__
  -    

261,8000
  -    

1,31
  -    

135 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням
зайвого

100м3 0,005 8775,75
8775,75

__-__
  -    

44 44 __-__
  -    

150,4500
  -    

0,75
  -    

136 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів
бетонних

100м3 0,00189 105035,35
41334,24

9059,15
3470,52

199 78 17
7

598,1800
41,2362

1,13
0,08

393
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137 С1424-11600

варіант 2
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,5355 2866,20
  -    

__-__
  -    

1535   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ9-72-1
к=1,45
тех.ч.
п.1.1.37

Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,14834 21418,39
15855,11

2750,61
89,17

3177 2352 408
13

211,1200
1,2012

31,32
0,18

Н2=1,45
139 С113-162

варіант 1
Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 12,18 648,91
  -    

__-__
  -    

7904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С111-1804
варіант 10

Сталь листова толщ.8мм т 0,01329 46268,81
  -    

__-__
  -    

615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ9-75-2
к=1,45 т.ч.
п1.3.37

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнiв, гальмових конструкцiй та
iн.-хомути

т 0,00024 25334,05
18724,02

4296,63
139,14

6 4 1
  -    

255,2000
1,8720

0,06
  -    

Н2=1,45 Н15=1
142 С111-1809

варіант 2
Шпилька різьбова м8 -хомути -на опорі т 0,00038 102238,96

  -    
__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С1545-31
варіант 3

Гайки , м8 100шт 0,08 189,61
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С118-68
варіант 2

Шайби м8 шт 16 1,43
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ9-62-4 Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути

т 0,14858 9749,03
2831,17

5671,79
1577,74

1449 421 843
234

40,4800
16,6202

6,01
2,47

146 КБ22-22-3 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
ізоляції з полімерних липких стрічок на
сталеві трубопроводи діаметром 89 мм-
ділянка на опорі

1000м 0,0004 477562,71
23287,94

45538,32
7435,26

191 9 18
3

313,6000
79,3736

0,13
0,03

147 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,0371 8634,32
4289,36

1,03
0,86

320 159 __-__
  -    

60,5500
0,0111

2,25
  -    

148 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,0371 2676,75
794,15

156,86
8,72

99 29 6
  -    

9,5600
0,1174

0,35
  -    

Н1=2

394
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 -------------------------------------

149 КМ38-1-4
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=1,1

Монтаж устаткування виду посудин або
апаратiв без механiзмiв на вiдкритiй
площадцi, маса устаткування 0,5 т -ШГРП

шт 1 3412,36
1553,31

565,09
102,25

3412 1553 565
102

21,6700
1,0716

21,67
1,07

150 КБ16-12-1
к=0,5

Установлення фланцевих з"еднань на
стальних трубопроводах д 40-50 мм,-
відповідні фланці для приеднання ШРП

шт 2 119,53
61,65

12,38
0,47

239 123 25
1

0,7850
0,0062

1,57
0,01

Н1=0,5
151 С130-982 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 1 284,03
  -    

__-__
  -    

284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С130-983
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 1 349,18
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С1541-67-1
варіант 2

Прокладка біконіт Ду 40 1000шт 0,001 8654,61
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С1541-67-1
варіант 1

Прокладка біконіт Ду 50 1000шт 0,001 12551,01
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ16-8-3 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 25 мм- скидний

100м 0,025 5347,04
3566,59

1395,18
285,00

134 89 35
7

46,0800
3,8182

1,15
0,1

156 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 2,5 121,90
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ16-8-2 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 мм- продувний

100м 0,05 4960,17
3566,59

1008,31
199,90

248 178 50
10

46,0800
2,6582

2,3
0,13

158 С113-14
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 5 108,22
  -    

__-__
  -    

541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,0064 11872,42
7527,46

1,03
0,86

76 48 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,68
  -    

395
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
160 КБ13-16-6

к=2
Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,0064 2676,45
794,15

156,86
8,72

17 5 1
  -    

9,5600
0,1174

0,06
  -    

Н1=2
 Заземлення  ШРП (ГПЗ1 арк.10)
 -----------------------------------

161 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без крiплень з укосами,
група грунтiв 2

100м3 0,04 15506,41
15506,41

__-__
  -    

620 620 __-__
  -    

261,8000
  -    

10,47
  -    

162 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,04 8775,75
8775,75

__-__
  -    

351 351 __-__
  -    

150,4500
  -    

6,02
  -    

163 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний із круглої сталі
діаметром 20 мм

10 шт 0,4 8264,61
821,74

3574,38
477,00

3306 329 1430
191

11,2000
5,9269

4,48
2,37

164 КМ8-472-1 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi круглої, дiаметр 20 мм2

100 м 0,16 16286,54
1878,27

312,49
36,68

2606 301 50
6

25,6000
0,3993

4,1
0,06

165 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,01 11549,23
2113,06

431,86
60,18

115 21 4
1

28,8000
0,6441

0,29
0,01

166 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,0256 11872,42
7527,46

1,03
0,86

304 193 __-__
  -    

106,2600
0,0111

2,72
  -    

167 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,0256 2676,45
794,15

156,86
8,72

69 20 4
  -    

9,5600
0,1174

0,24
  -    

Н1=2
 Майданчик для  ШРП
 -----------------------------------

168 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 2

1000м2 0,0165 13909,33
13909,33

__-__
  -    

230 230 __-__
  -    

209,1000
  -    

3,45
  -    

169 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2 ( з урахуванням улаштування
опалубки)

100м3 0,0247 15506,41
15506,41

__-__
  -    

383 383 __-__
  -    

261,8000
  -    

6,47
  -    

170 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0048 8775,75
8775,75

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

150,4500
  -    

0,72
  -    

171 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,0199 11122,49
11122,49

__-__
  -    

221 221 __-__
  -    

183,6000
  -    

3,65
  -    

172 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 3,184 180,47
  -    

180,47
23,84

575   -    575
76

__-__
0,2870

__-__
0,91

173 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 0,7 1160,91
146,17

99,93
25,78

813 102 70
18

2,3000
0,3399

1,61
0,24

396
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
174 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої
1 м3 0,7 1946,98

152,52
146,32

37,59
1363 107 102

26
2,4000
0,5009

1,68
0,35

175 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,0133 354686,75
17234,23

8513,02
2733,04

4717 229 113
36

249,4100
32,7235

3,32
0,44

176 С124-4
варіант 2

Арматура 12-16 т 0,1776 35529,03
  -    

__-__
  -    

6310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ==========================
 Опорна конструкція ШРП
 -----------------------------------

177 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,008 15624,22
15624,22

__-__
  -    

125 125 __-__
  -    

261,8000
  -    

2,09
  -    

178 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням
зайвого

100м3 0,008 8775,75
8775,75

__-__
  -    

70 70 __-__
  -    

150,4500
  -    

1,2
  -    

179 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів
бетонних

100м3 0,0031 105035,35
41334,24

9059,15
3470,52

326 128 28
11

598,1800
41,2362

1,85
0,13

180 С1424-11600
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,3162 2866,20
  -    

__-__
  -    

906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КБ9-72-1
к=1,45 т.ч.
п.1,1,37

Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,0377 21418,39
15855,11

2750,61
89,17

807 598 104
3

211,1200
1,2012

7,96
0,05

Н2=1,45
182 С1110-173

варіант 5
Сталь кутова 50х50 мм т 0,

0390195
46707,21

  -    
__-__
  -    

1822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ9-62-4 Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути

т 0,0377 9749,03
2831,17

5671,79
1577,74

368 107 214
59

40,4800
16,6202

1,53
0,63

184 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,02 11872,42
7527,46

1,03
0,86

237 151 __-__
  -    

106,2600
0,0111

2,13
  -    

185 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,02 2676,45
794,15

156,86
8,72

54 16 3
  -    

9,5600
0,1174

0,19
  -    

Н1=2
 Огородження  ШРП
 -----------------------------------

186 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,02125 15624,22
15624,22

__-__
  -    

332 332 __-__
  -    

261,8000
  -    

5,56
  -    

397
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187 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням
зайвого

100м3 0,02125 8775,75
8775,75

__-__
  -    

186 186 __-__
  -    

150,4500
  -    

3,2
  -    

188 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів
бетонних

100м3 0,0081 105035,35
41334,24

9059,15
3470,52

851 335 73
28

598,1800
41,2362

4,85
0,33

189 С1424-11600
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,8262 2866,20
  -    

__-__
  -    

2368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КБ9-72-1
к=1,45
тех.ч.
п.1.1.37

Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,1155 21418,39
15855,11

2750,61
89,17

2474 1831 318
10

211,1200
1,2012

24,38
0,14

Н2=1,45
191 С113-139

варіант 1
Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 25,8 307,00
  -    

__-__
  -    

7921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ9-62-4 Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути

т 0,1505 9214,53
2831,17

5671,79
1577,74

1387 426 854
237

40,4800
16,6202

6,09
2,5

193 КБ9-72-1
к=1,45
тех.ч.
п.1.1.37

Виготовлення гратчастих конструкцій -
панелі огородження

т 0,11705 21418,39
15855,11

2750,61
89,17

2507 1856 322
10

211,1200
1,2012

24,71
0,14

Н2=1,45
194 С111-870

варіант 1
Сітка канілірована оцінкована 50х50мм  3мм м2 10,32 280,22

  -    
__-__
  -    

2892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С1110-173
варіант 5

Сталь кутова 50х50 мм т 0,21399 46707,21
  -    

__-__
  -    

9995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С111-1868 З'єднувальні вироби металеві кг 35 34,34
  -    

__-__
  -    

1202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С111-957
варіант 1

Петля  для калитки шт 2 9,58
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,1548 11872,42
7527,46

1,03
0,86

1838 1165 __-__
  -    

106,2600
0,0111

16,45
  -    

199 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,1548 2676,75
794,15

156,86
8,72

414 123 24
1

9,5600
0,1174

1,48
0,02

Н1=2
200 КБ9-35-1 Монтаж захисної огорожі устаткування т 0,11705 11661,41

9563,44
61,38
3,80

1365 1119 7
  -    

138,4000
0,0544

16,2
0,01

398
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201 С111-950

варіант 3
Замок  шт 1 306,16

  -    
__-__
  -    

306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===================
202 КР15-159-2 Пуск газу в трубопроводи уводу увід 1 127,51

127,51
__-__
  -    

128 128 __-__
  -    

1,8000
  -    

1,8
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 263886 46188 37014
6757

673,57
85,3

  Разом будівельні роботи, грн. 263886
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 180684
       всього заробiтна плата, грн. 52945
  Загальновиробничi витрати, грн. 29810
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9667
  Всього будівельні роботи, грн. 293696

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 293696
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 841,99

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 62612

                                     Склав               _____________________________________ Людмила Крупська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішня ділянка газопроводу. Горизонтальна ділянка по фасаду будівлі, стояки та вводи

Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 536,027  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ГПЗ1арк 1-10. ГПЗ1С Кошторисна трудомісткість 2,14438  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 170,023  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ16-9-13
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,
08

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних труб
діаметром 65 мм по фасаду будівліз
пересувних помостiв i драбин на висотi вiд
пiдлоги або суцiльного настилу бiльше 3 м
до 5м

100м 1,85 62037,20
8843,72

2810,09
426,38

114769 16361 5199
789

116,0136
5,6990

214,63
10,54

2 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м (для монтажу горизонтальної
ділянки по фасаду будівлі

100м2 вп 4,625 3059,49
3059,49

__-__
  -    

14150 14150 __-__
  -    

45,4200
  -    

210,07
  -    

Н6=0
3 С111-1904
варіант 2

анкер  10х150 з гайкою та шайбою шт 152 19,96
  -    

__-__
  -    

3034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ9-75-2
к=1,45 т.ч.
п1.3.37

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнiв, гальмових конструкцiй та
iн.-хомути

т 0,15181 25334,05
18724,02

4296,63
139,14

3846 2842 652
21

255,2000
1,8720

38,74
0,28
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н2=1,45
5 С1110-174
варіант 1

Кутник 63х63 мм 5,0 мм т 0,15296 44883,45
  -    

__-__
  -    

6865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С111-1809
варіант 2

Шпилька різьбова м8 -хомути -на опорі т 0,00796 102238,96
  -    

__-__
  -    

814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С1545-31
варіант 3

Гайки , м8 100шт 3,04 189,61
  -    

__-__
  -    

576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С118-68
варіант 2

Шайби м8 шт 608 1,43
  -    

__-__
  -    

869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ9-62-4 Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути

т 0,15181 9749,03
2831,17

5671,79
1577,74

1480 430 861
240

40,4800
16,6202

6,15
2,52

10 КБ22-22-2 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
ізоляції з полімерних липких стрічок на
сталеві трубопроводи діаметром 75 мм -
ділянка на кронштейні

1000м 0,076 358301,94
22693,86

44732,84
7250,24

27231 1725 3400
551

305,6000
77,2928

23,23
5,87

11 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,0756 8634,32
4289,36

1,03
0,86

653 324 __-__
  -    

60,5500
0,0111

4,58
  -    

12 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,0756 2676,75
794,15

156,86
8,72

202 60 12
1

9,5600
0,1174

0,72
0,01

Н1=2
 ===================

13 КБ16-8-2
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,4

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 10м)

100м 1,014 36695,81
4993,23

1008,31
199,90

37210 5063 1022
203

64,5120
2,6582

65,42
2,7

14 КБ16-8-2
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,
28

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 8 м до 10м)

100м 0,184 36267,82
4565,24

1008,31
199,90

6673 840 186
37

58,9824
2,6582

10,85
0,49

15 КБ16-8-2
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,2

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 5 м до 8м

100м 0,184 35982,49
4279,91

1008,31
199,90

6621 788 186
37

55,2960
2,6582

10,17
0,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ16-8-2

тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,
08

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 3 м до 5м

100м 0,184 35554,50
3851,92

1008,31
199,90

6542 709 186
37

49,7664
2,6582

9,16
0,49

17 КБ16-8-2 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 0,184 35269,17
3566,59

1008,31
199,90

6490 656 186
37

46,0800
2,6582

8,48
0,49

 --------------------------------
18 КБ46-26-7 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 55 мм

100шт 0,81 17922,27
9213,12

5666,66
4689,40

14517 7463 4590
3798

115,6700
66,1980

93,69
53,62

19 КБ46-26-23
к=4

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 55 мм

100шт 0,81 1642,73
653,13

400,00
331,02

1331 529 324
268

8,2000
4,6728

6,64
3,78

Н1=4
20 КБ22-9-1 Укладання сталевих труб , дiаметр труб

до 50 мм -футляр
1000м 0,081 48214,69

36857,88
7588,46
189,44

3905 2985 615
15

476,2000
2,2288

38,57
0,18

21 С113-17
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 48,6 224,72
  -    

__-__
  -    

10921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ22-47-1 Протягування у футляр сталевих труб 100м 0,486 6254,86
6192,43

__-__
  -    

3040 3010 __-__
  -    

84,4000
  -    

41,02
  -    

23 КР20-31-1 Забивання отворiв у мiсцях проходу
трубопроводу в стiнах

100шт 0,81 6993,68
6993,68

__-__
  -    

5665 5665 __-__
  -    

110,0500
  -    

89,14
  -    

24 С188888-21
варіант 3

Герметик шт 5 82,00
  -    

__-__
  -    

410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --------------------------------

25 КБ16-9-12
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,4

Прокладання трубопроводiв
газопостачання зi стальних труб
дiаметром 50 мм- по фасаду будівлі,
стоякз пересувних помостiв i драбин на
висотi вiд пiдлоги або суцiльного настилу
бiльше 10м)

100м 0,175 51693,19
9678,62

2549,53
407,87

9046 1694 446
71

126,9660
5,4714

22,22
0,96

26 КБ16-9-12
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,
28

Прокладання трубопроводiв
газопостачання зi стальних труб
дiаметром 50 мм- по фасаду будівлі,
стоякз пересувних помостiв i драбин на
висотi вiд пiдлоги або суцiльного настилу
бiльше 8 м до 10м)

100м 0,02 50863,59
8849,02

2549,53
407,87

1017 177 51
8

116,0832
5,4714

2,32
0,11

27 КБ16-9-12
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,2

Прокладання трубопроводiв
газопостачання зi стальних труб
дiаметром 50 мм- по фасаду будівлі,
стоякз пересувних помостiв i драбин на
висотi вiд пiдлоги або суцiльного настилу
бiльше 5 м до 8м

100м 0,03 50310,53
8295,96

2549,53
407,87

1509 249 76
12

108,8280
5,4714

3,26
0,16

28 КБ16-9-12
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,
08

Прокладання трубопроводiв
газопостачання зi стальних труб
дiаметром 50 мм- по фасаду будівлі,
горізонтальна ділянказ пересувних
помостiв i драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 3 м до 5м

100м 0,025 49480,93
7466,36

2549,53
407,87

1237 187 64
10

97,9452
5,4714

2,45
0,14

29 КБ16-9-12 Прокладання трубопроводiв
газопостачання зi стальних труб
дiаметром 50 мм- по фасаду будівлі, стояк

100м 0,026 48927,87
6913,30

2549,53
407,87

1272 180 66
11

90,6900
5,4714

2,36
0,14

 ----------------------------------
30 КБ16-8-5

тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,4

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 40 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 10м)

100м 0,643 44326,43
4993,23

1782,05
370,10

28502 3211 1146
238

64,5120
4,9782

41,48
3,2

31 КБ16-8-5
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,
28

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 40 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 8 м до 10м)

100м 0,14 43898,44
4565,24

1782,05
370,10

6146 639 249
52

58,9824
4,9782

8,26
0,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КБ16-8-5

тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,2

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 40 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 5 м до 8м

100м 0,21 43613,11
4279,91

1782,05
370,10

9159 899 374
78

55,2960
4,9782

11,61
1,05

33 КБ16-8-5
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,
08

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 40 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 3 м до 5м

100м 0,175 43185,12
3851,92

1782,05
370,10

7557 674 312
65

49,7664
4,9782

8,71
0,87

34 КБ16-8-5 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 40 мм

100м 0,182 42899,79
3566,59

1782,05
370,10

7808 649 324
67

46,0800
4,9782

8,39
0,91

35 КБ16-8-4
тех.ч.
п.1.3.1
к(труд)=1,4

Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 32 ммз пересувних помостiв i
драбин на висотi вiд пiдлоги або
суцiльного настилу бiльше 10м)

100м 0,82 24925,56
4993,23

1395,18
285,00

20439 4094 1144
234

64,5120
3,8182

52,9
3,13

36 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м (для монтажу вертікальних ділянок
(стояків) по фасаду будівлі

100м2 вп 6,36 3059,49
3059,49

__-__
  -    

19458 19458 __-__
  -    

45,4200
  -    

288,87
  -    

Н6=0
37 КМ12-798-2 Вентилі, крани сталеві під приварювання

на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100
кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50
мм

10 шт 0,8 7868,35
7209,60

424,00
39,42

6295 5768 339
32

96,0000
0,4400

76,8
0,35

38 С1630-2016
варіант 1

Крани кульові  приварні  11с37п, діаметр 50
мм

шт 1 1249,19
  -    

__-__
  -    

1249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С1630-2013
варіант 3

Крани кульові  приварні  11с37п, діаметр 40
мм

шт 7 973,79
  -    

__-__
  -    

6817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ16-12-1 Установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 50 мм

шт 1 949,96
123,29

24,77
0,93

950 123 25
1

1,5700
0,0124

1,57
0,01

41 КБ16-12-1 Установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 40 мм

шт 7 815,77
123,29

24,77
0,93

5710 863 173
7

1,5700
0,0124

10,99
0,09

42 КБ19-15-1 Пневматичне випробування газопроводів
(ділянки по фасаду)

100м 6,046 5128,52
4831,97

__-__
  -    

31007 29214 __-__
  -    

54,9400
  -    

332,17
  -    

404
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кріплення стояків

43 С113-1883
варіант 2

Хомут  з гумовою ізоляцією Д57мм шт 4 24,67
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С113-1882
варіант 2

Хомут  з гумовою ізоляцією Ду 40 мм шт 28 21,34
  -    

__-__
  -    

598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С113-1881
варіант 2

Хомут  з гумовою ізоляцією Д32мм шт 18 20,43
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С113-1879
варіант 4

Гвинт/шуруп шт 50 10,59
  -    

__-__
  -    

530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С1545-44
варіант 6

Дюбель 100шт 0,5 95,18
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази, з урахуванням
футлярів

100м2 0,8001 11872,42
7527,46

1,03
0,86

9499 6023 1
1

106,2600
0,0111

85,02
0,01

49 КБ13-16-6
к=2

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,8001 2676,45
794,15

156,86
8,72

2141 635 126
7

9,5600
0,1174

7,65
0,09

Н1=2
  Разом прямі витрати по кошторису 456275 138337 22335

6928
1838,29

93,38
  Разом будівельні роботи, грн. 456275
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 295603
       всього заробiтна плата, грн. 145265
  Загальновиробничi витрати, грн. 79752
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 212,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24758
  Всього будівельні роботи, грн. 536027

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 536027
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2144,38
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 170023

                                     Склав               _____________________________________ Людмила Крупська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-03- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на придбання устаткування газопроводу ГПЗ1

Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 315,247  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ГПЗ1, ГПЗ1С Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 & 1704-

30009-2-Щ
варіант 1

Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-
01-Dival-500BP DN25/40 з регуляторами
тиску газу Dival500BP DN25/40, дві лінії  
редугування

шт 1 303335,00
  -    

__-__
  -    

303335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 303335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 303335
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 11912
Всього устаткування, грн. 315247
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 315247
 Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

                                     Склав               _____________________________________ Людмила Крупська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-04- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на пуско-налагоджувальні роботи газопроводу ГПЗ1

Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 50,524  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,38262  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 39,043  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП7-35-1 Установка подачі газоподібного палива

[регулятор тиску, фільтр, захисні пристрої],
продуктивність по газу до 1000 м3/год

Установ. 1 34671,76
34671,76

__-__
  -    

34672 34672 __-__
  -    

344,0000
  -    

344
  -    

2 КП1-61-1 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання
опору розтіканню струму заземлювача

Вимір. 4 151,19
151,19

__-__
  -    

605 605 __-__
  -    

1,5000
  -    

6
  -    

3 КП1-61-2 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання
опору розтіканню струму контуру з
діагоналлю до 20 м

Вимір. 1 201,58
201,58

__-__
  -    

202 202 __-__
  -    

2,0000
  -    

2
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 35479 35479 __-__
  -    

352
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 35479
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 35479
  Загальновиробничi витрати, грн. 15045
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3564
  Всього будівельні роботи, грн. 50524
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-04- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 50524
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 382,62

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 39043

                                     Склав               _____________________________________ Людмила Крупська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-05- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на зовнішні мережі водопостачання В1

Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 91,377  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, ЗВК.С Кошторисна трудомісткість 0,12913  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9,906  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
 Vр=77,4м3

1 КБ1-18-4
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 1 /при розробцi
траншей/ (зайвий грунт)

1000м3 0,0037 61402,86
2619,96

58782,90
12954,48

227 10 217
48

43,2480
161,2579

0,16
0,6

2 С311-20
зайвий грунт

Перевезення ґрунту до 20 км т 5,92 180,47
  -    

180,47
23,84

1068   -    1068
141

__-__
0,2870

__-__
1,7

3 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,0037 4322,75
279,88

4022,62
666,09

16 1 15
2

4,6200
6,8331

0,02
0,03

4 КБ1-13-4
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,0713 36032,81
1044,64

34988,17
8175,07

2569 74 2495
583

17,2440
102,6324

1,23
7,32
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-05- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,021 18607,70
18607,70

__-__
  -    

391 391 __-__
  -    

314,1600
  -    

6,6
  -    

 Vз.з.=71,5м3
6 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1
100м3 0,021 8775,75

8775,75
__-__
  -    

184 184 __-__
  -    

150,4500
  -    

3,16
  -    

7 КБ1-28-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,0715 6082,67
  -    

6082,67
848,07

435   -    435
61

__-__
8,7856

__-__
0,63

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,715 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

1928 873 1055
268

18,3600
5,1175

13,13
3,66

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 6818 1533 5285
1103

24,3
13,94

  Разом будівельні роботи, грн. 6818
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 2636
  Загальновиробничi витрати, грн. 1560
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 534
  Всього будівельні роботи, грн. 8378

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 8378

 Роздiл 2. Господарсько-питний
водопровід В1 

9 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,152 10058,90
1037,14

__-__
  -    

1529 158 __-__
  -    

16,3200
  -    

2,48
  -    

 ТРУБИ
10 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,018 35537,78
22510,21

11839,07
3299,40

640 405 213
59

310,4000
45,6354

5,59
0,82

11 С113-1380
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм

м 18 234,77
  -    

__-__
  -    

4226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ22-31-3 Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 100 мм

1000м 0,018 7831,31
5430,98

__-__
  -    

141 98 __-__
  -    

82,4000
  -    

1,48
  -    

13 КБ22-38-3 Врізування в існуючі мережі зі сталевих
труб сталевих штуцерів [патрубків]
діаметром 100 мм

шт 1 628,44
267,49

308,93
3,38

628 267 309
3

3,2200
0,0450

3,22
0,05
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3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-05- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 КБ22-34-14 Установлення поліетиленових трійників

діаметром до 315 мм
10 шт 0,1 14002,25

5648,64
8353,61
2339,92

1400 565 835
234

74,1000
32,5350

7,41
3,25

15 С113-1171
варіант 2

Трійник з поліетилену  діам. 315/110  мм шт 1 11562,01
  -    

__-__
  -    

11562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ34-108-4 Установлення вказівника покажчиків
пожежного гідранту на стіні

шт 1 65,19
65,19

__-__
  -    

65 65 __-__
  -    

0,9800
  -    

0,98
  -    

17 & С115-141-
1

Покажчик пожежного гідранту шт 1 388,10
  -    

__-__
  -    

388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 1 352,14
208,98

__-__
  -    

352 209 __-__
  -    

2,9500
  -    

2,95
  -    

19 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм

шт 1 283,98
197,12

__-__
  -    

284 197 __-__
  -    

2,7500
  -    

2,75
  -    

20 2307-20160
варіант 2

Засувка клинова фланцева 3КЛ2-16
30С41НЖ,ДУ100;РУ16

шт 1 6282,55
  -    

__-__
  -    

6283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ22-40-3 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 100 мм

шт 2 316,24
83,03

199,09
2,18

632 166 398
4

0,9600
0,0290

1,92
0,06

22 С130-986
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 2 720,48
  -    

__-__
  -    

1441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм

т 0,012 76600,81
30600,16

35410,70
386,85

919 367 425
5

353,8000
5,1580

4,25
0,06

24 С130-969
варіант 2

Фланці плоскі вільни із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 2 356,57
  -    

__-__
  -    

713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-1302
варіант 2

Втулка під фланець діам. 100 мм  шт 2 114,52
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 КОЛОДЯЗЬ Ф1,5
26 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного

залізобетону у сухих грунтах
10м3 0,235 31280,53

9676,54
14492,73
3246,38

7351 2274 3406
763

141,7600
33,6384

33,31
7,91

27 К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 1 5641,58
  -    

__-__
  -    

5642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 К585521-
Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 4341,56
  -    

__-__
  -    

4342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 К585521-
Л018

Кільця  КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 4093,22
  -    

__-__
  -    

4093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 К585521-
Л036

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 4253,20
  -    

__-__
  -    

4253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 К585521-
Л003
варіант 3

Кільця  КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 1071,00
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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32 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 1 530,40
  -    

__-__
  -    

530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 К585521-
Л054

Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 1 16929,09
  -    

__-__
  -    

16929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С113-754
варіант 1

Люк чавунний для колодязів важкий,з мех.
обробкою та запірним пристроєм

шт 1 1325,91
  -    

__-__
  -    

1326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С121-781
варіант 1

Сходи сталеві/драбини т 0,0195 79633,10
  -    

__-__
  -    

1553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ7-20-5 Установлення опорних кутиків (кріплення
драбин)

т 0,01 71139,30
1332,94

499,38
18,75

711 13 5
  -    

19,2900
0,2500

0,19
  -    

37 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,013 1338,37
397,07

78,43
4,36

17 5 1
  -    

4,7800
0,0587

0,06
  -    

38 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази

100м2 0,013 9769,60
593,32

106,18
8,02

127 8 1
  -    

7,2400
0,1076

0,09
  -    

Н1=2
 Гільзи

39 С113-175 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 4 мм

м 0,2 519,05
  -    

__-__
  -    

104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С113-201 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм,
товщина стінки 5 мм

м 0,4 1300,65
  -    

__-__
  -    

520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 80001 4797 5593
1068

66,68
12,15

  Разом будівельні роботи, грн. 80001
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69611
       всього заробiтна плата, грн. 5865
  Загальновиробничi витрати, грн. 2999
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 871
  Всього будівельні роботи, грн. 83000

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 83000
  Разом прямі витрати по кошторису 86819 6330 10878

2171
90,98
26,09

  Разом будівельні роботи, грн. 86819
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69611
       всього заробiтна плата, грн. 8501
  Загальновиробничi витрати, грн. 4558
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1405
  Всього будівельні роботи, грн. 91377

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 91377
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 129,13

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9906

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06
на зовнішні мережі каналізаії К1

Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 189,156  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, ЗВК.С Кошторисна трудомісткість 0,34852  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 26,379  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
 Vр=257,4м3

1 КБ1-18-4
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 1 /при розробцi
траншей/ (зайвий грунт)

1000м3 0,0098 61402,86
2619,96

58782,90
12954,48

602 26 576
127

43,2480
161,2579

0,42
1,58

2 С311-20
зайвий грунт

Перевезення ґрунту до 20 км т 15,68 180,47
  -    

180,47
23,84

2830   -    2830
374

__-__
0,2870

__-__
4,5

3 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,0098 4322,75
279,88

4022,62
666,09

42 3 39
7

4,6200
6,8331

0,05
0,07

4 КБ1-13-4
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,2574 36032,81
1044,64

34988,17
8175,07

9275 269 9006
2104

17,2440
102,6324

4,44
26,42

416



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-06- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,077 18607,70
18607,70

__-__
  -    

1433 1433 __-__
  -    

314,1600
  -    

24,19
  -    

 Vз.з.=247,6м3
6 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1
100м3 0,098 8775,75

8775,75
__-__
  -    

860 860 __-__
  -    

150,4500
  -    

14,74
  -    

7 КБ1-28-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,2476 6082,67
  -    

6082,67
848,07

1506   -    1506
210

__-__
8,7856

__-__
2,18

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,476 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

6675 3024 3651
930

18,3600
5,1175

45,46
12,67

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 23223 5615 17608
3752

89,3
47,42

  Разом будівельні роботи, грн. 23223
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 9367
  Загальновиробничi витрати, грн. 5563
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1910
  Всього будівельні роботи, грн. 28786

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 28786

 Роздiл 2. Самопливна господарсько-
побутова каналізація К1 

9 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,4 10058,90
1037,14

__-__
  -    

4024 415 __-__
  -    

16,3200
  -    

6,53
  -    

 ТРУБИ
10 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 160 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,019 47594,47
28327,94

16506,61
4600,22

904 538 314
87

395,2000
63,6282

7,51
1,21

11 С113-1453
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 160х4 мм

м 19 523,94
  -    

__-__
  -    

9955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,0355 35537,78
22510,21

11839,07
3299,40

1262 799 420
117

310,4000
45,6354

11,02
1,62

13 С113-1451
варіант 2

Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 110х3,2 мм

м 35,85 231,92
  -    

__-__
  -    

8314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 КБ23-23-1 Приєднання каналізаційних трубопроводів

до існуючої мережі в сухих ґрунтах
шт 1 2323,92

1908,43
64,51
14,48

2324 1908 65
14

26,9400
0,1500

26,94
0,15

 КОЛОДЯЗІ
15 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,42 46919,99
14281,34

17483,29
3924,08

19706 5998 7343
1648

201,6000
40,6500

84,67
17,07

16 К585521-
Л005
варіант 2

Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)

шт 1 2229,20
  -    

__-__
  -    

2229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 К585521-
Л004

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2 1554,45
  -    

__-__
  -    

3109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)

шт 3 1886,36
  -    

__-__
  -    

5659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 К585521-
Л048
варіант 2

Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18
м3)(Ф53)

шт 3 2397,89
  -    

__-__
  -    

7194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 К585521-
Л054

Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 3 16929,09
  -    

__-__
  -    

50787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 6 530,40
  -    

__-__
  -    

3182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 К585521-
Л001
варіант 2

Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)

шт 2 828,43
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С121-781
варіант 1

Сходи сталеві/драбини т 0,0229 79633,10
  -    

__-__
  -    

1824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 4 1325,91
  -    

__-__
  -    

5304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ7-20-5 Установлення опорних кутиків (кріплення
драбин)

т 0,03 71139,30
1332,94

499,38
18,75

2134 40 15
1

19,2900
0,2500

0,58
0,01

26 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,022 1338,37
397,07

78,43
4,36

29 9 2
  -    

4,7800
0,0587

0,11
  -    

27 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази

100м2 0,022 9769,60
593,32

106,18
8,02

215 13 2
  -    

7,2400
0,1076

0,16
  -    

Н1=2
28 КБ23-13-5 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах

10м3 0,09 37241,88
10427,65

8515,85
1911,36

3352 938 766
172

147,2000
19,8000

13,25
1,78

418
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29 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 1 530,40
  -    

__-__
  -    

530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 К585521-
Л001
варіант 2

Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)

шт 1 828,43
  -    

__-__
  -    

828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 К585521-
Л054

Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 1 16929,09
  -    

__-__
  -    

16929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бетону

100м2 0,175 11778,26
2487,71

__-__
  -    

2061 435 __-__
  -    

33,5000
  -    

5,86
  -    

 Гільзи
33 С113-176 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 0,2 554,89
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 153623 11093 8927
2039

156,63
21,84

  Разом будівельні роботи, грн. 153623
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 133603
       всього заробiтна плата, грн. 13132
  Загальновиробничi витрати, грн. 6746
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1970
  Всього будівельні роботи, грн. 160369

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 160369
  Разом прямі витрати по кошторису 176846 16708 26535

5791
245,93
69,26

  Разом будівельні роботи, грн. 176846
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 133603
       всього заробiтна плата, грн. 22499
  Загальновиробничi витрати, грн. 12310
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3880
  Всього будівельні роботи, грн. 189156
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5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-06- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 189156
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 348,52

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 26379

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-07- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-07
на зовнішні мережі каналізаії К2

Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 1233,114  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, ЗВК.С Кошторисна трудомісткість 1,16929  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 92,283  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
 Vр=629,3м3

1 КБ1-18-4
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 1 /при розробцi
траншей/ (зайвий грунт)

1000м3 0,0629 61402,86
2619,96

58782,90
12954,48

3862 165 3697
815

43,2480
161,2579

2,72
10,14

2 С311-20
зайвий грунт

Перевезення ґрунту до 20 км т 100,64 180,47
  -    

180,47
23,84

18163   -    18163
2399

__-__
0,2870

__-__
28,88

3 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,0629 4322,75
279,88

4022,62
666,09

272 18 253
42

4,6200
6,8331

0,29
0,43

4 КБ1-13-4
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,6293 36032,81
1044,64

34988,17
8175,07

22675 657 22018
5145

17,2440
102,6324

10,85
64,59
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-07- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,189 18607,70
18607,70

__-__
  -    

3517 3517 __-__
  -    

314,1600
  -    

59,38
  -    

 Vз.з.=566,4м3
6 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1
100м3 0,189 8775,75

8775,75
__-__
  -    

1659 1659 __-__
  -    

150,4500
  -    

28,44
  -    

7 КБ1-28-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,5664 6082,67
  -    

6082,67
848,07

3445   -    3445
480

__-__
8,7856

__-__
4,98

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 5,664 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

15269 6917 8352
2127

18,3600
5,1175

103,99
28,99

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 68862 12933 55928
11008

205,67
138,01

  Разом будівельні роботи, грн. 68862
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1
       всього заробiтна плата, грн. 23941
  Загальновиробничi витрати, грн. 14075
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4801
  Всього будівельні роботи, грн. 82937

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 82937

 Роздiл 2. Зливова каналізація К2 
9 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи
10м3 1,4 10058,90

1037,14
__-__
  -    

14082 1452 __-__
  -    

16,3200
  -    

22,85
  -    

10 КБ22-11-9 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 400 мм з
гідравлічним випробуванням

1000м 0,12 143634,81
38607,56

92296,21
17583,63

17236 4633 11076
2110

538,6100
229,6070

64,63
27,55

11 С1530-59
варіант 1

Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 400 мм

10м 12,12 25248,55
  -    

__-__
  -    

306012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ22-11-8 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 315 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,043 114296,73
35094,53

70613,80
13464,70

4915 1509 3036
579

489,6000
182,0430

21,05
7,83

13 С1530-34
варіант 1

Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 315
мм

10м 4,34 22848,27
  -    

__-__
  -    

99161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-07- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 КБ22-11-6 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 200 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,0105 84912,77
28975,92

52198,37
9611,62

892 304 548
101

404,2400
134,9706

4,24
1,42

15 С1530-30
варіант 1

Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 200
мм

10м 1,06 8743,42
  -    

__-__
  -    

9268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ22-11-9 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 400 мм з
гідравлічним випробуванням

1000м 0,0015 143634,81
38607,56

92296,21
17583,63

215 58 138
26

538,6100
229,6070

0,81
0,34

17 С113-1408
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній
діаметр 400х15,3 мм

м 1,5 25057,47
  -    

__-__
  -    

37586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ23-23-1 Приєднання каналізаційних трубопроводів
до існуючої мережі в сухих ґрунтах

шт 1 2323,92
1908,43

64,51
14,48

2324 1908 65
14

26,9400
0,1500

26,94
0,15

19 КБ22-34-24 Установлення поліетиленових хрестовин
діаметром до 400 мм

10 шт 0,1 20328,27
8514,89

11813,38
3271,30

2033 851 1182
327

111,7000
44,9450

11,17
4,49

20 & С1532-14-
1
варіант 1

Хрестовини, діаметр умовного проходу 400 шт 1 17006,11
  -    

__-__
  -    

17006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ22-34-6 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 400 мм

10 шт 0,3 10164,72
4261,26

5903,46
1634,92

3049 1278 1771
490

55,9000
22,4650

16,77
6,74

22 & С113-
1012-1
варіант 1

Коліна з поліетилену діам. 400 мм /90 град. шт 1 4976,05
  -    

__-__
  -    

4976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С113-
1494-1
варіант 1

Заглушка ПВХ діам. 400 мм шт 2 2305,35
  -    

__-__
  -    

4611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,63 46919,99
14281,34

17483,29
3924,08

29560 8997 11014
2472

201,6000
40,6500

127,01
25,61

25 К585521-
Л004

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 3 1554,45
  -    

__-__
  -    

4663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 К585521-
Л003
варіант 3

Кільця  КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 4 1071,00
  -    

__-__
  -    

4284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)

шт 4 1886,36
  -    

__-__
  -    

7545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 К585521-
Л031
варіант 2

Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)

шт 3 1886,36
  -    

__-__
  -    

5659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-07- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 К585521-
Л048
варіант 2

Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18
м3)(Ф53)

шт 7 2397,89
  -    

__-__
  -    

16785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 К585521-
Л054

Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 4 16929,09
  -    

__-__
  -    

67716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 7 530,40
  -    

__-__
  -    

3713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ8-5-9
тех.ч.
п.1.3.8
к(труд)=1,1

Мурування стін приямків і каналів з цегли
(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожнистої
_) /мурування стiн криволiнiйного
окреслення/

1 м3 0,11 1628,40
895,40

112,59
45,80

179 98 12
5

12,9580
0,5440

1,43
0,06

33С1422-10937
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000шт 0,044 6494,48
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ23-13-5 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах

10м3 0,34 37241,88
10427,65

8515,85
1911,36

12662 3545 2895
650

147,2000
19,8000

50,05
6,73

35 К585521-
Л007
варіант 2

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 3848,90
  -    

__-__
  -    

3849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 К585521-
Л007
варіант 3

Кільця  КС15.3 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 1964,52
  -    

__-__
  -    

1965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 К585521-
Л036

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 2 4253,20
  -    

__-__
  -    

8506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 2 5641,58
  -    

__-__
  -    

11283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 2 530,40
  -    

__-__
  -    

1061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 К585521-
Л054

Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 2 16929,09
  -    

__-__
  -    

33858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ23-13-7 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 2 м у сухих ґрунтах

10м3 0,34 35735,46
7888,74

8451,33
1896,88

12150 2682 2873
645

111,3600
19,6500

37,86
6,68

42 К585521-
Л010
варіант 1

Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2 6106,03
  -    

__-__
  -    

12212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 К585521-
Л011
варіант 1

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 8549,47
  -    

__-__
  -    

8549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-07- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 К585521-
Л042
варіант 1

Плити покриття  1ПП20-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 11231,00
  -    

__-__
  -    

11231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 К585521-
Л050
варіант 1

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 1 12448,52
  -    

__-__
  -    

12449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 3 530,40
  -    

__-__
  -    

1591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 К585521-
Л054

Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 1 16929,09
  -    

__-__
  -    

16929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С121-781
варіант 1

Сходи сталеві/драбини т 0,0852 79633,10
  -    

__-__
  -    

6785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 7 1325,91
  -    

__-__
  -    

9281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 3 1655,14
  -    

__-__
  -    

4965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ7-20-5 Установлення опорних кутиків (кріплення
драбин)

т 0,1014 71139,30
1332,94

499,38
18,75

7214 135 51
2

19,2900
0,2500

1,96
0,03

52 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,026 1338,37
397,07

78,43
4,36

35 10 2
  -    

4,7800
0,0587

0,12
  -    

53 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази

100м2 0,026 9769,60
593,32

106,18
8,02

254 15 3
  -    

7,2400
0,1076

0,19
  -    

Н1=2
54 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бетону

100м2 1,468 11778,26
2487,71

__-__
  -    

17290 3652 __-__
  -    

33,5000
  -    

49,18
  -    

55 КП9-10-67
застос.

Нафтопастка, продуктопастка,
волокновловлювач, продуктивність до 50
м3/доб.

Вузол 2 4837,92
4837,92

__-__
  -    

9676 9676 __-__
  -    

48,0000
  -    

96
  -    

56 1905-10018
варіант 2

Нафтосорбуючий бон Д-120,дл.2000м комплект 2 1107,92
  -    

__-__
  -    

2216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 ПВ1-4-3 Встановлення пісковловлювачів посиленої
серії BetoMax Basic или CompoMax для
лотків шириною гідравлічного перерізу 200
мм

10 шт 0,7 2757,20
933,70

1823,50
394,79

1930 654 1276
276

13,3500
4,0896

9,35
2,86

58 & К585521-
Л014-1
варіант 2

Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650
з решіткой

шт 7 14208,74
  -    

__-__
  -    

99461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ7-31-1 Установлення опор із плит і кілець
діаметром до 1000 мм

100м3 0,064 169648,54
50027,38

112686,50
31601,42

10858 3202 7212
2022

715,2900
331,3182

45,78
21,2
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6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-07- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО-1 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 21 530,40
  -    

__-__
  -    

11138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 К585521-
Л054

Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 7 16929,09
  -    

__-__
  -    

118504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ23-24-1 Установлення люка шт 7 183,02
141,46

20,83
9,81

1281 990 146
69

2,1000
0,1340

14,7
0,94

63 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 7 1325,91
  -    

__-__
  -    

9281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1122220 45649 43300
9788

602,09
112,63

  Разом будівельні роботи, грн. 1122220
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1033271
       всього заробiтна плата, грн. 55437
  Загальновиробничi витрати, грн. 27957
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8104
  Всього будівельні роботи, грн. 1150177

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1150177
  Разом прямі витрати по кошторису 1191082 58582 99228

20796
807,76
250,64

  Разом будівельні роботи, грн. 1191082
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1033272
       всього заробiтна плата, грн. 79378
  Загальновиробничi витрати, грн. 42032
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 110,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12905
  Всього будівельні роботи, грн. 1233114

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1233114
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1169,29
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7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-07- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 92283

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-08- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-08
на перетин К1 з газопроводом та водопроводом

Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 71,036  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, ЗВК.С Кошторисна трудомісткість 0,03902  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,933  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ22-49-4 Підвішування підземних комунікацій при

перетинанні їх трасою трубопроводу,
площа перерізу короба до 0,6 м2

1м короб 11 630,05
114,41

132,01
17,11

6931 1259 1452
188

1,7200
0,1826

18,92
2,01

2 С113-216
варіант 1

Труби сталеві електрозварні Ф426х5 м 6 2595,24
  -    

__-__
  -    

15571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-228
варіант 1

Труби сталеві електрозварні Ф530х8 м 5 7687,45
  -    

__-__
  -    

38437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ22-13-10 Нанесення нормальної антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 400 мм

1000м 0,006 593305,98
23902,59

51185,94
10812,53

3560 143 307
65

329,6000
122,7469

1,98
0,74

5 КБ22-13-11 Нанесення нормальної антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 500 мм

1000м 0,005 756736,01
27383,55

94989,73
15103,89

3784 137 475
76

377,6000
171,9835

1,89
0,86

6 КБ6-45-8 Приготування важкого бетону з щебеню,
клас бетону В7,5

100 м3 0,0003 237997,62
18289,71

7174,88
3021,24

71 5 2
1

301,9100
45,4170

0,09
0,01

7 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0003 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

6 3 1
  -    

150,7000
10,6641

0,05
  -    
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_06-01-08- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ18-16-2 Установлення патрубков, зовнішній

діаметр патрубка до 57 мм
шт 2 407,12

314,01
49,57
3,94

814 628 99
8

4,3300
0,0492

8,66
0,1

9 С113-137
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1,4 280,92
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ22-13-1 Нанесення нормальної антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 50 мм

1000м 0,0014 84806,89
13782,66

2149,17
147,56

119 19 3
  -    

185,6000
1,9840

0,26
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 69686 2194 2339
338

31,85
3,72

  Разом будівельні роботи, грн. 69686
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65153
       всього заробiтна плата, грн. 2532
  Загальновиробничi витрати, грн. 1350
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 401
  Всього будівельні роботи, грн. 71036

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 71036
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 39,02

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2933

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ І.В.Люта
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ОС_07-01- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі    
     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта 3911,692 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,58829 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 500,853 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  28 червня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07-01-01  на придбання устаткування малі архітектурні форми 2,333 333,348 335,681   -      -      -    
2 07-01-02  на благоустрій 3576,011   -    3576,011 6,58829 500,853   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 3578,344 333,348 3911,692 6,58829 500,853   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.М.МЕЛЬНИК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________ Ю.П.ХІДЬКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ І.В.Люта
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС2_07-01-01- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у
м. Дніпрі

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-01
малі архітектурні форми
Благоустрій та озеленення

Основа: креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-ГП, арк.1-12 відомості тощо
Кошторисна вартість 335,681 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 550101-30-1

варіант 3 Карусель - "диск" KO-4.07 шт 1 22800,00 22800

2 & 560110-22-1
варіант 5

Гойдалка на металевих стійках двомісна  КМ-4.02 3,2х1,6х2,1 з фанерним
сидінням на гнучкій підвісці  KS-4.02

шт 1 25264,00 25264

3 & 560110-22-1
варіант 6 Гойдалка на пружині  "Мотоцикл" KP-4.02, 0,85х0,40х0,9 шт 1 11160,00 11160

4 & 560110-22-1
варіант 4 Пісочниця дерев'яна РО-4.18, 2,2х1,35х0,32 шт 1 21292,00 21292

5 & 560110-125-
1
варіант 1

Урна металева UM-1.05, 0,39х0,39х0,97
шт 5 3312,00 16560

6 & 550101-144-
1
варіант 2

Лавка зі спинкою на металевих ніжках DM-2.02, 2,0х0,5х0,75
шт 6 6232,00 37392

7 & 560110-22-1
варіант 1 Гойдалка-балансир KB-4.05, 2,3х0,3х0,5 шт 1 8200,00 8200

8 & 550101-30-1
варіант 6 Дитячий ігровий комплекс PlayBaby (Дніпро), код: PBS12 шт 1 62000,00 62000

9 & 550101-32-2
варіант 6 Мегатурнік SW-11.24, 4,0х1,5х3,0 шт 1 50656,00 50656

10 & 550101-32-2
варіант 4 Тренажер "Тяга важеля"  SО-10.36, 2,4х0,62х1,1 шт 1 20772,00 20772

11 & 550101-32-2
варіант 5 Велопарковка на 8 велосипедів Echo-8 нержавіюча сталь шт 1 11297,00 11297

12 & 560110-125-
2
варіант 1

Контейнер для сміття Plastik Gogic 1100л зелений
шт 3 11120,00 33360
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2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС2_07-01-01- 2 -

1 2 3 4 5 6 7
 Разом 320753

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  12595
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 333348 0,007 2333

 Всього вартість устаткування 333348

 Всього вартість будівельних робіт 2333

 Всього по кошторису 335681

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________Люта І.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  107_СД_ЛС1_07-01-02- 1 -

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на благоустрій

Благоустрій та озеленення

Основа: Кошторисна вартість 3576,011  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення 797/2511-2022-ГП, арк.1-12 Кошторисна трудомісткість 6,58829  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 500,853  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Конструкції покриття 
 ===П1 - ВИМОЩЕННЯ - 486м2===

1 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 4,86 23409,92
1908,75

1328,45
303,81

113772 9277 6456
1477

28,9600
3,5998

140,75
17,5

2 КБ27-17-4
К=3

Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 (до
товщини 15см)

100м2 4,86 4476,74
  -    

219,72
51,40

21757   -    1068
250

__-__
0,6315

__-__
3,07

Н1=3
3 КБ27-29-1
Застос.

Прокладання плівки з напуском на
фундамент h=150-200мм) Армування
шарів асфальтобетонного покриття
геотекстилем

1000 м2 0,52 147,67
147,67

__-__
  -    

77 77 __-__
  -    

2,2200
  -    

1,15
  -    

4 С1555-112
варіант 1

Плівка ПЕ  200 мкм Чорна м2 537,7 10,93
  -    

__-__
  -    

5877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит

бетонних плоских
100м3 0,49 19111,74

9718,92
5448,23
2091,63

9365 4762 2670
1025

140,6500
24,8458

68,92
12,17

6 С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 49,98 3121,20
  -    

__-__
  -    

155998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 1,4 1329,90
934,92

264,51
59,37

1862 1309 370
83

13,5300
0,6150

18,94
0,86

8 & С124-28-П
варіант 2
арк.12

Сітка Вр1 5мм 100х100мм м2 486 133,39
  -    

__-__
  -    

64828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м

1000 м2 0,486 87909,30
74360,56

10770,14
1120,18

42724 36139 5234
544

1025,3800
14,7927

498,33
7,19

10 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 (зміна товщини
підстильного шару з 50мм до 40мм)

100м3 -0,0486 8775,75
8775,75

__-__
  -    

-427 -427 __-__
  -    

150,4500
  -    

-7,31
  -    

11С1426-11789
варіант 5

Плитки тротуарнi типу «Цегла", товщина 60
мм

м2 508,8 247,37
  -    

__-__
  -    

125862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1421-9656-
4

Суміш піскоцементна м3 24,7 2220,77
  -    

__-__
  -    

54853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-1776-
П1

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 8 233,64
  -    

__-__
  -    

1869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===П3 - ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ -
2711+16+54=2781м2===

 

===Майданчик для відпочинку дорослого
населення, тимчасової стоянки велосипедів,
збирання побутових відходів, стоянки
автомобілей, в тому числі для МГН,
дорога===

14 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової
основи зі щебню за товщини 15 см

1000м2 2,781 15219,90
1831,21

12378,29
1959,20

42327 5093 34424
5449

28,2900
21,3270

78,67
59,31

15 КБ27-13-4
К=3,5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до
середньої товщини 11,5см - 5-18см)

1000м2 -2,781 1583,06
  -    

1229,42
158,34

-4402   -    -3419
-440

__-__
1,8928

__-__
-5,26

Н1=3,5
16 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 403 1119,38
  -    

__-__
  -    

451110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 КБ27-17-1
застос.

Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші за товщини шару 12 см
(розклинцювання гранвідсівом)

100м2 27,81 2683,61
1647,75

985,34
233,72

74631 45824 27402
6500

25,0000
2,7710

695,25
77,06

18 КБ27-17-2
к=10

Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші , за зміни товщини на кожен
1 см додавати або вилучати до/з норми 27-
17-1 до 26 см (розклинцювання
гранвідсівом, віднімати до товщини 2см)

100м2 -27,81 577,30
  -    

536,88
131,02

-16055   -    -14931
-3644

__-__
1,6060

__-__
-44,66

Н1=10
19 С1421-9599 Матеріали із відсівів подрібнення осадових

гірничих порід для будівельних робіт
м3 70,64 795,60

  -    
__-__
  -    

56201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м

1000 м2 2,711 87909,30
74360,56

10770,14
1120,18

238322 201591 29198
3037

1025,3800
14,7927

2779,81
40,1

21 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 (зміна товщини
підстильного шару з 50мм до 40мм)

100м3 -4,2711 8775,75
8775,75

__-__
  -    

-37482 -37482 __-__
  -    

150,4500
  -    

-642,59
  -    

22С1426-11789
варіант 5

Плитки тротуарнi типу «Цегла", товщина 60
мм

м2 2838,4 247,37
  -    

__-__
  -    

702135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1421-9656-
4

Суміш піскоцементна м3 138 2220,77
  -    

__-__
  -    

306466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С111-1776-
П1

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 43 233,64
  -    

__-__
  -    

10047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м (тактильна
плитка)

1000 м2 0,07 87909,30
74360,56

10770,14
1120,18

6154 5205 754
78

1025,3800
14,7927

71,78
1,04

26 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 (зміна товщини
підстильного шару з 50мм до 40мм)

100м3 -0,007 8775,75
8775,75

__-__
  -    

-61 -61 __-__
  -    

150,4500
  -    

-1,05
  -    

27С1426-11789
варіант 3

Плитка тактильна  попереджувальна
500х500х60

м2 16 1278,59
  -    

__-__
  -    

20457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28С1426-11789
варіант 4

Плитка тактильна  направляюча 500х500х60 м2 54 1278,59
  -    

__-__
  -    

69044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С1421-9656-
4

Суміш піскоцементна м3 3,6 2220,77
  -    

__-__
  -    

7995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С111-1776-
П1

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 1 233,64
  -    

__-__
  -    

234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

435
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 КБ27-44-1 Нанесення горизонтальної дорожньої

розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при
ширині лінії 100 мм

100 м 2,926 413,22
403,11

__-__
  -    

1209 1179 __-__
  -    

6,0600
  -    

17,73
  -    

32 & С111-334-
П
варіант 1

Фарба для розмітки АК-107, біла т 0,025 110695,21
  -    

__-__
  -    

2767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С111-838 Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4 т 0,007 111429,17
  -    

__-__
  -    

780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===БОРТОВІ КАМЕНІ===
 ===БР 100.30.15

34 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2 (під БР 100.30.15)

100м3 0,283 15506,41
15506,41

__-__
  -    

4388 4388 __-__
  -    

261,8000
  -    

74,09
  -    

35 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,283 11122,49
11122,49

__-__
  -    

3148 3148 __-__
  -    

183,6000
  -    

51,96
  -    

36 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 45,3 180,47
  -    

180,47
23,84

8175   -    8175
1080

__-__
0,2870

__-__
13

37 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,0283 5287,55
341,67

4905,38
811,69

150 10 139
23

5,6400
8,3241

0,16
0,24

38 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 3,51 7394,27
6119,74

909,65
204,17

25954 21480 3193
717

92,8500
2,1150

325,9
7,42

39 С1416-8684
варіант 2

Камені бортові, БР100.30.15 шт 351 457,20
  -    

__-__
  -    

160477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 31,6 3121,20
  -    

__-__
  -    

98630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===БР 100.20.8
41 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 2,55 6395,42
5404,75

625,79
140,46

16308 13782 1596
358

81,2500
1,4550

207,19
3,71

42 & С1416-
8684-4
варіант 1

Каменi бортовi, БР100.20.8 шт 255 183,71
  -    

__-__
  -    

46846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 9,7 3121,20
  -    

__-__
  -    

30276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436
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 ===МАЙДАНЧИК ДИТЯЧИЙ ТА
СПОРТИВНИЙ - 243м2-пісчане покриття===

44 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 (підсипка до відмітки 56,
900)

100м3 0,034 8775,75
8775,75

__-__
  -    

298 298 __-__
  -    

150,4500
  -    

5,12
  -    

45 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,0136 6965,52
  -    

6965,52
1259,13

95   -    95
17

__-__
15,1575

__-__
0,21

46 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,136 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

367 166 201
51

18,3600
5,1175

2,5
0,7

47 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 73 1160,91
146,17

99,93
25,78

84746 10670 7295
1882

2,3000
0,3399

167,9
24,81

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3010154 326428 109920
18487

4555,2
218,47

  Разом будівельні роботи, грн. 3010154
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2573806
       всього заробiтна плата, грн. 344915
  Загальновиробничi витрати, грн. 215442
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 632,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 73635
  Всього будівельні роботи, грн. 3225596

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3225596

 Роздiл 2. Озеленення 
 ===ЗЕЛЕНА ЗОНА - ГАЗОН - 1521м2===

48 КБ47-25-3 Пiдготовлення грунту механiзованим
способом для влаштування партерного i
звичайного газону з внесенням рослинної
землi шаром 15 см (без вартості грунту)

100м2 13,689 2640,35
2596,39

43,96
8,82

36144 35542 602
121

42,0400
0,1048

575,49
1,43

49 КБ47-25-4 Пiдготовлення грунту вручну для
влаштування партерного i звичайного
газону з внесенням рослинної землi шаром
15 см 10% (без вартості грунту)

100м2 1,521 3878,53
3878,53

__-__
  -    

5899 5899 __-__
  -    

62,8000
  -    

95,52
  -    

50 КБ47-25-5 На кожні 5 см зміни товщини шару
рослинної землі додавати або віднімати за
нормами 47-25-3, 47-25-4

100м2 -15,21 530,52
530,52

__-__
  -    

-8069 -8069 __-__
  -    

8,5900
  -    

-130,65
  -    

51 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 15,21 1426,34
543,10

__-__
  -    

21695 8261 __-__
  -    

8,2400
  -    

125,33
  -    

437
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 ===НАСАДЖЕННЯ===

52 КБ47-15-8 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць
для садiння кущiв-саджанцiв у групи у
природному грунтi з добавленням
рослинної землi до 50% (без вартості
грунту)

10шт 1,7 663,84
663,84

__-__
  -    

1129 1129 __-__
  -    

11,0400
  -    

18,77
  -    

53 КБ47-17-1 Садіння кущів-саджанців у групи в ями
розміром 0,5х0,5 м

10шт 1,7 200,73
182,54

__-__
  -    

341 310 __-__
  -    

2,6100
  -    

4,44
  -    

54 С1429-61
варіант 1

Ялівець 3-4роки шт 14 156,29
  -    

__-__
  -    

2188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С1429-61
варіант 2

Глід 3-4роки шт 3 408,32
  -    

__-__
  -    

1225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ1-195-1 Корчування дерев у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з
трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 16
см ( 16 дерев з тимчасового місця)

100шт 0,16 5455,39
546,36

4909,03
912,34

873 87 786
146

8,7600
9,5517

1,4
1,53

57 КБ47-6-13 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць
для садiння дерев та кущiв iз круглою
грудкою землi розмiром 0,5х0,4 м у
природному грунтi з добавленням
рослинної землi до 50% (без вртості
грунту)

10шт 2 1682,36
1465,43

__-__
  -    

3365 2931 __-__
  -    

24,1900
  -    

48,38
  -    

58 КБ47-9-3 Садіння дерев та кущів із грудкою землі
розміром 0,5х0,4 м

10шт 1 3557,90
1444,66

1833,19
342,71

3558 1445 1833
343

19,6900
3,7640

19,69
3,76

59 С1429-99
варіант 3

Клен 3-4роки шт 3 505,36
  -    

__-__
  -    

1516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С1429-99
варіант 4

Верба 3-4роки шт 1 280,96
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С1429-99
варіант 2

Клен-явір (пересадження існуючого) шт 8 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С1429-99
варіант 5

Акація (пересадження існуючого) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С1429-99
варіант 6

Каштан (пересадження існуючого) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С1429-99
варіант 7

Сосна (пересадження існуючого) шт 4 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С1429-99
варіант 8

Горобина (пересадження існуючого) шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 70145 47535 3221
610

758,37
6,72

  Разом будівельні роботи, грн. 70145

438
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19389
       всього заробiтна плата, грн. 48145
  Загальновиробничi витрати, грн. 26257
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 67,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7847
  Всього будівельні роботи, грн. 96402

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 96402

 Роздiл 3. Інше 
66 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i

ям, група грунтiв 1 /засипка пісочниці піском/
100м3 0,007 8775,75

8775,75
__-__
  -    

61 61 __-__
  -    

150,4500
  -    

1,05
  -    

67С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,7 820,16
  -    

__-__
  -    

574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 635 61 __-__
  -    

1,05
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 635
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 574
       всього заробiтна плата, грн. 61
  Загальновиробничi витрати, грн. 40
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15
  Всього будівельні роботи, грн. 675

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 675

 Роздiл 4. Фундаменти для майданчиків 
68 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,133 28836,08
28836,08

__-__
  -    

3835 3835 __-__
  -    

476,0000
  -    

63,31
  -    

69 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,106 9638,45
9638,45

__-__
  -    

1022 1022 __-__
  -    

165,2400
  -    

17,52
  -    

439
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 ===Фк1-11шт. (для МАФ 1,3,4,8)===

70 КБ6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки[ бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,002 305575,53
9576,99

2337,46
897,81

611 19 5
2

150,7000
10,6641

0,3
0,02

71 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,014 77377,52
32092,80

17040,51
5304,65

1083 449 239
74

464,4400
55,8405

6,5
0,78

72 С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 1,43 3121,20
  -    

__-__
  -    

4463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ6-55-1 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої арматури
від 12 мм  до  18 мм

т 0,036 2575,43
2195,87

227,25
59,21

93 79 8
2

29,5700
0,7313

1,06
0,03

74 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,036 37313,19
  -    

__-__
  -    

1343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===Фк2-4шт. (для МАФ 2)===
75 КБ6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки[ бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,001 305575,53
9576,99

2337,46
897,81

306 10 2
1

150,7000
10,6641

0,15
0,01

76 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,004 77377,52
32092,80

17040,51
5304,65

310 128 68
21

464,4400
55,8405

1,86
0,22

77 С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 0,4 3121,20
  -    

__-__
  -    

1248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ6-55-1 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої арматури
від 12 мм  до  18 мм

т 0,011 2575,43
2195,87

227,25
59,21

28 24 2
1

29,5700
0,7313

0,33
0,01

79 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,011 37313,19
  -    

__-__
  -    

410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===Фк3-3шт. (для МАФ 4)===
80 КБ6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки[ бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,001 305575,53
9576,99

2337,46
897,81

306 10 2
1

150,7000
10,6641

0,15
0,01

81 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,006 77377,52
32092,80

17040,51
5304,65

464 193 102
32

464,4400
55,8405

2,79
0,34

440
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82 С1424-

11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 0,61 3121,20
  -    

__-__
  -    

1904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ6-55-1 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої арматури
від 12 мм  до  18 мм

т 0,015 2575,43
2195,87

227,25
59,21

39 33 3
1

29,5700
0,7313

0,44
0,01

84 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,015 37313,19
  -    

__-__
  -    

560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,187 2489,15
2487,71

__-__
  -    

465 465 __-__
  -    

33,5000
  -    

6,26
  -    

86 & С111-
2003-11
варіант 2

Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,
25-0,35)/2

кг 4,7 71,34
  -    

__-__
  -    

335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-
2003-11
варіант 3

Мастика бітумно-каучукова  гідроизоляція
фундаменту, сер.витрата 2,4кг/м2 (1,6+3,2)/2

кг 44,9 68,40
  -    

__-__
  -    

3071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ===Для спортивного комплексу===
 ===Фк4-9шт.===

88 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,014 28836,08
28836,08

__-__
  -    

404 404 __-__
  -    

476,0000
  -    

6,66
  -    

89 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,013 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

260 125 30
12

150,7000
10,6641

1,96
0,14

90 С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 1,33 3121,20
  -    

__-__
  -    

4151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 26711 6796 461
147

109,29
1,57

  Разом будівельні роботи, грн. 26711
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19454
       всього заробiтна плата, грн. 6943
  Загальновиробничi витрати, грн. 4359
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1548
  Всього будівельні роботи, грн. 31070

441
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 31070

 Роздiл 5. Огородження дитячого
майданчику, 51м.п. 

91 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,015 28836,08
28836,08

__-__
  -    

433 433 __-__
  -    

476,0000
  -    

7,14
  -    

92 КБ10-47-2 Улаштування огорожі з щитів гратчастих
висотою до 1,2 м з установленням стовпів

100м2 0,459 6528,32
5536,91

__-__
  -    

2996 2541 __-__
  -    

84,7400
  -    

38,9
  -    

93 & С123-534-
1
варіант 1

Дитячий забор (ЗБ0001) дерев'яний 1х0,9м
зі стовпами металевими 50х50мм

шт 51 2349,53
  -    

__-__
  -    

119826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ6-1-1 Замонолічення м/к стовпів, Фк 5
(Улаштування бетонної підготовки)

100м3 0,0052 19985,73
9576,99

2337,46
897,81

104 50 12
5

150,7000
10,6641

0,78
0,06

 ===Фк5-52шт.===
95 С1424-

11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 0,52 3121,20
  -    

__-__
  -    

1623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 124982 3024 12
5

46,82
0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 124982
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 121946
       всього заробiтна плата, грн. 3029
  Загальновиробничi витрати, грн. 1865
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 655
  Всього будівельні роботи, грн. 126847

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 126847

 Роздiл 6. Огородження майданчику для
фізкультури, 40,3м.п. 

96 КБ7-24-12
прим-но

Установлення металевої огорожі з
сітчастих панелей по залізобетонних
стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м

100м 0,403 35812,47
16043,87

19768,60
4361,97

14432 6466 7966
1758

216,0500
45,2310

87,07
18,23

442
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 ===Фк4-17шт.===

97 С1424-
11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 2,5 3121,20
  -    

__-__
  -    

7803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1633-
89ВД-1
варіант 1

Стовп "СТАНДАРТ КОЛОР" 60х40мм/2,50м
оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 1,2мм 5 отв.

шт 17 452,94
  -    

__-__
  -    

7700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1416-
8711-1
варіант 1

Секція "СТАНДАРТ КОЛОР" 200х50мм 4,
00мм/4,00мм 2,03м/2,50м оц.+ПП RAL 6005
ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи)

шт 16 1351,39
  -    

__-__
  -    

21622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С111-
1867-2
варіант 1

Кріплення 60х40мм "СТАНДАРТ КОЛОР"
оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ

шт 100 17,51
  -    

__-__
  -    

1751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням
стовпів металевих

100шт 0,01 91505,04
88100,55

627,08
33,87

915 881 6
  -    

1138,2500
0,4320

11,38
  -    

102 & С1416-
8711-2
варіант 1

Хвіртка "ДУОС" 200х50мм 5,00мм/4,00мм/5,
00мм 2,00м/1,00м оц.+ПП RAL 6005
ЗЕЛЕНИЙ 2,70м/80х60мм/2,0мм 60х40мм/1,
5мм +замок врізний KALE +запірна
пластина (2,0 мм) оц.+ПП

шт 1 10269,77
  -    

__-__
  -    

10270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 64493 7347 7972
1758

98,45
18,23

  Разом будівельні роботи, грн. 64493
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49174
       всього заробiтна плата, грн. 9105
  Загальновиробничi витрати, грн. 5006
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1630
  Всього будівельні роботи, грн. 69499

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 69499

 Роздiл 7. Майданчик для збирання
побутових відходів 

103 КБ7-24-11
Застос.

Установлення металевої огорожі з
сітчастих панелей по залізобетонних
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м

100м 0,125 35058,73
15290,13

19768,60
4361,97

4382 1911 2471
545

205,9000
45,2310

25,74
5,65

443
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104 С1424-

11613-2
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М-250],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 0,9 3121,20
  -    

__-__
  -    

2809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С1633-
89ВД-1
варіант 2

Стовп  огорожі  60х40, h=2,2м, оцинк +ППЛ
RAL 6005

шт 6 452,94
  -    

__-__
  -    

2718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1416-
8711-1
варіант 2

Панель огорожі зі зварної сітки д.5,0
яч.200х50, L=2,5м, h=1,53м, оцинк +ППЛ
RAL 6005

шт 5 1169,96
  -    

__-__
  -    

5850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С111-
1867-2
варіант 2

Комплект кріплень, оцинк +ППЛ RAL 6005 шт 20 20,57
  -    

__-__
  -    

411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 16170 1911 2471
545

25,74
5,65

  Разом будівельні роботи, грн. 16170
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11788
       всього заробiтна плата, грн. 2456
  Загальновиробничi витрати, грн. 1349
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 438
  Всього будівельні роботи, грн. 17519

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 17519

 Роздiл 8. Розбирання та відновлення
покриттів для прокладки мережі К1 

108 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,0153 31339,50
13198,45

18141,05
4383,07

479 202 277
67

203,9000
59,0153

3,12
0,9

109 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,0126 5514,20
1112,85

4401,35
667,52

69 14 55
8

18,3700
7,3821

0,23
0,09

110 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,0084 40452,70
2073,30

17983,90
2828,81

340 17 151
24

32,0300
30,7883

0,27
0,26

111 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 1,59 1119,38
  -    

__-__
  -    

1780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,0084 21825,90
964,64

11954,06
1428,88

183 8 100
12

13,9600
14,8399

0,12
0,12

444
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
113 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі

[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1

т 1,02 5221,67
  -    

__-__
  -    

5326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 8177 241 583
111

3,74
1,37

  Разом будівельні роботи, грн. 8177
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7353
       всього заробiтна плата, грн. 352
  Загальновиробничi витрати, грн. 227
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 79
  Всього будівельні роботи, грн. 8404

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 8404
  Разом прямі витрати по кошторису 3321467 393343 124640

21663
5598,66

252,07
  Разом будівельні роботи, грн. 3321467
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2803484
       всього заробiтна плата, грн. 415006
  Загальновиробничi витрати, грн. 254544
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 737,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 85847
  Всього будівельні роботи, грн. 3576011

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3576011
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6588,29

445
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 500853

                                     Склав               інженер з ПКР_____________________________________ Люта І.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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