

Департамент поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1499,948 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі складу ангара (літ. «И») за адресою: вул. Колекторна, 4, м. Київ

Складений за поточними цінами станом на 25 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля складу-ангару (літ. И)	1180,543	-	-	1180,543
		Разом по главі 2:	1180,543	-	-	1180,543
		Разом по главах 1-7:	1180,543	-	-	1180,543
		Разом по главах 1-8:	1180,543	-	-	1180,543
		Разом по главах 1-9:	1180,543	-	-	1180,543
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	2,382	2,382
		Разом по главі 10:	-	-	2,382	2,382

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	31,748	31,748
5	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,916	3,916
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,382	2,382
		Разом по главі 12:	-	-	38,046	38,046
		Разом по главах 1-12:	1180,543	-	40,428	1220,971
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	19,215	-	-	19,215
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9,771	9,771
		Разом	1199,758	-	50,199	1249,957
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	249,991	249,991
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1199,758	-	300,190	1499,948

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

