

Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП КЛШМД ДМР під відкриття Мультидисциплінарного Центру Сучасних Медичних Технологій за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 62

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Генеральний план

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

28947,731 тис.грн.
57,75916 тис.люд.год.
7058,962 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 24 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на демонтажні роботи	7123,068	-	7123,068	33,78439	4094,571	-
2	07-01-02	на генеральний план	20253,766	-	20253,766	17,86554	2182,091	-
3	07-01-03	на крапельний полив	1570,897	-	1570,897	6,10923	782,3	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Всього:	28947,731	-	28947,731	57,75916	7058,962	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	демонтажні роботи	<u>24.20199</u> 2674,31	<u>-</u> -	<u>4.61903</u> 556,777	<u>1.32236</u> 177,762	<u>-</u> -	<u>30.14338</u> 3408,849	<u>3.64101</u> 685,722	<u>33.78439</u> 4094,571
07-01-02	генеральний план	<u>14.37050</u> 1595,058	<u>-</u> -	<u>1.65001</u> 239,56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>16.02051</u> 1834,618	<u>1.84503</u> 347,473	<u>17.86554</u> 2182,091
07-01-03	крапельний полив	<u>5.57229</u> 681,973	<u>0.00480</u> 0,583	<u>0.00720</u> 0,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.58429</u> 683,436	<u>0.52494</u> 98,864	<u>6.10923</u> 782,3
	Разом :	<u>44.14478</u> 4951,341	<u>0.00480</u> 0,583	<u>6.27624</u> 797,217	<u>1.32236</u> 177,762	<u>-</u> -	<u>51.74818</u> 5926,903	<u>6.01098</u> 1132,059	<u>57.75916</u> 7058,962

Склад _____

Перевірів _____