

Комунальне некомерційне підприємство “Київська міська клінічна лікарня №5” виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації)
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12535,833 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Складений за поточними цінами станом на 12 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку, 11	4985,030	2088,007	-	7073,037
		Разом по главі 2:	4985,030	2088,007	-	7073,037
		Разом по главах 1-7:	4985,030	2088,007	-	7073,037
		Разом по главах 1-8:	4985,030	2088,007	-	7073,037
		Разом по главах 1-9:	4985,030	2088,007	-	7073,037
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	70,730	70,730
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	106,096	106,096

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	176,826	176,826
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	197,341	197,341
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,756	16,756
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	176,826	176,826
		Разом по главі 12:	-	-	390,923	390,923
		Разом по главах 1-12:	4985,030	2088,007	567,749	7640,786
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	110,415	-	-	110,415
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	57,427	57,427
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	99,701	41,760	11,355	152,816
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1837,063	804,509	-	2641,572
		Разом	7032,209	2934,276	636,531	10603,016
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1932,817	1932,817
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7032,209	2934,276	2569,348	12535,833

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____ А.А. Торгашев
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____