

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття

Кошторисна вартість об`єкта 23926,130 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 39,30393 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3071,672 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	18981,832	-	18981,832	29,96774	2334,296	-
2	02-01-02	на вентиляцію	960,835	-	960,835	1,58539	116,966	-
3	02-01-03	на водопровід господарсько-питної (В1) та гарячої (Т3) води	183,831	-	183,831	0,53950	41,818	-
4	02-01-04	на каналізацію побутову К1	228,935	-	228,935	0,22532	17,855	-
5	02-01-05	на систему керування евакуюванням	52,795	-	52,795	0,27889	21,244	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування системи керування евакуюванням	-	31,448	31,448	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням	4,878	-	4,878	0,03695	3,771	-
8	02-01-08	на автоматичну пожежну сигналізацію	61,306	0,001	61,307	0,36201	26,98	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації	-	46,138	46,138	-	-	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації	7,32	-	7,32	0,05544	5,656	-
11	02-01-011	на управління приточно-витяжною вентиляцією	77,094	-	77,094	0,30402	22,254	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування управління приточно-витяжною вентиляцією	-	36,485	36,485	-	-	-
13	02-01-013	на пусконаладжувальні роботи по управлінню приточно-витяжною вентиляцією	8,181	-	8,181	0,06196	6,323	-
14	02-01-014	на сигналізацію загазованості	31,52	-	31,52	0,12997	10,049	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на придбання устаткування на придбання устаткування сигналізації загазованості	-	21,027	21,027	-	-	-
16	02-01-016	на пусконаладжувальні роботи сигналізації загазованості	7,32	-	7,32	0,05544	5,656	-
17	02-01-017	на сигналізацію рівня затоплення контрольних колодязів	26,268	-	26,268	0,10355	7,563	-
18	02-01-018	на придбання устаткування на придбання устаткування сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів	-	3,903	3,903	-	-	-
19	02-01-019	на пусконаладжувальні роботи сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів	9,33	-	9,33	0,07066	7,211	-
20	02-01-020	на електросилове обладнання та електроосвітлення	688,399	-	688,399	1,49308	123,72	-
21	02-01-021	на придбання устаткування придбання устаткування електросилового обладнання	-	459,594	459,594	-	-	-
22	02-01-022	на систему зв'язку та сигналізації	105,675	-	105,675	0,48197	37,667	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання обладнання системи зв'язку та сигналізації	0,042	179,228	179,27	-	-	-
24	02-01-024	на пусконаладжувальні роботи системи зв'язку та сигналізації	10,047	-	10,047	0,07609	7,765	-
25	02-01-025	на систему виклику персонала	11,244	-	11,244	0,05153	3,912	-
26	02-01-026	на придбання устаткування придбання обладнання системи виклику персоналу	-	19,33	19,33	-	-	-
27	02-01-027	на пусконаладжувальні роботи системи виклику персоналу	-	-	-	-	-	-
28	02-01-028	на монтаж технологічного устаткування	1190,355	-	1190,355	3,42442	270,966	-
29	02-01-029	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування	1,543	480,226	481,769	-	-	-
Всього:			22648,75	1277,38	23926,13	39,30393	3071,672	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дишловий В.В.

Іщук Л.В.

Дишловий В.В.