

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Драгівської сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

5890,974 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ДНЗ	2011,330	-	-	2011,330
		Разом по главі 2:	2011,330	-	-	2011,330
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні інженерні мережі дощової каналізації	76,874	-	-	76,874
		Разом по главі 6:	76,874	-	-	76,874
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	1810,350	-	-	1810,350

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	1810,350	-	-	1810,350
		Разом по главах 1-7:	3898,554	-	-	3898,554
		Разом по главах 1-8:	3898,554	-	-	3898,554
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	32,533	32,533
		Разом по главі 9:	-	-	32,533	32,533
		Разом по главах 1-9:	3898,554	-	32,533	3931,087
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	39,311	39,311
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	58,966	58,966
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	7,862	7,862
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,339	2,339
9	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	120,824	120,824
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	49,000	49,000
		<i>крім того понесені витрати станом на 10.07.2023р.</i>	-	-	69,290	69,290
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,455	16,455
		<i>крім того понесені витрати станом на 10.07.2023р.</i>	-	-	17,217	17,217
12	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14,240	14,240
		Разом по главі 12:	-	-	166,202	166,202
		<i>в тому числі понесені витрати станом на 10.07.2023р.</i>	-	-	86,507	86,507
		Разом по главах 1-12:	3898,554	-	319,559	4218,113
		<i>в тому числі понесені витрати станом на 10.07.2023р.</i>	-	-	86,507	86,507
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	65,982	-	-	65,982

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	-	-	33,603	33,603
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	93,565	-	5,593	99,158
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	502,913	-	-	502,913
		Разом	4561,014	-	358,755	4919,769
		в тому числі понесені витрати станом на 10.07.2023р.	-	-	86,507	86,507
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	4,553	4,553
		в тому числі понесені витрати станом на 10.07.2023р.	-	-	4,553	4,553
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	966,652	966,652
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4561,014	-	1329,960	5890,974
		в тому числі понесені витрати станом на 10.07.2023р.	-	-	91,060	91,060

Керівник проєктної організації



[Signature]

С.П. Заруцький

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[Signature]

А.І. Бочкор