

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Кошторисна вартість об'єкта	3513,536 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,95687 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	468,240 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 31 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	2027,976	-	2027,976	3,92665	303,855	-
2	02-01-02	на влаштування системи вентиляції	218,689	-	218,689	0,68644	50,908	-
3	02-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування	-	574,587	574,587	-	-	-
4	02-01-04	на автоматику системи вентиляції	19,179	-	19,179	0,10632	14,199	-
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря	19,763	-	19,763	0,14968	15,273	-
6	02-01-06	на водопровід та каналізація	102,283	-	102,283	0,14689	11,156	-
7	02-01-07	на система опалення	130,183	-	130,183	0,17056	12,75	-
8	02-01-08	на влаштування мереж електропостачання	144,313	164,805	309,118	0,53608	41,951	-
9	02-01-09	на система відеонагляду.	20,568	55,471	76,039	0,14947	11,835	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-01-010	на систему протипожежного захисту	14,092	21,627	35,719	0,08478	6,313	-
		Всього:	2697,046	816,49	3513,536	5,95687	468,24	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Чернецька К.Б.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Коношевський О.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Єфімов С.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загальнобудівельні роботи	3,43890	-	0,06043	0,00682	-	3,50615	0,42050	3,92665
		249,645	-	4,699	0,566	-	254,91	48,945	303,855
02-01-02	влаштування системи вентиляції	0,55979	0,06000	0,00715	-	-	0,62694	0,05950	0,68644
		38,789	4,589	0,6	-	-	43,978	6,93	50,908
02-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	автоматику системи вентиляції	0,09502	-	0,00009	-	-	0,09511	0,01121	0,10632
		12,888	-	0,006	-	-	12,894	1,305	14,199
02-01-05	пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря	-	-	-	-	0,13770	0,13770	0,01198	0,14968
	водопровід та каналізація	-	-	-	-	-	13,878	1,395	15,273
02-01-06		0,13274	-	0,00022	-	-	0,13296	0,01393	0,14689
		9,518	-	0,017	-	-	9,535	1,621	11,156
02-01-07	система опалення	0,15335	-	-	-	-	0,15335	0,01721	0,17056
		10,748	-	-	-	-	10,748	2,002	12,75
02-01-08	влаштування мереж електропостачання	0,04301	0,42666	0,01834	-	-	0,48801	0,04807	0,53608
		2,79	31,882	1,685	-	-	36,357	5,594	41,951
02-01-09	система відеонагляду.	0,01278	0,12422	-	-	-	0,13700	0,01247	0,14947
		0,944	9,439	-	-	-	10,383	1,452	11,835
02-01-010	систему протипожежного захисту	-	0,07712	0,00088	-	-	0,07800	0,00678	0,08478
		-	5,442	0,081	-	-	5,523	0,79	6,313
	Разом :	4,43559	0,68800	0,08711	0,00682	0,13770	5,35522	0,60165	5,95687
		325,322	51,352	7,088	0,566	-	398,206	70,034	468,24

Склад

Перевірив