

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Кошторисна вартість об'єкта 20897,299 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 21,27760 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1621,950 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 7 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	16035,08	-	16035,08	14,66986	1112,341	-
2	02-01-02	на Водопровід та каналізація	246,055	-	246,055	0,50888	40,24	-
3	02-01-03	на Опалення, вентиляція та кондиціювання	2031,464	88,79	2120,254	2,19313	168,42	-
4	02-01-04	на Електротехнічні рішення	546,274	2,927	549,201	1,33779	102,135	-
5	02-01-05	на Системи зв'язку	33,871	0,792	34,663	0,13252	9,801	-
6	02-01-06	на Охоронна сигналізація	81,295	-	81,295	0,25401	18,518	-
7	02-01-07	на Система пожежної сигналізації, система передавання тривожних сповіщень, система керування евакуюванням людей (вчастині системи оповіщення про пожежу і показників напрямк евакуювання)	129,802	-	129,802	0,44908	33,276	-
8	02-01-08	на Автоматизація комплексна, система контролю концентрації газу	269,7	18,502	288,202	0,71793	56,916	-
9	02-01-09	на Монтаж технологічного обладнання для МГН	9,328	226,214	235,542	0,08072	5,863	-
10	02-01-010	на Елементи доступності для МГН	265,083	-	265,083	0,15075	11,409	-
11	02-01-011	на придбання устаткування Технологічне обладнання	-	607,846	607,846	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012	на . Диспетчеризація систем протипожежного захисту	304,276	-	304,276	0,78293	63,031	-
---	---	Всього:	19952,228	945,071	20897,299	21,27760	1621,95	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.М. Тищенко

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.Б. Міщішина

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.М. Тищенко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>12.80245</u>	<u>-</u>	<u>0.30559</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13.10804</u>	<u>1.56182</u>	<u>14.66986</u>
		906,32	-	24,244	-	-	930,564	181,777	1112,341
02-01-02	Водопровід та каналізація	<u>0.43432</u>	<u>-</u>	<u>0.02644</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.46076</u>	<u>0.04812</u>	<u>0.50888</u>
		32,704	-	1,936	-	-	34,64	5,6	40,24
02-01-03	Опалення, вентиляція та кондиціювання	<u>1.82355</u>	<u>0.03006</u>	<u>0.13347</u>	<u>0.00128</u>	<u>-</u>	<u>1.98836</u>	<u>0.20477</u>	<u>2.19313</u>
		131,608	2,218	10,654	0,107	-	144,587	23,833	168,42
02-01-04	Електротехнічні рішення	<u>0.00882</u>	<u>1.19088</u>	<u>0.01963</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.21933</u>	<u>0.11846</u>	<u>1.33779</u>
		0,587	86,312	1,445	-	-	88,344	13,791	102,135
02-01-05	Системи зв'язку	<u>-</u>	<u>0.12038</u>	<u>0.00104</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.12142</u>	<u>0.01110</u>	<u>0.13252</u>
		-	8,427	0,079	-	-	8,506	1,295	9,801
02-01-06	Охоронна сигналізація	<u>-</u>	<u>0.22675</u>	<u>0.00567</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.23242</u>	<u>0.02159</u>	<u>0.25401</u>
		-	15,575	0,428	-	-	16,003	2,515	18,518
02-01-07	Система пожежної сигналізації, система передавання тривожних сповіщень, система керування евакуюванням людей (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)	<u>-</u>	<u>0.40932</u>	<u>0.00406</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.41338</u>	<u>0.03570</u>	<u>0.44908</u>
		-	28,822	0,299	-	-	29,121	4,155	33,276
02-01-08	Автоматизація комплексна, система контролю концентрації газу	<u>-</u>	<u>0.64977</u>	<u>0.01291</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.66268</u>	<u>0.05525</u>	<u>0.71793</u>
		-	49,505	0,983	-	-	50,488	6,428	56,916
02-01-09	Монтаж технологічного обладнання для МГН	<u>-</u>	<u>0.07360</u>	<u>0.00121</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07481</u>	<u>0.00591</u>	<u>0.08072</u>
		-	5,086	0,089	-	-	5,175	0,688	5,863
02-01-10	Елементи доступності для МГН	<u>0.13378</u>	<u>-</u>	<u>0.00082</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.13460</u>	<u>0.01615</u>	<u>0.15075</u>
		9,467	-	0,062	-	-	9,529	1,88	11,409
02-01-11	придбання устаткування Технологічне обладнання	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	. Диспетчеризація систем протипожежного захисту	<u>0.00036</u> 0,028	<u>0.69860</u> 54,15	<u>0.02207</u> 1,65	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.72103</u> 55,828	<u>0.06190</u> 7,203	<u>0.78293</u> 63,031
	Разом :	<u>15.20328</u> 1080,714	<u>3.39936</u> 250,095	<u>0.53291</u> 41,869	<u>0.00128</u> 0,107	<u>-</u> -	<u>19.13683</u> 1372,785	<u>2.14077</u> 249,165	<u>21.27760</u> 1621,95

Склад _____

Л.Б. Міщішина

Перевірив _____

В.М. Тищенко