

Романівський психоневрологічний інтернат Житомирської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1994,879 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт теплової мережі Романівського психоневрологічного інтернату Житомирської обласної ради за адресою:
вул. Міжгірна, 18, смт. Романів**

Складений за поточними цінами станом на 4 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт теплової мережі Романівського психоневрологічного інтернату Житомирської обласної ради за адресою: вул. Міжгірна, 18, смт. Романів	1277,363	-	-	1277,363

		Разом по главі 2:	1277,363	-	-	1277,363
		Разом по главах 1-7:	1277,363	-	-	1277,363
		Разом по главах 1-8:	1277,363	-	-	1277,363
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	212,418	212,418

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	212,418	212,418
		Разом по главах 1-9:	1277,363	-	212,418	1489,781
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	14,898	14,898
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	22,347	22,347
		Разом по главі 10:	-	-	37,245	37,245
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	64,905	64,905
7	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	6,600	6,600
		Кошти на здійснення авторського нагляду (5 дн.)	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	80,405	80,405
		Разом по главах 1-12:	1277,363	-	330,068	1607,431
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	44,593	-	-	44,593
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,676	22,676
		Разом	1321,956	-	352,744	1674,700
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (без урахування проектних та авторського нагляду)	-	-	320,179	320,179
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1321,956	-	672,923	1994,879

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С. Г. Ковальчук

С. Г. Ковальчук

