

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 371971,52090 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція будівлі Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 5» Дніпровської міської ради по вул. Івана Акінфієва, 5 в м. Дніпрі». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня №5»	1690,62140	-	-	1690,62140
		Разом по главі 2:	1690,62140	-	-	1690,62140
2	04-03	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Дизель-генератор	2968,27654	16830,72406	-	19799,00060
		Разом по главі 4:	2968,27654	16830,72406	-	19799,00060
3	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Організація дорожнього руху	17,11148	-	-	17,11148

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 5:	17,11148	-	-	17,11148
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі теплопостачання	14,69168	410,85159	-	425,54327
		Разом по главі 6:	14,69168	410,85159	-	425,54327
5	07-02	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустройство территории	331,95077	-	-	331,95077
		Разом по главі 7:	331,95077	-	-	331,95077
		Разом по главах 1-7:	5022,65187	17241,57565	-	22264,22752
		Разом по главах 1-8:	5022,65187	17241,57565	-	22264,22752
6	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	36,16309	-	-	36,16309
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	13,56116	-	-	13,56116
8	Договір	Кошти на виконання підготовчих робіт до пуску обладнання систем вентиляції та тепло-/холодопостачання	-	-	3106,04088	3106,04088
		Разом по главі 9:	49,72425	-	3106,04088	3155,76513
		Разом по главах 1-9:	5072,37612	17241,57565	3106,04088	25419,99265
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	254,19993	254,19993
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	381,29989	381,29989
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,04343	3,04343
12	Постанова KM № 409 від 07.06.2017	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва	-	-	13,90000	13,90000
13	Довідка	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна	-	-	35,60000	35,60000

1	2	3	4	5	6	7
14	Закон України № 2118-VIII "Про енергетичну ефективність будівель" від 22.06.2017	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	37,00000	37,00000
15	Розрахунок	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання підприємствам в експлуатацію	-	-	44,00000	44,00000
		Разом по главі 10:	-	-	769,04325	769,04325
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	847,48190	847,48190
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	80,25477	80,25477
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,80000	17,80000
		Разом по главі 12:	-	-	945,53667	945,53667
		Разом по главах 1-12:	5072,37612	17241,57565	4820,62080	27134,57257
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	198,43199	-	-	198,43199
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	55,44262	55,44262
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	101,44752	344,83151	96,41242	542,69145
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	641,31700	2487,95900	-	3129,27600
		Разом	6013,57263	20074,36616	4972,47584	31060,41463
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6212,08293	6212,08293
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6013,57263	20074,36616	11184,55877	37272,49756
	Довідка про понесені витрати	Крім того, виконано робіт станом на 17.08.2023 р.	226365,17162	37165,22993	71168,62179	334699,02334
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	232378,74425	57239,59609	82353,18056	371971,52090

Фізична особа-підприємець

Головний інженер проекту

Керівник кошторисного відділу

Олександр ГАЙДАРА

Катерина МІЛЬКО

Олександр СЕВЕРИН