

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 30052,244 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з утепленням фасаду на виконання заходів з енергозбереження та метою підготовки до проведення опалювального сезону на об'єкті: навчально-виховний комплекс №2 м.Хмельницький, за адресою :м.Хмельницький, вул.Івана Франка, 57

Складений за поточними цінами станом на 27 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення будівля школи	22408,394	142,555	-	22550,949
		Разом по главі 2:	22408,394	142,555	-	22550,949
		Разом по главах 1-7:	22408,394	142,555	-	22550,949
		Разом по главах 1-8:	22408,394	142,555	-	22550,949
		Разом по главах 1-9:	22408,394	142,555	-	22550,949
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	338,264	338,264
3	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	45,102	45,102

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	383,366	383,366
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	9,500	9,500
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	430,120	430,120
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	59,038	59,038
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	67,640	67,640
		Разом по главі 12:	-	-	566,298	566,298
		Разом по главах 1-12:	22408,394	142,555	949,664	23500,613
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	432,898	-	-	432,898
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	220,127	220,127
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	537,801	3,421	22,792	564,014
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	407,833	2,595	-	410,428
		Разом	23786,926	148,571	1192,583	25128,080
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4924,164	4924,164
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	23786,926	148,571	6116,747	30052,244

Керівник проектної організації

Крутилко А.І.

Головний інженер проекту

Кривохижа О.А.

Керівник

Кошторисник

Глембоцька Л.В.

