

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 1518,788 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,92449 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 145,178 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 7 серпня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат     | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|       |                                             |                                 | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |                                          |                                       |                              |
| 1     | 2                                           | 3                               | 4                             | 5                                 | 6        | 7                                        | 8                                     | 9                            |
| 1     | 06-02-01                                    | на Водопостачання В1            | 73,745                        | -                                 | 73,745   | 0,12556                                  | 9,474                                 | -                            |
| 2     | 06-02-02                                    | на Каналізація К1               | 187,69                        | -                                 | 187,69   | 0,37349                                  | 28,356                                | -                            |
| 3     | 06-02-03                                    | на Каналізація К1Н              | 105,438                       | -                                 | 105,438  | 0,27884                                  | 21,191                                | -                            |
| 4     | 06-02-04                                    | на Дренажна каналізація Д1, Д1Н | 1151,915                      | -                                 | 1151,915 | 1,14660                                  | 86,157                                | -                            |
| ---   | ---                                         | Всього:                         | 1518,788                      | -                                 | 1518,788 | 1,92449                                  | 145,178                               | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

В.М. Тищенко

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

Склав

\_\_\_\_\_

Л.Б. Міщішина

Перевірив

\_\_\_\_\_

В.М. Тищенко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-02**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники    | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісність, тис. люд.год. |                         |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.   |                         |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 1                           | 2                                 | 3/4                          | 5/6                     | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                     | 15/16                      | 17/18                     |
| 06-02-01                    | Водопостачання В1                 | <u>0.09561</u><br>6,681      | <u>0.00070</u><br>0,051 | <u>0.01779</u><br>1,409                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.11410</u><br>8,141   | <u>0.01146</u><br>1,333    | <u>0.12556</u><br>9,474   |
| 06-02-02                    | Каналізація К1                    | <u>0.25489</u><br>17,485     | <u>-</u><br>-           | <u>0.08394</u><br>6,835                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.33883</u><br>24,32   | <u>0.03466</u><br>4,036    | <u>0.37349</u><br>28,356  |
| 06-02-03                    | Каналізація К1Н                   | <u>0.19388</u><br>13,53      | <u>-</u><br>-           | <u>0.05845</u><br>4,578                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.25233</u><br>18,108  | <u>0.02651</u><br>3,083    | <u>0.27884</u><br>21,191  |
| 06-02-04                    | Дренажна каналізація Д1, Д1Н      | <u>0.68202</u><br>45,751     | <u>0.05924</u><br>4,315 | <u>0.29607</u><br>23,376                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.03733</u><br>73,442  | <u>0.10927</u><br>12,715   | <u>1.14660</u><br>86,157  |
|                             | Разом :                           | <u>1.22640</u><br>83,447     | <u>0.05994</u><br>4,366 | <u>0.45625</u><br>36,198                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.74259</u><br>124,011 | <u>0.18190</u><br>21,167   | <u>1.92449</u><br>145,178 |

Склав \_\_\_\_\_

Л.Б. Міщішина

Перевірів \_\_\_\_\_

В.М. Тищенко