

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 434713,795 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 I черга. Коригування

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	54458,461	380255,334	434713,795
- будівельних робіт	12602,828	72716,018	85318,846
- устаткування, меблів та інвентарю	34578,417	258487,825	293066,242
- інших витрат, тис.грн.	7277,216	49051,491	56328,707
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 I черга. Коригування

2 - Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 II черга. Коригування

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 54458,461 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 І черга. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 (І черга)	5637,067	1860,687	-	7497,754
		Разом по главі 2:	5637,067	1860,687	-	7497,754
		Разом по главах 1-7:	5637,067	1860,687	-	7497,754
		Разом по главах 1-8:	5637,067	1860,687	-	7497,754
		Разом по главах 1-9:	5637,067	1860,687	-	7497,754
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	48,060	48,060

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	-	-	56,960	56,960
		Разом по главі 10:	-	-	105,020	105,020
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування проектно-кошторисної документації)	-	-	1,780	1,780
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	37,380	37,380
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	74,760	74,760
		Разом по главах 1-12:	5637,067	1860,687	179,780	7677,534
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	199,807	-	-	199,807
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	58,879	58,879
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	225,483	74,427	7,191	307,101
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	184,050	71,357	-	255,407
		Разом	6246,407	2006,471	245,850	8498,728
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1690,134	1690,134
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6246,407	2006,471	1935,984	10188,862
	Довідка замовника про використання коштів по об'єкту	Виконані підрядні роботи станом на 03.08.2022 р.	6356,421	32571,946	4004,784	42933,151
	Довідка замовника про використання коштів по об'єкту	Виконані вишукувальні роботи станом на 03.08.2022 р.	-	-	128,120	128,120
	Довідка замовника про використання коштів по об'єкту	Виконані проектні роботи стадії "П" станом на 03.08.2022 р.	-	-	523,686	523,686
	Довідка замовника про використання коштів по об'єкту	Виконані проектні роботи стадії "Р" станом на 03.08.2022 р.	-	-	588,130	588,130

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка замовника про використання коштів по об'єкту	Виконані роботи з експертизи проекту станом на 03.08.2022 р.	-	-	60,062	60,062
	Довідка замовника про використання коштів по об'єкту	Виконані роботи з технічного нагляду станом на 03.08.2022 р.	-	-	13,500	13,500
	Довідка замовника про використання коштів по об'єкту	Надані послуги інженера-консультанта станом на 03.08.2022 р.	-	-	6,750	6,750
	Довідка замовника про використання коштів по об'єкту	Виконані роботи з авторського нагляду станом на 03.08.2022 р.	-	-	16,200	16,200
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	12602,828	34578,417	7277,216	54458,461

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 380255,334 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 II черга. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 (II черга)	62961,424	234494,474	-	297455,898
		Разом по главі 2:	62961,424	234494,474	-	297455,898
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Благоустрій та озеленення	736,396	153,152	-	889,548

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	736,396	153,152	-	889,548
		Разом по главах 1-7:	63697,820	234647,626	-	298345,446
		Разом по главах 1-8:	63697,820	234647,626	-	298345,446
		Разом по главах 1-9:	63697,820	234647,626	-	298345,446
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	4475,182	4475,182
4	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	-	-	4475,182	4475,182
		Разом по главі 10:	-	-	8950,364	8950,364
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	49,840	49,840
		Разом по главі 12:	-	-	49,840	49,840
		Разом по главах 1-12:	63697,820	234647,626	9000,204	307345,650
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2546,499	-	-	2546,499
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	727,665	727,665
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2547,913	9385,905	360,008	12293,826
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3923,786	14454,294	-	18378,080
		Разом	72716,018	258487,825	10087,877	341291,720
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	38963,614	38963,614
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	72716,018	258487,825	49051,491	380255,334

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____