

·
·

Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійногопризначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення заадресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

13/06-Пр-2023 - 3К

Том 7

2023 р.

·
·

Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійногопризначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення заадресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

13/06-Пр-2023 - 3К

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2023 р.

1. Пояснювальна записка
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
3. Підсумкові вартісні параметри
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат
5. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт
6. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертної документації
7. Розрахунок кошторисного прибутку
8. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій
9. Відомість ресурсів
10. Кошторис на вишукувальні роботи
11. Кошторис на проектні роботи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійногопризначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення заадресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106

Будівництво розташоване на території..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНм;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів TM Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
 - Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, виробу і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0,9), Настанова [4.25]	0,45000	%	
2.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%	
3.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%	
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%	
5.	Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	5,33	%	
6.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%	
7.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..	1,322		
8.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	22,50	грн./люд.год	
9.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	5,66	грн./люд.год	
10.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]			
Загальна кошторисна трудомісткість				
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах				
Загальна кошторисна заробітна плата				
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)				
		68,42107	тис.люд.год	
		58,118	тис.люд.год	
		8179,083	тис.грн.	
		20500,00	грн.	

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

66503,704	тис.грн.
45894,617	тис.грн.
5302,545	тис.грн.
4222,591	тис.грн.
11083,951	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри" .

Склав:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 66503,704 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 28,959 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійногопризначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення заадресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва підготовлення території будівництва	1766,412	-	-	1766,412
		Разом по главі 1:	1766,412	-	-	1766,412
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійногопризначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення заадресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106	30403,868	3390,111	-	33793,979
		Разом по главі 2:	30403,868	3390,111	-	33793,979

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства об'єкти енергетичного господарства	667,030	653,110	-	1320,140
		Разом по главі 4:	667,030	653,110	-	1320,140
4	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку транспортне господарство	1642,765	-	-	1642,765
		Разом по главі 5:	1642,765	-	-	1642,765
5	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання зовнішні мережі теплопостачання, водопостачання і каналізації	952,956	-	-	952,956
		Разом по главі 6:	952,956	-	-	952,956
6	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території благоустрій	1254,659	230,957	-	1485,616
		Разом по главі 7:	1254,659	230,957	-	1485,616
		Разом по главах 1-7:	36687,690	4274,178	-	40961,868
		Разом по главах 1-8:	36687,690	4274,178	-	40961,868
7	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	165,095	-	-	165,095
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)% Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	99,057	-	-	99,057
		Разом по главі 9:	264,152	-	-	264,152
		Разом по главах 1-9:	36951,842	4274,178	-	41226,020
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	412,260	412,260
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	618,390	618,390
11	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	22,171	22,171
12	Довідка замовника	Кошти на формування страхового фонду документації Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкту	-	-	10,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7
13	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	20,000	20,000
14	Постанова КМУ від 13.04.11 №461	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	-	-	11,909	11,909
15	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	10,000	10,000
		Разом по главі 10:	-	-	1104,730	1104,730
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	2405,866	2405,866
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	83,447	83,447
18	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	147,740	147,740
		Разом по главі 12:	-	-	2637,053	2637,053
		Разом по главах 1-12:	36951,842	4274,178	3741,783	44967,803
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1539,474	-	-	1539,474
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	387,263	387,263
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	923,796	106,854	93,545	1124,195
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6479,505	921,513	-	7401,018
	Настанова [4.43]	Разом	45894,617	5302,545	4222,591	55419,753
		Податок на додану вартість	-	-	11083,951	11083,951
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	45894,617	5302,545	15306,542	66503,704
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	28,959
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	28,959

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійнопризначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення заадресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ		Значення
	1	2	
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.		66503,70400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн		45894,61700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн		5302,54500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн		15306,54200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.		66503,70400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.		66468,95300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.		55419,75300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.		55419,75300
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.		51145,57500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.		44967,80300
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.		36951,84200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.		0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.		0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.		4274,17800
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.		3741,78300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.		0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.		2405,86600
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.		45894,61700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.		0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.		0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.		36687,69000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.		36951,84200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.		0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.		0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.		36687,69000
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.		0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.		0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		36687,69000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		4274,17800
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.		0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.		0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.		0,00000

1	2	3
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	33056,23900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	37330,41700
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2678,30200
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	32,61900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	44,98408
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та підравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	546,16305
П62Г	Енергоносії та підравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	88,23677
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	81,33008
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	46,89249
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	727,50100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	8179,08300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6167,68200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	727,50100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6895,18300
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальноновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1283,90000
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальноновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1283,90000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальноновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	348,01200
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	76,56300
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	267,04700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	189,99000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	119,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	24200,94900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1673,56200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	3051,18888
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Загально-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	439,11380
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	28,95900
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	1539,47400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1539,47400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	387,26300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	923,79600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	106,85400
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	93,54500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	6479,50500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	921,51300
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000

1		2	3
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.		0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.		11083,95100
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.		3631,45100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		3631,45100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.		0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.		0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.		68,42107
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.		58,11811
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.		0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.		64,87586
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.		64,87586
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.		0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		6,75775
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		52,73843
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.		5,37968
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.		0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		5,37968
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.		0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.		0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.		0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.		0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		6,75775
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.		0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.		0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.		0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.		2,90591

1		2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.		0,63930
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год		0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год		0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.		0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.		0,00000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.		0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.		0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.		0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.		0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		1,96943
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.		0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд		3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд		4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %		0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %		0,45000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %		2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.		1907,81800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.		1799,40100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.		77,83500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.		0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.		439,73300
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.		30,58200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.		1377,61091
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.		0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.		0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.		0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.		0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.		28,95888
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.		0,00000

1	2	3
P249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
P222	Трудовитістість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
P223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
P224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01954
P225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,87294
P226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01021
P227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,55369
P228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	20500,00000
P229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
P230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	22240,43695
P231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
P232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1550,19787
P233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	400,98898
P235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	4112,67500
P235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
P236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
P236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
P237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	123,38500
P238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
P239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
P240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
P241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
P242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	38,12200
P243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
P244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	1329,44300
P991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
P991	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
P991У	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
P991Б	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
P99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
P99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:

= $C1046 = 1,50$

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= $P23+P23Г+P713+P6 = 41226,020$

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

$P713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= $(п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИП116 = (41226,020 - 0,000) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 618,390$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.

$P23=36951,842;$

п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.

$P23Г=0;$

п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації

$0,06=0,06;$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

Інші витрати

$(п1.1+п1.2) \times п1.3 : 100 = (36951,842+0) \times 0,06 : 100 = 22,17111;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.

$P23=36951,842;$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду

Інші витрати

$R0((п1.1 \times 0,004) / 1,780) \times (1,780) = R0((36951,842 \times 0,004) / 1,780) \times (1,780) = 147,74;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**1. Вихідні дані**

p1.1	Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2) КОД=0;
p1.2	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. П23=36951,842;
p1.3	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. П26=0;
p1.4	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. П62=0;
p1.5	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. П248=28,95888;
p1.6	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн. П23Г=0;
p1.7	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. П713=4274,178;
p1.8	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. П234=0;
p1.9	Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т КС1451=1,322;
p1.10	Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т КС1452=1,322;
p1.11	Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців МДЦ=7,29;
p1.12	Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців КС145МТЦ=0;
p1.13	Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т КС145_0=1,383;
p1.14	Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т КС1450_1=1;
p1.15	Тривалість будівельних робіт, місяців КС145ТБ=6;
p1.16	Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32 міс. КС145МП=9;

- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_H=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС145З=1,057$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС145Д_H=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС145З=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС145В=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС145З=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Міністерства про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;
2. Розрахунок
- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_H$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_H = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11))-(p1.16-p1.11)*W(M(p1.16-p1.11))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(9-7,29)-(9-7,29))*W(M(9-0)-(9-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24))+V(M(9+6-12)+(9+6-12))+V(M(9+6-24)+(9+6-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(9+6)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(9+6-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=3$;

p2.8	Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року) $(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(9+6-24-1*W(9+6-37))*W(1-2)*V(M(36-9-6)+(36-9-6))+12*W(M(36-9-6)+(36-9-6)))=0;$
p2.9	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийняття цін до 31 грудня того ж року, к-т $1+(п1.13-1)*(п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12)=1+(1.383-1)*((1*(12-7.29+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,1822;$
p2.10	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийняття цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т $п2.9+(п1.14-1)=1,1822+(1-1)=1,1822;$
p2.11	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т $W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-п1.11*п2.2+п1.12*п2.3)/12)=W(1-2)*1,1822+V(1-2)*(1+(1.383-1)*(9-(7.29*1+0*0))/12)=1,0545775;$
p2.12	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т $V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0545775+W(1-2)*(1,1822+(1.322-1)*9/12)=1,0546;$
p2.13	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т $п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0546+(1.322-1)*(12-9)/12=1,1351;$
p2.14	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т $V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,1351=1,1351;$
p2.15	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т $V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,1351+(1.322-1)*3/12)=1,2156;$
p2.16	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т $W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,2156=0;$
p2.17	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т $W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1.057-1)*0/12)=0;$
p2.18	Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців $п2.6-п1.16=12-9=3;$
p2.19	Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т $V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*3/6=0,5;$
p2.20	Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т $V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,5)+W(1-2)*(1-0,5)*(1-0/(3+0))))=0,5;$
p2.21	Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т $V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*3/6=0;$
p2.22	Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т $V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(3+0))))=1;$
p2.23	Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн. $(п1.2-V(п1.1)*п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(36951,842-V(0)*(0+0+28,95888))*0,5=18475,921;$
p2.24	Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн. $(п1.2-V(п1.1)*п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(36951,842-V(0)*(0+0+28,95888))*0,5=18475,921;$
p2.25	Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн. $((п1.2-V(п1.1)*п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=(36951,842-V(0)*(0+0+28,95888))-18475,921-18475,921)*W(1-2)=0;$

p2.26	Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн. $(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.21=(4274,178*W(0)+0xV(0))*0=0;$
p2.27	Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн. $(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.22=(4274,178*W(0)+0xV(0))*1=4274,178;$
p2.28	Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн. $((п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((4274,178*W(0)+0xV(0))-4274,178-0)*W(1-2)=0;$
p2.29	Проектна вартість пірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн. $п1.6*п2.19=0*0,5=0;$
p2.30	Проектна вартість пірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн. $п1.6*п2.20=0*0,5=0;$
p2.31	Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн. $(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$
p2.32	Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т $0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$
p2.33	Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т $0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$
p2.34	Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т $0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5;$
p2.35	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) Гірничі роботи $(п2.32*п2.29*(п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,1351-1)+(1,0546-1)*V(1-1))+1*0*((1,2156-1)+(1,1351-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))**1=0;$ Будівельні роботи $(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))*п2.4*п2.1=(1*18475,921*((1,1351-1)+(1,0546-1)*V(1-1))+1*18475,921*((1,2156-1)+(1,1351-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))**1=6479,505;$ Устаткування $(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,1351-1)+(1,0546-1)*V(1-1))+1*4274,178*((1,2156-1)+(1,1351-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))**1*1=921,513;$

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

Кошторисна вартість проектних робіт1. Вихідні дані

- п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
П23 = 36951,842;
- п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

ПО = 1;

- п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 3;

- п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

ИНП122 = 1;

- п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 4274,178;

- п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 12558,8;

- п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зуп = 10628,39;

- п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:

Пзп = 1;

- п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

- п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іб = 1;

- п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1;

2. Розрахунок

- п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

= п1.1 = 36951,842;

- п.2.2. Початкова гранична таблицна розрахункова база, тис. грн.:

= 25000;

- п.2.3. Кінцева гранична таблицна розрахункова база, тис. грн.:

= 50000;

- п.2.4. Початковий граничний таблицний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

= 5,93;

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

= 4,67;

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

= $p2.4 - (p2.4 - p2.5) \times (p2.1 - p2.2) : (p2.3 - p2.2) = 5,93 - (5,93 - 4,67) \times (50000 - 25000) : (50000 - 25000) = 5,328$;

п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:

= $(1 + (1 + p1.9) \times p1.8 \times (p1.6 : p1.7 - 1)) : (p1.1 \times p1.10 : (p1.1 \times p1.11 + p1.5 \times p1.11) : (p1.1 + p1.5)) = (1 + (1 + 0,22) \times 1 \times (12558,8 : 10628,39 - 1)) : (36951,842 \times 1 : (36951,842 + 4274,178) + 4274,178 \times 1 : (36951,842 + 4274,178)) = 1,222$;

п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

= $p2.1 \times p2.6 \times p2.7 : 100 \times p1.4 = 36951,842 \times 5,328 \times 1,222 : 100 \times 1 = 2405,866$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації1. Вихідні дані

- п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
 $P23 = 36951,842$;
- п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
 $P713 = 4274,178$;
- п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
 $P6 = 0$;
- п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ЕР", "ЕР" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:
 $ИНП123 = 1,1$;
- п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частини, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:
 $Н123 = 1$;
- п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
 $КСС = 3$;
- п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
 $КВПР = 1,78$;
- п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
 $Звд = 12558,8$;
- п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:
 $Зуп = 10628,39$;
- п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
 $Пзпе = 1$;
- п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
 $Ввідр = 0,22$;
- п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дати визначення вартості:
 $Iб = 1$;
- п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дати визначення вартості:
 $Iу = 1$;

2. Розрахунок

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
 $= p1.2 : (p1.1 + p1.2 + p1.3) \times 100 = 4274,178 : (36951,842 + 4274,178 + 0) \times 100 = 10,367670709$;

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 0;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p1.1 + p1.2 \times p2.2 : 100 = 36951,842 + 4274,178 \times 0 : 100 = 36951,842$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p1.11) \times p1.10 \times (p1.8 : p1.9 - 1)) : (p1.1 \times p1.12 : (p1.1 + p1.2) + p1.2 \times p1.13 : (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) \times 1 \times (12558,8 : 10628,39 - 1)) : (36951,842 \times 1 : (36951,842 + 4274,178) + 4274,178 \times 1 : (36951,842 + 4274,178)) = 1,222$;

п.2.5. Початкова гранична таблицна розрахункова база, тис. грн.:

= 25000;

п.2.6. Кінцева гранична розрахункова база, тис. грн.:

= 50000;

п.2.7. Початковий граничний таблицний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,183;

п.2.8. Кінцевий граничний таблицний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,151;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= $p2.8 - (p2.8 - p2.7) \times (p2.6 - p2.3) : (p2.6 - p2.5) = 0,151 - (0,151 - 0,183) \times (50000 - 36951,842) : (50000 - 25000) = 0,168$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

= $p2.3 \times p2.9 \times p2.4 : 100 \times p1.4 = 36951,842 \times 0,168 \times 1,222 : 100 \times 1,1 = 83,44672$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 \times p1.7 = 2 \times 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $\zeta(p2.10 : p2.9) = \zeta(83,44672 : 0,168) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p2.10 \times W(p2.12) + p2.11 \times V(p2.12) = 83,44672 \times W(0) + 3,56 \times V(0) = 83,447$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 22,5;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 68,42107;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИП130 = 22,5 X (68,42107 + 0) X 1 = 1539,474;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

A1471 = 5,66;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 68,42107;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП147 = 5,66 X (68,42107 + 0) X 1 = 387,263.

Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійногопризначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення заадресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

13/06-Пр-2023 - КД

Том 8

2023 р.

Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійногопризначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення заадресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

13/06-Пр-2023 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор

проекту)

2023 р.

ЗМІСТ

1. Об'єктний кошторис : підготовлення території будівництва № 01-01	Стор.
2. Локальний кошторис на підготовчі роботи за кресленням ГП № 01-01-01/ГП	---
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01/ГП	---
4. Локальний кошторис на архітектурні рішення. демонтаж існуючої будівлі № 01-01-02/АР.1	---
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02/АР.1	---
6. Об'єктний кошторис : Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійногопризначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення заадресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106 № 02-01	---
7. Локальний кошторис на архітектурні рішення № 02-01-01/АР	---
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/АР	---
9. Локальний кошторис на конструктивні рішення № 02-01-02/КР	---
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/КР	---
11. Локальний кошторис на технологічні рішення № 02-01-03/ТХ	---
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/ТХ	---
13. Локальний кошторис на рішення по маломобільним групам населення № 02-01-04/МГН	---
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04/МГН	---
15. Локальний кошторис на опалення № 02-01-05/О	---
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05/О	---
17. Локальний кошторис на вентиляція та кондиціювання № 02-01-06/В	---
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06/В	---
19. Локальний кошторис на внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 02-01-07/ВК	---
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07/ВК	---
21. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-01-08/ЕТР	---
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08/ЕТР	---
23. Локальний кошторис на система пожежної сигналізації № 02-01-09/СПС	---
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09/СПС	---

25. Локальний кошторис на система охоронної сигналізації
№ 02-01-010/СОС
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010/СОС
27. Локальний кошторис на система оповіщення про пожежу
№ 02-01-011/СОП
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011/СОП
29. Локальний кошторис на відеонагляд
№ 02-01-012/ВН
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/ВН
31. Локальний кошторис на блискавозахист
№ 02-01-013/БЗ
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013/БЗ
33. Об'єктний кошторис : об'єкти енергетичного господарства
№ 04-01
34. Локальний кошторис на конструктивні рішення. Дизель генератор
№ 04-01-01/КР_ДГ
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01/КР_ДГ
36. Локальний кошторис на зовнішні мережі електропостачання
№ 04-01-02/ЗМЕ
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02/ЗМЕ
38. Об'єктний кошторис : транспортне господарство
№ 05-01
39. Локальний кошторис на автопроїзди
№ 05-01-01/ГП
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01/ГП
41. Об'єктний кошторис : зовнішні мережі теплопостачання, водопостачання і каналізації
№ 06-01
42. Локальний кошторис на теплові мережі
№ 06-01-01/ТМ
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01/ТМ
44. Локальний кошторис на зовнішні мережі водопостачання і каналізації
№ 06-01-02/ЗВК
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02/ЗВК
46. Об'єктний кошторис : благоустрій
№ 07-01
47. Локальний кошторис на озеленення
№ 07-01-01/ГП
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01/ГП
49. Локальний кошторис на МАФи
№ 07-01-02/ГП
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02/ГП

51. Локальний кошторис на покриття
№ 07-01-03/ГП

52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03/ГП
