

Реконструкція корпусу №1 Доброславського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Країна мрій"  
Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:67500,Одеська  
область, Одеський район, смт.Доброслав, вул.Київська, буд.19. Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє енергоснабження

Кошторисна вартість об'єкта 4001,125 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,14307 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 313,322 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 червня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                      | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                    | 4                             | 5                                              | 6       | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 04-01-01                                                    | на Кабельні лінії. Заземлення (ЕТР, СПЗ/СПС, СО, КЗ) | 607,132                       | -                                              | 607,132 | 1,44566                                                | 104,427                                            | -                                  |
| 2        | 04-01-02                                                    | на Загальнобудівельні роботи для монтажу ДЕС         | 83,762                        | -                                              | 83,762  | 0,18982                                                | 14,374                                             | -                                  |
| 3        | 04-01-03                                                    | на Дизель - генератор                                | 408,755                       | -                                              | 408,755 | 1,32439                                                | 105,912                                            | -                                  |
| 4        | 04-01-04                                                    | на придбання устаткування ДЕС (обладнання)           | -                             | 534,986                                        | 534,986 | -                                                      | -                                                  | -                                  |

| 1   | 2        | 3                            | 4        | 5       | 6        | 7       | 8       | 9 |
|-----|----------|------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---|
| 5   | 04-01-05 | на Зовнішнє освітлення (ЕТР) | 2366,49  | -       | 2366,49  | 1,18320 | 88,609  | - |
| --- | -----    | Всього:                      | 3466,139 | 534,986 | 4001,125 | 4,14307 | 313,322 | - |

Головний інженер проєкту

Арсирій О.І. (к.с. Серія АА № 000194 від  
24.07.2012 р. та Свідоцтво п.к.№4511 від  
25.02.2022 р.)

( Головний архітектор проєкту)

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                 | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники      | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                           |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                           |
|                             |                                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                           |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                           |
|                             |                                                   | 3/4                           | 5/6                       | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                    | 15/16                      | 17/18                     |
| 04-01-01                    | Кабельні лінії. Заземлення (ЕТР, СПЗ/СПС, СО, КЗ) | <u>0.71933</u><br>42,43       | <u>0.48518</u><br>35,956  | <u>0.06552</u><br>6,122                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.03369</u><br>-          | <u>1.30372</u><br>87,903 | <u>0.14194</u><br>16,524   | <u>1.44566</u><br>104,427 |
| 04-01-02                    | Загальнобудівельні роботи для монтажу ДЕС         | <u>0.16268</u><br>11,5        | <u>-</u><br>-             | <u>0.00684</u><br>0,512                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.16952</u><br>12,012 | <u>0.02030</u><br>2,362    | <u>0.18982</u><br>14,374  |
| 04-01-03                    | Дизель - генератор                                | <u>0.01266</u><br>1,012       | <u>0.92332</u><br>69,051  | <u>0.20117</u><br>15,3                                  | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.08000</u><br>-          | <u>1.21715</u><br>93,427 | <u>0.10724</u><br>12,485   | <u>1.32439</u><br>105,912 |
| 04-01-04                    | придбання устаткування ДЕС (обладнання)           | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
| 04-01-05                    | Зовнішнє освітлення (ЕТР)                         | <u>0.48565</u><br>30,366      | <u>0.46055</u><br>33,666  | <u>0.12220</u><br>11,216                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.06840</u><br>75,248 | <u>0.11480</u><br>13,361   | <u>1.18320</u><br>88,609  |
|                             | Разом :                                           | <u>1.38032</u><br>85,308      | <u>1.86905</u><br>138,673 | <u>0.39573</u><br>33,15                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.11369</u><br>-          | <u>3.75879</u><br>268,59 | <u>0.38428</u><br>44,732   | <u>4.14307</u><br>313,322 |

Склад \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_