

(назва організації, що затверджує)



 Бурачук Андрій Іванович  
(ПІБ)

(підпис)

 Затверджено (схвалено)  
 Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1304856,546 тис. грн.  
 В тому числі зворотних сум 135,468 тис. грн.  
 (посилання на документ про затвердження)


" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КТГ "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" по вул. Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Лікувально-реабілітаційний корпус	478792,339	492635,021	-	971427,360	
		Разом по главі 2:	478792,339	492635,021	-	971427,360	
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та теплопостачання	9570,145	3235,164	-	12805,309	
		Разом по главі 6:	9570,145	3235,164	-	12805,309	

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b> Благоустрій та озеленення території	13058,641	-	-	13058,641
		<b>Разом по главі 7:</b>	13058,641	-	-	13058,641
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	501421,125	495870,185	-	997291,310
4	08-01	<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b> Тимчасові будівлі та споруди	903,119	-	-	903,119
		<b>Разом по главі 8:</b>	903,119	-	-	903,119
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	502324,244	495870,185	-	998194,429
5	Розрахунок N П-929	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	20011,443	20011,443
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	20011,443	20011,443
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	502324,244	495870,185	20011,443	1018205,872
6	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>	-	-	10182,059	10182,059
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1%)	-	-	10230,375	10230,375
8	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	-	-	301,395	301,395
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	90,000	90,000
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	20803,829	20803,829
10	Настанова [4.34]	<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>	-	-	400,000	400,000
		Вартість вишуквальних робіт (Топографічні та інженерно-геологічні вишукування)	-	-	1450,000	1450,000
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	816,665	816,665
12	Розрахунок N П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	375,000	375,000
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	375,000	375,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	3041,665	3041,665
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	502324,244	495870,185	43856,937	1042051,366
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17846,979	-	-	17846,979
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	4605,505	4605,505
	Розрахунок Н П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	10046,485	9917,404	877,139	20841,028
	Розрахунок Н П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,236)	17199,800	15049,462	-	32249,262
	Настанова [4.43]	Разом	547417,508	520837,051	49339,581	1117594,140
	Настанова [3.39]	Податок на додану вартість	-	-	187262,406	187262,406
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	547417,508	520837,051	236601,987	1304856,546
		Зворотні суми	-	-	-	135,468
		У тому числі:	-	-	-	-
		- від тимчасових будівель (5.9%)	-	-	-	135,468

Керівник проектної організації:

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[Handwritten signature]