

( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1489116,142 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

А.Бурчик

( послання на документ про затвердження )

" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" по вул.Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Лікувально-реабілітаційний корпус  Разом по главі 2:	362531,351 362531,351	507835,657 507835,657	- -	870367,008 870367,008
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішнє електропостачання  Разом по главі 4:	467,634 467,634	12,963 12,963	- -	480,597 480,597
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання водовідведення та теплопостачання	1428,580	-	-	1428,580

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Разом по главі 6:</b>		1428,580	-	-	1428,580
4	07-01 Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території		678,274	-	-	678,274
	<b>Разом по главі 7:</b>		678,274	-	-	678,274
	<b>Разом по главах 1-7:</b>		365105,839	507848,620	-	872954,459
	<b>Разом по главах 1-8:</b>		365105,839	507848,620	-	872954,459
5	Настанова [4.25]	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	2628,762	-	-	2628,762
7	Розрахунок N П-929	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	985,786	-	-	985,786
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	168411,907	168411,907
	<b>Разом по главі 9:</b>		3614,548	-	168411,907	172026,455
	<b>Разом по главах 1-9:</b>		368720,387	507848,620	168411,907	1044980,914
8	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	10449,809	10449,809
10	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	15674,714	15674,714
11	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	221,232	221,232
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	90,000	90,000
	<b>Разом по главі 10:</b>		-	-	26435,755	26435,755
	<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>					
12	Настанова [4.34]	Вартість вишуквальних робіт (Топографодезичні та інженерно-геологічні вишукування)	-	-	400,000	400,000
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1450,000	1450,000
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	817,000	817,000
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	375,000	375,000
	<b>Разом по главі 12:</b>		-	-	3042,000	3042,000

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	368720,387 14495,008 -	507848,620 - -	197889,662 - 4077,908	1074458,669 14495,008 4077,908
	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	11061,612 72079,889	15235,459 90904,903	5936,690 -	32233,761 162984,792
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	466356,896 - 466356,896	613988,982 - 613988,982	207904,260 200866,004 408770,264	1288250,138 200866,004 1489116,142

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

