

ДОГОВІР № 54-09/2023

м. Прилуки

«28» вересня 2023 року

Фізична особа Кирило Валерій Олександрович, з однієї сторони та

Дудинець Кирило Костянтинович, який діє як фізична особа-підприємець, (номер запис у Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців : 20620000000009605, дата запису: 14.03.2016 р., надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» з іншої сторони уклали Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. «ЗАМОВНИК» доручає, а «ВИКОНАВЕЦЬ» приймає на себе зобов'язання в межах договірної ціни вести технічний нагляд за якістю робіт до умов даного Договору «Реконструкція шляхом об'єднання житлових квартир №4№3 для поліпшення житлових умов вул. Миру 100 в смт. Ладан Прилуцького району Чернігівської області» ДК 021:2015 71520000-9 «Послуги з нагляду за виконанням».
- 1.2. «ВИКОНАВЕЦЬ» підтверджує, що має всі необхідні дозволи, які вимагаються чинним законодавством України для виконання робіт, зазначених у цьому Договорі.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Вартість робіт, вказаних в п.п 1.1. складає 500,00 грн. (П'ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ.
- 2.2. «ЗАМОВНИК» здійснює оплату за завершену роботу. Підтвердження виконаних робіт здійснюється актом, підписаним «ЗАМОВНИКОМ» та «ВИКОНАВЦЕМ».
- 2.3. Договірна ціна є твердою.
- 2.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін в залежності від обсягів фактичного надання послуг.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА

- 3.1. Передати «ВИКОНАВЦЮ» кошторисну документацію на вказаний об'єкт: «Реконструкція шляхом об'єднання житлових квартир №4№3 для поліпшення житлових умов вул. Миру 100 в смт. Ладан Прилуцького району Чернігівської Чернігівської області» ДК 021:2015 71520000-9 «Послуги з нагляду за виконанням» для здійснення технічного нагляду.
- 3.2. Сповістити письмово «ВИКОНАВЦЯ» про дату початку виконання робіт на даному об'єкті.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ «ВИКОНАВЦЯ». ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ.

- 4.1. Після підписання цього Договору передати «ЗАМОВНИКУ» копію кваліфікаційного сертифікату АТ №010280 інженера з технічного нагляду на право ведення ТН за будівництвом будівель і споруд щодо об'єктів будівництва класу наслідків(відповідальності) СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки).
- 4.2. Приступити до здійснення технічного нагляду після отримання від «ЗАМОВНИКА» копії декларації про початок виконання будівельних робіт та повідомлення про початок робіт.
- 4.3. Після якісно виконаних робіт та завершення технічного нагляду підписати загальний журнал робіт та виконавчо-технічну документацію по даному об'єкту.
- 4.4. Після завершення технагляду «ВИКОНАВЕЦЬ» надає «ЗАМОВНИКУ» затверджений підписом і печаткою акт прийому-передачі виконаних робіт.

5. ІНШІ УМОВИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

- 5.1. У разі несвоєчасного виконання «ЗАМОВНИКОМ» п.п. 3.1. та 4.2. договору терміни виконання робіт і дії договору відповідно продовжуються без додаткового узгодження сторонами.
- 5.2. У разі затримки оплати вартості виконаних робіт «ЗАМОВНИК» сплачує «ВИКОНАВЦЮ» неустойку в грошовій формі у вигляді пені у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.
- 5.3. Всі суперечки по даному договору підлягають вирішенню в установленому законодавством України порядку.
- 5.4. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою по одному примірнику для кожної з Сторін, які мають однакову юридичну силу.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. Даний договір діє до 31 грудня 2023 року, а в частині проведення розрахунків – до повного виконання зобов'язань.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

7.1. При настанні стихійних явищ природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лих техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, тощо), обставин соціального, політичного і міжнародного походження (військові дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, байкоти, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції або в повній мірі виконання зобов'язань за Договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань відповідно до часу дії форс-мажорних обставин.

7.2. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом не більш, ніж 5 (п'яти) календарних днів з часу їх настання або припинення повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою.

7.3. У випадку якщо форс-мажорні обставини тривають понад 60 (шістдесят) календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.


7.4. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК: Крило Валерій Олександрович

Чернігівська область, Прилуцький р-н, селище Ладан
Ідентифікаційний № 3195013313

ЗАМОВНИК

 В.О Крило

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа підприємець Дудинець К.К.

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Костянтинівська, 117, кв. 118,


р/р UA96334851000000026008121651 в відділенні №1 ПУМБ м. Прилуки

Ідентифікаційний код 2766909475, платник єдиного податку: витяг з реєстру платників єдиного податку від 17.03.2016 року,

Кваліфікаційний сертифікат: серія АТ №007625 інженера з технічного нагляду.

ВИКОНАВЕЦЬ



 К.К. Дудинець