

Нове будівництво Алеї пам'яті, розташованої в парковій зоні с. Межиріч Павлоградського району
Дніпропетровської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Нове будівництво Алеї пам'яті, розташованої в парковій зоні с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області

Кошторисна вартість об'єкта 889,32695 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,68016 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на загальнобудівельні роботи	808,08122	-	808,08122	0,96859	73,71007	-
2	07-01-02	на електромонтажні роботи	81,24573	-	81,24573	0,10994	7,97009	-
---	-----	Всього:	889,32695	-	889,32695	1,07853	81,68016	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Павло ЗАГОРУЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Анастасія СИТНИК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Анастасія СИТНИК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Павло ЗАГОРУЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>0.75317</u> 52,22189	<u>-</u> -	<u>0.08126</u> 6,65265	<u>0.02329</u> 1,93362	<u>-</u> -	<u>0.85772</u> 60,80816	<u>0.11087</u> 12,90191	<u>0.96859</u> 73,71007
07-01-02	електромонтажні роботи	<u>0.05632</u> 3,54374	<u>0.02895</u> 2,02047	<u>0.01372</u> 1,13822	<u>0.00015</u> 0,01273	<u>-</u> -	<u>0.09914</u> 6,71516	<u>0.01080</u> 1,25493	<u>0.10994</u> 7,97009
	Разом :	<u>0.80949</u> 55,76563	<u>0.02895</u> 2,02047	<u>0.09498</u> 7,79087	<u>0.02344</u> 1,94635	<u>-</u> -	<u>0.95686</u> 67,52332	<u>0.12167</u> 14,15684	<u>1.07853</u> 81,68016

Склад _____ Анастасія СИТНИК

Перевірів _____ Павло ЗАГОРУЛЬКО