

(Назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі **1571,181 тис. грн.**
В тому числі понесені витрати **392,150 тис. грн.**

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**"Капітальний ремонт спортивного майданчику Ліцею №38 на вул. Порічковій,4-А у м. Львові" (Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт спортивного майданчику Ліцею №38 на вул. Порічковій,4-А у м. Львов	803,887	127,880	-	931,767	
		Разом по главі 2:	803,887	127,880	-	931,767	
		Разом по главах 1-7:	803,887	127,880	-	931,767	
		Разом по главах 1-8:	803,887	127,880	-	931,767	
		Разом по главах 1-9:	803,887	127,880	-	931,767	
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	13,977	13,977	
		Разом по главі 10:	-	-	13,977	13,977	

1	2	3	4	5	6	7
1						
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	9,078	9,078
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (вкл. єдиний податок - 2%)	-	-	8,100	8,100
5	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (не оподатковується)	-	-	4,981	4,981
		Кошти на здійснення авторського нагляду (вкл. єдиний податок - 2%)	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	22,159	22,159
		Разом по главах 1-12:	803,887	127,880	36,136	967,903
		Кошторисний прибуток (П)	12,142	-	-	12,142
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	-	-	6,174	6,174
		Разом	816,029	127,880	42,310	986,219
		Податок на додану вартість	-	-	192,812	192,812
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	816,029	127,880	235,122	1179,031
		Понесені витрати	313,492	-	78,658	392,150
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1129,521	127,880	313,780	1571,181

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кошторисник



У Заставна

Бошняк

Бошняк

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі **1179,031 тис. грн.**
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**"Капітальний ремонт спортивного майданчику Ліцею №38 на вул. Порічковій, 4-А у м. Львові" (Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт спортивного майданчику Ліцею №38 на вул. Порічковій, 4-А у м. Львов	803,887	127,880	-	931,767	
		Разом по главі 2:	803,887	127,880	-	931,767	
		Разом по главах 1-7:	803,887	127,880	-	931,767	
		Разом по главах 1-8:	803,887	127,880	-	931,767	
		Разом по главах 1-9:	803,887	127,880	-	931,767	
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	13,977	13,977	
		Разом по главі 10:	-	-	13,977	13,977	

1	2	3	4	5	6	7
1						
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (вкл. єдиний податок - 2%) Вартість експертизи проектної документації (не оподатковується) Кошти на здійснення авторського нагляду (вкл. єдиний податок - 2%)	-	-	9,078	9,078
4	Настанова [4.34]		-	-	8,100	8,100
5	Настанова [4.35]		-	-	4,981	4,981
	Настанова [4.38]		-	-	22,159	22,159
	Настанова [4.39]		803,887	127,880	36,136	967,903
	Настанова [4.43]	12,142	-	-	12,142	
		-	-	-	6,174	6,174
		816,029	127,880	42,310	986,219	
		-	-	192,812	192,812	
		816,029	127,880	235,122	1179,031	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Кошторисник



Заставна

Т. Бошняк

Т. Бошняк

"Капітальний ремонт спортивного майданчику Ліцею №38 на вул. Порічківій,4-А у м. Львові" (Коригування)

Будівництво розташоване на території м.Львів.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ

РЕКНМУ:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

- Будівельні матеріали, виробы і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за

усередненими даними Мінірегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі

тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

1,58725	тис.люд.год	
1,420	тис.люд.год	
152,935	тис.грн.	
14800,00	грн.	
14800,00	грн.	