

Черкаська медична академія
(назва організації, що затверджує)
ректор *Дмитро Рубенко*
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1592,913 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвалу гуртожитку Черкаської медичної академії за адресою : вул.Хрещатик,52 м.Черкаси

Складений за поточними цінами станом на 25 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Гуртожиток	1204,099	-	-	1204,099
		Разом по главі 2:	1204,099	-	-	1204,099
		Разом по главах 1-7:	1204,099	-	-	1204,099
		Разом по главах 1-8:	1204,099	-	-	1204,099
		Разом по главах 1-9:	1204,099	-	-	1204,099
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	18,061	18,061
		Разом по главі 10:	-	-	18,061	18,061

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Предпроектні роботи (Не оподатковується ПДВ)	-	-	10,680	10,680
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Не оподатковується ПДВ)	-	-	39,160	39,160
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,172	4,172
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	59,352	59,352
		Разом по главах 1-12:	1204,099	-	77,413	1281,512
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	16,146	-	-	16,146
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	8,210	8,210
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	28,898	-	1,858	30,756
		Разом	1249,143	-	87,481	1336,624
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	256,289	256,289
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1249,143	-	343,770	1592,913

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

