

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга).
Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	4735,937 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,56027 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	755,790 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на підготовчі роботи	221,056	-	221,056	0,68274	77,839	-
2	02-01-02	на земляні роботи	756,003	-	756,003	2,31612	258,047	-
3	02-01-03	на тротуари, майданчики	2651,693	-	2651,693	3,30079	387,94	-
4	02-01-04	на малі форми	983,512	-	983,512	0,26062	31,964	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання обладнання скейт-парку	-	123,673	123,673	-	-	-
---	-----	Всього:	4612,264	123,673	4735,937	6,56027	755,79	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.Г. Мурза

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О. Мурза

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	підготовчі роботи	<u>0,51000</u> 54,161	- -	<u>0,09799</u> 11,02	<u>0,00861</u> 1,076	- -	<u>0,61660</u> 66,257	<u>0,06614</u> 11,582	<u>0,68274</u> 77,839
02-01-02	земляні роботи	<u>1,35343</u> 128,486	- -	<u>0,30324</u> 36,434	<u>0,44628</u> 55,791	- -	<u>2,10295</u> 220,711	<u>0,21317</u> 37,336	<u>2,31612</u> 258,047
02-01-03	тротуари, майданчики	<u>2,77556</u> 303,695	- -	<u>0,17150</u> 22,3	- -	- -	<u>2,94706</u> 325,995	<u>0,35373</u> 61,945	<u>3,30079</u> 387,94
02-01-04	малі форми	<u>0,22515</u> 25,986	- -	<u>0,00755</u> 1,088	- -	- -	<u>0,23270</u> 27,074	<u>0,02792</u> 4,89	<u>0,26062</u> 31,964
02-01-05	придбання устаткування придбання обладнання скейт-парку	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>4,86414</u> 512,328	- -	<u>0,58028</u> 70,842	<u>0,45489</u> 56,867	- -	<u>5,89931</u> 640,037	<u>0,66096</u> 115,753	<u>6,56027</u> 755,79

Склав _____ Я.Г. Мурза

Перевірів _____ С.О. Мурза