

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)

Форма №4

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Дошкільний навчальний заклад

Кошторисна вартість об`єкта 18050,011 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 59,58548 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 3933,078 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на загальнобудівельні роботи	11431,767	-	11431,767	40,78589	2671,082	-
2	2-1-2	на електротехнічні рішення	1344,667	38,075	1382,742	4,29625	276,119	-
3	2-1-3	на вогнезахисна обробка деревини	195,571	-	195,571	1,37107	90,921	-
4	2-1-4	на монтаж автоматичної пожежної сигналізації	427,254	63,607	490,861	2,10402	150,545	-
5	2-1-5	на додаткові роботи по монтажу автоматичної пожежної сигналізації	184,261	8,522	192,783	0,46754	31,217	-
6	2-1-6	на пускачавтоматичні роботи монтаж автоматичної пожежної сигналізації	58,2	-	58,2	0,52118	46,364	-
7	2-1-7	на блискавкозахист	208,506	-	208,506	0,52978	33,867	-
8	2-1-8	на система опалення	1438,642	116,613	1555,255	3,73184	249,25	-
9	2-1-9	на автоматика	15,876	-	15,876	0,09470	5,932	-
10	2-1-10	на вентиляція	996,448	197,997	1194,445	2,47183	159,906	-
11	2-1-11	на водопостачання та каналізація	804,9	111,124	916,024	2,15595	145,424	-
12	2-1-14	на придбання устаткування гусеничний сходовий підйомник	1,091	155,791	156,882	-	-	-
13	2-1-15	на захист від обледеніння	173,556	35,555	209,111	0,79016	53,533	-
14	2-1-16	на система сигналізації в приміщенні кімнат №6, 22, 54	28,734	5,122	33,856	0,19244	12,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	2-1-17	на Пусконалагоджувальні роботи системи сигналізації в приміщенні кімнат №6, 22, 54	8,132	-	8,132	0,07283	6,478	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	17317,605	732,406	18050,011	59,58548	3933,078	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Начальник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

I.B. Чумак

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

O.B. Муравльов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 2-1

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.-год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-1-1	загальнобудівельні роботи	<u>36,52462</u> 2252,396	- -	<u>0,39256</u> 27,066	<u>0,03258</u> 2,359	- -	<u>36,94976</u> 2281,821	<u>3,83613</u> 389,261	<u>40,78589</u> 2671,082
2-1-2	електротехнічні рішення	<u>0,88225</u> 52,183	<u>2,99778</u> 182,326	<u>0,01777</u> 1,205	<u>0,00075</u> 0,054	- -	<u>3,89855</u> 235,768	<u>0,39770</u> 40,351	<u>4,29625</u> 276,119
2-1-3	вогнезахисна обробка деревини	<u>1,23629</u> 78,171	- -	<u>0,02505</u> 1,615	- -	- -	<u>1,26134</u> 79,786	<u>0,10973</u> 11,135	<u>1,37107</u> 90,921
2-1-4	монтаж автоматичної пожежної сигналізації	<u>0,00421</u> 0,253	<u>1,43604</u> 89,887	<u>0,01227</u> 0,82	- -	<u>0,47947</u> -	<u>1,93199</u> 133,091	<u>0,17203</u> 17,454	<u>2,10402</u> 150,545
2-1-5	додаткові роботи по монтажу автоматичної пожежної сигналізації	<u>0,00421</u> 0,253	<u>0,41125</u> 26,098	<u>0,01206</u> 0,807	- -	- -	<u>0,42752</u> 27,158	<u>0,04002</u> 4,059	<u>0,46754</u> 31,217
2-1-6	пусконалагоджувальні роботи монтаж автоматичної пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>0,47947</u> -	<u>0,47947</u> 42,131	<u>0,04171</u> 4,233	<u>0,52118</u> 46,364
2-1-7	блискавкозахист	<u>0,06718</u> 3,605	<u>0,41636</u> 25,604	<u>0,00095</u> 0,061	- -	- -	<u>0,48449</u> 29,27	<u>0,04529</u> 4,597	<u>0,52978</u> 33,867
2-1-8	система опалення	<u>3,13355</u> 197,801	<u>0,24400</u> 15,765	<u>0,00719</u> 0,464	<u>0,00015</u> 0,011	- -	<u>3,38489</u> 214,041	<u>0,34695</u> 35,209	<u>3,73184</u> 249,25
2-1-9	автоматика	<u>0,00370</u> 0,219	<u>0,08211</u> 4,825	<u>0,00045</u> 0,031	- -	- -	<u>0,08626</u> 5,075	<u>0,00844</u> 0,857	<u>0,09470</u> 5,932
2-1-10	вентиляція	<u>2,22208</u> 135,47	<u>0,01600</u> 1,023	<u>0,00911</u> 0,623	- -	- -	<u>2,24719</u> 137,116	<u>0,22464</u> 22,79	<u>2,47183</u> 159,906
2-1-11	водопостачання та каналізація	<u>1,74848</u> 112,086	<u>0,20160</u> 12,633	<u>0,00514</u> 0,346	<u>0,00034</u> 0,025	- -	<u>1,95556</u> 125,09	<u>0,20039</u> 20,334	<u>2,15595</u> 145,424
2-1-14	придбання устаткування гусеничний сходовий підйомник	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2-1-15	захист від обледеніння	- -	<u>0,71665</u> 46,238	<u>0,00477</u> 0,321	- -	- -	<u>0,72142</u> 46,559	<u>0,06874</u> 6,974	<u>0,79016</u> 53,533


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-1-16	система сигналізації в приміщенні кімнат №6, 22, 54	-	<u>0,17328</u>	<u>0,00440</u>	-	-	<u>0,17768</u>	<u>0,01476</u>	<u>0,19244</u>
		-	10,655	0,288	-	-	10,943	1,497	12,44
2-1-17	Пусконаладжувальні роботи системи сигналізації в приміщенні кімнат №6, 22, 54	-	-	-	-	<u>0,06700</u>	<u>0,06700</u>	<u>0,00583</u>	<u>0,07283</u>
		-	-	-	-	-	5,887	0,591	6,478
Разом :		<u>45,82657</u>	<u>6,69507</u>	<u>0,49172</u>	<u>0,03382</u>	<u>1,02594</u>	<u>54,07312</u>	<u>5,51236</u>	<u>59,58548</u>
		2832,437	415,054	33,647	2,449	-	3373,736	559,342	3933,078

Склав



І.В. Чумак

Перевірів



О.В. Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на загальнобудівельні роботи
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11431,767 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 40,78589 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 2671,082 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	PH5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,1208	<u>445,74</u> 425,65	<u>20,09</u> 17,98	54	51	<u>3</u> 2	<u>8,0600</u> 0,2664	<u>0,97</u> 0,03
2	PH3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	8,3868	<u>1119,41</u> 974,49	<u>144,92</u> 57,12	9388	8173	<u>1215</u> 479	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>147,52</u> 6,71
3	PH3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вентиляційні канали)	10 м3	0,902	<u>8216,19</u> 5688,06	<u>2528,13</u> 984,17	7411	5131	<u>2280</u> 888	<u>98,0700</u> 15,4226	<u>88,46</u> 13,91
4	PH8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	6,4925	<u>2457,40</u> 2399,16	<u>58,24</u> 53,49	15955	15577	<u>378</u> 347	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>294,95</u> 5,7
5	PH8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	6,4925	<u>1513,65</u> 1482,50	<u>31,15</u> 28,61	9827	9625	<u>202</u> 186	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>173,74</u> 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,18	<u>8850,49</u> 8840,73	-	1593	1591	-	<u>159,5800</u>	<u>28,72</u>
7	PH6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0926	<u>6607,64</u> 6527,23	<u>79,52</u> 71,16	612	604	<u>7</u> 7	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>11,11</u> 0,1
8	PH6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,9404	<u>3216,18</u> 3093,13	<u>123,05</u> 110,10	3024	2909	<u>115</u> 104	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>53,49</u> 1,53
9	PH8-4-1	Розбирання поясків відливів з листової сталі	100м	0,47	<u>759,41</u> 759,41	-	357	357	-	<u>14,3800</u>	<u>6,76</u>
10	PH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,6938	<u>2405,57</u> 2405,57	-	1669	1669	-	<u>44,6800</u>	<u>31</u>
11	PH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,26	<u>10223,99</u> 10214,10	-	2658	2656	-	<u>184,3700</u>	<u>47,94</u>
12	PH7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,099	<u>5382,98</u> 5382,98	-	533	533	-	<u>92,8100</u>	<u>9,19</u>
13	PH7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,52	<u>950,58</u> 950,58	-	2395	2395	-	<u>18,0000</u>	<u>45,36</u>
14	PH7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	5,9788	<u>314,75</u> 314,75	-	1882	1882	-	<u>5,9600</u>	<u>35,63</u>
15	PH9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,386	<u>3940,49</u> 3885,77	-	1521	1500	-	<u>68,8600</u>	<u>26,58</u>
16	PH4-5-2	Розбирання чистої підшивки стель із листів ДВП	100 м2	0,3164	<u>1132,77</u> 1132,77	-	358	358	-	<u>21,4500</u>	<u>6,79</u>
17	EH10-53-2 κ=0,8	Укладання по фермах прогонів із брусів (демонтаж балок перекриття балкону та мауерлату)	м3	0,73	<u>1108,07</u> 1107,92	-	809	809	-	<u>16,9200</u>	<u>12,35</u>
18	PH4-5-2	Розбирання підшивки стель із пластикової вагонки	100 м2	0,19	<u>1132,77</u> 1132,77	-	215	215	-	<u>21,4500</u>	<u>4,08</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					101317 376,7 38226 306402 306402				
		Розділ 2. Кладочні роботи та влаштування перемичок									
30	PH3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,1442	<u>313985,17</u> 53705,16	<u>4430,77</u> 3964,46	45277	7744	<u>639</u> 572	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>128,56</u> 8,47
31	EH8-22-2 к=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	5,65	<u>2105,05</u> 314,81	-	11894	1779	-	<u>5,2900</u> -	<u>29,89</u> -
32	E7-44-10 к=1,15	залізобетонні перемички Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	<u>2149,37</u> 1468,65	-	21	15	-	<u>24,6790</u> -	<u>0,25</u> -
33	K582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1	шт	1	<u>150,73</u> -	-	151	-	-	-	-
34	PH3-45-1	металеві перемички Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0, 4414434	<u>15789,50</u> 10893,30	<u>466,42</u> 180,96	6970	4809	<u>206</u> 80	<u>196,6300</u> 2,8290	<u>86,8</u> 1,25
35	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,459051	<u>24074,95</u> -	-	11052	-	-	-	-
36	E9-49-1 к=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,35	<u>2283,89</u> 1352,30	<u>924,49</u> 358,68	799	473	<u>324</u> 126	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>7,66</u> 1,96
37	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0279	<u>35899,83</u> -	-	1002	-	-	-	-
38	EH8-22-2 к=1,15	ДОДАТКОВІ РОБОТИ Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	6,5	<u>2105,05</u> 314,81	-	13683	2046	-	<u>5,2900</u> -	<u>34,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C124-59 варіант 1	Арматура із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0065	<u>41960,77</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
40	& C111-1-39-4-B1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	6,955	<u>184,92</u> -	- -	1286	-	- -	- -	- -
41	PH3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,13	<u>313985,17</u> 53705,16	<u>4430,77</u> 3964,46	40818	6982	<u>576</u> 515	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>115,9</u> 7,64
42	PH3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	7	<u>1150,27</u> 479,51	<u>46,88</u> 41,94	8052	3357	<u>328</u> 294	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>55,72</u> 4,35
43	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	2,8	<u>4863,87</u> -	- -	13619	-	- -	- -	- -
44	EH8-22-1 κ=1,15	балкон в осях "3" і "6" Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	3,7	<u>352,43</u> 341,50	- -	1304	1264	- -	<u>5,7385</u> -	<u>21,23</u> -
45	C1427-11803-1 варіант 1	Газоблоки D600	м3	3,66	<u>2344,67</u> -	- -	8581	-	- -	- -	- -
46	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	92,5	<u>6,62</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
47	PH3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0011	<u>311669,02</u> 54244,15	<u>4430,77</u> 3964,46	343	60	<u>5</u> 4	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>0,98</u> 0,06
48	E7-11-1 κ=1,15	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,02	<u>14188,24</u> 8067,98	<u>5783,98</u> 2258,46	284	161	<u>116</u> 45	<u>135,5735</u> 34,4902	<u>2,71</u> 0,69
49	K582821-605 варіант 1	Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П	шт	2	<u>1591,60</u> -	- -	3183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	PH4-20-2	ЗАМІНА РОБІТ "УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА БЛОКИ 1- 5 " Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	1,37214	<u>29446,14</u> 29446,14	- -	40404	40404	- -	<u>494,8100</u> -	<u>678,95</u> -
51	C121-267 варіант 4	Базальтовий утеплювач, щільністю 200кг/м3 ,теплопровідністю 0,037Вт/мхС -200мм	м2	754,677	<u>1016,84</u> -	- -	767386	-	- -	- -	- -
52	PH8-31-1	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	6,8607	<u>476,47</u> 395,56	- -	3269	2714	- -	<u>7,1400</u> -	<u>48,99</u> -
53	& C111-1711B варіант 4	Плівка пароізоляційна	м2	788,9805	<u>16,30</u> -	- -	12860	-	- -	- -	- -
54	PH8-31-1	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	6,8607	<u>476,47</u> 395,56	- -	3269	2714	- -	<u>7,1400</u> -	<u>48,99</u> -
55	& C111-1711B варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	788,9805	<u>18,65</u> -	- -	14714	-	- -	- -	- -
56	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм ві площею до 20 м2	100м2	6,8607	<u>9345,67</u> 4137,72	<u>89,57</u> 80,14	64118	28388	<u>615</u> 550	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>489,44</u> 8,15
57	PH7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщ 50 мм)	100м2	6,8607	<u>8546,01</u> 751,68	<u>140,63</u> 125,83	58632	5157	<u>965</u> 863	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>88,91</u> 12,79
58	EH11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	6,8607	<u>1055,90</u> 897,48	<u>42,69</u> 38,20	7244	6157	<u>293</u> 262	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>111,14</u> 3,88
59	& C111-1711B варіант 6	Сітка діам.5 Вр-1 100x100	м2	754,677	<u>62,92</u> -	- -	47484	-	- -	- -	- -
60	EH6-19-1 к=1,15	ДОДАЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ПОЯСУ Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,266	<u>136417,53</u> 73034,88	<u>24843,32</u> 8738,79	36287	19427	<u>6608</u> 2325	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>310,89</u> 31,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1424-11612 варіант 1	Бетон кл.С12/15	м3	26,999	<u>3006,84</u>	-	81182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C124-25 варіант 1	O10A400C ДСТУ3760:2006	т	0, 05356232	<u>24146,47</u>	-	1293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C124-21 варіант 1	O10A400C ДСТУ3760:2006	т	0, 97650739	<u>24146,47</u>	-	23579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C124-20 варіант 1	O10A400C ДСТУ3760:2006	т	0, 02094336	<u>24402,49</u>	-	511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C124-20 варіант 2	O10A400C L=400	т	0, 1080801	<u>24402,49</u>	-	2637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C124-1 варіант 1	O6A240C ДСТУ3760:2006	т	0, 24807822	<u>21596,47</u>	-	5358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1339431	133651	<u>10675</u>		<u>2261,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1339431		5636		81,14
		в тому числі:					1195105				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					139287				
		всього заробітна плата, грн.					74016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					280,81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28492				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1413447				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					1413447				
		Розділ 3. Вентиляційні канали									
		Вентиляційний канал Вк-1									
		виготовлення каркасу для вентиляційних каналів									
67	E9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	0,00664	<u>22464,67</u>	<u>4229,06</u>	149	109	<u>28</u>	<u>257,6000</u>	<u>1,71</u>
					16476,10	427,81			3	5,5560	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	ЕН6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00664	<u>16406,54</u> 16406,54	-	109	109	-	<u>265,6500</u>	<u>1,76</u>
69	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0058	<u>21975,99</u> -	-	127	-	-	-	-
70	C124-22 варіант 2	Арматура А400С діаметром 12 мм, L=170 мм	т	0,0013	<u>19213,92</u> -	-	25	-	-	-	-
71	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,076	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	924	725	<u>131</u> 6	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>11,07</u> 0,09
72	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,076	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	319	155	<u>17</u> 1	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>2,42</u> 0,01
73	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,0784	<u>24074,95</u> -	-	1887	-	-	-	-
74	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,048	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	3185	787	<u>3</u> 2	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>13,23</u> 0,04
75	ЕН10-53-2 κ=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,05	<u>1631,48</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	82	80	<u>2</u> 1	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>1,22</u> 0,01
76	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,05	<u>4737,17</u> -	-	237	-	-	-	-
77	E9-72-1	каркас під накриття та накриття вентиляційних каналів Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,00368	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	45	35	<u>6</u> -	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>0,54</u> -
78	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00368	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	15	7	<u>1</u> -	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>0,12</u> -
79	C121-650 варіант 3	Кутники 25x25x4 мм	т	0,0038	<u>24074,95</u> -	-	91	-	-	-	-
80	E12-15-1 κ=1,15	Улаштування покриттів вентиляційних каналів листами із оцинкованої сталі	100м2	0,0035	<u>9600,53</u> 8857,76	-	34	31	-	<u>152,7200</u>	<u>0,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C111-34-2-A варіант 2	Лист гладкий поліестер, t=0,55	м2	0,36	<u>161,46</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
82	PH19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,048	<u>6653,54</u> <u>5473,82</u>	- -	319	263	- -	<u>86,5700</u> -	<u>4,16</u> -
83	C121-267 варіант 3	Мінеральна вата, щільність 50 кг/м3, t=50 мм	м2	4,944	<u>114,23</u> -	- -	565	-	- -	- -	- -
84	EH26-30-1 κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,624	<u>420,35</u> <u>98,55</u>	- -	262	61	- -	<u>1,6560</u> -	<u>1,03</u> -
85	& C111-1711B варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	6,86	<u>18,65</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
86	E9-47-1 κ=1,15	Облицювання вентиляційних шахт профільованим листом	100м2	0,0624	<u>3523,42</u> <u>3314,16</u>	<u>26,35</u> <u>4,50</u>	220	207	<u>2</u> -	<u>55,0160</u> <u>0,0775</u>	<u>3,43</u> -
87	& C111-34-2-A варіант 3	Металопрофіль покрівельний С-21	м2	6,49	<u>164,35</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
88	& C111-566-291 варіант 10	Саморізи до металопрофілю	шт	94	<u>1,09</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
89	PH8-40-6	Примикання до вентиляційних каналів Улаштування примикання до вентиляційних каналів	100м	0,044	<u>1371,99</u> <u>1358,61</u>	- -	60	60	- -	<u>22,8300</u> -	<u>1</u> -
90	C111-879 варіант 6	Планка примикання верхня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
91	C111-879 варіант 7	Планка примикання нижня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
92	& C1-1-9-7 варіант 1	Лист примикання сталевий	пм	4,4	<u>57,27</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C111-566-291 варіант 9	Саморізи	шт	59	<u>1,09</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
94	PH8-40-6	Улаштування примикання до каркасу вентиляційних шахт по верху	100м	0,021	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	29	29	- -	<u>22,8300</u> -	<u>0,48</u> -
95	C111-879 варіант 5	Торцева планка, 1м	шт	3	<u>84,58</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
96	& C111-566-291 варіант 9	Саморізи	шт	14	<u>1,09</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
97	E9-75-1	Вентиляційний канал Вк-2 виготовлення каркасу для вентиляційних каналів Виготовлення закладних деталей	т	0,00996	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	224	164	<u>42</u> 4	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>2,57</u> 0,06
98	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00996	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	163	163	- -	<u>265,6500</u> -	<u>2,65</u> -
99	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0106	<u>21975,99</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
100	C124-22 варіант 2	Арматура А400С діаметром 12 мм, L=170 мм	т	0,0019	<u>19213,92</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
101	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,1372	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1667	1308	<u>237</u> 11	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>19,98</u> 0,16
102	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,1372	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	575	279	<u>31</u> 2	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>4,37</u> 0,02
103	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,1416	<u>24074,95</u> -	- -	3409	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,072	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	4778	1181	<u>5</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>19,85</u> 0,06
105	EH10-53-2 κ=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,09	<u>1631,48</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	147	143	<u>3</u> 1	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>2,19</u> 0,01
106	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,09	<u>4737,17</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
107	E9-72-1	каркас під накриття та накриття вентиляційних каналів Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,00639	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	78	61	<u>11</u> -	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>0,93</u> 0,01
108	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00639	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	27	13	<u>1</u> -	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>0,2</u> -
109	C121-650 варіант 3	Кутники 25х25х4 мм	т	0,0066	<u>24074,95</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
110	E12-15-1 κ=1,15	Улаштування покриттів вентиляційних каналів листами із оцинкованої сталі	100м2	0,0063	<u>9600,53</u> 8857,76	- -	60	56	- -	<u>152,7200</u> -	<u>0,96</u> -
111	& C111-34-2-A варіант 2	Лист гладкий поліестер, t=0,55	м2	0,66	<u>161,46</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
112	PH19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,072	<u>6653,54</u> 5473,82	- -	479	394	- -	<u>86,5700</u> -	<u>6,23</u> -
113	C121-267 варіант 3	Мінеральна вата, щільність 50 кг/м3, t=50 мм	м2	7,416	<u>114,23</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
114	EH26-30-1 κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,864	<u>420,35</u> 98,55	- -	363	85	- -	<u>1,6560</u> -	<u>1,43</u> -
115	& C111-1711B варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	9,5	<u>18,65</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	E9-47-1 κ=1,15	Облицювання вентиляційних шахт профільованим листом	100м2	0,0864	<u>3523,42</u> 3314,16	<u>26,35</u> 4,50	304	286	<u>2</u> -	<u>55,0160</u> 0,0775	<u>4,75</u> 0,01
117	& C111-34- 2-A варіант 3	Металопрофіль покрівельний С-21	м2	8,99	<u>164,35</u> -	- -	1478	-	- -	- -	- -
118	& C111-566- 291 варіант 10	Саморізи до металопрофілю	шт	130	<u>1,09</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
119	PH8-40-6	Примикання до вентиляційних каналів Улаштування примикання до вентиляційних каналів	100м	0,06	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	82	82	- -	<u>22,8300</u> -	<u>1,37</u> -
120	C111-879 варіант 6	Планка примикання верхня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
121	C111-879 варіант 7	Планка примикання нижня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
122	& C1-1-9-7 варіант 1	Лист примикання сталевий	пм	6	<u>57,27</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
123	& C111-566- 291 варіант 9	Саморізи	шт	80	<u>1,09</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
124	PH8-40-6	Улаштування примикання до каркасу вентиляційних шахт по верху	100м	0,029	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	40	39	- -	<u>22,8300</u> -	<u>0,66</u> -
125	C111-879 варіант 5	Торцева планка, 1м	шт	3	<u>84,58</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
126	& C111-566- 291 варіант 9	Саморізи	шт	20	<u>1,09</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	E9-75-1	Вентиляційний канал Вк-3 виготовлення каркасу для вентиляційних каналів <i>Виготовлення закладних деталей</i>	<i>m</i>	0,00996	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	224	164	<u>42</u> 4	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>2,57</u> 0,06
128	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	<i>m</i>	0,00996	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	163	163	- -	<u>265,6500</u> -	<u>2,65</u> -
129	C121-650 варіант 2	Сталь листова	<i>т</i>	0,0106	<u>21975,99</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
130	C124-22 варіант 2	Арматура А400С діаметром 12 мм, L=170 мм	<i>т</i>	0,0019	<u>19213,92</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
131	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	<i>m</i>	0,1942	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	2360	1851	<u>336</u> 15	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>28,28</u> 0,23
132	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	<i>m</i>	0,1942	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	814	395	<u>44</u> 2	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>6,18</u> 0,03
133	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	<i>т</i>	0,2004	<u>24074,95</u> -	- -	4825	-	- -	- -	- -
134	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,09	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	5972	1476	<u>6</u> 5	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>24,81</u> 0,07
135	EH10-53-2 κ=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів	<i>м3</i>	0,13	<u>1631,48</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	212	207	<u>5</u> 2	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>3,16</u> 0,02
136	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	<i>м3</i>	0,14	<u>4737,17</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
137	E9-72-1	каркас під накриття та накриття вентиляційних каналів <i>Виготовлення каркасу з кутників металевих</i>	<i>m</i>	0,00801	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	97	76	<u>14</u> 1	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>1,17</u> 0,01
138	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	<i>m</i>	0,00801	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	34	16	<u>2</u> -	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>0,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C121-650 варіант 3	Кутники 25x25x4 мм	т	0,0083	<u>24074,95</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
140	E12-15-1 κ=1,15	Улаштування покриттів вентиляційних каналів листами із оцинкованої сталі	100м2	0,0092	<u>9600,53</u> <u>8857,76</u>	- -	88	81	- -	<u>152,7200</u> -	<u>1,41</u> -
141	& C111-34-2-A варіант 2	Лист гладкий поліестер, t=0,55	м2	0,96	<u>161,46</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
142	PH19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,09	<u>6653,54</u> <u>5473,82</u>	- -	599	493	- -	<u>86,5700</u> -	<u>7,79</u> -
143	C121-267 варіант 3	Мінеральна вата, щільність 50 кг/м3, t=50 мм	м2	9,27	<u>114,23</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
144	EH26-30-1 κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,044	<u>420,35</u> <u>98,55</u>	- -	439	103	- -	<u>1,6560</u> -	<u>1,73</u> -
145	& C111-1711B варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	11,48	<u>18,65</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
146	E9-47-1 κ=1,15	Облицювання вентиляційних шахт профільованим листом	100м2	0,1044	<u>3523,42</u> <u>3314,16</u>	<u>26,35</u> <u>4,50</u>	368	346	<u>3</u> -	<u>55,0160</u> <u>0,0775</u>	<u>5,74</u> <u>0,01</u>
147	& C111-34-2-A варіант 3	Металопрофіль покрівельний С-21	м2	10,86	<u>164,35</u> -	- -	1785	-	- -	- -	- -
148	& C111-566-291 варіант 10	Саморізи до металопрофілю	шт	157	<u>1,09</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
149	PH8-40-6	Примикання до вентиляційних каналів Улаштування примикання до вентиляційних каналів	100м	0,072	<u>1371,99</u> <u>1358,61</u>	- -	99	98	- -	<u>22,8300</u> -	<u>1,64</u> -
150	C111-879 варіант 6	Планка примикання верхня, 1м	шт	4	<u>72,24</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C111-879 варіант 7	Планка примикання нижня, 1м	шт	4	<u>72,24</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
152	& C1-1-9-7 варіант 1	Лист примикання сталевий	пм	7,2	<u>57,27</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
153	& C111-566- 291 варіант 9	Саморізи	шт	96	<u>1,09</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
154	PH8-40-6	Улаштування примикання до каркасу вентиляційних шахт по верху	100м	0,035	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	48	48	- -	<u>22,8300</u> -	<u>0,8</u> -
155	C111-879 варіант 5	Торцева планка, 1м	шт	4	<u>84,58</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
156	& C111-566- 291 варіант 9	Саморізи	шт	24	<u>1,09</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
157	E9-75-1	Вентиляційний канал Вк-4 виготовлення каркасу для вентиляційних каналів Виготовлення закладних деталей	т	0,00996	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	224	164	<u>42</u> 4	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>2,57</u> 0,06
158	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00996	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	163	163	- -	<u>265,6500</u> -	<u>2,65</u> -
159	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0106	<u>21975,99</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
160	C124-22 варіант 2	Арматура А400С діаметром 12 мм, L=170 мм	т	0,0019	<u>19213,92</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
161	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,1406	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1709	1340	<u>243</u> 11	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>20,47</u> 0,17
162	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,1406	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	590	286	<u>32</u> 2	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>4,48</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,1451	<u>24074,95</u> -	- -	3493	-	- -	- -	- -
164	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,078	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	5176	1280	<u>5</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>21,5</u> 0,06
165	EH10-53-2 κ=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,09	<u>1631,48</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	147	143	<u>3</u> 1	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>2,19</u> 0,01
166	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,09	<u>4737,17</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
167	E9-72-1	каркас під накриття та накриття вентиляційних каналів Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,0072	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	87	69	<u>12</u> 1	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>1,05</u> 0,01
168	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0072	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	30	15	<u>2</u> -	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>0,23</u> -
169	C121-650 варіант 3	Кутники 25x25x4 мм	т	0,0074	<u>24074,95</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
170	E12-15-1 κ=1,15	Улаштування покриттів вентиляційних каналів листами із оцинкованої сталі	100м2	0,0076	<u>9600,53</u> 8857,76	- -	73	67	- -	<u>152,7200</u> -	<u>1,16</u> -
171	& C111-34-2-A варіант 2	Лист гладкий поліестер, t=0,55	м2	0,79	<u>161,46</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
172	PH19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,078	<u>6653,54</u> 5473,82	- -	519	427	- -	<u>86,5700</u> -	<u>6,75</u> -
173	C121-267 варіант 3	Мінеральна вата, щільність 50 кг/м3, t=50 мм	м2	8,034	<u>114,23</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
174	EH26-30-1 κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,924	<u>420,35</u> 98,55	- -	388	91	- -	<u>1,6560</u> -	<u>1,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C111-1711В варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	10,16	<u>18,65</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
176	E9-47-1 κ=1,15	Облицювання вентиляційних шахт профільованим листом	100м2	0,0924	<u>3523,42</u> 3314,16	<u>26,35</u> 4,50	326	306	<u>2</u> -	<u>55,0160</u> 0,0775	<u>5,08</u> 0,01
177	& C111-34-2-A варіант 3	Металопрофіль покрівельний С-21	м2	9,61	<u>164,35</u> -	- -	1579	-	- -	- -	- -
178	& C111-566-291 варіант 10	Саморізи до металопрофілю	шт	139	<u>1,09</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -
179	PH8-40-6	Примикання до вентиляційних каналів Улаштування примикання до вентиляційних каналів	100м	0,064	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	88	87	- -	<u>22,8300</u> -	<u>1,46</u> -
180	C111-879 варіант 6	Планка примикання верхня, 1м	шт	4	<u>72,24</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
181	C111-879 варіант 7	Планка примикання нижня, 1м	шт	4	<u>72,24</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
182	& C1-1-9-7 варіант 1	Лист примикання сталевий	пм	6,4	<u>57,27</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
183	& C111-566-291 варіант 9	Саморізи	шт	86	<u>1,09</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
184	PH8-40-6	Улаштування примикання до каркасу вентиляційних шахт по верху	100м	0,031	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	43	42	- -	<u>22,8300</u> -	<u>0,71</u> -
185	C111-879 варіант 5	Торцева планка, 1м	шт	4	<u>84,58</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
186	& C111-566-291 варіант 9	Саморізи	шт	21	<u>1,09</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	E9-75-1	Вентиляційний канал Вк-5 виготовлення каркасу для вентиляційних каналів <i>Виготовлення закладних деталей</i>	<i>m</i>	0,00664	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	149	109	<u>28</u> 3	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>1,71</u> 0,04
188	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	<i>m</i>	0,00664	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	109	109	- -	<u>265,6500</u> -	<u>1,76</u> -
189	C121-650 варіант 2	Сталь листова	<i>т</i>	0,0058	<u>21975,99</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
190	C124-22 варіант 2	Арматура А400С діаметром 12 мм, L=170 мм	<i>т</i>	0,0013	<u>19213,92</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
191	E9-72-1	<i>Виготовлення каркасу з кутників металевих</i>	<i>m</i>	0,0833	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1012	794	<u>144</u> 6	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>12,13</u> 0,1
192	E9-34-5 κ=1,15	<i>Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу</i>	<i>m</i>	0,0833	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	349	170	<u>19</u> 1	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>2,65</u> 0,01
193	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	<i>т</i>	0,086	<u>24074,95</u> -	- -	2070	-	- -	- -	- -
194	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,06	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	3982	984	<u>4</u> 3	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>16,54</u> 0,05
195	EH10-53-2 κ=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів	<i>м3</i>	0,06	<u>1631,48</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	98	96	<u>2</u> 1	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>1,46</u> 0,01
196	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	<i>м3</i>	0,06	<u>4737,17</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
197	E9-72-1	каркас під накриття та накриття вентиляційних каналів <i>Виготовлення каркасу з кутників металевих</i>	<i>m</i>	0,00368	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	45	35	<u>6</u> -	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>0,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00368	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	15	7	<u>1</u> -	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>0,12</u> -
199	C121-650 варіант 3	Кутники 25x25x4 мм	т	0,0038	<u>24074,95</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
200	E12-15-1 κ=1,15	Улаштування покриттів вентиляційних каналів листами із оцинкованої сталі	100м2	0,0048	<u>9600,53</u> 8857,76	- -	46	43	- -	<u>152,7200</u> -	<u>0,73</u> -
201	& C111-34- 2-A варіант 2	Лист гладкий поліестер, t=0,55	м2	0,5	<u>161,46</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
202	PH19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,06	<u>6653,54</u> 5473,82	- -	399	328	- -	<u>86,5700</u> -	<u>5,19</u> -
203	C121-267 варіант 3	Мінеральна вата, щільність 50 кг/м3, t=50 мм	м2	6,18	<u>114,23</u> -	- -	706	-	- -	- -	- -
204	EH26-30-1 κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,744	<u>420,35</u> 98,55	- -	313	73	- -	<u>1,6560</u> -	<u>1,23</u> -
205	& C111- 1711B варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	8,18	<u>18,65</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
206	E9-47-1 κ=1,15	Облицювання вентиляційних шахт профільованим листом	100м2	0,0744	<u>3523,42</u> 3314,16	<u>26,35</u> 4,50	262	247	<u>2</u> -	<u>55,0160</u> 0,0775	<u>4,09</u> 0,01
207	& C111-34- 2-A варіант 3	Металопрофіль покрівельний С-21	м2	7,74	<u>164,35</u> -	- -	1272	-	- -	- -	- -
208	& C111-566- 291 варіант 10	Саморізи до металопрофілю	шт	112	<u>1,09</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
209	PH8-40-6	Примикання до вентиляційних каналів Улаштування примикання до вентиляційних каналів	100м	0,052	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	71	71	- -	<u>22,8300</u> -	<u>1,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	C111-879 варіант 6	Планка примикання верхня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
211	C111-879 варіант 7	Планка примикання нижня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
212	& C1-1-9-7 варіант 1	Лист примикання сталевий	пм	5,2	<u>57,27</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
213	& C111-566- 291 варіант 9	Саморізи	шт	70	<u>1,09</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
214	PH8-40-6	Улаштування примикання до каркасу вентиляційних шахт по верху	100м	0,025	<u>1371,99</u> <u>1358,61</u>	- -	34	34	- -	<u>22,8300</u> -	<u>0,57</u> -
215	C111-879 варіант 5	Торцева планка, 1м	шт	3	<u>84,58</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
216	& C111-566- 291 варіант 9	Саморізи	шт	17	<u>1,09</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
217	E9-75-1	Вентиляційний канал Вк-6 виготовлення каркасу для вентиляційних каналів Виготовлення закладних деталей	т	0,00996	<u>22464,67</u> <u>16476,10</u>	<u>4229,06</u> <u>427,81</u>	224	164	<u>42</u> 4	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>2,57</u> 0,06
218	EH6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00996	<u>16406,54</u> <u>16406,54</u>	- -	163	163	- -	<u>265,6500</u> -	<u>2,65</u> -
219	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0106	<u>21975,99</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
220	C124-22 варіант 2	Арматура А400С діаметром 12 мм, L=170 мм	т	0,0019	<u>19213,92</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
221	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,133	<u>12152,03</u> <u>9533,89</u>	<u>1729,12</u> <u>77,59</u>	1616	1268	<u>230</u> 10	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>19,36</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,133	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	558	271	<u>30</u> 1	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>4,23</u> 0,02
223	C121-650 варіант 4	Кутники 50х50х5 мм	т	0,1373	<u>24074,95</u> -	- -	3305	-	- -	- -	- -
224	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,066	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	4380	1083	<u>5</u> 3	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>18,19</u> 0,05
225	EH10-53-2 κ=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,09	<u>1631,48</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	147	143	<u>3</u> 1	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>2,19</u> 0,01
226	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,09	<u>4737,17</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
227	E9-72-1	каркас під накриття та накриття вентиляційних каналів Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,00552	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	67	53	<u>10</u> -	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>0,8</u> 0,01
228	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00552	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	23	11	<u>1</u> -	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>0,18</u> -
229	C121-650 варіант 3	Кутники 25х25х4 мм	т	0,0057	<u>24074,95</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
230	E12-15-1 κ=1,15	Улаштування покриттів вентиляційних каналів листами із оцинкованої сталі	100м2	0,0055	<u>9600,53</u> 8857,76	- -	53	49	- -	<u>152,7200</u> -	<u>0,84</u> -
231	& C111-34- 2-А варіант 2	Лист гладкий поліестер, t=0,55	м2	0,57	<u>161,46</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
232	PH19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,066	<u>6653,54</u> 5473,82	- -	439	361	- -	<u>86,5700</u> -	<u>5,71</u> -
233	C121-267 варіант 3	Мінеральна вата, щільність 50 кг/м3, t=50 мм	м2	6,798	<u>114,23</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	EH26-30-1 κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,804	<u>420,35</u> 98,55	- -	338	79	- -	<u>1,6560</u> -	<u>1,33</u> -
235	& C111-1711B варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	8,84	<u>18,65</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
236	E9-47-1 κ=1,15	Облицювання вентиляційних шахт профільованим листом	100м2	0,0804	<u>3523,42</u> 3314,16	<u>26,35</u> 4,50	283	266	<u>2</u> -	<u>55,0160</u> 0,0775	<u>4,42</u> 0,01
237	& C111-34-2-A варіант 3	Металопрофіль покрівельний С-21	м2	8,36	<u>164,35</u> -	- -	1374	-	- -	- -	- -
238	& C111-566-291 варіант 10	Саморізи до металопрофілю	шт	121	<u>1,09</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
239	PH8-40-6	Примикання до вентиляційних каналів Улаштування примикання до вентиляційних каналів	100м	0,056	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	77	76	- -	<u>22,8300</u> -	<u>1,28</u> -
240	C111-879 варіант 6	Планка примикання верхня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
241	C111-879 варіант 7	Планка примикання нижня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
242	& C1-1-9-7 варіант 1	Лист примикання сталевий	пм	5,6	<u>57,27</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
243	& C111-566-291 варіант 9	Саморізи	шт	75	<u>1,09</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
244	PH8-40-6	Улаштування примикання до каркасу вентиляційних шахт по верху	100м	0,027	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	37	37	- -	<u>22,8300</u> -	<u>0,62</u> -
245	C111-879 варіант 5	Торцева планка, 1м	шт	3	<u>84,58</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	& C111-566-291 варіант 9	Саморізи	шт	18	<u>1,09</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
247	E9-75-1	Вентиляційний канал Вк-7 виготовлення каркасу для вентиляційних каналів Виготовлення закладних деталей	т	0,00664	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	149	109	<u>28</u> 3	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>1,71</u> 0,04
248	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00664	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	109	109	- -	<u>265,6500</u> -	<u>1,76</u> -
249	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0058	<u>21975,99</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
250	C124-22 варіант 2	Арматура А400С діаметром 12 мм, L=170 мм	т	0,0013	<u>19213,92</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
251	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,0912	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1108	869	<u>158</u> 7	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>13,28</u> 0,11
252	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0912	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	382	186	<u>21</u> 1	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>2,9</u> 0,02
253	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,0941	<u>24074,95</u> -	- -	2265	-	- -	- -	- -
254	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,072	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	4778	1181	<u>5</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>19,85</u> 0,06
255	EH10-53-2 κ=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,07	<u>1631,48</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	114	111	<u>3</u> 1	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>1,7</u> 0,01
256	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,07	<u>4737,17</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	E9-72-1	каркас під накриття та накриття вентиляційних каналів Виготовлення каркасу з кутників металевих	m	0,0048	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	58	46	<u>8</u> -	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>0,7</u> 0,01
258	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	m	0,0048	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	20	10	<u>1</u> -	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>0,15</u> -
259	C121-650 варіант 3	Кутники 25x25x4 мм	т	0,005	<u>24074,95</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
260	E12-15-1 κ=1,15	Улаштування покриттів вентиляційних каналів листами із оцинкованої сталі	100м2	0,0065	<u>9600,53</u> 8857,76	- -	62	58	- -	<u>152,7200</u> -	<u>0,99</u> -
261	& C111-34- 2-A варіант 2	Лист гладкий поліестер, t=0,55	м2	0,68	<u>161,46</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
262	PH19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,072	<u>6653,54</u> 5473,82	- -	479	394	- -	<u>86,5700</u> -	<u>6,23</u> -
263	C121-267 варіант 3	Мінеральна вата, щільність 50 кг/м3, t=50 мм	м2	7,416	<u>114,23</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
264	EH26-30-1 κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,864	<u>420,35</u> 98,55	- -	363	85	- -	<u>1,6560</u> -	<u>1,43</u> -
265	& C111- 1711B варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	9,5	<u>18,65</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
266	E9-47-1 κ=1,15	Облицювання вентиляційних шахт профільованим листом	100м2	0,0864	<u>3523,42</u> 3314,16	<u>26,35</u> 4,50	304	286	<u>2</u> -	<u>55,0160</u> 0,0775	<u>4,75</u> 0,01
267	& C111-34- 2-A варіант 3	Металопрофіль покрівельний C-21	м2	8,99	<u>164,35</u> -	- -	1478	-	- -	- -	- -
268	& C111-566- 291 варіант 10	Саморізи до металопрофілю	шт	130	<u>1,09</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	PH8-40-6	Примикання до вентиляційних каналів Улаштування примикання до вентиляційних каналів	100м	0,06	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	82	82	- -	<u>22,8300</u> -	<u>1,37</u> -
270	C111-879 варіант 6	Планка примикання верхня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
271	C111-879 варіант 7	Планка примикання нижня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
272	& C1-1-9-7 варіант 1	Лист примикання сталевий	пм	6	<u>57,27</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
273	& C111-566- 291 варіант 9	Саморізи	шт	80	<u>1,09</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
274	PH8-40-6	Улаштування примикання до каркасу вентиляційних шахт по верху	100м	0,029	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	40	39	- -	<u>22,8300</u> -	<u>0,66</u> -
275	C111-879 варіант 5	Торцева планка, 1м	шт	3	<u>84,58</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
276	& C111-566- 291 варіант 9	Саморізи	шт	20	<u>1,09</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
277	E9-75-1	Вентиляційний канал Вк-8 виготовлення каркасу для вентиляційних каналів Виготовлення закладних деталей	т	0,00664	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	149	109	<u>28</u> 3	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>1,71</u> 0,04
278	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00664	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	109	109	- -	<u>265,6500</u> -	<u>1,76</u> -
279	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0058	<u>21975,99</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	C124-22 варіант 2	Арматура А400С діаметром 12 мм, L=170 мм	т	0,0013	<u>19213,92</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
281	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,10032	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1219	956	<u>173</u> 8	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>14,61</u> 0,12
282	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,10032	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	421	204	<u>23</u> 1	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>3,19</u> 0,02
283	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,1035	<u>24074,95</u> -	- -	2492	-	- -	- -	- -
284	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,072	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	4778	1181	<u>5</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>19,85</u> 0,06
285	EH10-53-2 κ=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,08	<u>1631,48</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	131	127	<u>3</u> 1	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>1,95</u> 0,01
286	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,08	<u>4737,17</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
287	E9-72-1	каркас під накриття та накриття вентиляційних каналів Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,00426	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	52	41	<u>7</u> -	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>0,62</u> 0,01
288	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00426	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	18	9	<u>1</u> -	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>0,14</u> -
289	C121-650 варіант 3	Кутники 25x25x4 мм	т	0,0044	<u>24074,95</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
290	E12-15-1 κ=1,15	Улаштування покриттів вентиляційних каналів листами із оцинкованої сталі	100м2	0,0049	<u>9600,53</u> 8857,76	- -	47	43	- -	<u>152,7200</u> -	<u>0,75</u> -
291	& C111-34-2-A варіант 2	Лист гладкий поліестер, t=0,55	м2	0,51	<u>161,46</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	PH19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,072	<u>6653,54</u> 5473,82	- -	479	394	- -	<u>86,5700</u> -	<u>6,23</u> -
293	C121-267 варіант 3	Мінеральна вата, щільність 50 кг/м3, t=50 мм	м2	7,416	<u>114,23</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
294	PH8-36-3	ДОДАТКОВО Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,893	<u>1556,38</u> 797,94	<u>8,80</u> 8,09	1390	713	<u>8</u> 7	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>11,54</u> 0,12
295	& C111-1711B варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	9,82	<u>18,65</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
296	E9-47-1 κ=1,15	Облицювання вентиляційних шахт профільованим листом	100м2	0,0893	<u>3523,42</u> 3314,16	<u>26,35</u> 4,50	315	296	<u>2</u> -	<u>55,0160</u> 0,0775	<u>4,91</u> 0,01
297	& C111-34-2-A варіант 3	Металопрофіль покрівельний С-21	м2	9,29	<u>164,35</u> -	- -	1527	-	- -	- -	- -
298	& C111-566-291 варіант 10	Саморізи до металопрофілю	шт	134	<u>1,09</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
299	PH8-40-6	Примикання до вентиляційних каналів Улаштування примикання до вентиляційних каналів	100м	0,052	<u>1371,99</u> 1358,61	- -	71	71	- -	<u>22,8300</u> -	<u>1,19</u> -
300	C111-879 варіант 6	Планка примикання верхня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
301	C111-879 варіант 7	Планка примикання нижня, 1м	шт	3	<u>72,24</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
302	& C1-1-9-7 варіант 1	Лист примикання сталевий	пм	5,2	<u>57,27</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
303	& C111-566-291 варіант 9	Саморізи	шт	70	<u>1,09</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	PH8-40-6	Улаштування примикання до каркасу вентиляційних шахт по верху	100м	0,025	<u>1371,99</u> 1358,61	-	34	34	-	<u>22,8300</u>	<u>0,57</u>
305	C111-879 варіант 5	Торцева планка, 1м	шт	3	<u>84,58</u>	-	254	-	-	-	-
306	& C111-566-291 варіант 9	Саморізи	шт	17	<u>1,09</u>	-	19	-	-	-	-
307	PH8-40-10	ДОДАТКОВІ РОБОТИ - КОВПАКИ НА ДАХ (4 шт) Улаштування ковпаків з листової сталі	100 м2	0, 0156256	<u>4264,40</u> 4015,73	<u>16,93</u> 15,55	67	63	-	<u>67,4800</u> 0,2550	<u>1,05</u>
308	& C1-1-9-12-Б варіант 1	Ковпак з трьома жалюзі "Люкс" 380*1532*1600 (Словакія)	комплект	1	<u>6398,10</u>	-	6398	-	-	-	-
309	& C1-1-9-12-Б варіант 2	Ковпак з трьома жалюзі "Люкс" 380*1000*1600 (Словакія)	комплект	2	<u>4891,99</u>	-	9784	-	-	-	-
310	& C1-1-9-12-Б варіант 3	Ковпак з трьома жалюзі "Люкс" 380*580*1600 (Словакія)	комплект	1	<u>3949,42</u>	-	3949	-	-	-	-
311	& C1-1-9-12-Б варіант 4	Комплект окладу(Словакія)	комплект	4	<u>4284,98</u>	-	17140	-	-	-	-
312	& C1-1-9-12-Б варіант 5	Комплект облицювання (Словакія)	комплект	4	<u>4962,71</u>	-	19851	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					186114	31948	<u>2320</u>		<u>512,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					186114		160		2,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					151846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					32108 15057 50,38 5114 201171 201171				
		Розділ 4. Улаштування перекриття балкону									
313	E9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,52801	<u>3536,86</u> 2441,09	<u>943,61</u> 192,67	1867	1289	<u>498</u> 102	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>19,68</u> 1,34
314	PH4-14-2	Укладання металевих балок в горищних перекриттях	1 т	0,52801	<u>8513,95</u> 2410,54	<u>493,96</u> 156,95	4495	1273	<u>261</u> 83	<u>39,5300</u> 1,8662	<u>20,87</u> 0,99
315	C111-1033 варіант 1	Двотаври, N 16	т	0,5174	<u>24026,87</u> -	- -	12432	-	- -	- -	- -
316	C111-1033 варіант 2	Швелери, N 12	т	0,0212	<u>24026,87</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
317	E9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,3164	<u>3485,05</u> 3471,10	<u>7,69</u> 0,39	1103	1098	<u>2</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>18,45</u> -
318	& C111-34-2-М варіант 2	Металопрофіль Т-40	м2	32,9056	<u>168,41</u> -	- -	5542	-	- -	- -	- -
319	& C111-566-291 варіант 11	Саморізи до металопрофілю	шт	480	<u>1,09</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
320	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,3164	<u>1556,38</u> 797,94	<u>8,80</u> 8,09	492	252	<u>3</u> 3	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>4,09</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	& C111-1711В варіант 4	Плівка пароізоляційна	м2	34,8	<u>16,30</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
322	PH19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	6,328	<u>1146,21</u> 1145,73	- -	7253	7250	- -	<u>18,1200</u> -	<u>114,66</u> -
323	C121-267 варіант 2	Мінеральна вата, щільність 75 кг/м3, t=100 мм	м2	64,5	<u>195,98</u> -	- -	12641	-	- -	- -	- -
324	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,3164	<u>1556,38</u> 797,94	<u>8,80</u> 8,09	492	252	<u>3</u> 3	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>4,09</u> 0,04
325	& C111-1711В варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	34,8	<u>18,65</u> -	- -	649	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							48565	11414	<u>767</u> 191		<u>181,84</u> 2,41
Разом будівельні роботи, грн.							48565				
в тому числі:							36384				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							11605				
всього заробітна плата, грн.							5343				
Загальновиробничі витрати, грн.							17,64				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1789				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							53908				

Всього по розділу 4							53908				
Розділ 5. Влаштування покрівлі із металочерепиці (блок 1-4)											
326	EH10-53-2 к=1,15	Улаштування контррейки	м3	3,2	<u>6325,04</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	20240	5096	<u>124</u> 42	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>77,83</u> 0,5
327	E12-12-4 к=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100м2	8,2936	<u>11047,31</u> 10447,89	<u>239,06</u> 76,76	91622	86651	<u>1983</u> 637	<u>180,1360</u> 0,9344	<u>1493,98</u> 7,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	C111-856 варіант 1	Матеріали рулонні покрівельні	м2	15,59	<u>28,06</u>	-	437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	& C111-34- 2-М варіант 1	Металочерепиця товщ.0,45	м2	953,76	<u>226,19</u>	-	215731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	& C111- 1722-1 варіант 1	Прокладка вбираюча	м	680,08	<u>18,65</u>	-	12683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	C111-879 варіант 1	Планка гребенева, 2м	шт	87	<u>241,68</u>	-	21026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
332	C111-879 варіант 3	Єндова нижня, 2м	шт	24	<u>171,28</u>	-	4111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
333	C111-879 варіант 2	Єндова верхня, 2м	шт	24	<u>139,61</u>	-	3351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
334	& C111-196A варіант 3	Силікон (герметик)	бал	18,25	<u>106,50</u>	-	1944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
335	& C111-196A варіант 4	Фарба спеціальна (аерозольна)	бал	18,25	<u>98,91</u>	-	1805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	C1545-42 варіант 4	Шурупи самонарізні 4,9x27 мм	100шт	61,21	<u>66,50</u>	-	4070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	C1545-42 варіант 3	Цвяхи оцинковані 3,5x70 мм	100шт	69,01	<u>40,56</u>	-	2799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	C1545-42 варіант 2	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	100шт	90,57	<u>15,50</u>	-	1404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	C113-1467-1 варіант 1	Снігозатримувач, довжина 1,0 м	шт	200	<u>56,68</u>	-	11336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	PH3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	1,56	<u>15477,33</u> <u>15070,14</u>	-	24145	23509	-	<u>259,8300</u>	<u>405,33</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	1,63	<u>4737,17</u> -	- -	7722	-	- -	- -	- -
342	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,27	<u>4431,17</u> -	- -	10059	-	- -	- -	- -
343	PH4-17-5	Улаштування підшивки карнизу металевим листом по дереву	100 м2	1,56	<u>2860,44</u> 2860,44	- -	4462	4462	- -	<u>50,6900</u> -	<u>79,08</u> -
344	& C111-34-2-A варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	162,24	<u>195,22</u> -	- -	31672	-	- -	- -	- -
345	& C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	2340	<u>1,12</u> -	- -	2621	-	- -	- -	- -
346	EH10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (слухові вікна)	100м2	0,06	<u>12384,26</u> 11601,50	<u>728,83</u> 517,96	743	696	<u>44</u> 31	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>10,32</u> 0,45
347	K536132-C001 варіант 1	Слухове вікно металопластикове з решіткою	шт	4	<u>1767,27</u> -	- -	7069	-	- -	- -	- -
348	C111-879 варіант 4	Планка примикання, 2м	шт	3	<u>153,58</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
349	E9-72-1	Огородження покрівлі Виготовлення металокопструкцій огороження	т	0,50568	<u>12182,61</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	6161	4821	<u>874</u> 39	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>73,63</u> 0,61
350	PH8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	2	<u>1411,51</u> 1193,20	<u>100,84</u> 36,84	2823	2386	<u>202</u> 74	<u>19,3200</u> 0,6008	<u>38,64</u> 1,2
351	C124-24 варіант 1	Полоса стальна 25х4 мм	т	0,24864	<u>20839,63</u> -	- -	5182	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	C124-24 варіант 2	Полоса стальна 20x4 мм	т	0,25704	<u>20839,63</u> -	- -	5357	-	- -	- -	- -
353	E9-49-1 κ=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	6,68	<u>1359,40</u> 1352,30	- -	9081	9033	- -	<u>21,8960</u> -	<u>146,27</u> -
354	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0041	<u>44000,54</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					510297	136654	<u>3227</u> 823		<u>2325,08</u> 10,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					510297 370416 137477 72518 273,21 27724 582815				
		Всього по розділу 5					582815				
		Розділ 6. Влаштування покрівлі із металочерепиці (блок 5)									
355	PH8-24-1	Установлення елементів каркасу (накладки)	м3	0,1	<u>4772,55</u> 2329,28	<u>34,54</u> 31,72	477	233	<u>3</u> 3	<u>40,1600</u> 0,5202	<u>4,02</u> 0,05
356	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,105	<u>4737,17</u> -	- -	497	-	- -	- -	- -
357	EH10-53-2 κ=1,15	Улаштування контррейки	м3	1,02	<u>6325,04</u> 1592,64	<u>38,63</u> 13,07	6452	1624	<u>39</u> 13	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>24,81</u> 0,16
358	E12-12-4 κ=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100м2	2,3457	<u>11047,31</u> 10447,89	<u>239,06</u> 76,76	25914	24508	<u>561</u> 180	<u>180,1360</u> 0,9344	<u>422,55</u> 2,19
359	C111-856 варіант 1	Матеріали рулонні покрівельні	м2	4,41	<u>28,06</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	& C111-34-2-М варіант 1	Металочерепиця товщ.0,45	м2	269,76	<u>226,19</u> -	- -	61017	-	- -	- -	- -
361	& C111-1722-1 варіант 1	Прокладка вбираюча	м	192,35	<u>18,65</u> -	- -	3587	-	- -	- -	- -
362	C111-879 варіант 1	Планка гребенева, 2м	шт	21	<u>241,68</u> -	- -	5075	-	- -	- -	- -
363	C111-879 варіант 3	Єндова нижня, 2м	шт	4	<u>171,28</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -
364	C111-879 варіант 2	Єндова верхня, 2м	шт	4	<u>139,61</u> -	- -	558	-	- -	- -	- -
365	& C111-196A варіант 3	Силікон (герметик)	бал	5,16	<u>106,50</u> -	- -	550	-	- -	- -	- -
366	& C111-196A варіант 4	Фарба спеціальна (аерозольна)	бал	5,16	<u>98,91</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
367	C1545-42 варіант 4	Шурупи самонарізні 4,9x27 мм	100шт	17,32	<u>66,50</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
368	C1545-42 варіант 3	Цвяхи оцинковані 3,5x70 мм	100шт	19,52	<u>40,56</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
369	C1545-42 варіант 2	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	100шт	25,62	<u>15,50</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
370	C113-1467-1 варіант 1	Снігозатримувач, довжина 1,0 м	шт	38	<u>56,68</u> -	- -	2154	-	- -	- -	- -
371	PH3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,27	<u>15477,33</u> <u>15070,14</u>	- -	4179	4069	- -	<u>259,8300</u> -	<u>70,15</u> -
372	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,33	<u>4737,17</u> -	- -	1563	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,44	<u>4431,17</u> -	- -	1950	-	- -	- -	- -
374	PH4-17-5	Улаштування підшивки карнизу металевим листом по дереву	100 м2	0,27	<u>2860,44</u> 2860,44	- -	772	772	- -	<u>50,6900</u> -	<u>13,69</u> -
375	& C111-34-2-A варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	28,08	<u>195,22</u> -	- -	5482	-	- -	- -	- -
376	& C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	405	<u>1,12</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
377	EH10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (слухові вікна)	100м2	0,015	<u>12384,26</u> 11601,50	<u>728,83</u> 517,96	186	174	<u>11</u> 8	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>2,58</u> 0,11
378	K536132-C001 варіант 1	Слухове вікно металопластикове з решіткою	шт	1	<u>1767,27</u> -	- -	1767	-	- -	- -	- -
379	C111-879 варіант 4	Планка примикання, 2м	шт	2	<u>153,58</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
380	& C112-255-2-Я варіант 1	ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ОГОРОЖІ ПОКРІВЛІ(1(1-4 та 5 БЛОКИ) Огородження зі снігозатримувачем	м п	207,5	<u>238,71</u> -	- -	49532	-	- -	- -	- -
381	C111-879 варіант 8	Накладка оцинкована 2,0х350	шт	44	<u>201,88</u> -	- -	8883	-	- -	- -	- -
382	EH10-16-1 H2,5=1,15	ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ПОКРІВЛІ З МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ (1-4 та 5 БЛОКИ) Виготовлення та установлення дерев'яних конструкцій	м3	38,25948	<u>3787,39</u> 2173,97	<u>72,97</u> 24,68	144904	83175	<u>2792</u> 944	<u>38,5250</u> 0,2933	<u>1473,95</u> 11,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	& C111-32-1-1Д варіант 1	Брус 80x200(h)мм (крокви)	м п	897,08	<u>164,04</u> -	- -	147157	-	- -	- -	- -
384	& C112-255-7 варіант 2	Брус 80x200(h)мм	м п	32,02	<u>173,25</u> -	- -	5547	-	- -	- -	- -
385	& C111-32-1-1Д варіант 6	Прогони брус 130x130(h)мм	м п	45	<u>128,07</u> -	- -	5763	-	- -	- -	- -
386	& C112-255-2-Я варіант 2	Стійка брус 130x200(h)мм	м п	267,76	<u>159,79</u> -	- -	42785	-	- -	- -	- -
387	& C111-32-1-1Д варіант 2	Діагональні ноги брус 130x200(h)мм	м п	180,8	<u>148,62</u> -	- -	26870	-	- -	- -	- -
388	& C111-32-1-1Д варіант 4	Кобилка брус 80x170(h)мм	м п	314,4	<u>139,74</u> -	- -	43934	-	- -	- -	- -
389	& C111-32-1-1Д варіант 5	Мауерлат брус 130x130(h)мм	м п	244	<u>144,10</u> -	- -	35160	-	- -	- -	- -
390	& C111-32-1-1Д варіант 7	Підкоси брус 130x200(h)мм	м п	27,2	<u>141,03</u> -	- -	3836	-	- -	- -	- -
391	& C111-1479-1-1 варіант 6	Накладка- брус 50x200; L=920	шт	16	<u>50,35</u> -	- -	806	-	- -	- -	- -
392	& C111-1479-1-1 варіант 1	Упорний брус 50x200; L=320	шт	32	<u>63,61</u> -	- -	2036	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	& C111-1479-1-1 варіант 2	Накладка 50x200; L=480	шт	16	<u>53,41</u> -	- -	855	-	- -	- -	- -
394	& C111-1479-1-1 варіант 7	Накладка 2,0x350 оц.	шт	44	<u>139,25</u> -	- -	6127	-	- -	- -	- -
395	& C111-1479-1-1 варіант 3	Опорний брус 50x50; L=320	шт	22	<u>27,22</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
396	& C111-1479-1-1 варіант 4	Накладка- брус 50x180; L=380	шт	4	<u>33,19</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
397	& C111-1479-1-1 варіант 5	Підкладна доска 50x200x300мм	шт	118	<u>43,39</u> -	- -	5120	-	- -	- -	- -
398	& C111-32-1-1Д варіант 3	Обрешітка брус 60x50(н)мм	м п	4053,56	<u>118,02</u> -	- -	478401	-	- -	- -	- -
399	& C111-1802-ЦГ-1 варіант 2	Скрутка з проволки ф5 мм	м.п.	97,2	<u>8,65</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -
400	& C1545-44-2-B1 варіант 1	Саморіз для покрівлі по дереву 4.8x35	100шт	68,3144	<u>100,60</u> -	- -	6872	-	- -	- -	- -
401	& C111-115-18 варіант 1	Костиль	100 шт	1,08	<u>850,07</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
402	& C111-1802-ЦГ-1 варіант 3	J-профіль	м.п.	230,5	<u>45,60</u> -	- -	10511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	& C111-1802-ЦГ-1 варіант 4	J-фаска	м.п.	230,5	<u>76,20</u> -	- -	17564	-	- -	- -	- -
404	& C111-1802-ЦГ-1 варіант 5	Опорний брус 50x50	м.п.	230,5	<u>15,00</u> -	- -	3458	-	- -	- -	- -
405	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	9,6721	<u>4759,21</u> 677,51	<u>76,10</u> 29,41	46032	6553	<u>736</u> 284	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>106,1</u> 3,89
406	C111-856 варіант 3	Супердифузійна мембрана	м2	2127,862	<u>35,47</u> -	- -	75475	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1296720	121108	<u>4142</u> 1432		<u>2117,85</u> 17,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1296720 1171470 122540 66479 256,26 26003 1363199				

		Всього по розділу 6					1363199				
		Розділ 7. Влаштування вікон									
407	E9-44-1 κ=1,15	Монтаж віконних блоків сталевих із нащипинниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м	м	1,35	<u>13531,22</u> 10259,90	<u>1836,50</u> 183,86	18267	13851	<u>2479</u> 248	<u>147,7520</u> 2,8166	<u>199,47</u> 3,8
408	C121-240 варіант 1	Вікно протипожежне 1800x1700(h)	шт	9	<u>46859,74</u> -	- -	421738	-	- -	- -	- -
409	EH10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,024	<u>8834,84</u> 8796,19	- -	212	211	- -	<u>130,3525</u> -	<u>3,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	C123-81 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	2,4	<u>2451,34</u> -	- -	5883	-	- -	- -	- -
411	C1545-44 варіант 1	Дюбелі 100x10мм	100шт	0,1	<u>347,00</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
412	& C111-196A варіант 2	Герметик силіконовий 0,3 л	бал	0,943	<u>86,11</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
413	& C111-196A варіант 1	Піна монтажна 750мл	бал	0,943	<u>132,89</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
414	EH10-20-4 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,34683	<u>6750,58</u> <u>6725,77</u>	- -	2341	2333	- -	<u>99,6705</u> -	<u>34,57</u> -
415	C123-81 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	34,683	<u>2451,34</u> -	- -	85020	-	- -	- -	- -
416	C1545-44 варіант 1	Дюбелі 100x10мм	100шт	0,97	<u>347,00</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
417	& C111-196A варіант 2	Герметик силіконовий 0,3 л	бал	11,3	<u>86,11</u> -	- -	973	-	- -	- -	- -
418	& C111-196A варіант 1	Піна монтажна 750мл	бал	9,67	<u>132,89</u> -	- -	1285	-	- -	- -	- -
419	& C123-1-3 варіант 1	Віконний провітрювач	шт	7	<u>158,23</u> -	- -	1108	-	- -	- -	- -
420	& C111-1678-1 варіант 1	Зовнішня гідроізоляційна паропроникна стрічка	м	79,75	<u>22,52</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -
421	& C111-1678-1 варіант 2	Внутрішня пароізоляційна стрічка	м	79,75	<u>22,52</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	ЕН10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,327	<u>1874,53</u> 1868,32	-	613	611	-	<u>31,3950</u>	<u>10,27</u>
423	& С123-382-7 варіант 1	Зливи віконні	м	33,91	<u>101,02</u> -	-	3426	-	-	-	-
424	С1545-42 варіант 1	Шурупи самонарізні	100шт	1,16	<u>61,59</u> -	-	71	-	-	-	-
425	С111-1896 варіант 1	Гермобутил	кг	9,6	<u>60,03</u> -	-	576	-	-	-	-
426	ЕН10-25-3 к=1,15	ДОДАТКОВО ЗАМІНА ПІДВІКОННИХ ДОШОК (84,4 пм,шириною 250 мм) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,844	<u>2157,12</u> 2157,12	-	1821	1821	-	<u>36,2480</u>	<u>30,59</u>
427	& С123-382-7 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові 250мм з заглушками	м	84,4	<u>177,34</u> -	-	14967	-	-	-	-
428	& С111-196А варіант 1	Піна монтажна 750мл	бал	7,17596	<u>132,89</u> -	-	954	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					563425	18827	<u>2479</u> 248		<u>278,03</u> 3,8
		Разом будівельні роботи, грн.					563425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					542119				
		всього заробітна плата, грн.					19075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2772				
		Всього будівельні роботи, грн.					571955				

		Всього по розділу 7					571955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Влаштування дверей									
429	ЕН10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0756	<u>7273,24</u> 7216,38	- -	550	546	- -	<u>112,8265</u> -	<u>8,53</u> -
430	С123-199 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	7,56	<u>2620,76</u> -	- -	19813	-	- -	- -	- -
431	& С111-196А варіант 1	Піна монтажна 750мл	бал	1,87	<u>132,89</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
432	С1545-44 варіант 1	Дюбелі 100х10мм	100шт	0,35	<u>347,00</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
433	ЕН10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	52	<u>385,82</u> 370,75	- -	20063	19279	- -	<u>6,0030</u> -	<u>312,16</u> -
434	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні індивідуальні МДФ	м2	98,28	<u>2153,26</u> -	- -	211622	-	- -	- -	- -
435	С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	202,8	<u>39,63</u> -	- -	8037	-	- -	- -	- -
436	С111-890 варіант 1	Залізні вироби для блоків дверних	комплект	52	<u>999,78</u> -	- -	51989	-	- -	- -	- -
437	& С111-196А варіант 1	Піна монтажна 750мл	бал	37,85	<u>132,89</u> -	- -	5030	-	- -	- -	- -
438	ЕН10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2646	<u>19749,44</u> 18269,06	- -	5226	4834	- -	<u>270,7330</u> -	<u>71,64</u> -
439	ЕН8-11-1 к=1,15	Установлення анкерів	1 м	0,00001	<u>23432,58</u> 4526,36	- -	-	-	- -	<u>73,2895</u> -	- -
440	С121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні 1800х2100(н)	шт	7	<u>10132,19</u> -	- -	70925	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	ЕН10-28-2 К=1,15	ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПО ДВЕРНИХ БЛОКАХ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах - прорізи	100м2	0,1534	<u>12262,04</u> 5831,36	<u>3163,57</u> 1069,95	1881	895	<u>485</u> 164	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>13,99</u> 1,95
442	ЕН10-28-3 К=,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвих конструкцій у кам'яних стінах - проріз	100м2	0,126	<u>10033,40</u> 4404,41	<u>2927,48</u> 990,10	1264	555	<u>369</u> 125	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>8,68</u> 1,48
443	& С126-384-7 варіант 1	Дверний блок металопластиковий	м2	15,34	<u>2736,42</u> -	- -	41977	-	- -	- -	- -
444	& С126-384-7 варіант 2	Дверний блок алюмінієвий	м2	12,6	<u>7773,92</u> -	- -	97951	-	- -	- -	- -
445	Е46-4-3	ПІДСИЛЕННЯ СТІН Підсилення цегляних стін стальними тяжами	т	0, 8231678	<u>20255,61</u> 18040,68	<u>460,67</u> 150,54	16674	14851	<u>379</u> 124	<u>307,1800</u> 1,8174	<u>252,86</u> 1,5
446	С124-4 варіант 2	Швелер 18	т	0,77099	<u>34383,21</u> -	- -	26509	-	- -	- -	- -
447	С124-4 варіант 3	Сталь ф36 А240С	т	0,024552	<u>24081,21</u> -	- -	591	-	- -	- -	- -
448	С124-4 варіант 4	Сталь лист -10х150х150	т	0,01424	<u>23196,85</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
449	С124-4 варіант 5	Сталь ф18 А240С	т	0, 0133858	<u>23784,37</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
450	& С1-8912-36-В2 варіант 1	Шайба ф18	шт	34	<u>1,28</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	& C1-8912-36-B2 варіант 2	Гайка M18	шт	68	<u>1,32</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
452	& C1-8912-36-B2 варіант 3	Шайба ф 36	шт	8	<u>2,26</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
453	& C1-8912-36-B2 варіант 4	Гайка M36	шт	16	<u>2,45</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
454	E13-26-6 к=2	Антикорозійне покриття (2 шари) грунт-емалі "З в 1"(виробник ТМ «GAIA») Фарбування металевих поверхонь емаллю З в1 ТМ «GAIA за 2 рази	100м2	0,0335	<u>4183,41</u> 517,23	<u>57,34</u> 6,99	140	17	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,1076	<u>0,24</u> -
455	E9-72-1	ПІДСИЛЕННЯ СХОДОВОГО МАЙДАНЧИКА Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0, 0952352	<u>14558,09</u> 9533,89	<u>4044,28</u> 829,99	1386	908	<u>385</u> 79	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>13,87</u> 0,97
456	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0, 0952352	<u>9258,80</u> 6511,31	<u>2153,23</u> 442,87	882	620	<u>205</u> 42	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>8,45</u> 0,51
457	& C111-1019-B1-22-1 варіант 2	Швелер 10 L=1770	т	0,052288	<u>32043,55</u> -	- -	1675	-	- -	- -	- -
458	& C111-1019-B1-22-1 варіант 1	Лист 6 L	т	0, 0071472	<u>24205,20</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
459	& C111-1019-B1-22-1 варіант 3	Сталь кут 63х6	т	0,0358	<u>26220,20</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
460	PH9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,31	<u>5381,71</u> 4426,67	<u>214,42</u> 10,84	1668	1372	<u>66</u> 3	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>21,46</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	& C121-650-3 варіант 2	Огорожа вздовж стіни з нержавіючої сталі	м	31	<u>724,49</u> -	- -	22459	-	- -	- -	- -
462	PH7-17-1	ОЗДОБЛЕННЯ СХОДОВОГО МАЙДАНЧИКА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,213	<u>9345,67</u> 4137,72	<u>89,57</u> 80,14	1991	881	<u>19</u> 17	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>15,2</u> 0,25
463	PH7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,213	<u>8546,01</u> 751,68	<u>140,63</u> 125,83	1820	160	<u>30</u> 27	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>2,76</u> 0,4
464	EH11-11-18 H2, H5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,213	<u>1196,93</u> 1032,10	<u>49,10</u> 43,93	255	220	<u>10</u> 9	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>3,97</u> 0,14
465	C111-870 варіант 1	Сітка 3Вр-I з чар 50х50 мм - 4 мм	м2	23,43	<u>71,81</u> -	- -	1683	-	- -	- -	- -
466	EH11-29-2 H2, H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0288	<u>12170,33</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	351	345	<u>1</u> 1	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>5,46</u> 0,01
467	EH15-26-1 K=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	29,12	<u>392,50</u> 386,11	<u>0,96</u> 0,86	11430	11244	<u>28</u> 25	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>177,82</u> 0,37
468	& C111-287-41 варіант 1	Керамічна плитка клінкерна некоавзна	м2	32,64	<u>745,85</u> -	- -	24345	-	- -	- -	- -
469	C111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки	шт	231,04	<u>0,33</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
470	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	166,4	<u>5,27</u> -	- -	877	-	- -	- -	- -
471	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,528	<u>44,25</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
472	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,4	<u>27,47</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	ЕН6-1-16 Н2,5=1,15	ВЛАШТУВАННЯ БАЛКИ ВХІДНОЇ ГРУПИ Улаштування монолітної балки залізобетонної	100м3	0,0085	<u>29225,79</u> 17278,13	<u>7303,06</u> 2739,92	248	147	<u>62</u> 23	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>2,44</u> 0,32
474	С1424-11616 варіант 1	бетон кл.С12/15	м3	0,86275	<u>3114,42</u> -	- -	2687	-	- -	- -	- -
475	& С124-21-1 варіант 1	Арматура ф12 мм А240С	т	0,017343	<u>23345,15</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
476	& С124-21-1 варіант 2	Арматура ф 6 А240С	т	0,01007	<u>24365,15</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
477	РН3-34-2	Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху понад 4 м	1 м3	2,7	<u>1986,84</u> 418,12	<u>25,95</u> 23,22	5364	1129	<u>70</u> 63	<u>6,7700</u> 0,3441	<u>18,28</u> 0,93
		Разом прямі витрати по розділу 8					663229	58003	<u>2111</u> 702		<u>937,81</u> 8,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					663229 603115 58705 29607 107,4 10899 692836				

		Всього по розділу 8					692836				
		Розділ 9. Утеплення цоколю та відновлення опорядження									
478	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	2,5894	<u>15890,53</u> 15890,53	- -	41147	41147	- -	<u>300,9000</u> -	<u>779,15</u> -
479	РН1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	2,5894	<u>10055,02</u> 10055,02	- -	26036	26036	- -	<u>190,4000</u> -	<u>493,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	PH2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	2,14	<u>8821,27</u> 3145,07	- -	18878	6730	- -	<u>48,5800</u> -	<u>103,96</u> -
481	EH26-35-1 κ=1,15	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	10,7	<u>2221,79</u> 2221,79	- -	23773	23773	- -	<u>33,4305</u> -	<u>357,71</u> -
482	& C114-25-18 варіант 1	Піноскло, t=50 мм	м2	222,56	<u>408,64</u> -	- -	90947	-	- -	- -	- -
483	& C1545-44-A	Анкер 30, для кріплення піноскла	шт	642	<u>25,69</u> -	- -	16493	-	- -	- -	- -
484	C1545-44 варіант 2	Дюбелі фасадні	100шт	12,84	<u>445,76</u> -	- -	5724	-	- -	- -	- -
485	C111-1896 варіант 3	Мастика для кріплення піноскла	кг	749	<u>50,16</u> -	- -	37570	-	- -	- -	- -
486	EH15-183-1 κ=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,22	<u>19378,92</u> 19006,79	- -	4263	4181	- -	<u>266,0525</u> -	<u>58,53</u> -
487	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,23	<u>20,41</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
488	C111-1896 варіант 2	Штукатурка акрилова	кг	70,4	<u>49,78</u> -	- -	3505	-	- -	- -	- -
489	PH12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,22	<u>2510,40</u> 694,74	<u>0,84</u> 0,75	552	153	- -	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>2,33</u> -
490	& C111-1624-12-1П варіант 2	Грунтувальна фарба	л	4,23	<u>48,95</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
491	& C111-1624-12-1П варіант 1	Фарба акрилова фасадна кольорова	л	4,71	<u>91,07</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					269610	102020	-		1794,7
		Разом будівельні роботи, грн.					269610		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					167590				
		всього заробітна плата, грн.					102020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17800				
		Всього будівельні роботи, грн.					319394				

		Всього по розділу 9					319394				
492	PH18-20-4	Розділ 10. Відмостка Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,214	114891,03 2139,93	-	24587	458	-	39,0000	8,35
493	PH18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,214	114891,03 2139,93	-	24587	458	-	39,0000	8,35
494	PH7-16-4	Улаштування бетонних шарів відмостки	м3	29,96	3295,81 372,36	-	98742	11156	-	6,4200	192,34
		Разом прямі витрати по розділу 10					147916	12072	-		209,04
		Разом будівельні роботи, грн.					147916		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					135844				
		всього заробітна плата, грн.					12072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2546				
		Всього будівельні роботи, грн.					154443				

		Всього по розділу 10					154443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Внутрішнє опорядження першого поверху									
		СТЕЛІ									
495	ЕН15-64-1 к=1,5	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,223	<u>12648,08</u> 12558,81	<u>47,17</u> 42,21	40765	40477	<u>152</u> 136	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>609,04</u> 2,02
496	& С111-643-43Б варіант 5	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	5028	<u>0,55</u> -	<u>-</u> -	2765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	& С111-643-43Б варіант 2	Дюбель для кріплення профілю	шт	767,5	<u>1,21</u> -	<u>-</u> -	929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	& С111-643-47 варіант 2	Профіль UD 28/27 (3 м)	шт	97	<u>26,86</u> -	<u>-</u> -	2605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	& С111-643-42 варіант 2	Профіль CD 60/27 (3 м)	шт	274	<u>36,27</u> -	<u>-</u> -	9938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	& С111-643-43Б варіант 3	CD - подовжувач профілів 60х27	шт	97	<u>2,48</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	& С111-643-47 варіант 1	CD -з'єднувач профіля однорівневий	шт	548	<u>8,47</u> -	<u>-</u> -	4642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	& С111-643-43Б варіант 4	Підвіс з зажимом для профілю CD 60/27	шт	226	<u>3,22</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	& С111-643-42 варіант 1	Тяга підвісу	шт	226	<u>3,32</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
504	& С111-643-121-И варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм	м	290,07	<u>4,00</u> -	<u>-</u> -	1160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	ЕН15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	2,701	<u>11459,75</u> 11049,92	<u>20,22</u> 18,09	30953	29846	<u>55</u> 49	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>423,59</u> 0,72
506	С111-772 варіант 1	Лист гіпсокартонний	м2	283,605	<u>49,02</u> -	<u>-</u> -	13902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	& С111-643- 121-И варіант 1	Стрічка армувальна	м	268,9	<u>3,36</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	С111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	96,425	<u>6,42</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
509	& С111-643- 43Б варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	5673	<u>0,88</u> -	<u>-</u> -	4992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	ЕН15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель водостійкими гіпсокартонними листами	100 м2	0,522	<u>11459,75</u> 11049,92	<u>20,22</u> 18,09	5982	5768	<u>11</u> 9	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>81,86</u> 0,14
511	С111-772 варіант 2	Лист водостійкий гіпсокартонний	м2	54,81	<u>51,69</u> -	<u>-</u> -	2833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	& С111-643- 121-И варіант 3	Стрічка армувальна	м	51,68	<u>3,36</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	С111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	18,632	<u>6,42</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	& С111-643- 43Б варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1097	<u>0,88</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	ЕН15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,223	<u>7577,52</u> 7132,23	<u>3,85</u> 3,45	24422	22987	<u>12</u> 11	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>372,2</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	580,14	<u>6,42</u> -	- -	3724	-	- -	- -	- -
517	RH12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,402	<u>3108,69</u> 3047,24	<u>0,84</u> 0,75	16793	16461	<u>5</u> 4	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>266,53</u> 0,06
518	C111-2016-9 варіант 2	Фарба акрилова біла	л	266,24	<u>96,74</u> -	- -	25756	-	- -	- -	- -
519	RH12-49-6	Поліпшене фарбування стель водостійкими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,044	<u>3108,69</u> 3047,24	<u>0,84</u> 0,75	3245	3181	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>51,51</u> 0,01
520	C111-2016-9 варіант 3	Фарба водостійка	л	51,46	<u>101,25</u> -	- -	5210	-	- -	- -	- -
521	RH11-26-3	СТІНИ Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону	100м2	3,539	<u>14505,77</u> 8462,35	<u>82,87</u> 74,15	51336	29948	<u>293</u> 262	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>450,62</u> 3,89
522	EH15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	7,82	<u>5901,35</u> 5456,06	<u>3,85</u> 3,45	46149	42666	<u>30</u> 27	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>690,84</u> 0,4
523	EH15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	7,82	<u>1620,38</u> 1617,49	<u>2,89</u> 2,58	12671	12649	<u>22</u> 20	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>193,17</u> 0,3
524	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	2812,91	<u>6,42</u> -	- -	18059	-	- -	- -	- -
525	RH11-26-3	ДОДАЄТЬСЯ Додається складність робіт - згідно візуалізації АБ (23-29) Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону	100м2	10,315	<u>14505,77</u> 8462,35	<u>82,87</u> 74,15	149627	87289	<u>855</u> 765	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>1313,41</u> 11,34
526	EH15-253-1	Обклеювання стін скловолокном	100м2	7,82	<u>6264,78</u> 4194,56	<u>0,84</u> 0,75	48991	32801	<u>7</u> 6	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>486,09</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	PH12-49-5 к=1,1	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	13,428	<u>3033,57</u> 2977,63	<u>0,84</u> 0,75	40735	39984	<u>11</u> 10	<u>48,2130</u> 0,0111	<u>647,4</u> 0,15
528	C111-2016-9 варіант 1	Фарба акрилова кольорова	л	623,43	<u>105,13</u> -	- -	65541	-	- -	- -	- -
529	EH15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,539	<u>19017,98</u> 18590,92	- -	67305	65793	- -	<u>294,0205</u> -	<u>1040,54</u> -
530	C111-258 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	357,44	<u>305,07</u> -	- -	109044	-	- -	- -	- -
531	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	1840,28	<u>6,81</u> -	- -	12532	-	- -	- -	- -
532	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	160,32	<u>40,60</u> -	- -	6509	-	- -	- -	- -
533	PH13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,426	<u>5641,56</u> 2990,15	<u>0,84</u> 0,75	2403	1274	- -	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>20,15</u> -
534	EH15-182-1 к=1,15	Укоси Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,161	<u>5897,50</u> 5456,06	- -	949	878	- -	<u>88,3430</u> -	<u>14,22</u> -
535	EH15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,161	<u>1620,38</u> 1617,49	<u>2,89</u> 2,58	261	260	<u>1</u> -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>3,98</u> 0,01
536	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	57,96	<u>6,42</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
537	PH12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими фарбами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,322	<u>2762,04</u> 2706,94	- -	889	872	- -	<u>43,8300</u> -	<u>14,11</u> -
538	C111-2016-9 варіант 1	Фарба акрилова кольорова	л	14,49	<u>105,13</u> -	- -	1523	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	PH5-9-1	САНТЕХНІЧНІ ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,191	<u>14507,58</u> 9612,65	- -	2771	1836	- -	<u>161,5300</u> -	<u>30,85</u> -
540	C111-743 варіант 1	Сантехнічні перегородки ЛДСП, 16 мм	м2	19,1	<u>604.07</u> -	- -	11538	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					854322	434970	<u>1455</u> 1300		<u>6710,11</u> 19,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					854322 417897 436270 190544 593,17 60188 1044866				
		----- Всього по розділу 11					1044866				
		Розділ 12. Внутрішнє опорядження другого поверху									
541	EH15-64-1 к=1,5	СТЕЛІ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,444	<u>12648,08</u> 12558,81	<u>47,17</u> 42,21	43560	43253	<u>162</u> 145	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>650,81</u> 2,15
542	& C111-643- 43Б варіант 5	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	5373	<u>0,55</u> -	- -	2955	-	- -	- -	- -
543	& C111-643- 43Б варіант 2	Дюбель для кріплення профілю	шт	821	<u>1,21</u> -	- -	993	-	- -	- -	- -
544	& C111-643- 47 варіант 2	Профіль UD 28/27 (3 м)	шт	104	<u>26,86</u> -	- -	2793	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	& C111-643-42 варіант 2	Профіль CD 60/27 (3 м)	шт	293	<u>36,27</u> -	- -	10627	-	- -	- -	- -
546	& C111-643-43Б варіант 3	CD - подовжувач профілів 60x27	шт	104	<u>2,48</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
547	& C111-643-47 варіант 1	CD -з'єднувач профіля однорівневий	шт	586	<u>8,47</u> -	- -	4963	-	- -	- -	- -
548	& C111-643-43Б варіант 4	Підвіс з зажимом для профілю CD 60/27	шт	241	<u>3,22</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
549	& C111-643-42 варіант 1	Тяга підвісу	шт	241	<u>3,32</u> -	- -	800	-	- -	- -	- -
550	& C111-643-121-И варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм	м	309,96	<u>4,00</u> -	- -	1240	-	- -	- -	- -
551	ЕН15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	3,107	<u>11459,75</u> 11049,92	<u>20,22</u> 18,09	35605	34332	<u>63</u> 56	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>487,26</u> 0,83
552	C111-772 варіант 1	Лист гіпсокартонний	м2	324,13	<u>49,02</u> -	- -	15889	-	- -	- -	- -
553	& C111-643-121-И варіант 1	Стрічка армувальна	м	305,53	<u>3,36</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -
554	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	110,2	<u>6,42</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
555	& C111-643-43Б варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	6483	<u>0,88</u> -	- -	5705	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	EH15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель водостійкими гіпсокартонними листами	100 м2	0,357	<u>11459,75</u> 11049,92	<u>20,22</u> 18,09	4091	3945	<u>7</u> 6	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>55,99</u> 0,1
557	C111-772 варіант 2	Лист водостійкий гіпсокартонний	м2	37,49	<u>51,69</u> -	- -	1938	-	- -	- -	- -
558	& C111-643- 121-И варіант 3	Стрічка армувальна	м	35,35	<u>3,36</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
559	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	12,75	<u>6,42</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
560	& C111-643- 43Б варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	750	<u>0,88</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
561	EH15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,444	<u>7577,52</u> 7132,23	<u>3,85</u> 3,45	26097	24563	<u>13</u> 12	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>397,72</u> 0,18
562	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	619,92	<u>6,42</u> -	- -	3980	-	- -	- -	- -
563	RH12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,174	<u>3108,69</u> 3047,24	<u>0,84</u> 0,75	19193	18814	<u>5</u> 5	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>304,63</u> 0,07
564	C111-2016-9 варіант 2	Фарба акрилова біла	л	304,29	<u>96,74</u> -	- -	29437	-	- -	- -	- -
565	RH12-49-6	Поліпшене фарбування стель водостійкими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,714	<u>3108,69</u> 3047,24	<u>0,84</u> 0,75	2220	2176	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>35,23</u> 0,01
566	C111-2016-9 варіант 3	Фарба водостійка	л	51	<u>101,25</u> -	- -	5164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
567	PH11-26-3	СТІНИ Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону	100м2	2,638	<u>14505,77</u> 8462,35	<u>82,87</u> 74,15	38266	22324	<u>219</u> 196	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>335,9</u> 2,9
568	EH15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6,466	<u>5901,35</u> 5456,06	<u>3,85</u> 3,45	38158	35279	<u>25</u> 22	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>571,23</u> 0,33
569	EH15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,466	<u>1620,38</u> 1617,49	<u>2,89</u> 2,58	10477	10459	<u>18</u> 17	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>159,72</u> 0,25
570	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	2316,27	<u>6,42</u> -	- -	14870	-	- -	- -	- -
571	PH11-26-3	ДОДАЄТЬСЯ Додається складність робіт - згідно візуалізації АБ (23-29) Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону	100м2	7,668	<u>13248,86</u> 8462,35	<u>82,87</u> 74,15	101592	64889	<u>635</u> 569	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>976,37</u> 8,43
572	EH15-253-1	Обклеювання стін скловолокном	100м2	6,466	<u>4231,58</u> 4194,56	<u>0,84</u> 0,75	27361	27122	<u>5</u> 5	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>401,93</u> 0,07
573	C111-1717 варіант 1	Скловолокно	1000м2	0,691862	<u>17703,00</u> -	- -	12248	-	- -	- -	- -
574	C1113-73 варіант 1	Клей для скловолокна	т	0,045262	<u>19854,53</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
575	PH12-49-5 к=1,1	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,554	<u>3033,57</u> 2977,63	<u>0,84</u> 0,75	22916	22493	<u>6</u> 6	<u>48,2130</u> 0,0111	<u>364,2</u> 0,08
576	C111-2016-9 варіант 1	Фарба акрилова кольорова	л	339,93	<u>105,13</u> -	- -	35737	-	- -	- -	- -
577	PH7-31-5	ВЛАШТУВАННЯ БАГЕТУ Улаштування багетів 1-го та 2-го поверхів	100м	8,7095	<u>4254,21</u> 981,61	<u>1,67</u> 1,50	37052	8549	<u>15</u> 13	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>128,64</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
578	EH15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,638	<u>19017,98</u> 18590,92	- -	50169	49043	- -	<u>294,0205</u> -	<u>775,63</u> -
579	C111-258 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	266,44	<u>305,07</u> -	- -	81283	-	- -	- -	- -
580	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	1371,76	<u>6,81</u> -	- -	9342	-	- -	- -	- -
581	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	119,5	<u>40,60</u> -	- -	4852	-	- -	- -	- -
582	RH13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	2,752	<u>5641,56</u> 2990,15	<u>0,84</u> 0,75	15526	8229	<u>2</u> 2	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>130,14</u> 0,03
583	EH15-182-1 κ=1,15	Укоси Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,165	<u>5897,50</u> 5456,06	- -	973	900	- -	<u>88,3430</u> -	<u>14,58</u> -
584	EH15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,165	<u>1620,38</u> 1617,49	<u>2,89</u> 2,58	267	267	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>4,08</u> 0,01
585	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	59,4	<u>6,42</u> -	- -	381	-	- -	- -	- -
586	RH12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими фарбами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,33	<u>2762,04</u> 2706,94	- -	911	893	- -	<u>43,8300</u> -	<u>14,46</u> -
587	C111-2016-9 варіант 1	Фарба акрилова кольорова	л	14,85	<u>105,13</u> -	- -	1561	-	- -	- -	- -
588	RH5-9-1	Сантехнічні перегородки Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,309	<u>14507,58</u> 9612,65	- -	4483	2970	- -	<u>161,5300</u> -	<u>49,91</u> -
589	C111-743 варіант 1	Сантехнічні перегородки ЛДСП, 16 мм	м2	30,9	<u>604,07</u> -	- -	18666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					748869	380500	<u>1176</u> 1055		<u>5858,43</u> 15,63
		Разом будівельні роботи, грн.					748869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					367193				
		всього заробітна плата, грн.					381555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					522,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53033				
		Всього будівельні роботи, грн.					916059				

		Всього по розділу 12					916059				
590	PH12-36-5	Розділ 13. Внутрішнє опорядження підвалу									
		<i>Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по цеглі та бетону</i>	100м2	17,125	<u>694,72</u> 497,17	<u>0,84</u> 0,75	11897	8514	<u>14</u> 13	<u>8,0500</u> 0,0111	<u>137,86</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 13					11897	8514	<u>14</u> 13		<u>137,86</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					11897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					3369				
		всього заробітна плата, грн.					8527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233				
		Всього будівельні роботи, грн.					15704				

		Всього по розділу 13					15704				
591	PH7-20-1	Розділ 14. Підлоги першого поверху									
		Тип 1									
		Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,8695	<u>2318,20</u> 2298,95	<u>19,25</u> 17,23	4334	4298	<u>36</u> 32	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>70,48</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	9,5	<u>2305,52</u> -	- -	21902	-	- -	- -	- -
593	PH8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,8635	<u>476,47</u> <u>395,56</u>	- -	888	737	- -	<u>7,1400</u> -	<u>13,31</u> -
594	& C111- 1711В варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	214,26	<u>18,65</u> -	- -	3996	-	- -	- -	- -
595	PH7-17-2	Улаштування стяжок цементних поризованих	100м2	1,8635	<u>7923,31</u> <u>3727,66</u>	<u>89,57</u> <u>80,14</u>	14765	6946	<u>167</u> <u>149</u>	<u>64,2700</u> <u>1,1877</u>	<u>119,77</u> <u>2,21</u>
596	PH7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,8635	<u>9381,08</u> <u>1002,24</u>	<u>187,51</u> <u>167,78</u>	17482	1868	<u>349</u> <u>313</u>	<u>17,2800</u> <u>2,4864</u>	<u>32,2</u> <u>4,63</u>
597	EH11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,673	<u>12569,22</u> <u>11994,26</u>	<u>34,66</u> <u>31,01</u>	33598	32061	<u>93</u> <u>83</u>	<u>189,6925</u> <u>0,4595</u>	<u>507,05</u> <u>1,23</u>
598	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	275,65	<u>330,85</u> -	- -	91199	-	- -	- -	- -
599	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	1389,96	<u>6,81</u> -	- -	9466	-	- -	- -	- -
600	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	121,35	<u>40,60</u> -	- -	4927	-	- -	- -	- -
601	PH7-20-1	Тип 2 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,788	<u>2318,20</u> <u>2298,95</u>	<u>19,25</u> <u>17,23</u>	1827	1812	<u>15</u> <u>14</u>	<u>37,7000</u> <u>0,2553</u>	<u>29,71</u> <u>0,2</u>
602	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	4,02	<u>2305,52</u> -	- -	9268	-	- -	- -	- -
603	PH8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,788	<u>476,47</u> <u>395,56</u>	- -	375	312	- -	<u>7,1400</u> -	<u>5,63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	& C111-1711В варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	90,62	<u>18,65</u> -	<u>-</u> -	1690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
605	PH7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,788	<u>8109,26</u> 3692,28	<u>89,57</u> 80,14	6390	2910	<u>71</u> 63	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>50,16</u> 0,94
606	PH7-17-10 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,788	<u>4874,72</u> 466,32	<u>93,76</u> 83,89	3841	367	<u>74</u> 66	<u>8,0400</u> 1,2432	<u>6,34</u> 0,98
607	EH11-38-1 к=1,15	Улаштування покриттів з паркетної дошки на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	1,576	<u>6174,55</u> 6102,09	<u>55,83</u> 49,96	9731	9617	<u>88</u> 79	<u>91,8160</u> 0,7404	<u>144,7</u> 1,17
608	C111-2008-7 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	25,64	<u>155,54</u> -	<u>-</u> -	3988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
609	C112-258 варіант 1	Паркетна дошка натуральна	м2	160,75	<u>1001,19</u> -	<u>-</u> -	160941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	& C111-1711В варіант 5	Підкладка під паркет	м2	160,75	<u>43,48</u> -	<u>-</u> -	6989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
611	& C111-644-1 варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	12,48	<u>35,85</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	PH7-17-2	Тип 3 Улаштування стяжок цементних поризованих	100м2	1,45	<u>7923,31</u> 3727,66	<u>89,57</u> 80,14	11489	5405	<u>130</u> 116	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>93,19</u> 1,72
613	PH7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,45	<u>9381,08</u> 1002,24	<u>187,51</u> 167,78	13603	1453	<u>272</u> 243	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>25,06</u> 3,61
614	PH7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,0475	<u>2318,20</u> 2298,95	<u>19,25</u> 17,23	2428	2408	<u>20</u> 18	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>39,49</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	5,345	<u>2305,52</u> -	- -	12323	-	- -	- -	- -
616	E12-20-3 κ=1,15	Улаштування фольгового теплоізолятора	100м2	1,45	<u>779,13</u> 779,13	- -	1130	1130	- -	<u>12,6155</u> -	<u>18,29</u> -
617	& C111- 1711В варіант 2	Фольгований теплоізолятор	м2	159,5	<u>86,37</u> -	- -	13776	-	- -	- -	- -
618	PH7-17-6	Улаштування стяжок бетонних з пластифікатором товщиною 20 мм	100м2	1,45	<u>8923,83</u> 3692,28	<u>89,57</u> 80,14	12940	5354	<u>130</u> 116	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>92,31</u> 1,72
619	PH7-17-10 κ=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з бетону додавати або виключати	100м2	1,45	<u>9749,43</u> 932,64	<u>187,51</u> 167,78	14137	1352	<u>272</u> 243	<u>16,0800</u> 2,4864	<u>23,32</u> 3,61
620	E7-57-10 κ=1,15	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки	100м шва	1,595	<u>1071,04</u> 1071,04	- -	1708	1708	- -	<u>17,3420</u> -	<u>27,66</u> -
621	C111-1721- 11В варіант 1	Демпферна стрічка	м	159,5	<u>8,30</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
622	EH11-38-1 κ=1,15	Улаштування покриттів з паркетної дошки на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	1,45	<u>6174,55</u> 6102,09	<u>55,83</u> 49,96	8953	8848	<u>81</u> 72	<u>91,8160</u> 0,7404	<u>133,13</u> 1,07
623	C111-2008-7 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	23,59	<u>155,54</u> -	- -	3669	-	- -	- -	- -
624	C112-258 варіант 1	Паркетна дошка натуральна	м2	147,9	<u>1001,19</u> -	- -	148076	-	- -	- -	- -
625	& C111- 1711В варіант 5	Підкладка під паркет	м2	147,9	<u>43,48</u> -	- -	6431	-	- -	- -	- -
626	& C111-644- 1 варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	11,48	<u>35,85</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	PH7-20-1	Тип 4 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,805	<u>2318,20</u> 2298,95	<u>19,25</u> 17,23	1866	1851	<u>15</u> 14	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>30,35</u> 0,21
628	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	4,11	<u>2305,52</u> -	- -	9476	-	- -	- -	- -
629	PH8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,4025	<u>476,47</u> 395,56	- -	192	159	- -	<u>7,1400</u> -	<u>2,87</u> -
630	& C111-1711B варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	46,29	<u>18,65</u> -	- -	863	-	- -	- -	- -
631	PH7-17-2	Улаштування стяжок цементних поризованих	100м2	0,4025	<u>7923,31</u> 3727,66	<u>89,57</u> 80,14	3189	1500	<u>36</u> 32	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>25,87</u> 0,48
632	PH7-17-9 κ=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,4025	<u>9381,08</u> 1002,24	<u>187,51</u> 167,78	3776	403	<u>75</u> 68	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>6,96</u> 1
633	EH11-38-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,805	<u>5908,58</u> 5836,12	<u>55,83</u> 49,96	4756	4698	<u>45</u> 40	<u>87,8140</u> 0,7404	<u>70,69</u> 0,6
634	C111-2008-7	Грунтовка епоксидна для гідроізолювання та укріплення мінеральних основ Thomsit R 755	кг	13,1	<u>30,42</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
635	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	82,11	<u>322,80</u> -	- -	26505	-	- -	- -	- -
636	& C111-1711B варіант 3	Проуладка шумогідроізоляційна	м2	82,11	<u>18,98</u> -	- -	1558	-	- -	- -	- -
637	& C111-644-1 варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	6,38	<u>35,85</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	PH7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	7,1544	<u>3500,75</u> 981,61	<u>1,67</u> 1,50	25046	7023	<u>12</u> 11	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>105,67</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 14					738298	104220	<u>1981</u> 1772		<u>1674,21</u> 26,29
		Разом будівельні роботи, грн.					738298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					632097				
		всього заробітна плата, грн.					105992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					204,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20707				
		Всього будівельні роботи, грн.					793197				

		Всього по розділу 14					793197				
		Розділ 15. Підлоги другого поверху									
		Тип 1									
639	PH7-17-2	Улаштування стяжок цементних поризованих	100м2	0,575	<u>7923,31</u> 3727,66	<u>89,57</u> 80,14	4556	2143	<u>52</u> 46	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>36,96</u> 0,68
640	PH7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,575	<u>9381,08</u> 1002,24	<u>187,51</u> 167,78	5394	576	<u>108</u> 96	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>9,94</u> 1,43
641	EH11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,15	<u>12569,22</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	14455	13793	<u>40</u> 36	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>218,15</u> 0,53
642	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	117,3	<u>330,85</u> -	<u>-</u> -	38809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	598	<u>6,81</u> -	<u>-</u> -	4072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
644	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	52,21	<u>40,60</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	PH7-17-6	Тип 2 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,9002	<u>8109,26</u> 3692,28	<u>89,57</u> 80,14	15409	7016	<u>170</u> 152	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>120,97</u> 2,26
646	PH7-17-10 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	1,9002	<u>4874,72</u> 466,32	<u>93,76</u> 83,89	9263	886	<u>178</u> 159	<u>8,0400</u> 1,2432	<u>15,28</u> 2,36
647	EH11-38-1 κ=1,15	Улаштування покриттів з паркетної дошки на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	3,641	<u>6174,55</u> 6102,09	<u>55,83</u> 49,96	22482	22218	<u>203</u> 182	<u>91,8160</u> 0,7404	<u>334,3</u> 2,7
648	C111-2008-7 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	59,24	<u>155,54</u> -	- -	9214	-	- -	- -	- -
649	C112-258 варіант 1	Паркетна дошка натуральна	м2	371,38	<u>1001,19</u> -	- -	371822	-	- -	- -	- -
650	& C111-1711B варіант 5	Підкладка під паркет	м2	371,38	<u>43,48</u> -	- -	16148	-	- -	- -	- -
651	& C111-644-1 варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	28,84	<u>35,85</u> -	- -	1034	-	- -	- -	- -
652	PH7-17-2	Тип 3 Улаштування стяжок цементних поризованих	100м2	1,955	<u>7923,31</u> 3727,66	<u>89,57</u> 80,14	15490	7288	<u>175</u> 157	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>125,65</u> 2,32
653	PH7-17-9 κ=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,955	<u>9381,08</u> 1002,24	<u>187,51</u> 167,78	18340	1959	<u>367</u> 328	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>33,78</u> 4,86
654	E12-20-3 κ=1,15	Улаштування фольгового теплоізолятора	100м2	1,955	<u>779,13</u> 779,13	- -	1523	1523	- -	<u>12,6155</u> -	<u>24,66</u> -
655	& C111-1711B варіант 2	Фольгований теплоізолятор	м2	215,05	<u>86,37</u> -	- -	18574	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	PH7-17-6	Улаштування стяжок бетонних з пластифікатором товщиною 20 мм	100м2	1,955	<u>8923,83</u> 3692,28	<u>89,57</u> 80,14	17446	7218	<u>175</u> 157	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>124,46</u> 2,32
657	PH7-17-10 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з бетону додавати або виключати	100м2	1,955	<u>9749,43</u> 932,64	<u>187,51</u> 167,78	19060	1823	<u>367</u> 328	<u>16,0800</u> 2,4864	<u>31,44</u> 4,86
658	E7-57-10 к=1,15	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки	100м шва	2,1505	<u>1071,04</u> 1071,04	- -	2303	2303	- -	<u>17,3420</u> -	<u>37,29</u> -
659	C111-1721-11В варіант 1	Демпферна стрічка	м	215,05	<u>8,30</u> -	- -	1785	-	- -	- -	- -
660	EH11-38-1 к=1,15	Улаштування покриттів з паркетної дошки на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	1,955	<u>6174,55</u> 6102,09	<u>55,83</u> 49,96	12071	11930	<u>109</u> 98	<u>91,8160</u> 0,7404	<u>179,5</u> 1,45
661	C111-2008-7 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	31,81	<u>155,54</u> -	- -	4948	-	- -	- -	- -
662	C112-258 варіант 1	Паркетна дошка натуральна	м2	199,41	<u>1001,19</u> -	- -	199647	-	- -	- -	- -
663	& C111-1711В варіант 5	Підкладка під паркет	м2	199,41	<u>43,48</u> -	- -	8670	-	- -	- -	- -
664	& C111-644-1 варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	15,48	<u>35,85</u> -	- -	555	-	- -	- -	- -
665	PH7-17-2	Тип 4 Улаштування стяжок цементних поризованих	100м2	0,11	<u>7923,31</u> 3727,66	<u>89,57</u> 80,14	872	410	<u>10</u> 9	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>7,07</u> 0,13
666	PH7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,11	<u>9381,08</u> 1002,24	<u>187,51</u> 167,78	1032	110	<u>21</u> 18	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>1,9</u> 0,27
667	PH7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,11	<u>24378,25</u> 3602,46	<u>7,53</u> 6,74	2682	396	<u>1</u> 1	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>6,42</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	PH7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	7,5416	<u>3500,75</u> 981,61	<u>1,67</u> 1,50	26401	7403	<u>13</u> 11	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>111,39</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 15					866177	88995	<u>1989</u> 1778		<u>1419,16</u> 26,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					866177 775193 90773 46828 173,47 17599 913005				
		----- Всього по розділу 15					913005				
		Розділ 16. Підлоги підвалу									
669	PH7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	6,546	<u>8442,48</u> 4022,30	<u>89,57</u> 80,14	55264	26330	<u>586</u> 525	<u>69,3500</u> 1,1877	<u>453,97</u> 7,77
670	PH7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	6,546	<u>1218,68</u> 116,58	<u>23,44</u> 20,97	7977	763	<u>153</u> 137	<u>2,0100</u> 0,3108	<u>13,16</u> 2,03
		ДОДАТКОВО ДОДАЄТЬСЯ ДО ТОВЩИНИ 80ММ									
671	PH7-17-10 K=11	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	6,546	<u>13405,47</u> 1282,38	<u>257,83</u> 230,69	87752	8394	<u>1688</u> 1510	<u>22,1100</u> 3,4188	<u>144,73</u> 22,38
672	EH11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,546	<u>1196,93</u> 1032,10	<u>49,10</u> 43,93	7835	6756	<u>321</u> 288	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>121,95</u> 4,26
673	C1110-112 варіант 2	Сітка сталева, клас A400C, 200x200x8 мм	м2	720,06	<u>35,63</u> -	<u>-</u> -	25656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
674	EH11-4-1 к=1,15	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	6,546	<u>15214,38</u> 3847,93	<u>14,44</u> 12,92	99593	25189	<u>95</u> 85	<u>58,7650</u> 0,1915	<u>384,68</u> 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	ЕН11-4-2 к=1,15	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	6,546	<u>9812,82</u> 2493,25	<u>6,74</u> 6,03	64235	16321	<u>44</u> 39	<u>38,0765</u> 0,0894	<u>249,25</u> 0,58
676	РН7-27-1	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	100м2	6,546	<u>8716,01</u> 4295,41	<u>89,57</u> 80,14	57055	28118	<u>586</u> 525	<u>69,5500</u> 1,1877	<u>455,27</u> 7,77
		Разом прямі витрати по розділу 16					405367	111871	<u>3473</u> 3109		<u>1823,01</u> 46,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					405367 290023 114980 59989 224,29 22758 465356				
		----- Всього по розділу 16					465356				
		Розділ 17. Огородження та опорядження внутрішніх сходів									
677	Е9-75-1	Сходи в осях "5"- "6" Виготовлення закладних деталей	т	0,07434	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	1670	1225	<u>314</u> 32	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>19,15</u> 0,41
678	ЕН6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0791	<u>16406,54</u> 16406,54	<u>-</u> -	1298	1298	<u>-</u> -	<u>265,6500</u> -	<u>21,01</u> -
679	С121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0791	<u>21975,99</u> -	<u>-</u> -	1738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
680	С188888-17 варіант 1	Анкер дворозпірний 12/М8х100	шт	84	<u>15,12</u> -	<u>-</u> -	1270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
681	Е9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,188343	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	2289	1796	<u>326</u> 15	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>27,42</u> 0,23
682	РН9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,193	<u>5381,71</u> 4426,67	<u>214,42</u> 10,84	1039	854	<u>41</u> 2	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>13,36</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	C113-6 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі, ф50х1,5мм для дітей	м	28,5	<u>920,75</u> -	- -	26241	-	- -	- -	- -
684	C113-4 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі, ф30х1,5мм для дітей	м	65,9	<u>936,02</u> -	- -	61684	-	- -	- -	- -
685	C113-1 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі, ф14х1,5мм (огорожа дитяча)	м	138,4	<u>831,60</u> -	- -	115093	-	- -	- -	- -
686	EH11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,16	<u>12569,22</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	2011	1919	<u>6</u> 5	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>30,35</u> 0,07
687	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	16,32	<u>330,85</u> -	- -	5399	-	- -	- -	- -
688	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	83,2	<u>6,81</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
689	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	7,26	<u>40,60</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
690	EH15-182-1 κ=1,15	опорядження бічної поверхні сходів Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,25	<u>5901,35</u> 5456,06	<u>3,85</u> 3,45	1475	1364	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>22,09</u> 0,01
691	EH15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,25	<u>1620,38</u> 1617,49	<u>2,89</u> 2,58	405	404	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>6,18</u> 0,01
692	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	90	<u>6,42</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
693	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	<u>2762,88</u> 2706,94	<u>0,84</u> 0,75	1243	1218	- -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>19,72</u> -
694	C111-2016-9 варіант 1	Фарба акрилова кольорова	л	20,25	<u>105,13</u> -	- -	2129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	E9-75-1	Сходи в осях "3"- "4" Виготовлення закладних деталей	т	0,07434	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	1670	1225	<u>314</u> 32	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>19,15</u> 0,41
696	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1029	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	1688	1688	- -	<u>265,6500</u> -	<u>27,34</u> -
697	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0791	<u>21975,99</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
698	C188888-17 варіант 1	Анкер дворозпірний 12/M8x100	шт	84	<u>15,12</u> -	- -	1270	-	- -	- -	- -
699	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,188343	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	2289	1796	<u>326</u> 15	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>27,42</u> 0,23
700	PH9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,193	<u>5381,71</u> 4426,67	<u>214,42</u> 10,84	1039	854	<u>41</u> 2	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>13,36</u> 0,03
701	C113-6 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі, ф50x1,5мм для дітей	м	28,5	<u>920,75</u> -	- -	26241	-	- -	- -	- -
702	C113-4 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі, ф30x1,5мм для дітей	м	65,9	<u>936,02</u> -	- -	61684	-	- -	- -	- -
703	C113-1 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі, ф14x1,5мм (огорожа дитяча)	м	138,4	<u>831,60</u> -	- -	115093	-	- -	- -	- -
704	EH11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,16	<u>12569,22</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	2011	1919	<u>6</u> 5	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>30,35</u> 0,07
705	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	16,32	<u>330,85</u> -	- -	5399	-	- -	- -	- -
706	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	83,2	<u>6,81</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
707	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	7,26	<u>40,60</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708	ЕН15-182-1 к=1,15	опорядження бічної поверхні сходів Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,25	<u>5901,35</u> 5456,06	<u>3,85</u> 3,45	1475	1364	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>22,09</u> 0,01
709	ЕН15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,25	<u>1620,38</u> 1617,49	<u>2,89</u> 2,58	405	404	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>6,18</u> 0,01
710	С111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	90	<u>6,42</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
711	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	<u>2762,88</u> 2706,94	<u>0,84</u> 0,75	1243	1218	- -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>19,72</u> -
712	С111-2016-9 варіант 1	Фарба акрилова кольорова	л	20,25	<u>105,13</u> -	- -	2129	-	- -	- -	- -
713	ЕН15-64-1 к=1,5	ДОДАТКОВІ РОБОТИ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6446	<u>12648,08</u> 12558,81	<u>47,17</u> 42,21	8153	8095	<u>30</u> 27	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>121,81</u> 0,4
714	& С111-643- 43Б варіант 5	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	1006	<u>0,55</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
715	& С111-643- 43Б варіант 2	Дюбель для кріплення профілю	шт	154	<u>1,21</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
716	& С111-643- 47 варіант 2	Профіль UD 28/27 (3 м)	шт	19	<u>26,86</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
717	& С111-643- 42 варіант 2	Профіль CD 60/27 (3 м)	шт	55	<u>36,27</u> -	- -	1995	-	- -	- -	- -
718	& С111-643- 43Б варіант 3	CD - подовжувач профілів 60х27	шт	19	<u>2,48</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 17					16342 53 5378 495306 495306				
		Розділ 18. Водостічна система (блок 1-4)									
728	PH8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	2,16	<u>3540,83</u> 3540,83	-	7648	7648	-	<u>55,3600</u>	<u>119,58</u>
729	& C113-2012-1 варіант 1	Водостічна ринва із ПВХ, 150 мм	мп	224,64	<u>143,31</u> -	-	32193	-	-	-	-
730	& C111-566-291 варіант 2	З'єднувач для ринви	шт	72	<u>109,71</u> -	-	7899	-	-	-	-
731	& C111-566-291 варіант 4	Заглушка для ринви	шт	32	<u>58,06</u> -	-	1858	-	-	-	-
732	& C111-566-291 варіант 6	Тримач для ринви	шт	416	<u>60,41</u> -	-	25131	-	-	-	-
733	PH8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,84	<u>3540,83</u> 3540,83	-	2974	2974	-	<u>55,3600</u>	<u>46,5</u>
734	& C113-2012-1 варіант 2	Труба водостічна, діам. 110 мм	мп	87,36	<u>159,91</u> -	-	13970	-	-	-	-
735	& C111-566-291 варіант 3	Водоприймач із ПВХ	шт	12	<u>221,36</u> -	-	2656	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736	& C111-566-291 варіант 5	Коліно 60 град.	шт	36	<u>79,02</u> -	- -	2845	-	- -	- -	- -
737	& C111-566-291 варіант 7	З'єднувач для труби	шт	28	<u>45,95</u> -	- -	1287	-	- -	- -	- -
738	& C111-566-291 варіант 8	Тримач для труби водостічної	шт	160	<u>74,88</u> -	- -	11981	-	- -	- -	- -
739	PH8-40-3 заст κ=0,5	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	2,16	<u>2901,74</u> 999,17	<u>7,11</u> 6,53	6268	2158	<u>15</u> 14	<u>16,7900</u> 0,1071	<u>36,27</u> 0,23
740	& C111-644-1 варіант 2	Козирьок водостічний	м	224,64	<u>111,22</u> -	- -	24984	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					141694	12780	<u>15</u> 14		<u>202,35</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					141694 128899 12794 6579 24,31 2466 148273				

		Всього по розділу 18					148273				
741	PH8-41-2	Розділ 19. Водостічна система (блок 5) Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,39	<u>3540,83</u> 3540,83	- -	1381	1381	- -	<u>55,3600</u> -	<u>21,59</u> -
742	& C113-2012-1 варіант 1	Водостічна ринва із ПВХ, 150 мм	мп	40,56	<u>143,31</u> -	- -	5813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
743	& C111-566-291 варіант 2	З'єднувач для ринви	шт	13	<u>109,71</u> -	- -	1426	-	- -	- -	- -
744	& C111-566-291 варіант 4	Заглушка для ринви	шт	8	<u>58,06</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
745	& C111-566-291 варіант 6	Тримач для ринви	шт	70	<u>60,41</u> -	- -	4229	-	- -	- -	- -
746	PH8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,54	<u>3540,83</u> 3540,83	- -	1912	1912	- -	<u>55,3600</u> -	<u>29,89</u> -
747	& C113-2012-1 варіант 2	Труба водостічна, діам. 110 мм	мп	56,16	<u>159,91</u> -	- -	8981	-	- -	- -	- -
748	& C111-566-291 варіант 3	Водоприймач із ПВХ	шт	8	<u>221,36</u> -	- -	1771	-	- -	- -	- -
749	& C111-566-291 варіант 5	Коліно 60 град.	шт	24	<u>79,02</u> -	- -	1896	-	- -	- -	- -
750	& C111-566-291 варіант 7	З'єднувач для труби	шт	18	<u>45,95</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
751	& C111-566-291 варіант 8	Тримач для труби водостічної	шт	110	<u>74,88</u> -	- -	8237	-	- -	- -	- -
752	PH8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,39	<u>5803,49</u> 1998,35	<u>14,22</u> 13,06	2263	779	<u>6</u> 5	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>13,1</u> 0,08
753	& C111-644-1 варіант 2	Козирьок водостічний	м	40,56	<u>111,22</u> -	- -	4511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					43711	4072	<u>6</u> 5		<u>64,58</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					43711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					39633				
		всього заробітна плата, грн.					4077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					787				
		Всього будівельні роботи, грн.					45808				

		Всього по розділу 19					45808				
		Розділ 20. Козирки									
754	PH1-18-2	Козирьок ганку Г2	100 м3	0,0032	<u>15890,53</u>	-	51	51	-	<u>300,9000</u>	<u>0,96</u>
		Розробка ґрунту вручну в траншеях			15890,53	-			-	-	-
		глибиною до 2 м без кріплень з укосами,									
		група ґрунту 2									
755	PH7-16-3	Улаштування підстильного шару	м3	0,03	<u>790,30</u>	<u>229,42</u>	24	10	<u>7</u>	<u>5,5000</u>	<u>0,17</u>
		щебеневого			319,00	89,01			3	1,3915	0,04
756	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для	м3	0,038	<u>579,88</u>	-	22	-	-	-	-
		будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка			-	-			-	-	-
		M200-300									
757	EH6-1-13 к=1,15	Улаштування фундаментів стовпів	100м3	0,0032	<u>240305,13</u>	<u>31,25</u>	769	133	-	<u>687,9070</u>	<u>2,2</u>
		бетонних			41439,52	9,42			-	0,1439	-
758	E9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	0,02672	<u>22464,67</u>	<u>4229,06</u>	600	440	<u>113</u>	<u>257,6000</u>	<u>6,88</u>
					16476,10	427,81			11	5,5560	0,15
759	EH6-11-8 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою	т	0,02672	<u>8479,56</u>	-	227	227	-	<u>137,2985</u>	<u>3,67</u>
		понад 5 кг до 10 кг			8479,56	-			-	-	-
760	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,018	<u>21975,99</u>	-	396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 12 мм	т	0,00976	<u>19059,22</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
762	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,08262	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1004	788	<u>143</u> 6	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>12,03</u> 0,1
763	E9-17-1 κ=1,15	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,08262	<u>1304,84</u> 1075,08	<u>46,42</u> 2,35	108	89	<u>4</u> -	<u>17,2040</u> 0,0361	<u>1,42</u> -
764	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,0853	<u>24074,95</u> -	- -	2054	-	- -	- -	- -
765	E9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	0,01062	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	239	175	<u>45</u> 5	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>2,74</u> 0,06
766	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01062	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	174	174	- -	<u>265,6500</u> -	<u>2,82</u> -
767	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0113	<u>21975,99</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
768	C188888-17 варіант 2	Анкер дворозпірний 14x300	шт	24	<u>38,90</u> -	- -	934	-	- -	- -	- -
769	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,19395	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	2357	1849	<u>335</u> 15	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>28,24</u> 0,23
770	PH20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (м/к конструкцій козирка)	1т	0,19395	<u>6352,20</u> 5078,55	<u>812,07</u> 219,57	1232	985	<u>158</u> 43	<u>69,1900</u> 3,2593	<u>13,42</u> 0,63
771	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,2002	<u>24074,95</u> -	- -	4820	-	- -	- -	- -
772	E12-12-4 κ=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100м2	0,17	<u>15915,01</u> 10447,89	<u>239,06</u> 76,76	2706	1776	<u>41</u> 13	<u>180,1360</u> 0,9344	<u>30,62</u> 0,16
773	& C111-34-2-М варіант 1	Металочерепиця товщ.0,45	м2	19,55	<u>226,19</u> -	- -	4422	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774	C111-879 варіант 1	Планка гребенева, 2м	шт	4	<u>241,68</u> -	- -	967	-	- -	- -	- -
775	& C111- 1722-1 варіант 2	Планка примикання нижня	м	6,7	<u>93,54</u> -	- -	627	-	- -	- -	- -
776	& C111- 1722-1 варіант 4	Планка примикання верхня	м	6,7	<u>110,88</u> -	- -	743	-	- -	- -	- -
777	& C111-196A варіант 3	Силікон (герметик)	бал	0,37	<u>106,50</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
778	C1545-42 варіант 4	Шурупи самонарізні 4,9x27 мм	100шт	1,26	<u>66,50</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
779	C1545-42 варіант 3	Цвяхи оцинковані 3,5x70 мм	100шт	1,42	<u>40,56</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
780	C1545-42 варіант 2	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	100шт	1,86	<u>15,50</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
781	E9-40-1 κ=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,112	<u>1518,92</u> 1489,19	- -	170	167	- -	<u>23,5520</u> -	<u>2,64</u> -
782	& C111- 1722-1 варіант 5	L-планка	м	11,2	<u>63,13</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
783	& C111- 1722-1 варіант 3	Профілі металеві	м	37	<u>27,14</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
784	E9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1541	<u>3541,26</u> 3471,10	<u>8,80</u> 0,43	546	535	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0067	<u>8,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	& C111-34-2-A варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	16,03	<u>195,22</u> -	- -	3129	-	- -	- -	- -
786	& C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	232	<u>1,12</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
787	E9-75-1	Козирьок ганку Г3, Г7, Г8, Г10 Виготовлення закладних деталей	т	0,01416	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	318	233	<u>60</u> 6	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>3,65</u> 0,08
788	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01416	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	232	232	- -	<u>265,6500</u> -	<u>3,76</u> -
789	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0151	<u>21975,99</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -
790	C188888-17 варіант 2	Анкер дворозпірний 14x300	шт	32	<u>38,90</u> -	- -	1245	-	- -	- -	- -
791	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03521	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	428	336	<u>61</u> 3	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>5,13</u> 0,04
792	RH20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (м/к конструкцій козирка)	1т	0,03521	<u>6352,20</u> 5078,55	<u>812,07</u> 219,57	224	179	<u>29</u> 8	<u>69,1900</u> 3,2593	<u>2,44</u> 0,11
793	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,0363	<u>24074,95</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
794	E12-12-4 κ=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100м2	0,057	<u>15915,01</u> 10447,89	<u>239,06</u> 76,76	907	596	<u>14</u> 4	<u>180,1360</u> 0,9344	<u>10,27</u> 0,05
795	& C111-34-2-M варіант 1	Металочерепиця товщ.0,45	м2	6,56	<u>226,19</u> -	- -	1484	-	- -	- -	- -
796	C111-879 варіант 1	Планка гребенева, 2м	шт	2	<u>241,68</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
797	& C111-1722-1 варіант 2	Планка примикання нижня	м	3,7	<u>93,54</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
798	& C111-1722-1 варіант 4	Планка примикання верхня	м	3,7	<u>110,88</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
799	& C111-196A варіант 3	Силікон (герметик)	бал	0,13	<u>106,50</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
800	C1545-42 варіант 4	Шурупи самонарізні 4,9x27 мм	100шт	0,43	<u>66,50</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
801	C1545-42 варіант 3	Цвяхи оцинковані 3,5x70 мм	100шт	0,48	<u>40,56</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
802	C1545-42 варіант 2	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	100шт	0,63	<u>15,50</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
803	E9-40-1 κ=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,06	<u>1518,92</u> <u>1489,19</u>	- -	91	89	- -	<u>23,5520</u> -	<u>1,41</u> -
804	& C111-1722-1 варіант 5	L-планка	м	6	<u>63,13</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
805	& C111-1722-1 варіант 3	Профілі металеві	м	12	<u>27,14</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
806	E9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,045	<u>3541,26</u> <u>3471,10</u>	<u>8,80</u> <u>0,43</u>	159	156	- -	<u>58,3280</u> <u>0,0067</u>	<u>2,62</u> -
807	& C111-34-2-A варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	4,68	<u>195,22</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	& C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	68	<u>1,12</u> -	-	76	-	-	-	-
809	PH1-18-2	Козирьок ганку Г4 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0032	<u>15890,53</u> 15890,53	-	51	51	-	<u>300,9000</u> -	<u>0,96</u> -
810	PH7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,03	<u>790,30</u> 319,00	<u>229,42</u> 89,01	24	10	<u>7</u> 3	<u>5,5000</u> 1,3915	<u>0,17</u> 0,04
811	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,038	<u>579,88</u> -	-	22	-	-	-	-
812	EH6-1-13 к=1,15	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0032	<u>240305,13</u> 41439,52	<u>31,25</u> 9,42	769	133	-	<u>687,9070</u> 0,1439	<u>2,2</u> -
813	E9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	0,02672	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	600	440	<u>113</u> 11	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>6,88</u> 0,15
814	EH6-11-8 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,02672	<u>8479,56</u> 8479,56	-	227	227	-	<u>137,2985</u> -	<u>3,67</u> -
815	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,018	<u>21975,99</u> -	-	396	-	-	-	-
816	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,00976	<u>19059,22</u> -	-	186	-	-	-	-
817	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07398	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	899	705	<u>128</u> 6	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>10,77</u> 0,09
818	E9-17-1 к=1,15	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,07398	<u>1304,84</u> 1075,08	<u>46,42</u> 2,35	97	80	<u>3</u> -	<u>17,2040</u> 0,0361	<u>1,27</u> -
819	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,0763	<u>24074,95</u> -	-	1837	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820	E9-75-1	Виготовлення закладних деталей	m	0,03186	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	716	525	<u>135</u> 14	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>8,21</u> 0,18
821	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	m	0,03186	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	523	523	- -	<u>265,6500</u> -	<u>8,46</u> -
822	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0339	<u>21975,99</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
823	C188888-17 варіант 2	Анкер дворозпірний 14x300	шт	72	<u>38,90</u> -	- -	2801	-	- -	- -	- -
824	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,40077	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	4870	3821	<u>693</u> 31	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>58,35</u> 0,48
825	RH20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (м/к конструкцій козирка)	1m	0,40077	<u>6352,20</u> 5078,55	<u>812,07</u> 219,57	2546	2035	<u>325</u> 88	<u>69,1900</u> 3,2593	<u>27,73</u> 1,31
826	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,4136	<u>24074,95</u> -	- -	9957	-	- -	- -	- -
827	RH8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,0015	<u>9590,37</u> 1746,51	<u>34,54</u> 31,72	14	3	- -	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>0,05</u> -
828	E9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1773	<u>3485,05</u> 3471,10	<u>7,69</u> 0,39	618	615	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>10,34</u> -
829	& C111-34-2-М варіант 1	Металочерепиця товщ.0,45	м2	18,4392	<u>226,19</u> -	- -	4171	-	- -	- -	- -
830	C1545-42 варіант 4	Шурупи самонарізні 4,9x27 мм	100шт	2,66	<u>66,50</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
831	& C111-1722-1 варіант 2	Планка примикання нижня	м	6,8	<u>93,54</u> -	- -	636	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
832	& C111-1722-1 варіант 4	Планка примикання верхня	м	6,8	<u>110,88</u> -	- -	754	-	- -	- -	- -
833	E9-40-1 κ=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,112	<u>1518,92</u> 1489,19	- -	170	167	- -	<u>23,5520</u> -	<u>2,64</u> -
834	& C111-1722-1 варіант 5	L-планка	м	11,2	<u>63,13</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
835	& C111-1722-1 варіант 3	Профілі металеві	м	41	<u>27,14</u> -	- -	1113	-	- -	- -	- -
836	E9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м ²	0,1751	<u>3541,26</u> 3471,10	<u>8,80</u> 0,43	620	608	<u>2</u> -	<u>58,3280</u> 0,0067	<u>10,21</u> -
837	& C111-34-2-A варіант 1	Металопрофіль С-8	м ²	18,21	<u>195,22</u> -	- -	3555	-	- -	- -	- -
838	& C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	263	<u>1,12</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
839	PH1-18-2	Козирьок входу у підвал Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м ³	0,0032	<u>15890,53</u> 15890,53	- -	51	51	- -	<u>300,9000</u> -	<u>0,96</u> -
840	PH7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м ³	0,03	<u>790,30</u> 319,00	<u>229,42</u> 89,01	24	10	<u>7</u> 3	<u>5,5000</u> 1,3915	<u>0,17</u> 0,04
841	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м ³	0,038	<u>579,88</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
842	EH6-1-13 κ=1,15	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м ³	0,0032	<u>240305,13</u> 41439,52	<u>31,25</u> 9,42	769	133	- -	<u>687,9070</u> 0,1439	<u>2,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
843	E9-75-1	Виготовлення закладних деталей	m	0,02672	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	600	440	<u>113</u> 11	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>6,88</u> 0,15
844	EH6-11-8 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	m	0,02672	<u>8479,56</u> 8479,56	- -	227	227	- -	<u>137,2985</u> -	<u>3,67</u> -
845	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,018	<u>21975,99</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
846	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 12 мм	т	0,00976	<u>19059,22</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
847	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,08262	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1004	788	<u>143</u> 6	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>12,03</u> 0,1
848	E9-17-1 κ=1,15	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	m	0,08262	<u>1304,84</u> 1075,08	<u>46,42</u> 2,35	108	89	<u>4</u> -	<u>17,2040</u> 0,0361	<u>1,42</u> -
849	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,0853	<u>24074,95</u> -	- -	2054	-	- -	- -	- -
850	E9-75-1	Виготовлення закладних деталей	m	0,02478	<u>22464,67</u> 16476,10	<u>4229,06</u> 427,81	557	408	<u>105</u> 11	<u>257,6000</u> 5,5560	<u>6,38</u> 0,14
851	EH6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	m	0,02478	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	407	407	- -	<u>265,6500</u> -	<u>6,58</u> -
852	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0264	<u>21975,99</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
853	C188888-17 варіант 2	Анкер дворозпірний 14x300	шт	56	<u>38,90</u> -	- -	2178	-	- -	- -	- -
854	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,23993	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	2916	2287	<u>415</u> 19	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>34,93</u> 0,29
855	PH20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (м/к конструкцій козирка)	1m	0,23993	<u>6352,20</u> 5078,55	<u>812,07</u> 219,57	1524	1218	<u>195</u> 53	<u>69,1900</u> 3,2593	<u>16,6</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
856	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,2476	<u>24074,95</u> -	- -	5961	-	- -	- -	- -
857	PH8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,0009	<u>9590,37</u> 1746,51	<u>34,54</u> 31,72	9	2	- -	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>0,03</u> -
858	E9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,11	<u>3485,05</u> 3471,10	<u>7,69</u> 0,39	383	382	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>6,42</u> -
859	& C111-34-2-М варіант 1	Металочерепиця товщ.0,45	м2	11,44	<u>226,19</u> -	- -	2588	-	- -	- -	- -
860	C1545-42 варіант 4	Шурупи самонарізні 4,9х27 мм	100шт	1,65	<u>66,50</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
861	& C111-1722-1 варіант 2	Планка примикання нижня	м	5,5	<u>93,54</u> -	- -	514	-	- -	- -	- -
862	& C111-1722-1 варіант 4	Планка примикання верхня	м	5,5	<u>110,88</u> -	- -	610	-	- -	- -	- -
863	E9-40-1 κ=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,073	<u>1518,92</u> 1489,19	- -	111	109	- -	<u>23,5520</u> -	<u>1,72</u> -
864	& C111-1722-1 варіант 5	L-планка	м	7,3	<u>63,13</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
865	PH8-40-6 заст κ=0,5	Установлення металевих профілів	100м	0,28	<u>691,62</u> 679,31	- -	194	190	- -	<u>11,4150</u> -	<u>3,2</u> -
866	& C111-1722-1 варіант 3	Профілі металеві	м	28	<u>27,14</u> -	- -	760	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
867	E9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1104	<u>3541,26</u> 3471,10	<u>8,80</u> 0,43	391	383	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0067	<u>6,44</u> -
868	& C111-34- 2-А варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	11,48	<u>195,22</u> -	- -	2241	-	- -	- -	- -
869	& C111-566- 291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	166	<u>1,12</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 20							108454	26287	<u>3402</u> 373		<u>407,62</u> 5,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							108454 78765 26660 12346 41,07 4174 120800				

Всього по розділу 20							120800				
Розділ 21. Ганки											
870	E9-72-1	Ганок 1 Вхідна група (підшивка стелі) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07072	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	859	674	<u>122</u> 5	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>10,3</u> 0,08
871	E9-25-1 к=1,15	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,07072	<u>1473,96</u> 1342,55	<u>25,71</u> 1,30	104	95	<u>2</u> -	<u>22,5600</u> 0,0200	<u>1,6</u> -
872	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,073	<u>24074,95</u> -	- -	1757	-	- -	- -	- -
873	PH4-17-7	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	0,19	<u>2525,55</u> 2506,30	<u>19,25</u> 17,23	480	476	<u>4</u> 3	<u>45,2400</u> 0,2553	<u>8,6</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
874	& C111-34-2-A варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	19,76	<u>195,22</u> -	- -	3858	-	- -	- -	- -
875	& C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	285	<u>1,12</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
876	ЕН11-29-2 к=1,15	ДОДАТКОВО Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,354	<u>12569,22</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	4450	4246	<u>12</u> 11	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>67,15</u> 0,16
877	C111-269 варіант 1	Плитки керамічні ГРЕС	м2	36,108	<u>279,62</u> -	- -	10097	-	- -	- -	- -
878	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	18,408	<u>6,81</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
879	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	16,0716	<u>40,60</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
880	РН18-20-4	Ганок 2(опорядження сходів та влаштування пандуса з огороженням) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,00444	<u>114891,03</u> 2139,93	- -	510	10	- -	<u>39,0000</u> -	<u>0,17</u> -
881	ЕН6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003552	<u>180102,28</u> 9601,10	- -	640	34	- -	<u>173,3050</u> -	<u>0,62</u> -
882	ЕН6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,007	<u>267161,91</u> 26638,80	<u>11297,86</u> 4006,41	1870	186	<u>79</u> 28	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>2,95</u> 0,39
883	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12мм	т	0,03392	<u>18906,22</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
884	ЕН11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,201	<u>12569,22</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	2526	2411	<u>7</u> 6	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>38,13</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
885	C111-269 варіант 1	Плитки керамічні ГРЕС	м2	20,5	<u>279,62</u> -	- -	5732	-	- -	- -	- -
886	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	104,52	<u>6,81</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
887	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	9,13	<u>40,60</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -
888	ЕН11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,056	<u>12569,22</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	704	672	<u>2</u> 2	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>10,62</u> 0,03
889	C111-256 варіант 2	Плитки клінкерні	м2	5,71	<u>436,16</u> -	- -	2490	-	- -	- -	- -
890	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	29,12	<u>6,81</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
891	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	2,54	<u>40,60</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
892	ЕН6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0441	<u>16406,54</u> 16406,54	- -	724	724	- -	<u>265,6500</u> -	<u>11,72</u> -
893	C121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,0339	<u>21975,99</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
894	C188888-17 варіант 1	Анкер дворозпірний 12/М8х100	шт	36	<u>15,12</u> -	- -	544	-	- -	- -	- -
895	РН9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,124	<u>5381,71</u> 4426,67	<u>214,42</u> 10,84	667	549	<u>27</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>8,58</u> 0,02
896	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,1571	<u>24074,95</u> -	- -	3782	-	- -	- -	- -
897	ЕН6-1-19 κ=1,15	Ганки 3-10 та сходи у підвал (опорядження) Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0108	<u>272857,23</u> 30634,62	<u>12992,54</u> 4607,37	2947	331	<u>140</u> 50	<u>484,4950</u> 63,2525	<u>5,23</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
898	C1110-112 варіант 1	Сітка сталева зварна Д4, 100х100мм	м2	23,716	<u>43,79</u> -	- -	1039	-	- -	- -	- -
899	ЕН15-26-1 н2, н5=1,15	ДОДАТКОВО Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	41	<u>392,50</u> 386,11	<u>0,96</u> 0,86	16093	15831	<u>39</u> 35	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>250,37</u> 0,52
900	C111-269 варіант 1	Плитки керамічні ГРЕС	м2	41,82	<u>279,62</u> -	- -	11694	-	- -	- -	- -
901	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	213,2	<u>6,81</u> -	- -	1452	-	- -	- -	- -
902	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	18,61	<u>40,60</u> -	- -	756	-	- -	- -	- -
903	ЕН11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,96	<u>12569,22</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	12066	11514	<u>33</u> 30	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>182,1</u> 0,44
904	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	97,92	<u>330,85</u> -	- -	32397	-	- -	- -	- -
905	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	499,2	<u>6,81</u> -	- -	3400	-	- -	- -	- -
906	C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	43,58	<u>40,60</u> -	- -	1769	-	- -	- -	- -
907	РН18-20-4	Ганок 11 (влаштування нових сходів) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,0032	<u>114891,03</u> 2139,93	- -	368	7	- -	<u>39,0000</u> -	<u>0,12</u> -
908	ЕН6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00256	<u>180102,28</u> 9601,10	- -	461	25	- -	<u>173,3050</u> -	<u>0,44</u> -
909	РН2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100 м3	0,007	<u>247706,00</u> 30365,57	<u>9071,64</u> 2920,82	1734	213	<u>64</u> 20	<u>510,2600</u> 34,7048	<u>3,57</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
910	ЕН6-19-1 к=1,15	Улаштування бетонних армованих сходів	100м3	0,007	<u>299192,14</u> 73034,88	<u>5715,13</u> 350,30	2094	511	<u>40</u> 2	<u>1168,7450</u> 5,5889	<u>8,18</u> 0,04
911	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12мм	т	0,0242	<u>18906,22</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
912	ЕН11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,032	<u>12569,22</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	402	384	<u>1</u> 1	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>6,07</u> 0,01
913	С111-269 варіант 1	Плитки керамічні ГРЕС	м2	3,26	<u>279,62</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
914	С111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	16,64	<u>6,81</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
915	С111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	1,45	<u>40,60</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
916	ЕН11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,016	<u>12569,22</u> 11994,26	<u>34,66</u> 31,01	201	192	<u>1</u> -	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>3,04</u> 0,01
917	С111-256 варіант 2	Плитки клінкерні	м2	1,63	<u>436,16</u> -	- -	711	-	- -	- -	- -
918	С111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	8,32	<u>6,81</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
919	С111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	0,73	<u>40,60</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
920	Е9-29-1 к=1,15	ДОДАЄТЬСЯ Монтаж огороження сходів	т	0,0594	<u>7563,94</u> 3401,14	<u>3718,72</u> 1140,85	449	202	<u>221</u> 68	<u>53,1760</u> 13,6277	<u>3,16</u> 0,81
921	& С121-650-3 варіант 1	Огорожа з подвійним поручнем і ригелями з нержавіючої сталі "Тип 9"	м	5,4	<u>1832,74</u> -	- -	9897	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
922	PH20-5-1	ВІДНОВЛЕННЯ ФАСАДУ 1м по периметру 225,56 пм Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,2556	<u>4366,33</u> 4257,93	- -	9849	9604	- -	<u>72,5000</u> -	<u>163,53</u> -
923	EH15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	2,2556	<u>35478,16</u> 33816,57	- -	80025	76277	- -	<u>479,9400</u> -	<u>1082,55</u> -
924	& C1-1-9-14 варіант 1	Утеплювач товщ. 120 мм	м3	28, 961904	<u>4151,55</u> -	- -	120237	-	- -	- -	- -
925	& C111-155- 1-160 варіант 1	Дюбелі 10*160 з металевим стержнем	шт.	1822, 5248	<u>2,64</u> -	- -	4811	-	- -	- -	- -
926	C1550-25 варіант 1	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	259,394	<u>18,77</u> -	- -	4869	-	- -	- -	- -
927	C111-2011-6 варіант 1	Клей для полістирольних плит Ceresit CT 83	кг	2706,72	<u>6,96</u> -	- -	18839	-	- -	- -	- -
928	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	609,012	<u>21,10</u> -	- -	12850	-	- -	- -	- -
929	PH12-28-5	ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДУ Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з драбин	100м2	11,8397	<u>1432,06</u> 1428,12	- -	16955	16909	- -	<u>21,8100</u> -	<u>258,22</u> -
930	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 (10 л)	кг	201,2749	<u>45,41</u> -	- -	9140	-	- -	- -	- -
931	& C111- 1649-1 варіант 1	Акрилова фарба тонована Ceresit CT 42	кг	594, 35294	<u>134,30</u> -	- -	79822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					504617	142077	<u>794</u> 262		<u>2127,02</u> 3,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 21					504617 361746 142339 63659 204,23 20723 568276 568276				
		Розділ 22. Інші роботи									
932	E13-16-6 к=2; к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	2,15	<u>1958,08</u> 796,19	<u>90,73</u> 7,68	4210	1712	<u>195</u> 17	<u>10,9940</u> 0,1185	<u>23,64</u> 0,25
933	E13-26-1 к=2; к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140 (за 2 рази)	100м2	2,15	<u>4490,38</u> 396,73	<u>90,73</u> 7,68	9654	853	<u>195</u> 17	<u>5,4050</u> 0,1185	<u>11,62</u> 0,25
934	PH20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	15,8	<u>8716,24</u> 4257,93	<u>-</u> -	137717	67275	<u>-</u> -	<u>72,5000</u> -	<u>1145,5</u> -
935	PH10-23-1	Мурування димарів без обштукатурювання	м3	4,6	<u>3804,02</u> 1610,72	<u>28,46</u> 25,47	17498	7409	<u>131</u> 117	<u>22,8600</u> 0,3774	<u>105,16</u> 1,74
936	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	145,429	<u>86,08</u> 86,08	<u>-</u> -	12519	12519	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>237,05</u> -
937	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	145,429	<u>102,76</u> -	<u>102,76</u> 16,22	14944	-	<u>14944</u> 2359	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 32,58
		Разом прямі витрати по розділу 22					196542	89768	<u>15465</u> 2510		<u>1522,97</u> 34,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					196542 91309 92278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 22					49003 185,76 18850 245545 245545				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					10329304 10329304 8001615 2281821 1102463 3836,13 389261 11431767 11431767	2252396	<u>75293</u> 29425		<u>36524,62</u> 425,14
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					40785,89 2671082				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В. Чумак

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Муравльов_

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
загальнобудівельні роботи**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	36524,62	61,67				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	392,56	68,96				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд-год	32,58	72,41				
6.1		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття							
		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд-год	3836,13	101,47				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	40785,89					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
7	СН201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	3,685678	223,04 822,05				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	CH202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,773768	<u>215,5</u> 166,75				
9	CH202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	20,68579755	<u>255,8</u> 5291,43				
10	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	10,2132844	<u>67,72</u> 691,64				
11	CH202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,0994212	<u>385,86</u> 424,22				
12	CH202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	1,202762764	<u>371,18</u> 446,44				
13	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	18, 768842949	<u>373,26</u> 7005,66				
14	CH203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,06094205	<u>301,93</u> 18,40				
15	CH203-850	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т	маш-год	35,01588	<u>222,96</u> 7807,14				
16	CH203-851	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 2 т	маш-год	0,06138	<u>283,33</u> 17,39				
17	CH203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	0,37386	<u>102,99</u> 38,50				
18	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	178,4110135	<u>83,71</u> 14934,79				
19	CH203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	0,4623	<u>118,24</u> 54,66				
20	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	3,490780792	<u>166,96</u> 582,82				
21	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	149, 03751519	<u>25,71</u> 3831,75				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	112, 85191076	<u>61,29</u> 6916,69				
23	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	6,1430493	<u>32,39</u> 198,97				
24	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	50, 469490764	<u>189,6</u> 9569,02				
25	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	11,12035	<u>26,68</u> 296,69				
26	CH233-201	Машина свердлильні електричні	маш-год	90, 948052822	<u>3,4</u> 309,22				
27	CH233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	2,19765	<u>10,26</u> 22,55				
28	CH233-340	Прес листозгинальний	маш-год	1,12998	<u>148,14</u> 167,40				
29	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	6,548191258	<u>66,55</u> 435,78				
30	CH233-500	Машина листозгинальні спеціальні [вальці]	маш-год	0,527324	<u>32,82</u> 17,31				
31	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	47,56804	<u>3,83</u> 182,19				
32	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	2,481647	<u>3,66</u> 9,08				
33	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	11,12035	<u>8,54</u> 94,97				
34	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	145,429	<u>102,76</u> 14944,28				
		Разом по розділу II	грн.		75297,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	35,36					
		Дизельне паливо	кг	416,043					
		Електроенергія	кВт-год	2905,258					
		Стиснене повітря	м3	3296,465					
		Мастильні матеріали	кг	52,743					
		Гідравлічна рідина	кг	3,033					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
35	CH200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш-год	6,296167					
36	CH200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	34,27828					
37	CH203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	0,0942678					
38	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	64,57150805					
39	CH203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,00134					
40	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	197, 63757695					
41	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	1,3832663					
42	CH211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш-год	17,07888					
43	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	10,69903832					
44	CH233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-год	0,790986					
45	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	0,1089					
46	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	0,15533					
47	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	214,1941503					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	34, 828069908					
49	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	120,295842					
50	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	113, 72078586					
51	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	192,1394978					
52	CH270-117	Вібратори глибинні	маш-год	14,615543					
53	CH270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш-год	0,107525					
54	CH270-119	Шуруповерти	маш-год	482, 16801181					
55	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	425,76138					
56	CH270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	1,085950764					
57	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	201, 736741765					
58	CH270-236	Пилосос промисловий	маш-год	21,031637					
59	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	175,720529					
<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>									
60	&C1-1-9-7 варіант 1	Лист примикання сталевий	пм	46	<u>57,27</u> 2634,42	<u>56,00</u> 2576,00	<u>0,15</u> 6,90	<u>1,12</u> 51,52	30 км.
61	&C1-1-9-12-Б варіант 1	Ковпак з трьома жалюзі "Люкс" 380*1532*1600 (Словакія)	комплект	1	<u>6398,1</u> 6398,10	<u>6272,50</u> 6272,50	<u>0,15</u> 0,15	<u>125,45</u> 125,45	30 км.
62	&C1-1-9-12-Б варіант 2	Ковпак з трьома жалюзі "Люкс" 380*1000*1600 (Словакія)	комплект	2	<u>4891,99</u> 9783,98	<u>4795,92</u> 9591,84	<u>0,15</u> 0,30	<u>95,92</u> 191,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	&C1-1-9-12-Б варіант 3	Ковпак з трьома жалюзі "Люкс" 380*580*1600 (Словакія)	комплект	1	<u>3949,42</u> 3949,42	<u>3871,83</u> 3871,83	<u>0,15</u> 0,15	<u>77,44</u> 77,44	30 км.
64	&C1-1-9-12-Б варіант 4	Комплект окладу(Словакія)	комплект	4	<u>4284,98</u> 17139,92	<u>4200,81</u> 16803,24	<u>0,15</u> 0,60	<u>84,02</u> 336,08	30 км.
65	&C1-1-9-12-Б варіант 5	Комплект облицювання (Словакія)	комплект	4	<u>4962,71</u> 19850,84	<u>4865,25</u> 19461,00	<u>0,15</u> 0,60	<u>97,31</u> 389,24	30 км.
66	&C1-1-9-14 варіант 1	Утеплювач товщ. 120 мм	м3	28,961904	<u>4151,55</u> 120236,79	<u>4070,00</u> 117874,95	<u>0,15</u> 4,34	<u>81,4</u> 2357,50	30 км.
67	&C1-8912-36- B2 варіант 1	Шайба ф18	шт	34	<u>1,28</u> 43,52	<u>0,98</u> 33,32	<u>0,27</u> 9,18	<u>0,03</u> 1,02	30 км.
68	&C1-8912-36- B2 варіант 2	Гайка М18	шт	68	<u>1,32</u> 89,76	<u>1,02</u> 69,36	<u>0,27</u> 18,36	<u>0,03</u> 2,04	30 км.
69	&C1-8912-36- B2 варіант 3	Шайба ф 36	шт	8	<u>2,26</u> 18,08	<u>1,95</u> 15,60	<u>0,27</u> 2,16	<u>0,04</u> 0,32	30 км.
70	&C1-8912-36- B2 варіант 4	Гайка М36	шт	16	<u>2,45</u> 39,20	<u>2,13</u> 34,08	<u>0,27</u> 4,32	<u>0,05</u> 0,80	30 км.
71	&C11-00003- ИНБ варіант 1	Дюбелі 150мм	шт	89,0468	<u>2,86</u> 254,67	<u>2,80</u> 249,33	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 5,34	30 км.
72	&C111-1-39-4- B1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	6,955	<u>184,92</u> 1286,12	<u>181,00</u> 1258,86	<u>0,29</u> 2,02	<u>3,63</u> 25,24	30 км.
73	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,13092	<u>3358,57</u> 439,70	<u>2997,66</u> 392,45	<u>295,06</u> 38,63	<u>65,85</u> 8,62	30 км.
74	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0049662	<u>257652,59</u> 1279,55	<u>252287,26</u> 1252,91	<u>313,32</u> 1,56	<u>5052,01</u> 25,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C111-32-1-1Д варіант 1	Брус 80x200(н)мм (крокви)	м п	897,08	<u>164,04</u> 147157,00	<u>160,80</u> 144250,46	<u>0,02</u> 17,94	<u>3,22</u> 2888,60	30 км.
76	&C111-32-1-1Д варіант 2	Діагональні ноги брус 130x200(н)мм	м п	180,8	<u>148,62</u> 26870,50	<u>145,69</u> 26340,75	<u>0,02</u> 3,62	<u>2,91</u> 526,13	30 км.
77	&C111-32-1-1Д варіант 3	Обрешітка брус 60x50(н)мм	м п	4053,56	<u>118,02</u> 478401,15	<u>115,69</u> 468956,36	<u>0,02</u> 81,07	<u>2,31</u> 9363,72	30 км.
78	&C111-32-1-1Д варіант 4	Кобилка брус 80x170(н)мм	м п	314,4	<u>139,74</u> 43934,26	<u>136,98</u> 43066,51	<u>0,02</u> 6,29	<u>2,74</u> 861,46	30 км.
79	&C111-32-1-1Д варіант 5	Мауерлат брус 130x130(н)мм	м п	244	<u>144,1</u> 35160,40	<u>141,25</u> 34465,00	<u>0,02</u> 4,88	<u>2,83</u> 690,52	30 км.
80	&C111-32-1-1Д варіант 6	Прогони брус 130x130(н)мм	м п	45	<u>128,07</u> 5763,15	<u>125,54</u> 5649,30	<u>0,02</u> 0,90	<u>2,51</u> 112,95	30 км.
81	&C111-32-1-1Д варіант 7	Підкоси брус 130x200(н)мм	м п	27,2	<u>141,03</u> 3836,02	<u>138,24</u> 3760,13	<u>0,02</u> 0,54	<u>2,77</u> 75,35	30 км.
82	&C111-34-2-A варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	260,48	<u>195,22</u> 50850,91	<u>188,73</u> 49160,39	<u>2,66</u> 692,88	<u>3,83</u> 997,64	30 км.
83	&C111-34-2-A варіант 2	Лист гладкий поліестер, t=0,55	м2	5,03	<u>161,46</u> 812,14	<u>156,00</u> 784,68	<u>2,29</u> 11,52	<u>3,17</u> 15,94	
84	&C111-34-2-A варіант 3	Металопрофіль покрівельний С-21	м2	70,33	<u>164,35</u> 11558,74	<u>158,84</u> 11171,22	<u>2,29</u> 161,06	<u>3,22</u> 226,46	
85	&C111-34-2-M варіант 1	Металочерепиця товщ.0,45	м2	1279,5092	<u>226,19</u> 289412,19	<u>219,30</u> 280596,37	<u>2,45</u> 3134,80	<u>4,44</u> 5681,02	30 км.
86	&C111-34-2-M варіант 2	Металопрофіль Т-40	м2	32,9056	<u>168,41</u> 5541,63	<u>163,00</u> 5363,61	<u>2,11</u> 69,43	<u>3,3</u> 108,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	2,755866	<u>15201,89</u> 41894,37	<u>14556,92</u> 40116,92	<u>346,89</u> 955,98	<u>298,08</u> 821,47	30 км.
88	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,497496	<u>14012,47</u> 6971,15	<u>13390,83</u> 6661,88	<u>346,89</u> 172,58	<u>274,75</u> 136,69	30 км.
89	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0041	<u>44000,54</u> 180,40	<u>42918,66</u> 175,97	<u>219,12</u> 0,90	<u>862,76</u> 3,53	30 км.
90	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0011962	<u>54528,19</u> 65,23	<u>53239,89</u> 63,69	<u>219,12</u> 0,26	<u>1069,18</u> 1,28	30 км.
91	&C111-115-18 варіант 1	Костиль	100 шт	1,08	<u>850,07</u> 918,08	<u>833,30</u> 899,96	<u>0,1</u> 0,11	<u>16,67</u> 18,01	30 км. Ком.пропоз. Альбатрос Проект Строй від 23.02.2021р.
92	&C111-155-1- 160 варіант 1	Дюбелі 10*160 з металевим стержнем	шт.	1822,5248	<u>2,64</u> 4811,47	<u>2,59</u> 4720,34	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 91,13	
93	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,001955	<u>45128,09</u> 88,23	<u>44024,11</u> 86,07	<u>219,12</u> 0,43	<u>884,86</u> 1,73	30 км.
94	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0104715	<u>23382,3</u> 244,85	<u>22704,70</u> 237,75	<u>219,12</u> 2,29	<u>458,48</u> 4,81	30 км.
95	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,0007344	<u>23202,89</u> 17,04	<u>22528,81</u> 16,55	<u>219,12</u> 0,16	<u>454,96</u> 0,33	30 км.
96	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,003124	<u>29914,06</u> 93,45	<u>29108,39</u> 90,93	<u>219,12</u> 0,68	<u>586,55</u> 1,84	30 км.
97	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,3096893	<u>27328,46</u> 8463,33	<u>26573,49</u> 8229,53	<u>219,12</u> 67,86	<u>535,85</u> 165,94	30 км.
98	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0001932	<u>34212,83</u> 6,61	<u>33322,87</u> 6,44	<u>219,12</u> 0,04	<u>670,84</u> 0,13	30 км.
99	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,050326	<u>26969,66</u> 1357,28	<u>26221,72</u> 1319,63	<u>219,12</u> 11,03	<u>528,82</u> 26,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	&C111-196-2-8A варіант 1	Піна монтажна професійна	л	4,02353	<u>143,1</u> 575,77	<u>140,00</u> 563,29	<u>0,29</u> 1,17	<u>2,81</u> 11,31	30 км.
101	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,14496	<u>1703,46</u> 246,93	<u>1375,00</u> 199,32	<u>295,06</u> 42,77	<u>33,4</u> 4,84	30 км.
102	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,362237	<u>8965,43</u> 3247,61	<u>8497,50</u> 3078,11	<u>292,14</u> 105,82	<u>175,79</u> 63,68	30 км.
103	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01064	<u>9067,43</u> 96,48	<u>8597,50</u> 91,48	<u>292,14</u> 3,11	<u>177,79</u> 1,89	30 км.
104	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	523,51	<u>330,85</u> 173203,28	<u>320,00</u> 167523,20	<u>4,36</u> 2282,50	<u>6,49</u> 3397,58	30 км.
105	+C111-256 варіант 2	Плитки клінкерні	м2	7,34	<u>436,16</u> 3201,41	<u>423,25</u> 3106,66	<u>4,36</u> 32,00	<u>8,55</u> 62,75	30 км.
106	+C111-258 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	623,88	<u>305,07</u> 190327,07	<u>294,73</u> 183876,15	<u>4,36</u> 2720,12	<u>5,98</u> 3730,80	30 км.
107	+C111-269 варіант 1	Плитки керамічні ГРЕС	м2	101,688	<u>279,62</u> 28434,00	<u>268,33</u> 27285,94	<u>5,81</u> 590,81	<u>5,48</u> 557,25	30 км.
108	&C111-287-41 варіант 1	Керамічна плитка клінкерна некоавзна	м2	32,64	<u>745,85</u> 24344,54	<u>725,00</u> 23664,00	<u>6,23</u> 203,35	<u>14,62</u> 477,19	30 км.
109	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,464	<u>100</u> 446,40	<u>97,79</u> 436,53	<u>0,25</u> 1,12	<u>1,96</u> 8,75	30 км.
110	+C111-307	Ізол	м2	1531,764	<u>31,33</u> 47990,17	<u>30,44</u> 46626,90	<u>0,28</u> 428,89	<u>0,61</u> 934,38	30 км.
111	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00002986	<u>154409,55</u> 4,61	<u>151184,31</u> 4,51	<u>197,6</u> 0,01	<u>3027,64</u> 0,09	30 км.
112	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,91225	<u>8,03</u> 31,42	<u>4,25</u> 16,63	<u>3,62</u> 14,16	<u>0,16</u> 0,63	30 км.
113	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	3,27649	<u>31,23</u> 102,32	<u>27,00</u> 88,47	<u>3,62</u> 11,86	<u>0,61</u> 1,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00836	<u>47733,15</u> 399,05	<u>46472,93</u> 388,51	<u>324,28</u> 2,71	<u>935,94</u> 7,83	30 км.
115	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,011718	<u>42630,8</u> 499,55	<u>41599,26</u> 487,46	<u>195,64</u> 2,29	<u>835,9</u> 9,80	30 км.
116	+C111-562	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	11,22	<u>169,51</u> 1901,90	<u>165,30</u> 1854,67	<u>0,89</u> 9,99	<u>3,32</u> 37,24	30 км.
117	&C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	3759	<u>1,12</u> 4210,08	<u>0,88</u> 3307,92	<u>0,22</u> 826,98	<u>0,02</u> 75,18	30 км.
118	&C111-566-291 варіант 2	З'єднувач для ринви	шт	85	<u>109,71</u> 9325,35	<u>107,37</u> 9126,45	<u>0,19</u> 16,15	<u>2,15</u> 182,75	
119	&C111-566-291 варіант 3	Водоприймач із ПВХ	шт	20	<u>221,36</u> 4427,20	<u>216,83</u> 4336,60	<u>0,19</u> 3,80	<u>4,34</u> 86,80	
120	&C111-566-291 варіант 4	Заглушка для ринви	шт	40	<u>58,06</u> 2322,40	<u>56,73</u> 2269,20	<u>0,19</u> 7,60	<u>1,14</u> 45,60	
121	&C111-566-291 варіант 5	Коліно 60 град.	шт	60	<u>79,02</u> 4741,20	<u>77,28</u> 4636,80	<u>0,19</u> 11,40	<u>1,55</u> 93,00	
122	&C111-566-291 варіант 6	Тримач для ринви	шт	486	<u>60,41</u> 29359,26	<u>59,04</u> 28693,44	<u>0,19</u> 92,34	<u>1,18</u> 573,48	
123	&C111-566-291 варіант 7	З'єднувач для труби	шт	46	<u>45,95</u> 2113,70	<u>44,86</u> 2063,56	<u>0,19</u> 8,74	<u>0,9</u> 41,40	
124	&C111-566-291 варіант 8	Тримач для труби водостічної	шт	270	<u>74,88</u> 20217,60	<u>73,22</u> 19769,40	<u>0,19</u> 51,30	<u>1,47</u> 396,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	&C111-566-291 варіант 9	Саморізи	шт	767	<u>1,09</u> 836,03	<u>0,88</u> 674,96	<u>0,19</u> 145,73	<u>0,02</u> 15,34	
126	&C111-566-291 варіант 10	Саморізи до металопрофілю	шт	1017	<u>1,09</u> 1108,53	<u>0,88</u> 894,96	<u>0,19</u> 193,23	<u>0,02</u> 20,34	
127	&C111-566-291 варіант 11	Саморізи до металопрофілю	шт	480	<u>1,09</u> 523,20	<u>0,88</u> 422,40	<u>0,19</u> 91,20	<u>0,02</u> 9,60	
128	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,559895	<u>14048,02</u> 7865,42	<u>13477,51</u> 7545,99	<u>295,06</u> 165,20	<u>275,45</u> 154,23	30 км.
129	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0003342	<u>27306,3</u> 9,13	<u>26440,76</u> 8,84	<u>330,12</u> 0,11	<u>535,42</u> 0,18	30 км.
130	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0027956	<u>36643,37</u> 102,44	<u>35594,75</u> 99,51	<u>330,12</u> 0,92	<u>718,5</u> 2,01	30 км.
131	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	81,4044	<u>64,63</u> 5261,17	<u>63,03</u> 5130,92	<u>0,33</u> 26,86	<u>1,27</u> 103,39	30 км.
132	C111-609 варіант 1	Клей для багетів	кг	44,85393	<u>64,63</u> 2898,91	<u>63,03</u> 2827,14	<u>0,33</u> 14,80	<u>1,27</u> 56,97	30 км.
133	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,5136	<u>23650,84</u> 12147,07	<u>22856,98</u> 11739,34	<u>330,12</u> 169,55	<u>463,74</u> 238,18	30 км.
134	&C111-643-42 варіант 1	Тяга підвісу	шт	512	<u>3,32</u> 1699,84	<u>2,51</u> 1285,12	<u>0,74</u> 378,88	<u>0,07</u> 35,84	
135	&C111-643-42 варіант 2	Профіль CD 60/27 (3 м)	шт	622	<u>36,27</u> 22559,94	<u>34,82</u> 21658,04	<u>0,74</u> 460,28	<u>0,71</u> 441,62	
136	&C111-643-47 варіант 1	CD -з'єднувач профіля однорівневий	шт	1244	<u>8,47</u> 10536,68	<u>3,55</u> 4416,20	<u>4,75</u> 5909,00	<u>0,17</u> 211,48	
137	&C111-643-47 варіант 2	Профіль UD 28/27 (3 м)	шт	220	<u>26,86</u> 5909,20	<u>21,58</u> 4747,60	<u>4,75</u> 1045,00	<u>0,53</u> 116,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	&C111-643-121-И варіант 1	Стрічка армувальна	м	640,23	<u>3,36</u> 2151,17	<u>3,11</u> 1991,12	<u>0,18</u> 115,24	<u>0,07</u> 44,81	
139	&C111-643-121-И варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм	м	658,04	<u>4</u> 2632,16	<u>3,74</u> 2461,07	<u>0,18</u> 118,45	<u>0,08</u> 52,64	
140	&C111-643-121-И варіант 3	Стрічка армувальна	м	87,03	<u>3,36</u> 292,42	<u>3,11</u> 270,66	<u>0,18</u> 15,67	<u>0,07</u> 6,09	
141	&C111-643-43Б варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	15399	<u>0,88</u> 13551,12	<u>0,88</u> 13551,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
142	&C111-643-43Б варіант 2	Дюбель для кріплення профілю	шт	1742,5	<u>1,21</u> 2108,43	<u>1,21</u> 2108,43	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
143	&C111-643-43Б варіант 3	CD - подовжувач профілів 60x27	шт	220	<u>2,48</u> 545,60	<u>1,99</u> 437,80	<u>0,44</u> 96,80	<u>0,05</u> 11,00	
144	&C111-643-43Б варіант 4	Підвіс з зажимом для профілю CD 60/27	шт	512	<u>3,22</u> 1648,64	<u>2,72</u> 1392,64	<u>0,44</u> 225,28	<u>0,06</u> 30,72	
145	&C111-643-43Б варіант 5	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	11407	<u>0,55</u> 6273,85	<u>0,55</u> 6273,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
146	&C111-644-1 варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	74,66	<u>35,85</u> 2676,56	<u>35,05</u> 2616,83	<u>0,1</u> 7,47	<u>0,7</u> 52,26	30 км.
147	&C111-644-1 варіант 2	Козирьок водостічний	м	265,2	<u>111,22</u> 29495,54	<u>108,95</u> 28893,54	<u>0,09</u> 23,87	<u>2,18</u> 578,13	
148	+C111-743 варіант 1	Сантехнічні перегородки ЛДСП, 16 мм	м2	50	<u>604,07</u> 30203,50	<u>589,00</u> 29450,00	<u>3,23</u> 161,50	<u>11,84</u> 592,00	30 км.
149	+C111-772 варіант 1	Лист гіпсокартонний	м2	607,735	<u>49,02</u> 29791,17	<u>45,38</u> 27579,01	<u>2,68</u> 1628,73	<u>0,96</u> 583,43	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	+С111-772 варіант 2	Лист водостійкий гіпсокартонний	м2	162,083	<u>51,69</u> 8378,07	<u>48,00</u> 7779,98	<u>2,68</u> 434,38	<u>1,01</u> 163,71	
151	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,038	<u>30968,22</u> 1176,79	<u>30141,88</u> 1145,39	<u>219,12</u> 8,33	<u>607,22</u> 23,07	30 км.
152	+С111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,45386	<u>28089,14</u> 40837,68	<u>27319,25</u> 39718,36	<u>219,12</u> 318,57	<u>550,77</u> 800,75	30 км.
153	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,00422	<u>27838,17</u> 117,48	<u>27073,20</u> 114,25	<u>219,12</u> 0,92	<u>545,85</u> 2,31	30 км.
154	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0005796	<u>50493,16</u> 29,27	<u>49330,09</u> 28,59	<u>173,01</u> 0,10	<u>990,06</u> 0,58	30 км.
155	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001546	<u>22934,83</u> 35,46	<u>22312,12</u> 34,49	<u>173,01</u> 0,27	<u>449,7</u> 0,70	30 км.
156	+С111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1675765	<u>23068,76</u> 3865,78	<u>22443,42</u> 3760,99	<u>173,01</u> 28,99	<u>452,33</u> 75,80	30 км.
157	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00264866	<u>42490,71</u> 112,54	<u>41484,55</u> 109,88	<u>173,01</u> 0,46	<u>833,15</u> 2,20	30 км.
158	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0119064	<u>34679,49</u> 412,91	<u>33826,49</u> 402,75	<u>173,01</u> 2,06	<u>679,99</u> 8,10	30 км.
159	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,022355	<u>24762,83</u> 553,57	<u>24104,27</u> 538,85	<u>173,01</u> 3,87	<u>485,55</u> 10,85	30 км.
160	С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0000828	<u>25051,89</u> 2,07	<u>24387,67</u> 2,02	<u>173,01</u> 0,01	<u>491,21</u> 0,04	30 км.
161	С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00279	<u>23378,93</u> 65,23	<u>22747,51</u> 63,47	<u>173,01</u> 0,48	<u>458,41</u> 1,28	30 км.
162	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,04	<u>151,91</u> 157,99	<u>148,68</u> 154,63	<u>0,25</u> 0,26	<u>2,98</u> 3,10	30 км.
163	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1063,931	<u>29,66</u> 31556,19	<u>28,57</u> 30396,51	<u>0,51</u> 542,60	<u>0,58</u> 617,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
164	+С111-856 варіант 1	Матеріали рулонні покрівельні	м2	20	<u>28,06</u> 561,20	<u>27,00</u> 540,00	<u>0,51</u> 10,20	<u>0,55</u> 11,00	30 км.
165	+С111-856 варіант 3	Супердифузійна мембрана	м2	2127,862	<u>35,47</u> 75475,27	<u>35,47</u> 75475,27	- -	- -	
166	+С111-870 варіант 1	Сітка 3Вр-I з чар 50х50 мм - 4 мм	м2	23,43	<u>71,81</u> 1682,51	<u>70,38</u> 1649,00	<u>0,02</u> 0,47	<u>1,41</u> 33,04	30 км.
167	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	91,36568	<u>226,88</u> 20729,05	<u>222,24</u> 20305,11	<u>0,19</u> 17,36	<u>4,45</u> 406,58	30 км.
168	+С111-879 варіант 1	Планка гребенева, 2м	шт	114	<u>241,68</u> 27551,52	<u>236,52</u> 26963,28	<u>0,42</u> 47,88	<u>4,74</u> 540,36	30 км.
169	+С111-879 варіант 2	Єндова верхня, 2м	шт	28	<u>139,61</u> 3909,08	<u>136,45</u> 3820,60	<u>0,42</u> 11,76	<u>2,74</u> 76,72	30 км.
170	+С111-879 варіант 3	Єндова нижня, 2м	шт	28	<u>171,28</u> 4795,84	<u>167,50</u> 4690,00	<u>0,42</u> 11,76	<u>3,36</u> 94,08	30 км.
171	+С111-879 варіант 4	Планка примикання, 2м	шт	5	<u>153,58</u> 767,90	<u>150,15</u> 750,75	<u>0,42</u> 2,10	<u>3,01</u> 15,05	30 км.
172	+С111-879 варіант 5	Торцева планка, 1м	шт	26	<u>84,58</u> 2199,08	<u>82,50</u> 2145,00	<u>0,42</u> 10,92	<u>1,66</u> 43,16	30 км.
173	+С111-879 варіант 6	Планка примикання верхня, 1м	шт	26	<u>72,24</u> 1878,24	<u>70,40</u> 1830,40	<u>0,42</u> 10,92	<u>1,42</u> 36,92	30 км.
174	+С111-879 варіант 7	Планка примикання нижня, 1м	шт	26	<u>72,24</u> 1878,24	<u>70,40</u> 1830,40	<u>0,42</u> 10,92	<u>1,42</u> 36,92	30 км.
175	+С111-879 варіант 8	Накладка оцинкована 2,0х350	шт	44	<u>201,88</u> 8882,72	<u>197,50</u> 8690,00	<u>0,42</u> 18,48	<u>3,96</u> 174,24	30 км.
176	+С111-890 варіант 1	Залізні вироби для блоків дверних	комплект	52	<u>999,78</u> 51988,56	<u>980,00</u> 50960,00	<u>0,18</u> 9,36	<u>19,6</u> 1019,20	30 км.
177	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0026553	<u>20629,94</u> 54,78	<u>20303,36</u> 53,91	<u>173,01</u> 0,46	<u>153,57</u> 0,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
178	&C111-1019-B1-22-1 варіант 1	Лист 6 L	т	0,0071472	<u>24205,2</u> 173,00	<u>23852,00</u> 170,48	<u>173,01</u> 1,24	<u>180,19</u> 1,28	30 км.
179	&C111-1019-B1-22-1 варіант 2	Швелер 10 L=1770	т	0,052288	<u>32043,55</u> 1675,49	<u>31632,00</u> 1653,97	<u>173,01</u> 9,05	<u>238,54</u> 12,47	30 км.
180	&C111-1019-B1-22-1 варіант 3	Сталь кут 63х6	т	0,0358	<u>26220,2</u> 938,68	<u>25852,00</u> 925,50	<u>173,01</u> 6,19	<u>195,19</u> 6,99	30 км.
181	+C111-1033 варіант 1	Двотаври, N 16	т	0,5174	<u>24026,87</u> 12431,50	<u>23675,00</u> 12249,45	<u>173,01</u> 89,52	<u>178,86</u> 92,53	30 км.
182	+C111-1033 варіант 2	Швелери, N 12	т	0,0212	<u>24026,87</u> 509,37	<u>23675,00</u> 501,91	<u>173,01</u> 3,67	<u>178,86</u> 3,79	30 км.
183	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,18581	<u>2671,91</u> 496,47	<u>2225,13</u> 413,45	<u>394,39</u> 73,28	<u>52,39</u> 9,74	30 км.
184	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,123	<u>2372,32</u> 291,80	<u>2087,01</u> 256,70	<u>238,79</u> 29,37	<u>46,52</u> 5,73	30 км.
185	&C111-1479-1-1 варіант 1	Упорний брус 50х200; L=320	шт	32	<u>63,61</u> 2035,52	<u>62,36</u> 1995,52	- -	<u>1,25</u> 40,00	
186	&C111-1479-1-1 варіант 2	Накладка 50х200; L=480	шт	16	<u>53,41</u> 854,56	<u>52,36</u> 837,76	- -	<u>1,05</u> 16,80	
187	&C111-1479-1-1 варіант 3	Опорний брус 50х50; L=320	шт	22	<u>27,22</u> 598,84	<u>26,69</u> 587,18	- -	<u>0,53</u> 11,66	
188	&C111-1479-1-1 варіант 4	Накладка- брус 50х180; L=380	шт	4	<u>33,19</u> 132,76	<u>32,54</u> 130,16	- -	<u>0,65</u> 2,60	
189	&C111-1479-1-1 варіант 5	Підкладна доска 50х200х300мм	шт	118	<u>43,39</u> 5120,02	<u>42,54</u> 5019,72	- -	<u>0,85</u> 100,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	&C111-1479-1-1 варіант 6	Накладка- брус 50x200; L=920	шт	16	<u>50,35</u> 805,60	<u>49,36</u> 789,76	<u>-</u> -	<u>0,99</u> 15,84	
191	&C111-1479-1-1 варіант 7	Накладка 2,0x350 оц.	шт	44	<u>139,25</u> 6127,00	<u>136,52</u> 6006,88	<u>-</u> -	<u>2,73</u> 120,12	
192	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,010088	<u>47465,73</u> 478,83	<u>46315,91</u> 467,23	<u>219,12</u> 2,21	<u>930,7</u> 9,39	30 км.
193	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0002678	<u>39635,6</u> 10,61	<u>38639,31</u> 10,35	<u>219,12</u> 0,06	<u>777,17</u> 0,20	30 км.
194	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0011907	<u>36221,41</u> 43,13	<u>35292,07</u> 42,02	<u>219,12</u> 0,26	<u>710,22</u> 0,85	30 км.
195	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0009833	<u>88772,52</u> 87,29	<u>86808,85</u> 85,36	<u>223,03</u> 0,22	<u>1740,64</u> 1,71	30 км.
196	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0537198	<u>38477,49</u> 2067,00	<u>37500,00</u> 2014,49	<u>223,03</u> 11,98	<u>754,46</u> 40,53	30 км.
197	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0649678	<u>45762,28</u> 2973,07	<u>44641,95</u> 2900,29	<u>223,03</u> 14,49	<u>897,3</u> 58,29	30 км.
198	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0860577	<u>38477,49</u> 3311,28	<u>37500,00</u> 3227,16	<u>223,03</u> 19,19	<u>754,46</u> 64,93	30 км.
199	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,994992	<u>17271,5</u> 17185,00	<u>16602,72</u> 16519,57	<u>330,12</u> 328,47	<u>338,66</u> 336,96	30 км.
200	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	42,2565	<u>183,66</u> 7760,83	<u>180,03</u> 7607,44	<u>0,03</u> 1,27	<u>3,6</u> 152,12	30 км.
201	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	20,75152	<u>105,03</u> 2179,53	<u>105,00</u> 2178,91	<u>0,03</u> 0,62	<u>-</u> -	30 км.
202	C111-1608	Дрантя	кг	11,59914	<u>9,61</u> 111,47	<u>8,94</u> 103,70	<u>0,48</u> 5,57	<u>0,19</u> 2,20	30 км.
203	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	578,58305	<u>20,41</u> 11808,88	<u>19,54</u> 11305,51	<u>0,47</u> 271,93	<u>0,4</u> 231,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
204	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення СТ 17	л	45,112	<u>29,59</u> 1334,86	<u>29,12</u> 1313,66	<u>0,47</u> 21,20	<u>-</u> -	30 км.
205	&C111-1624- 12-1П варіант 1	Фарба акрилова фасадна кольорована	л	4,71	<u>91,07</u> 428,94	<u>89,00</u> 419,19	<u>0,28</u> 1,32	<u>1,79</u> 8,43	
206	&C111-1624- 12-1П варіант 2	Грунтувальна фарба	л	4,23	<u>48,95</u> 207,06	<u>47,71</u> 201,81	<u>0,28</u> 1,18	<u>0,96</u> 4,07	
207	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	6,61144	<u>104,28</u> 689,44	<u>102,16</u> 675,42	<u>0,08</u> 0,53	<u>2,04</u> 13,49	30 км.
208	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,5765	<u>183,77</u> 473,48	<u>180,01</u> 463,80	<u>0,16</u> 0,41	<u>3,6</u> 9,27	30 км.
209	+C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0092162	<u>103612,39</u> 954,91	<u>101285,71</u> 933,47	<u>295,06</u> 2,72	<u>2031,62</u> 18,72	30 км.
210	&C111-1649-1 варіант 1	Акрилова фарба тонована Ceresit СТ 42	кг	594,35294	<u>134,3</u> 79821,60	<u>131,64</u> 78240,62	<u>0,03</u> 17,83	<u>2,63</u> 1563,15	30 км.
211	+C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	6255,808	<u>6,81</u> 42602,05	<u>6,37</u> 39849,50	<u>0,31</u> 1939,30	<u>0,13</u> 813,25	30 км.
212	+C111-1650-1 варіант 2	Затирка	кг	560,0116	<u>40,6</u> 22736,47	<u>39,49</u> 22114,86	<u>0,31</u> 173,60	<u>0,8</u> 448,01	30 км.
213	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0085625	<u>16866,86</u> 144,42	<u>16214,79</u> 138,84	<u>321,35</u> 2,75	<u>330,72</u> 2,83	30 км.
214	&C111-1678-1 варіант 1	Зовнішня гідроізоляційна паропроникна стрічка	м	79,75	<u>22,52</u> 1795,97	<u>22,01</u> 1755,30	<u>0,07</u> 5,58	<u>0,44</u> 35,09	
215	&C111-1678-1 варіант 2	Внутрішня пароізоляційна стрічка	м	79,75	<u>22,52</u> 1795,97	<u>22,01</u> 1755,30	<u>0,07</u> 5,58	<u>0,44</u> 35,09	
216	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,35406	<u>433,69</u> 1888,31	<u>424,71</u> 1849,21	<u>0,48</u> 2,09	<u>8,5</u> 37,01	30 км.
217	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,05992	<u>14083,78</u> 843,90	<u>13477,51</u> 807,57	<u>330,12</u> 19,78	<u>276,15</u> 16,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	+С111-1706 варіант 1	Шпалери	100м2	3,6547	<u>2043,56</u> 7468,60	<u>1993,33</u> 7285,02	<u>10,16</u> 37,13	<u>40,07</u> 146,45	30 км.
219	+С111-1717 варіант 1	Скловолокно	1000м2	1,528602	<u>17703</u> 27060,84	<u>17144,27</u> 26206,77	<u>211,61</u> 323,47	<u>347,12</u> 530,60	30 км.
220	+С111-1721- 11В варіант 1	Демпферна стрічка	м	374,55	<u>8,3</u> 3108,77	<u>8,14</u> 3048,84	<u>-</u> -	<u>0,16</u> 59,93	
221	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	1484,296	<u>21,63</u> 32105,32	<u>20,76</u> 30813,98	<u>0,45</u> 667,93	<u>0,42</u> 623,41	30 км.
222	+С111-1722 варіант 2	Багети	м	879,6595	<u>29,09</u> 25589,29	<u>28,07</u> 24692,04	<u>0,45</u> 395,85	<u>0,57</u> 501,40	30 км.
223	&С111-1722-1 варіант 1	Прокладка вбираюча	м	872,43	<u>18,65</u> 16270,82	<u>17,89</u> 15607,77	<u>0,39</u> 340,25	<u>0,37</u> 322,80	
224	&С111-1722-1 варіант 2	Планка примикання нижня	м	22,7	<u>93,54</u> 2123,36	<u>91,32</u> 2072,96	<u>0,39</u> 8,85	<u>1,83</u> 41,55	
225	&С111-1722-1 варіант 3	Профілі металеві	м	118	<u>27,14</u> 3202,52	<u>26,22</u> 3093,96	<u>0,39</u> 46,02	<u>0,53</u> 62,54	
226	&С111-1722-1 варіант 4	Планка примикання верхня	м	22,7	<u>110,88</u> 2516,98	<u>108,32</u> 2458,86	<u>0,39</u> 8,85	<u>2,17</u> 49,27	
227	&С111-1722-1 варіант 5	L-планка	м	35,7	<u>63,13</u> 2253,74	<u>61,50</u> 2195,55	<u>0,39</u> 13,92	<u>1,24</u> 44,27	
228	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	3,348	<u>27,93</u> 93,51	<u>27,21</u> 91,10	<u>0,17</u> 0,57	<u>0,55</u> 1,84	30 км.
229	С111-1757	Рядно	м2	7,588	<u>59,45</u> 451,11	<u>58,19</u> 441,55	<u>0,09</u> 0,68	<u>1,17</u> 8,88	30 км.
230	+С111-1757 варіант 1	Рядно	м2	0,255	<u>30,49</u> 7,77	<u>29,8</u> 7,60	<u>0,09</u> 0,02	<u>0,6</u> 0,15	30 км.
231	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,338	<u>26,68</u> 9,02	<u>25,96</u> 8,77	<u>0,2</u> 0,07	<u>0,52</u> 0,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
232	&C111-1802-ЦГ-1 варіант 2	Скрутка з проволоки ф5 мм	м.п.	97,2	<u>8,65</u> 840,78	<u>8,33</u> 809,68	<u>0,15</u> 14,58	<u>0,17</u> 16,52	30 км. Ком.пропоз. Альбатрос Проект Строй від 23.02.2021р.
233	&C111-1802-ЦГ-1 варіант 3	J-профіль	м.п.	230,5	<u>45,6</u> 10510,80	<u>44,56</u> 10271,08	<u>0,15</u> 34,58	<u>0,89</u> 205,14	30 км. Ком.пропоз. Альбатрос Проект Строй від 23.02.2021р.
234	&C111-1802-ЦГ-1 варіант 4	J-фаска	м.п.	230,5	<u>76,2</u> 17564,10	<u>74,56</u> 17186,08	<u>0,15</u> 34,58	<u>1,49</u> 343,44	30 км. Ком.пропоз. Альбатрос Проект Строй від 23.02.2021р.
235	&C111-1802-ЦГ-1 варіант 5	Опорний брус 50x50	м.п.	230,5	<u>15</u> 3457,50	<u>14,56</u> 3356,08	<u>0,15</u> 34,58	<u>0,29</u> 66,84	30 км. Ком.пропоз. Альбатрос Проект Строй від 23.02.2021р.
236	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,5688	<u>86617,14</u> 49267,83	<u>85771,18</u> 48786,65	<u>201,17</u> 114,43	<u>644,79</u> 366,75	30 км.
237	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,052389	<u>35899,83</u> 1880,76	<u>34990,98</u> 1833,14	<u>204,93</u> 10,74	<u>703,92</u> 36,88	30 км.
238	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00089964	<u>385453,73</u> 346,77	<u>377692,71</u> 339,79	<u>203,1</u> 0,18	<u>7557,92</u> 6,80	30 км.
239	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00455	<u>24622,87</u> 112,03	<u>23935,14</u> 108,90	<u>204,93</u> 0,93	<u>482,8</u> 2,20	30 км.
240	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,036111	<u>24622,87</u> 889,16	<u>23935,14</u> 864,32	<u>204,93</u> 7,40	<u>482,8</u> 17,44	30 км.
241	C111-1853-6	Цвяхи покрівельні 3,5x40 мм	т	0,000039	<u>24622,87</u> 0,96	<u>23935,14</u> 0,93	<u>204,93</u> 0,01	<u>482,8</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей	т	0,00020283	<u>609697,62</u> 123,67	<u>597539,66</u> 121,20	<u>203,1</u> 0,04	<u>11954,86</u> 2,43	30 км.
243	C111-1857	Клямери, марка КП-1	1000шт	0,294	<u>18585,24</u> 5464,06	<u>18216,79</u> 5355,74	<u>4,03</u> 1,18	<u>364,42</u> 107,14	30 км.
244	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,209	<u>61,83</u> 12,92	<u>60,27</u> 12,60	<u>0,35</u> 0,07	<u>1,21</u> 0,25	30 км.
245	+C111-1896 варіант 1	Гермобутил	кг	9,6	<u>60,03</u> 576,29	<u>58,50</u> 561,60	<u>0,35</u> 3,36	<u>1,18</u> 11,33	30 км.
246	+C111-1896 варіант 2	Штукатурка акрилова	кг	70,4	<u>49,78</u> 3504,51	<u>49,43</u> 3479,87	<u>0,35</u> 24,64	<u>-</u> -	30 км.
247	+C111-1896 варіант 3	Мастика для кріплення піноскла	кг	749	<u>50,16</u> 37569,84	<u>48,83</u> 36573,67	<u>0,35</u> 262,15	<u>0,98</u> 734,02	30 км.
248	+C111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	231,04	<u>0,33</u> 76,24	<u>0,31</u> 71,62	<u>0,01</u> 2,31	<u>0,01</u> 2,31	
249	&C111-196A варіант 1	Піна монтажна 750мл	бал	57,50896	<u>132,89</u> 7642,37	<u>129,92</u> 7471,56	<u>0,36</u> 20,70	<u>2,61</u> 150,11	
250	&C111-196A варіант 2	Герметик силіконовий 0,3 л	бал	12,243	<u>86,11</u> 1054,24	<u>84,06</u> 1029,15	<u>0,36</u> 4,41	<u>1,69</u> 20,68	
251	&C111-196A варіант 3	Силікон (герметик)	бал	23,91	<u>106,5</u> 2546,42	<u>104,00</u> 2486,64	<u>0,41</u> 9,80	<u>2,09</u> 49,98	30 км.
252	&C111-196A варіант 4	Фарба спеціальна (аерозольна)	бал	23,41	<u>98,91</u> 2315,48	<u>96,56</u> 2260,47	<u>0,41</u> 9,60	<u>1,94</u> 45,41	30 км.
253	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	166,4	<u>5,27</u> 876,93	<u>4,86</u> 808,70	<u>0,31</u> 51,58	<u>0,1</u> 16,65	30 км.
254	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,528	<u>44,25</u> 642,86	<u>43,07</u> 625,72	<u>0,31</u> 4,50	<u>0,87</u> 12,64	30 км.
255	+C111-2008-7	Грунтовка епоксидна для гідроізолювання та укріплення мінеральних основ Thomsit R 755	кг	13,1	<u>30,42</u> 398,50	<u>29,50</u> 386,45	<u>0,32</u> 4,19	<u>0,6</u> 7,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
256	+С111-2008-7 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	140,28	<u>155,54</u> 21819,15	<u>152,17</u> 21346,41	<u>0,32</u> 44,89	<u>3,05</u> 427,85	30 км.
257	+С111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка	кг	6888,337	<u>6,42</u> 44223,12	<u>5,97</u> 41123,37	<u>0,32</u> 2204,27	<u>0,13</u> 895,48	30 км.
258	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	303,75	<u>6,06</u> 1840,73	<u>5,63</u> 1710,11	<u>0,31</u> 94,16	<u>0,12</u> 36,46	30 км.
259	+С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	92,5	<u>6,62</u> 612,35	<u>6,18</u> 571,65	<u>0,31</u> 28,68	<u>0,13</u> 12,02	30 км.
260	+С111-2011-6 варіант 1	Клей для полістирольних плит Ceresit СТ 83	кг	2706,72	<u>6,96</u> 18838,77	<u>6,50</u> 17593,68	<u>0,32</u> 866,15	<u>0,14</u> 378,94	30 км.
261	+С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	609,012	<u>21,1</u> 12850,15	<u>20,78</u> 12655,27	<u>0,32</u> 194,88	- -	30 км.
262	+С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 (10 л)	кг	201,2749	<u>45,41</u> 9139,89	<u>44,08</u> 8872,20	<u>0,44</u> 88,56	<u>0,89</u> 179,13	30 км.
263	+С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,4	<u>27,47</u> 175,81	<u>26,61</u> 170,30	<u>0,32</u> 2,05	<u>0,54</u> 3,46	30 км. https://epicentrk.ua/shop/gruntovka-glubokopronikayu-shchaya-ceresit-ct-17-super-10l.html
264	+С111-2016-9 варіант 1	Фарба акрилова кольорова	л	1033,2	<u>105,13</u> 108620,32	<u>102,63</u> 106037,32	<u>0,44</u> 454,61	<u>2,06</u> 2128,39	30 км.
265	+С111-2016-9 варіант 2	Фарба акрилова біла	л	570,53	<u>96,74</u> 55193,07	<u>94,40</u> 53858,03	<u>0,44</u> 251,03	<u>1,9</u> 1084,01	30 км.
266	+С111-2016-9 варіант 3	Фарба водостійка	л	102,46	<u>101,25</u> 10374,08	<u>98,82</u> 10125,10	<u>0,44</u> 45,08	<u>1,99</u> 203,90	30 км.
267	&С111-1711В варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	1249,2905	<u>18,65</u> 23299,27	<u>18,15</u> 22674,62	<u>0,13</u> 162,41	<u>0,37</u> 462,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
268	&C111-1711B варіант 2	Фольгований теплоізолятор	м2	374,55	<u>86,37</u> 32349,88	<u>84,55</u> 31668,20	<u>0,13</u> 48,69	<u>1,69</u> 632,99	30 км.
269	&C111-1711B варіант 3	Проуладка шумогідроізоляційна	м2	82,11	<u>18,98</u> 1558,45	<u>18,50</u> 1519,04	<u>0,11</u> 9,03	<u>0,37</u> 30,38	
270	&C111-1711B варіант 4	Плівка пароізоляційна	м2	823,7805	<u>16,3</u> 13427,62	<u>15,85</u> 13056,92	<u>0,13</u> 107,09	<u>0,32</u> 263,61	30 км.
271	&C111-1711B варіант 5	Підкладка під паркет	м2	879,44	<u>43,48</u> 38238,05	<u>42,50</u> 37376,20	<u>0,13</u> 114,33	<u>0,85</u> 747,52	30 км.
272	&C111-1711B варіант 6	Сітка діам.5 Вр-1 100x100	м2	754,677	<u>62,92</u> 47484,28	<u>61,56</u> 46457,92	<u>0,13</u> 98,11	<u>1,23</u> 928,25	30 км.
273	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	4,30446	<u>4125,17</u> 17756,63	<u>3900,00</u> 16787,39	<u>144,28</u> 621,05	<u>80,89</u> 348,19	30 км.
274	+C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	3,005	<u>4737,17</u> 14235,20	<u>4500,00</u> 13522,50	<u>144,28</u> 433,56	<u>92,89</u> 279,14	30 км.
275	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,05249	<u>4329,17</u> 227,24	<u>4100,00</u> 215,21	<u>144,28</u> 7,57	<u>84,89</u> 4,46	30 км.
276	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00144	<u>4125,17</u> 5,94	<u>3900,00</u> 5,62	<u>144,28</u> 0,21	<u>80,89</u> 0,11	30 км.
277	C112-27	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,1399385	<u>9542,98</u> 1335,43	<u>9211,58</u> 1289,05	<u>144,28</u> 20,19	<u>187,12</u> 26,19	30 км.
278	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00288	<u>4329,17</u> 12,47	<u>4100,00</u> 11,81	<u>144,28</u> 0,42	<u>84,89</u> 0,24	30 км.
279	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001958	<u>4854,25</u> 9,50	<u>4614,79</u> 9,04	<u>144,28</u> 0,28	<u>95,18</u> 0,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
280	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,078656	<u>4431,17</u> 13642,05	<u>4200,00</u> 12930,36	<u>144,28</u> 444,19	<u>86,89</u> 267,50	30 км.
281	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00034	<u>4125,17</u> 1,40	<u>3900,00</u> 1,33	<u>144,28</u> 0,05	<u>80,89</u> 0,02	30 км.
282	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000974	<u>4125,17</u> 4,02	<u>3900,00</u> 3,80	<u>144,28</u> 0,14	<u>80,89</u> 0,08	30 км.
283	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,26786	<u>4125,17</u> 1104,97	<u>3900,00</u> 1044,65	<u>144,28</u> 38,65	<u>80,89</u> 21,67	30 км.
284	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,02996	<u>4125,17</u> 123,59	<u>3900,00</u> 116,84	<u>144,28</u> 4,32	<u>80,89</u> 2,43	30 км.
285	+С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	82,11	<u>322,8</u> 26505,11	<u>312,87</u> 25689,76	<u>3,6</u> 295,60	<u>6,33</u> 519,75	30 км.
286	&С112-255-2- Я варіант 1	Огородження зі снігозатримувачем	м п	207,5	<u>238,71</u> 49532,33	<u>233,60</u> 48472,00	<u>0,43</u> 89,23	<u>4,68</u> 971,10	30 км.
287	&С112-255-2- Я варіант 2	Стійка брус 130x200(н)мм	м п	267,76	<u>159,79</u> 42785,37	<u>156,23</u> 41832,14	<u>0,43</u> 115,14	<u>3,13</u> 838,09	30 км.
288	&С112-255-7 варіант 2	Брус 80x200(н)мм	м п	32,02	<u>173,25</u> 5547,47	<u>169,85</u> 5438,60	<u>-</u> -	<u>3,4</u> 108,87	
289	+С112-258 варіант 1	Паркетна дошка натуральна	м2	879,44	<u>1001,19</u> 880486,53	<u>975,93</u> 858271,88	<u>5,63</u> 4951,25	<u>19,63</u> 17263,40	30 км.
290	+С113-1 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі, ф14x1,5мм (огорожа дитяча)	м	276,8	<u>831,6</u> 230186,88	<u>825,21</u> 228418,13	<u>0,2</u> 55,36	<u>6,19</u> 1713,39	30 км.
291	+С113-4 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі, ф30x1,5мм для дітей	м	131,8	<u>936,02</u> 123367,44	<u>928,58</u> 122386,84	<u>0,47</u> 61,95	<u>6,97</u> 918,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	+С113-6 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі, ф50х1,5мм для дітей	м	57	<u>920,75</u> 52482,75	<u>913,17</u> 52050,69	<u>0,73</u> 41,61	<u>6,85</u> 390,45	30 км.
293	+С113-1467-1 варіант 1	Снігозатримувач, довжина 1,0 м	шт	238	<u>56,68</u> 13489,84	<u>55,43</u> 13192,34	<u>0,14</u> 33,32	<u>1,11</u> 264,18	30 км.
294	&С113-2012-1 варіант 1	Водостічна ринва із ПВХ, 150 мм	мп	265,2	<u>143,31</u> 38005,81	<u>140,46</u> 37249,99	<u>0,04</u> 10,61	<u>2,81</u> 745,21	
295	&С113-2012-1 варіант 2	Труба водостічна, діам. 110 мм	мп	143,52	<u>159,91</u> 22950,28	<u>156,73</u> 22493,89	<u>0,04</u> 5,74	<u>3,14</u> 450,65	
296	&С114-25-18 варіант 1	Піноскло, t=50 мм	м2	222,56	<u>408,64</u> 90946,92	<u>399,75</u> 88968,36	<u>0,88</u> 195,85	<u>8,01</u> 1782,71	
297	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	22,975	<u>2305,52</u> 52969,32	<u>2246,00</u> 51601,85	<u>14,31</u> 328,77	<u>45,21</u> 1038,70	
298	+С121-240 варіант 1	Вікно протипожежне 1800х1700(н)	шт	9	<u>46859,74</u> 421737,66	<u>46499,90</u> 418499,10	<u>11,01</u> 99,09	<u>348,83</u> 3139,47	30 км.
299	+С121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні 1800х2100(н)	шт	7	<u>10132,19</u> 70925,33	<u>10029,17</u> 70204,19	<u>27,59</u> 193,13	<u>75,43</u> 528,01	30 км.
300	+С121-267 варіант 2	Мінеральна вата, щільність 75 кг/м3, t=100 мм	м2	64,5	<u>195,98</u> 12640,71	<u>191,25</u> 12335,63	<u>3,27</u> 210,92	<u>1,46</u> 94,16	30 км.
301	+С121-267 варіант 3	Мінеральна вата, щільність 50 кг/м3, t=50 мм	м2	57,474	<u>114,23</u> 6565,26	<u>110,11</u> 6328,46	<u>3,27</u> 187,94	<u>0,85</u> 48,86	30 км.
302	+С121-267 варіант 4	Базальтовий утеплювач, щільністю 200кг/м3 ,теплопровідністю 0,037Вт/мхС -200мм	м2	754,677	<u>1016,84</u> 767385,76	<u>1006,00</u> 759205,06	<u>3,27</u> 2467,79	<u>7,57</u> 5712,91	30 км.
303	+С121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	1,833751	<u>24074,95</u> 44147,46	<u>23675,00</u> 43414,05	<u>220,73</u> 404,76	<u>179,22</u> 328,65	30 км.
304	+С121-650 варіант 2	Сталь листова	т	0,3984	<u>21975,99</u> 8755,23	<u>21591,67</u> 8602,12	<u>220,73</u> 87,94	<u>163,59</u> 65,17	30 км.
305	+С121-650 варіант 3	Кутники 25х25х4 мм	т	0,045	<u>24074,95</u> 1083,37	<u>23675,00</u> 1065,38	<u>220,73</u> 9,93	<u>179,22</u> 8,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
306	+C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,9864	<u>24074,95</u> 23747,53	<u>23675,00</u> 23353,02	<u>220,73</u> 217,73	<u>179,22</u> 176,78	30 км.
307	&C121-650-3 варіант 1	Огорожа з подвійним поручнем і ригелями з нержавіючої сталі "Тип 9"	м	5,4	<u>1832,74</u> 9896,80	<u>1816,67</u> 9810,02	<u>2,43</u> 13,12	<u>13,64</u> 73,66	30 км.
308	&C121-650-3 варіант 2	Огорожа вздовж стіни з нержавіючої сталі	м	31	<u>724,49</u> 22459,19	<u>716,67</u> 22216,77	<u>2,43</u> 75,33	<u>5,39</u> 167,09	30 км.
309	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0050996	<u>60733,69</u> 309,72	<u>60057,01</u> 306,27	<u>224,57</u> 1,15	<u>452,11</u> 2,30	30 км.
310	+C121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000594	<u>24898,86</u> 1,48	<u>24488,94</u> 1,45	<u>224,57</u> 0,01	<u>185,35</u> 0,02	30 км.
311	&C123-1-3 варіант 1	Віконний провітрювач	шт	7	<u>158,23</u> 1107,61	<u>145,50</u> 1018,50	<u>9,63</u> 67,41	<u>3,1</u> 21,70	
312	+C123-81 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	37,083	<u>2451,34</u> 90903,04	<u>2387,50</u> 88535,66	<u>15,77</u> 584,80	<u>48,07</u> 1782,58	30 км.
313	+C123-199 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	7,56	<u>2620,76</u> 19812,95	<u>2558,33</u> 19340,97	<u>11,04</u> 83,46	<u>51,39</u> 388,52	30 км.
314	+C123-199-1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні індивідуальні МДФ	м2	98,28	<u>2153,26</u> 211622,39	<u>2100,00</u> 206388,00	<u>11,04</u> 1085,01	<u>42,22</u> 4149,38	30 км.
315	+C123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	202,8	<u>39,63</u> 8036,96	<u>38,66</u> 7840,25	<u>0,19</u> 38,53	<u>0,78</u> 158,18	30 км.
316	&C123-382-7 варіант 1	Зливи віконні	м	33,91	<u>101,02</u> 3425,59	<u>98,63</u> 3344,54	<u>0,41</u> 13,90	<u>1,98</u> 67,15	
317	&C123-382-7 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові 250мм з заглушками	м	84,4	<u>177,34</u> 14967,50	<u>172,98</u> 14599,51	<u>0,88</u> 74,27	<u>3,48</u> 293,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
318	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	18,75625	<u>377,72</u> 7084,61	<u>367,00</u> 6883,54	<u>3,31</u> 62,08	<u>7,41</u> 138,99	30 км.
319	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,23245	<u>521,96</u> 121,33	<u>507,00</u> 117,85	<u>4,73</u> 1,10	<u>10,23</u> 2,38	30 км.
320	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	36,34	<u>535,52</u> 19460,80	<u>520,29</u> 18907,34	<u>4,73</u> 171,89	<u>10,5</u> 381,57	30 км.
321	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,135417	<u>7886,82</u> 1068,01	<u>7568,70</u> 1024,93	<u>163,48</u> 22,14	<u>154,64</u> 20,94	30 км.
322	+C124-1 варіант 1	О6А240С ДСТУ3760:2006	т	0,248078	<u>21596,47</u> 5357,61	<u>21000,00</u> 5209,64	<u>173,01</u> 42,92	<u>423,46</u> 105,05	30 км.
323	+C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,02928	<u>19059,22</u> 558,05	<u>18512,50</u> 542,05	<u>173,01</u> 5,07	<u>373,71</u> 10,93	30 км.
324	+C124-4 варіант 2	Швелер 18	т	0,77099	<u>34383,21</u> 26509,11	<u>33536,02</u> 25855,94	<u>173,01</u> 133,39	<u>674,18</u> 519,78	30 км.
325	+C124-4 варіант 3	Сталь ф36 А240С	т	0,024552	<u>24081,21</u> 591,24	<u>23436,02</u> 575,40	<u>173,01</u> 4,25	<u>472,18</u> 11,59	30 км.
326	+C124-4 варіант 4	Сталь лист -10х150х150	т	0,01424	<u>23196,85</u> 330,32	<u>22569,00</u> 321,38	<u>173,01</u> 2,46	<u>454,84</u> 6,48	30 км.
327	+C124-4 варіант 5	Сталь ф18 А240С	т	0,0133858	<u>23784,37</u> 318,37	<u>23145,00</u> 309,81	<u>173,01</u> 2,32	<u>466,36</u> 6,24	30 км.
328	+C124-20 варіант 1	О10А400С ДСТУ3760:2006	т	0,0209434	<u>24402,49</u> 511,07	<u>23751,00</u> 497,43	<u>173,01</u> 3,62	<u>478,48</u> 10,02	30 км.
329	+C124-20 варіант 2	О10А400С L=400	т	0,10808	<u>24402,49</u> 2637,42	<u>23751,00</u> 2567,01	<u>173,01</u> 18,70	<u>478,48</u> 51,71	30 км.
330	+C124-21 варіант 1	О10А400С ДСТУ3760:2006	т	0,9765074	<u>24146,47</u> 23579,21	<u>23500,00</u> 22947,92	<u>173,01</u> 168,95	<u>473,46</u> 462,34	30 км.
331	&C124-21-1 варіант 1	Арматура ф12 мм А240С	т	0,017343	<u>23345,15</u> 404,87	<u>22714,39</u> 393,94	<u>173,01</u> 3,00	<u>457,75</u> 7,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
332	&C124-21-1 варіант 2	Арматура ф 6 А240С	т	0,01007	<u>24365,15</u> 245,36	<u>23714,39</u> 238,80	<u>173,01</u> 1,74	<u>477,75</u> 4,82	30 км.
333	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12мм	т	0,05813	<u>18906,22</u> 1099,02	<u>18362,50</u> 1067,41	<u>173,01</u> 10,06	<u>370,71</u> 21,55	30 км.
334	+C124-22 варіант 2	Арматура А400С діаметром 12 мм, L=170 мм	т	0,0128	<u>19213,92</u> 245,94	<u>18664,17</u> 238,90	<u>173,01</u> 2,21	<u>376,74</u> 4,83	30 км.
335	+C124-24 варіант 1	Полоса стальна 25х4 мм	т	0,24864	<u>20839,63</u> 5181,57	<u>20258,00</u> 5036,95	<u>173,01</u> 43,02	<u>408,62</u> 101,60	30 км.
336	+C124-24 варіант 2	Полоса стальна 20х4 мм	т	0,25704	<u>20839,63</u> 5356,62	<u>20258,00</u> 5207,12	<u>173,01</u> 44,47	<u>408,62</u> 105,03	30 км.
337	+C124-25 варіант 1	О10А400С ДСТУ3760:2006	т	0,0535623	<u>24146,47</u> 1293,34	<u>23500,00</u> 1258,71	<u>173,01</u> 9,27	<u>473,46</u> 25,36	30 км.
338	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0237605	<u>64314,47</u> 1528,14	<u>62880,39</u> 1494,07	<u>173,01</u> 4,11	<u>1261,07</u> 29,96	30 км.
339	+C124-59 варіант 1	Арматура із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0065	<u>41960,77</u> 272,75	<u>40965,00</u> 266,27	<u>173,01</u> 1,12	<u>822,76</u> 5,36	30 км.
340	&C126-384-7 варіант 1	Дверний блок металопластиковий	м2	15,34	<u>2736,42</u> 41976,68	<u>2708,00</u> 41540,72	<u>8,05</u> 123,49	<u>20,37</u> 312,47	30 км.
341	&C126-384-7 варіант 2	Дверний блок алюмінієвий	м2	12,6	<u>7773,92</u> 97951,39	<u>7708,00</u> 97120,80	<u>8,05</u> 101,43	<u>57,87</u> 729,16	30 км.
342	+C130-1109	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	55,8	<u>460,66</u> 25704,83	<u>450,46</u> 25135,67	<u>1,17</u> 65,29	<u>9,03</u> 503,87	30 км.
343	C142-10-2	Вода	м3	2,08017	<u>28,75</u> 59,80	<u>28,75</u> 59,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,286014	<u>5511,14</u> 1576,26	<u>5385,78</u> 1540,41	<u>17,3</u> 4,95	<u>108,06</u> 30,90	30 км.
345	+C1110-112 варіант 1	Сітка сталева зварна Д4, 100х100мм	м2	23,716	<u>43,79</u> 1038,52	<u>42,50</u> 1007,93	<u>0,43</u> 10,20	<u>0,86</u> 20,39	30 км.
346	+C1110-112 варіант 2	Сітка сталева, клас А400С, 200х200х8 мм	м2	720,06	<u>35,63</u> 25655,74	<u>34,50</u> 24842,07	<u>0,43</u> 309,63	<u>0,7</u> 504,04	30 км.
347	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0387926	<u>56889,2</u> 2206,88	<u>55405,63</u> 2149,33	<u>368,1</u> 14,28	<u>1115,47</u> 43,27	30 км.
348	+C1113-73 варіант 1	Клей для скловолокна	т	0,100002	<u>19854,53</u> 1985,49	<u>19070,84</u> 1907,12	<u>394,39</u> 39,44	<u>389,3</u> 38,93	30 км.
349	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00645	<u>15717,59</u> 101,38	<u>15114,34</u> 97,49	<u>295,06</u> 1,90	<u>308,19</u> 1,99	30 км.
350	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	2,206	<u>2710,76</u> 5979,94	<u>2356,71</u> 5198,90	<u>300,9</u> 663,79	<u>53,15</u> 117,25	30 км.
351	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,308603	<u>12480,32</u> 3851,46	<u>11867,51</u> 3662,35	<u>368,1</u> 113,60	<u>244,71</u> 75,51	30 км.
352	C1113-122	Потверджувач N1	т	0,00215	<u>214216,64</u> 460,57	<u>209648,21</u> 450,74	<u>368,1</u> 0,79	<u>4200,33</u> 9,04	30 км.
353	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000179	<u>34746,37</u> 0,62	<u>33696,97</u> 0,60	<u>368,1</u> 0,01	<u>681,3</u> 0,01	30 км.
354	C1113-157	Розчинник, марка Р-5	т	0,0086	<u>32830,27</u> 282,34	<u>31818,44</u> 273,64	<u>368,1</u> 3,17	<u>643,73</u> 5,53	30 км.
355	C1113-211	Емаль ЕП-140 захисна	т	0,0559	<u>140668,6</u> 7863,37	<u>137542,29</u> 7688,61	<u>368,1</u> 20,58	<u>2758,21</u> 154,18	30 км.
356	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна 3 в 1"(виробник ТМ «GAIA»)	т	0,001273	<u>94767,86</u> 120,64	<u>92541,57</u> 117,81	<u>368,1</u> 0,47	<u>1858,19</u> 2,36	30 км.
357	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0904432	<u>89208,68</u> 8068,32	<u>87135,21</u> 7880,79	<u>324,28</u> 29,33	<u>1749,19</u> 158,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
358	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,114	<u>579,88</u> 66,11	<u>210,50</u> 24,00	<u>358,01</u> 40,81	<u>11,37</u> 1,30	30 км.
359	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,00828	<u>876,38</u> 7,26	<u>450,05</u> 3,73	<u>409,15</u> 3,39	<u>17,18</u> 0,14	30 км.
360	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,01656	<u>876,38</u> 14,51	<u>450,05</u> 7,45	<u>409,15</u> 6,78	<u>17,18</u> 0,28	30 км.
361	+C1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	54,89064	<u>894,85</u> 49118,89	<u>410,50</u> 22532,61	<u>466,8</u> 25622,95	<u>17,55</u> 963,33	30 км.
362	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,6556	<u>510</u> 4924,36	<u>185,94</u> 1795,36	<u>314,06</u> 3032,44	<u>10</u> 96,56	30 км.
363	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	0,459	<u>6340,5</u> 2910,29	<u>5564,35</u> 2554,04	<u>651,83</u> 299,19	<u>124,32</u> 57,06	30 км.
364	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	16,144106	<u>4863,87</u> 78522,83	<u>4116,67</u> 66459,96	<u>651,83</u> 10523,21	<u>95,37</u> 1539,66	30 км.
365	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,9792	<u>1525,02</u> 1493,30	<u>1010,00</u> 988,99	<u>515,02</u> 504,31	<u>-</u> -	30 км.
366	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	1,4245	<u>1792,22</u> 2553,02	<u>1200,00</u> 1709,40	<u>592,22</u> 843,62	<u>-</u> -	
367	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,8067	<u>1960,84</u> 3542,65	<u>1407,37</u> 2542,70	<u>515,02</u> 930,49	<u>38,45</u> 69,46	30 км.
368	+C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100]	м3	0,62342	<u>1525,02</u> 950,73	<u>1010,00</u> 629,65	<u>515,02</u> 321,08	<u>-</u> -	30 км.
369	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	30,5592	<u>2677,52</u> 81822,87	<u>2110,00</u> 64479,91	<u>515,02</u> 15738,60	<u>52,5</u> 1604,36	30 км.
370	+C1424-11612 варіант 1	Бетон кл.С12/15	м3	26,999	<u>3006,84</u> 81181,67	<u>2432,86</u> 65684,79	<u>515,02</u> 13905,02	<u>58,96</u> 1591,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
371	+C1424-11616 варіант 1	бетон кл.С12/15	м3	0,86275	<u>3114,42</u> 2686,97	<u>2538,33</u> 2189,94	<u>515,02</u> 444,33	<u>61,07</u> 52,70	30 км.
372	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	54,9064	<u>2115,02</u> 116128,13	<u>1600,00</u> 87850,24	<u>515,02</u> 28277,89	<u>-</u> -	30 км.
373	+C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	36,72306	<u>2115,02</u> 77670,01	<u>1600,00</u> 58756,90	<u>515,02</u> 18913,11	<u>-</u> -	30 км.
374	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,13992	<u>2178,71</u> 304,85	<u>1620,97</u> 226,81	<u>515,02</u> 72,06	<u>42,72</u> 5,98	30 км.
375	+C1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200] з пластифікатором	м3	6,9462	<u>2514,32</u> 17464,97	<u>1950,00</u> 13545,09	<u>515,02</u> 3577,43	<u>49,3</u> 342,45	30 км.
376	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0046	<u>1462,1</u> 6,73	<u>990,00</u> 4,55	<u>472,1</u> 2,18	<u>-</u> -	30 км.
377	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,11616	<u>1474,82</u> 171,32	<u>973,80</u> 113,12	<u>472,1</u> 54,84	<u>28,92</u> 3,36	30 км.
378	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0025	<u>2722,87</u> 6,81	<u>2180,00</u> 5,45	<u>542,87</u> 1,36	<u>-</u> -	
379	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	36,07587	<u>2501,21</u> 90233,33	<u>1980,07</u> 71432,75	<u>472,1</u> 17031,42	<u>49,04</u> 1769,16	30 км.
380	+C1425-11685-5 варіант 1	Розчин поризований цементно-піщаний для верхнього шару поризованої стяжки	м3	38,89872	<u>2007,68</u> 78096,18	<u>1449,00</u> 56364,25	<u>519,31</u> 20200,49	<u>39,37</u> 1531,44	30 км.
381	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,459	<u>2700,78</u> 1239,66	<u>2175,72</u> 998,66	<u>472,1</u> 216,69	<u>52,96</u> 24,31	30 км.
382	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	8,6458994	<u>2597,1</u> 22454,27	<u>2125,00</u> 18372,54	<u>472,1</u> 4081,73	<u>-</u> -	30 км.
383	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-піщаний	м3	45,1792	<u>2507,93</u> 113306,27	<u>2035,83</u> 91977,17	<u>472,1</u> 21329,10	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	+C1427-11803-1	Плити пінобетонні	м3	12,0285	<u>1649,5</u> 19841,01	<u>1548,69</u> 18628,42	<u>68,47</u> 823,59	<u>32,34</u> 389,00	30 км.
385	+C1427-11803-1 варіант 1	Газоблоки D600	м3	3,66	<u>2344,67</u> 8581,49	<u>2230,23</u> 8162,64	<u>68,47</u> 250,60	<u>45,97</u> 168,25	30 км.
386	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00558	<u>419,1</u> 2,34	<u>405,34</u> 2,26	<u>5,54</u> 0,03	<u>8,22</u> 0,05	30 км.
387	+C1545-42 варіант 1	Шурупи самонарізні	100шт	1,16	<u>61,59</u> 71,44	<u>60,18</u> 69,81	<u>0,2</u> 0,23	<u>1,21</u> 1,40	30 км.
388	+C1545-42 варіант 2	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	100шт	118,68	<u>15,5</u> 1839,54	<u>15,00</u> 1780,20	<u>0,2</u> 23,74	<u>0,3</u> 35,60	30 км.
389	+C1545-42 варіант 3	Цвяхи оцинковані 3,5x70 мм	100шт	90,43	<u>40,56</u> 3667,84	<u>39,56</u> 3577,41	<u>0,2</u> 18,09	<u>0,8</u> 72,34	30 км.
390	+C1545-42 варіант 4	Шурупи самонарізні 4,9x27 мм	100шт	84,53	<u>66,5</u> 5621,25	<u>65,00</u> 5494,45	<u>0,2</u> 16,91	<u>1,3</u> 109,89	30 км.
391	+C1545-44 варіант 1	Дюбелі 100x10мм	100шт	1,42	<u>347</u> 492,74	<u>340,00</u> 482,80	<u>0,2</u> 0,28	<u>6,8</u> 9,66	30 км.
392	+C1545-44 варіант 2	Дюбелі фасадні	100шт	12,84	<u>445,76</u> 5723,56	<u>436,82</u> 5608,77	<u>0,2</u> 2,57	<u>8,74</u> 112,22	30 км.
393	&C1545-44-2-B1 варіант 1	Саморіз для покрівлі по дереву 4.8x35	100шт	68,3144	<u>100,6</u> 6872,43	<u>98,00</u> 6694,81	<u>0,63</u> 43,04	<u>1,97</u> 134,58	30 км.
394	&C1545-44-A	Анкер 30, для кріплення піноскла	шт	642	<u>25,69</u> 16492,98	<u>25,10</u> 16114,20	<u>0,09</u> 57,78	<u>0,5</u> 321,00	
395	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,98642	<u>37,9</u> 37,39	<u>31,74</u> 31,31	<u>5,42</u> 5,35	<u>0,74</u> 0,73	30 км.
396	+C1550-25 варіант 1	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	259,394	<u>18,77</u> 4868,83	<u>18,75</u> 4863,64	<u>0,02</u> 5,19	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	+С188888-17 варіант 1	Анкер дворозпірний 12/М8х100	шт	204	<u>15,12</u> 3084,48	<u>14,82</u> 3023,28	<u>-</u> -	<u>0,3</u> 61,20	
398	+С188888-17 варіант 2	Анкер дворозпірний 14х300	шт	184	<u>38,9</u> 7157,60	<u>38,14</u> 7017,76	<u>-</u> -	<u>0,76</u> 139,84	
399	+К536132- С001 варіант 1	Слухове вікно металопластикове з решіткою	шт	5	<u>1767,27</u> 8836,35	<u>1728,89</u> 8644,45	<u>3,73</u> 18,65	<u>34,65</u> 173,25	
400	+К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1	шт	1	<u>150,73</u> 150,73	<u>141,00</u> 141,00	<u>6,77</u> 6,77	<u>2,96</u> 2,96	
401	+К582821-605 варіант 1	Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П	шт	2	<u>1591,6</u> 3183,20	<u>1484,20</u> 2968,40	<u>76,19</u> 152,38	<u>31,21</u> 62,42	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
402	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	656,7835	<u>3,3595</u> 2206,46	<u>3,3595</u> 2206,46			
403	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,0347	<u>72,85</u> 366,78	<u>72,85</u> 366,78			
404	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0019	<u>74,42</u> 0,14	<u>74,42</u> 0,14			
405	С1999-9009	Дрова	м3	14,4355	<u>119,13</u> 1719,70	<u>119,13</u> 1719,70			
		Разом	грн.		4293,08	4293,08			
		Разом по розділу IV	грн.		8001593,55	7638934,61	239157,02	123501,92	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3562,041					
		Стиснене повітря	м3	3296,465					
		Мастильні матеріали	кг	57,778					
		Гідравлічна рідина	кг	3,034					
		Дрова	м3	14,436					
		Бензин	л	47,784					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	489,463					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	226,072664					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В. Чумак

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2
на електротехнічні рішення
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1382,742 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,29625 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 276,119 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	RH17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,03	<u>1359,52</u> 1359,52	- -	41	41	- -	<u>23,4400</u> -	<u>0,7</u> -
2	RH17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,37	<u>423,81</u> 423,81	- -	157	157	- -	<u>7,6500</u> -	<u>2,83</u> -
3	RH17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	9,27	<u>288,08</u> 288,08	- -	2671	2671	- -	<u>5,2000</u> -	<u>48,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2869	2869	- -		<u>51,73</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2869				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1422 5,02 509 4291 4291				
		Розділ 2. Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП)									
4	PH17-14-6	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>727,96</u> 547,50	<u>2,57</u> 0,13	728	548	<u>3</u> -	<u>8,5600</u> 0,0020	<u>8,56</u> -
5	& C130-1200-1 варіант 1	Корпус щита з монтажною панеллю CQE 2000x1200x400	шт	1	<u>13176,31</u> -	<u>-</u> -	13176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	M8-522-15	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>550,67</u> 314,30	<u>6,87</u> 1,45	551	314	<u>7</u> 1	<u>4,8000</u> 0,0238	<u>4,8</u> 0,02
7	C1545-507 варіант 1	Рубильник ВР 32-35В71250, 250А	шт	1	<u>1118,13</u> -	<u>-</u> -	1118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	PH17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	<u>131,67</u> 124,84	<u>-</u> -	132	125	<u>-</u> -	<u>1,8500</u> -	<u>1,85</u> -
9	C1512-10 варіант 7	Лічильник НІК-2303L-АРК1	шт	1	<u>2953,19</u> -	<u>-</u> -	2953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	M8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	<u>263,91</u> 209,54	<u>-</u> -	792	629	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>9,6</u> -
11	& C1514-5-3 варіант 1	Трансформатор струму Т-0 66-200/5 0 5S	шт	3	<u>923,55</u> -	<u>-</u> -	2771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	M8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>542,26</u> 209,54	<u>6,61</u> 0,91	1085	419	<u>13</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0146	<u>6,4</u> 0,03
13	C1512-10 варіант 8	Автоматичний вимикач ВА88-35 200А 3р	шт	1	<u>2509,13</u> -	- -	2509	-	- -	- -	- -
14	C1512-10 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47-150 125А 3р	шт	1	<u>1795,13</u> -	- -	1795	-	- -	- -	- -
15	M8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	6	<u>443,89</u> 183,34	<u>6,61</u> 0,91	2663	1100	<u>40</u> 5	<u>2,8000</u> 0,0146	<u>16,8</u> 0,09
16	C1512-10 варіант 5	Автоматичний вимикач ВА47-100 32А 3р	шт	6	<u>815,41</u> -	- -	4892	-	- -	- -	- -
17	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	2666	1048	<u>66</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>16</u> 0,15
18	C1512-10 варіант 10	Автоматичний вимикач ВА47-100 20А 2р	шт	7	<u>431,99</u> -	- -	3024	-	- -	- -	- -
19	C1512-10 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	2	<u>124,02</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
20	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	1	<u>448,34</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					41551	4183	<u>129</u> 17		<u>64,01</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					41551 37239 4200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1916 6,24 632 43467 43467				
21	PH17-14-2	Розділ 3. Щит силовий набірний (ЩС-1/1) <i>Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні</i>	шт	1	<u>370,26</u> 226,42	<u>2,57</u> 0,13	370	226	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -
22	& C130-1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРВ-18з-1 36	шт	1	<u>878,66</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	M8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	шт	7	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1866	733	<u>46</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>11,2</u> 0,1
24	C1512-10 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-100 25А 3р	шт	1	<u>611,41</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	1	<u>124,02</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1512-10 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	2	<u>103,62</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	3	<u>448,34</u> -	<u>-</u> -	1345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5402	959	<u>49</u> 6		<u>14,74</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					5402 4394 965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					442 1,44 146 5844 5844				
28	PH17-14-2	Розділ 4. Щит силовий набірний (ЩС-2/1) <i>Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні</i>	шт	1	<u>370,26</u> 226,42	<u>2,57</u> 0,13	370	226	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -
29	& C130-1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРВ-18з-1 36	шт	1	<u>878,66</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	M8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	шт	6	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1600	629	<u>40</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>9,6</u> 0,09
31	C1512-10 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-100 25А 3р	шт	1	<u>611,41</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	1	<u>124,02</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1512-10 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	1	<u>103,62</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	3	<u>448,34</u> -	<u>-</u> -	1345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5033	855	<u>43</u> 5		<u>13,14</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					5033 4135 860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					394 1,28 130 5427 5427				
35	PH17-14-2	Розділ 5. Щит силовий набірний (ЩС-3/1) <i>Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні</i>	шт	1	<u>370,26</u> 226,42	<u>2,57</u> 0,13	370	226	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -
36	& C130-1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРВ-18з-1 36	шт	1	<u>878,66</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	M8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	шт	7	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1866	733	<u>46</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>11,2</u> 0,1
38	C1512-10 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-100 25А 3р	шт	1	<u>611,41</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	1	<u>124,02</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1512-10 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	2	<u>103,62</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	3	<u>448,34</u> -	<u>-</u> -	1345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5402	959	<u>49</u> 6		<u>14,74</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					5402 4394 965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					442 1,44 146 5844 5844				
42	PH17-14-2	Розділ 6. Щит силовий набірний (ЩС-4/1) <i>Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні</i>	шт	1	<u>370,26</u> 226,42	<u>2,57</u> 0,13	370	226	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -
43	& C130-1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРВ-18з-1 36	шт	1	<u>878,66</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	M8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	шт	6	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1600	629	<u>40</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>9,6</u> 0,09
45	C1512-10 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-100 25А 3р	шт	1	<u>611,41</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	1	<u>124,02</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1512-10 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	1	<u>103,62</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	3	<u>448,34</u> -	<u>-</u> -	1345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	M11-168-2	ЗАМІНЯЮТЬСЯП49-101 <i>Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг</i>	шт	1	<u>911,13</u> 818,31	<u>56,05</u> 15,92	911	818	<u>56</u> 16	<u>12,6400</u> 0,1997	<u>12,64</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& 1517-2169-1 варіант 1	Корпус металевий ЩМП-16.8.4-0 36 IP31 з цоколем, 1800x600x400 ИЕК	шт	1	<u>5213,30</u> -	- -	5213	-	- -	- -	- -
51	& 1517-2169-1 варіант 2	Розподільчий блок на DIN-рейку 160A 1x70, 1x16/6x16	шт	2	<u>164,30</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
52	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	33	<u>274,89</u> <u>104,77</u>	<u>10,47</u> <u>2,17</u>	9071	3457	<u>346</u> <u>72</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0295</u>	<u>52,8</u> <u>0,97</u>
53	& 1504-1003-1 варіант 1	Автоматичний вимикач PLHT-C125/3, 3P, 125A (Eaton (Moeller))	шт	1	<u>3155,00</u> -	- -	3155	-	- -	- -	- -
54	& 1504-1003-1 варіант 2	Автоматичний вимикач PL6-C20/3, 3P, 20A (Eaton (Moeller))	шт	4	<u>1255,00</u> -	- -	5020	-	- -	- -	- -
55	& 1504-1003-1 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C25/3, 3P, 25A (Eaton (Moeller))	шт	1	<u>1275,00</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
56	& C1545-289-4 варіант 2	Контактор DILM25, 3P, 25A	шт	1	<u>913,92</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
57	& 1504-1003-1 варіант 5	Автоматичний вимикач PL6-C16/3, 3P, 16A(Eaton (Moeller))	шт	1	<u>956,00</u> -	- -	956	-	- -	- -	- -
58	& C1545-289-4 варіант 3	Контактор DILM12, 3P, 12A	шт	1	<u>822,12</u> -	- -	822	-	- -	- -	- -
59	& 1504-2010-1 варіант 1	Автоматичний вимикач PL6-C6/3, 3P, 6A(Eaton Moeller);	шт	3	<u>98,00</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& 1504-2010-1 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач PFL6-C16/2, 16А, 30мА(Eaton Moeller)	шт	10	<u>178,00</u> -	- -	1780	-	- -	- -	- -
61	& 1504-2010-1 варіант 3	Автоматичний вимикач PL6-C20/1, 1P, 20А(Eaton Moeller)	шт	4	<u>202,00</u> -	- -	808	-	- -	- -	- -
62	& 1504-2010-1 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1, 1P, 16АEaton Moeller)	шт	9	<u>154,00</u> -	- -	1386	-	- -	- -	- -
63	& 1504-2010-1 варіант 5	Автоматичний вимикач PL6-C25/1, 1P, 25А16АEaton Moeller)	шт	1	<u>165,00</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
64	M8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>452,17</u> <u>183,34</u>	<u>10,47</u> <u>2,17</u>	1357	550	<u>31</u> <u>7</u>	<u>2,8000</u> <u>0,0295</u>	<u>8,4</u> <u>0,09</u>
65	& 1504-1003-1 варіант 3	Автоматичний вимикач PL6-C40/3, 3P, 40А (Eaton (Moeller)	шт	2	<u>1850,00</u> -	- -	3700	-	- -	- -	- -
66	& C1545-289-4 варіант 1	Контактор DILM40, 3P, 40А	шт	2	<u>1530,00</u> -	- -	3060	-	- -	- -	- -
67	& 1504-1003-1 варіант 6	Автоматичний вимикач PL6-C32/3, 3P, 32А (Eaton (Moeller)	шт	1	<u>569,00</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
68	& C1545-289-4 варіант 4	Контактор DILM32, 3P, 32А	шт	1	<u>1338,24</u> -	- -	1338	-	- -	- -	- -
69	M8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>553,92</u> <u>209,54</u>	<u>12,28</u> <u>2,97</u>	554	210	<u>12</u> <u>3</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0421</u>	<u>3,2</u> <u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& 1504-1003-1 варіант 1	Автоматичний вимикач PLHT-C125/3, 3P, 125A (Eaton (Moeller))	шт	1	<u>3155,00</u> -	- -	3155	-	- -	- -	- -
71	& 1503-1040-30 варіант 1	Незалежний розчеплювач ZP-ASA/230, 110-230 VAC Eaton Moeller	шт	2	<u>363,00</u> -	- -	726	-	- -	- -	- -
72	& C153-145-14-11 варіант 1	Шина мідна 20x3	м	1	<u>690,05</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
73	& 1503-1040-30 варіант 2	Ізолятор силовий SM25 M6 з болтом	шт	4	<u>23,00</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
74	& 1504-1003-1 варіант 7	Шина з'єднувальна FORK (вилка) 3P 100A довж. 1м ИЕК	шт	3	<u>900,00</u> -	- -	2700	-	- -	- -	- -
75	PH17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>21943,41</u> 18963,94	- -	219	190	- -	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -
76	& 1504-2010-1 варіант 6	Автоматичний вимикач PL6-C6/1, 1P, 6A (Eaton Moeller)	шт	1	<u>99,00</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
77	& 1504-2010-1 варіант 7	Клема гвинтова WDU 2.5 Weidmueller	шт	50	<u>8,90</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
78	& 1504-2010-1 варіант 8	Клема гвинтова WDU 4 Weidmueller	шт	20	<u>9,20</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
79	& 1504-2010-1 варіант 9	Клема гвинтова WDU 6 Weidmueller	шт	8	<u>9,80</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& 1504-2010-1 варіант 10	Кінцевий стопор WEW 35/1 Weidmueller	шт	2	<u>9,40</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
81	& 1504-2010-1 варіант 11	Кут вертикальний УКМ40-U-довж.1560	шт	2	<u>238,00</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
82	& 1504-2010-1 варіант 12	Панель монтажна 500x545 мм УКМ40-PM-500X545	шт	2	<u>410,00</u> -	- -	820	-	- -	- -	- -
83	& 1504-2010-1 варіант 13	Промисловий роз'єм з захистом від струму витоку та к.з. IP67 400VAC, 3P+N+E, 16A (1. Розетка 1 380VAC (Поз. Ж-22) 2. Розетка 2 380VAC (Резерв) 3. Розетка 3 380VAC (поз. К-99)	шт	3	<u>1978,00</u> -	- -	5934	-	- -	- -	- -
84	& 1504-2010-1 варіант 14	Вилка кабельна IP66/IP67, 3P+N+E, 16A	шт	3	<u>56,00</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
85	PH17-14-1	ЩР- К113 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>307,92</u> 189,96	<u>10,94</u> 7,62	308	190	<u>11</u> 8	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
86	& 1503-1040-30 варіант 3	Настінний розподільчий модульний щиток IP65 з дверцятами на 4 модулі	шт	1	<u>463,00</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
87	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>15833,29</u> 13595,32	- -	158	136	- -	<u>217,5600</u> -	<u>2,18</u> -
88	& 1504-2010-1 варіант 6	Автоматичний вимикач PL6-C6/1, 1P, 6A (Eaton Moeller)	шт	1	<u>99,00</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
89	& 1504-2010-1 варіант 15	Клемна колодка на DIN-рейку	шт	2	<u>7,56</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	RH17-14-1	ЩР Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>307,92</u> 189,96	<u>10,94</u> 7,62	308	190	<u>11</u> 8	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
91	& 1503-1040-30 варіант 3	Настінний розподільчий модульний щиток IP65 з дверцятами на 4 модулі	шт	1	<u>463,00</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
92	RH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>15833,29</u> 13595,32	- -	158	136	- -	<u>217,5600</u> -	<u>2,18</u> -
93	& 1504-2010-1 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1, 1P, 16AEaton Moeller)	шт	1	<u>154,00</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
94	& 1504-2010-1 варіант 15	Клемна колодка на DIN-рейку	шт	1	<u>7,56</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
95	RH17-14-1	ЩУ Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>307,92</u> 189,96	<u>10,94</u> 7,62	308	190	<u>11</u> 8	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
96	& 1503-1040-30 варіант 4	Пластиковий щит з монтажною панеллю IP65 водонепроникний 200 х300 х130 мм, непрозорі двері	шт	1	<u>562,00</u> -	- -	562	-	- -	- -	- -
97	M10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	5	<u>109,74</u> 98,82	- -	549	494	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
98	& 1504-2010-1 варіант 16	Двійна кнопка з LED індикацією 230 VAC, IP66	шт	5	<u>134,00</u> -	- -	670	-	- -	- -	- -
99	& 1504-2010-1 варіант 17	Прохідна клема WDU 2,5 Weidmueller	шт	20	<u>8,90</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& 1504-2010-1 варіант 10	Кінцевий стопор WEW 35/1 Weidmueller	шт	2	<u>9,40</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
101	& C153-145-14-11 варіант 2	Провід ПВ-3 1,5 мм2	м	4	<u>7,96</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					67967	7416	<u>521</u> 127		<u>114,45</u> 1,72
		Разом устаткування, грн.					36635				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1442				
		Всього устаткування, грн.					38077				
		Разом будівельні роботи, грн.					31332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					23395				
		всього заробітна плата, грн.					7543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3391				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1103				
		Всього будівельні роботи, грн.					34723				

		Всього по розділу 6					72798				
102	PH17-14-2	Розділ 7. Щит силовий набірний (ЩС-1/2) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>370,26</u> 226,42	<u>2,57</u> 0,13	370	226	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -
103	& C130-1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРв-18з-1 36	шт	1	<u>878,66</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
104	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1600	629	<u>40</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>9,6</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C1512-10 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-100 25А 3р	шт	1	<u>611,41</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
106	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	1	<u>124,02</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
107	C1512-10 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	2	<u>103,62</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
108	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	2	<u>448,34</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							4688	855	<u>43</u> 5		<u>13,14</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							4688				
в тому числі:							3790				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							860				
всього заробітна плата, грн.							394				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,28				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							130				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5082				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							5082				
109	РН17-14-2	Розділ 8. Щит силовий набірний (ЩС-2/2) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>370,26</u> 226,42	<u>2,57</u> 0,13	370	226	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -
110	& C130- 1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРв-18з-1 36	шт	1	<u>878,66</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
111	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1333	524	<u>33</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>8</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C1512-10 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-100 25А 3р	шт	1	<u>611,41</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
113	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	1	<u>124,02</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
114	C1512-10 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	1	<u>103,62</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
115	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	2	<u>448,34</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					4318	750	<u>36</u> 5		<u>11,54</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4318 3532 755 345 1,12 114 4663				
		----- Всього по розділу 8					4663				
116	PH17-14-2	Розділ 9. Щит силовий набірний (ЩС-3/2) <i>Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні</i>	шт	1	<u>370,26</u> 226,42	<u>2,57</u> 0,13	370	226	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -
117	& C130- 1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРВ-18з-1 36	шт	1	<u>878,66</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
118	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1600	629	<u>40</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>9,6</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C1512-10 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-100 25А 3р	шт	1	<u>611,41</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
120	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	1	<u>124,02</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
121	C1512-10 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	2	<u>103,62</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
122	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	2	<u>448,34</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					4688	855	<u>43</u> 5		<u>13,14</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4688 3790 860 394 1,28 130 5082				
		----- Всього по розділу 9					5082				
		Розділ 10. Щит силовий набірний (ЩС-4/2)									
123	PH17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>370,26</u> <u>226,42</u>	<u>2,57</u> <u>0,13</u>	370	226	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> <u>0,0020</u>	<u>3,54</u> -
124	& C130-1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРв-18з-1 36	шт	1	<u>878,66</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
125	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>266,60</u> <u>104,77</u>	<u>6,61</u> <u>0,91</u>	1866	733	<u>46</u> 6	<u>1,6000</u> <u>0,0146</u>	<u>11,2</u> <u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	C1512-10 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-100 25А 3р	шт	1	<u>611,41</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
127	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	2	<u>124,02</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
128	C1512-10 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	1	<u>103,62</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
129	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	3	<u>448,34</u> -	- -	1345	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					5423	959	<u>49</u> 6		<u>14,74</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					5423				
		в тому числі:					4415				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					965				
		всього заробітна плата, грн.					442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,44				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5865				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 10					5865				
130	PH17-14-1	Розділ 11. Щит аварійного освітлення набірний (ЩОА-1/1) Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>299,54</u> <u>189,96</u>	<u>2,57</u> <u>0,13</u>	300	190	<u>3</u> -	<u>2,9700</u> <u>0,0020</u>	<u>2,97</u> -
131	& C130- 1103-Щ варіант 3	Щит розподільчий ЩРв-12з-1 36	шт	1	<u>667,89</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1066	419	<u>26</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>6,4</u> 0,06
133	C1512-10 варіант 14	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 2р	шт	1	<u>207,81</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
134	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	3	<u>124,02</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					2614	609	<u>29</u> 4		<u>9,37</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2614 1976 613 281 0,92 93 2895				
		----- Всього по розділу 11					2895				
		Розділ 12. Щит аварійного освітлення набірний (ЩОА-2/1)									
135	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>299,54</u> 189,96	<u>2,57</u> 0,13	300	190	<u>3</u> -	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>2,97</u> -
136	& C130- 1103-Щ варіант 3	Щит розподільчий ЩРв-12з-1 36	шт	1	<u>667,89</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
137	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1066	419	<u>26</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>6,4</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C1512-10 варіант 14	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 2р	шт	1	<u>207,81</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
139	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	3	<u>124,02</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					2614	609	<u>29</u> 4		<u>9,37</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1976				
		всього заробітна плата, грн.					613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					2895				

		Всього по розділу 12					2895				
		Розділ 13. Щит аварійного освітлення набірний (ЩОА-3/1)									
140	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>299,54</u> 189,96	<u>2,57</u> 0,13	300	190	<u>3</u> -	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>2,97</u> -
141	& C130- 1103-Щ варіант 3	Щит розподільчий ЩРВ-12з-1 36	шт	1	<u>667,89</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
142	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1066	419	<u>26</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>6,4</u> 0,06
143	C1512-10 варіант 14	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 2р	шт	1	<u>207,81</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
144	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	3	<u>124,02</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					1976 613 281 0,92 93 2895 2895				
150	PH17-14-1	Розділ 15. Щит аварійного освітлення набірний (ЩОА-1/2) <i>Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні</i>	шт	1	<u>299,54</u> 189,96	<u>2,57</u> 0,13	300	190	<u>3</u> -	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>2,97</u> -
151	& C130-1103-Щ варіант 3	Щит розподільчий ЩРв-12з-1 36	шт	1	<u>667,89</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1066	419	<u>26</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>6,4</u> 0,06
153	C1512-10 варіант 14	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 2р	шт	1	<u>207,81</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	3	<u>124,02</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					2614	609	<u>29</u> 4		<u>9,37</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2614				
							1976 613 281 0,92 93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2895				

		Всього по розділу 15					2895				
		Розділ 16. Щит аварійного освітлення набірний (ЩОА-2/2)									
155	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>299,54</u> 189,96	<u>2,57</u> 0,13	300	190	<u>3</u> -	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>2,97</u> -
156	& C130-1103-Щ варіант 3	Щит розподільчий ЩРв-12з-1 36	шт	1	<u>667,89</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1066	419	<u>26</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>6,4</u> 0,06
158	C1512-10 варіант 14	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 2р	шт	1	<u>207,81</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	3	<u>124,02</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					2614	609	<u>29</u> 4		<u>9,37</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1976				
		всього заробітна плата, грн.					613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					2895				

		Всього по розділу 16					2895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 17. Щит аварійного освітлення набірний (ЩОА-3/2)									
160	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>299,54</u> 189,96	<u>2,57</u> 0,13	300	190	<u>3</u> -	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>2,97</u> -
161	& C130-1103-Щ варіант 3	Щит розподільчий ЩРв-12з-1 36	шт	1	<u>667,89</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1066	419	<u>26</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>6,4</u> 0,06
163	C1512-10 варіант 14	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 2р	шт	1	<u>207,81</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	3	<u>124,02</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					2614	609	<u>29</u> 4		<u>9,37</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1976				
		всього заробітна плата, грн.					613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					2895				

		Всього по розділу 17					2895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Щит аварійного освітлення набірний (ЩОА-4/2)									
165	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>299,54</u> 189,96	<u>2,57</u> 0,13	300	190	<u>3</u> -	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>2,97</u> -
166	& C130-1103-Щ варіант 3	Щит розподільчий ЩРв-12з-1 36	шт	1	<u>667,89</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1066	419	<u>26</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>6,4</u> 0,06
168	C1512-10 варіант 14	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 2р	шт	1	<u>207,81</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	3	<u>124,02</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					2614	609	<u>29</u> 4		<u>9,37</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1976				
		всього заробітна плата, грн.					613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					2895				

		Всього по розділу 18					2895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 19. Щит силовий набірний (ЩС-1/0)									
170	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>299,54</u> 189,96	<u>2,57</u> 0,13	300	190	<u>3</u> -	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>2,97</u> -
171	& C130-1103-Щ варіант 3	Щит розподільчий ЩРВ-12з-1 36	шт	1	<u>667,89</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
172	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	1333	524	<u>33</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>8</u> 0,07
173	C1512-10 варіант 14	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 2р	шт	1	<u>207,81</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
174	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	2	<u>124,02</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
175	C1512-10 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	2	<u>124,02</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
176	C1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	2	<u>448,34</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					3902	714	<u>36</u> 5		<u>10,97</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					3152				
		всього заробітна плата, грн.					719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108				
		Всього будівельні роботи, грн.					4230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 19					4230				
		Розділ 20. Щит силовий насосів набірний (ЩСН)									
177	PH17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>370,26</u> 226,42	<u>2,57</u> 0,13	370	226	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -
178	& C130-1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРв-18з-1 36	шт	1	<u>878,66</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	2399	943	<u>59</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>14,4</u> 0,13
180	C1512-10 варіант 15	Автоматичний вимикач ВА47-100 16А 2р	шт	1	<u>411,59</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C1512-10 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	8	<u>124,02</u> -	<u>-</u> -	992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	M8-575-1	Установлення приладів або апаратів	шт	6	<u>108,69</u> 107,97	<u>-</u> -	652	648	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
183	C1512-10 варіант 6	Контактор КМИ10-910	шт	6	<u>218,57</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 20					7015	1817	<u>62</u> 8		<u>27,54</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					7015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					5136				
		всього заробітна плата, грн.					1825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					829				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7844				

		Всього по розділу 20					7844				
		Розділ 21. Кабельно-провідникова продукція									
184	PH17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,6	<u>554,04</u> 454,57	-	886	727	-	<u>7,7400</u>	<u>12,38</u>
						-			-	-	-
185	15093-33021 варіант 1	Провід ПВЗ-1х2,5 мм2	1000м	0,1648	<u>8018,08</u> -	-	1321	-	-	-	-
						-			-	-	-
186	PH17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	21,5	<u>667,55</u> 566,16	-	14352	12172	-	<u>9,6400</u>	<u>207,26</u>
						-			-	-	-
187	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2	1000м	1,6575	<u>20063,35</u> -	-	33255	-	-	-	-
						-			-	-	-
188	15093-35013 варіант 2	Кабель силовий ВВГнгд-FR-0,66 3х1,5 мм2	1000м	0,5355	<u>59511,85</u> -	-	31869	-	-	-	-
						-			-	-	-
189	PH17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	11,56	<u>1008,76</u> 896,81	-	11661	10367	-	<u>15,2700</u>	<u>176,52</u>
						-			-	-	-
190	15093-35013 варіант 3	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм2	1000м	0,8721	<u>33578,35</u> -	-	29284	-	-	-	-
						-			-	-	-
191	15093-35013 варіант 4	Кабель силовий ВВГнгд-FR-0,66 3х2,5 мм2	1000м	0,12852	<u>65172,85</u> -	-	8376	-	-	-	-
						-			-	-	-
192	15093-35013 варіант 5	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 3х4 мм2	1000м	0,0867	<u>33748,35</u> -	-	2926	-	-	-	-
						-			-	-	-
193	15093-35013 варіант 6	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5х2,5 мм2	1000м	0,0918	<u>50042,85</u> -	-	4594	-	-	-	-
						-			-	-	-
194	PH17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	2,3	<u>1289,55</u> 1164,62	-	2966	2679	-	<u>19,8300</u>	<u>45,61</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	15093-35013 варіант 7	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5x4 мм2	1000м	0,0459	<u>69083,36</u> -	- -	3171	-	- -	- -	- -
196	15093-35013 варіант 8	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5x6 мм2	1000м	0,1887	<u>114600,35</u> -	- -	21625	-	- -	- -	- -
197	PH17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,45	<u>1348,51</u> 1218,06	- -	607	548	- -	<u>20,7400</u> -	<u>9,33</u> -
198	15093-35013 варіант 9	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5x35 мм2	1000м	0,0459	<u>430409,35</u> -	- -	19756	-	- -	- -	- -
199	PH17-8-1	ДОДАТКОВО Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,75	<u>554,04</u> 454,57	- -	970	795	- -	<u>7,7400</u> -	<u>13,55</u> -
200	15093-33021 варіант 2	Провід ПВХ-4x1,5 мм2	1000м	0,175	<u>9038,08</u> -	- -	1582	-	- -	- -	- -
201	PH17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,1	<u>667,55</u> 566,16	- -	734	623	- -	<u>9,6400</u> -	<u>10,6</u> -
202	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 3x1,5 мм2	1000м	0,11	<u>20063,35</u> -	- -	2207	-	- -	- -	- -
203	PH17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,11	<u>1008,76</u> 896,81	- -	1120	995	- -	<u>15,2700</u> -	<u>16,95</u> -
204	15093-35013 варіант 6	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5x2,5 мм2	1000м	0,111	<u>50042,85</u> -	- -	5555	-	- -	- -	- -
205	PH17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,57	<u>1289,55</u> 1164,62	- -	735	664	- -	<u>19,8300</u> -	<u>11,3</u> -
206	15093-35013 варіант 7	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5x4 мм2	1000м	0,033	<u>69083,36</u> -	- -	2280	-	- -	- -	- -
207	15093-35013 варіант 8	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5x6 мм2	1000м	0,024	<u>114600,35</u> -	- -	2750	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	PH17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,52	<u>6333,99</u> 4633,44	-	3294	2409	-	<u>71,5700</u>	<u>37,22</u>
209	15093-35013 варіант 10	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5x50 мм2	1000м	0,04	<u>787409,35</u>	-	31496	-	-	-	-
210	15093-35013 варіант 11	Кабель контрольний з мідними венами з ізоляцією ПВХ в оболонці ПВХ не підтримує горіння КВВГнг 14x1 мм2	1000м	0,012	<u>64229,35</u>	-	771	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 21							240143	31979	-		<u>540,72</u>
Разом будівельні роботи, грн.							240143				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							208164				
всього заробітна плата, грн.							31979				
Загальновиробничі витрати, грн.							15331				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5321				
Всього будівельні роботи, грн.							255474				

Всього по розділу 21							255474				
Розділ 22. Підвальне приміщення											
ДОДАТКОВО РОЗДІЛ											
211	PH17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,68	<u>1008,76</u> 896,81	-	2703	2403	-	<u>15,2700</u>	<u>40,92</u>
212	15093-35013 варіант 12	Кабель силовий ВВГнгд-FR-0,66 2x1,5 мм2	1000м	0,22	<u>43752,85</u>	-	9626	-	-	-	-
213	15093-35013 варіант 6	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5x2,5 мм2	1000м	0,048	<u>50042,85</u>	-	2402	-	-	-	-
214	PH17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,96	<u>2060,30</u> 1641,29	-	1978	1576	-	<u>27,5800</u>	<u>26,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	C1530-64 варіант 10	Труба ПВХ гофрована d=25мм жорстка	10м	8,1	<u>81,12</u> -	- -	657	-	- -	- -	- -
216	C1530-64 варіант 11	Гнучка армована труба DN22	10м	0,5	<u>71,29</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
217	C1530-64 варіант 12	Гнучка армована труба DN10	10м	1	<u>55,66</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
218	1507-1197- 15 варіант 11	Коробки відгалужувальні з кабельними вводами, IP55	шт	1	<u>43,22</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
219	1507-1197- 15 варіант 12	Трійник, що відкривається, D25, IP40	шт	12	<u>7,07</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
220	1507-1197- 15 варіант 13	Коліно, що відкривається, 90 °, D25, IP40	шт	24	<u>7,07</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
221	1507-1197- 15 варіант 14	Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40	шт	44	<u>2,78</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
222	1507-1197- 15 варіант 15	Муфта гнучка труба-труба, IP64	шт	7	<u>76,43</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					18413	3979	- -		<u>67,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					18413				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					14434				
		всього заробітна плата, грн.					3979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					664				
		Всього будівельні роботи, грн.					20322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 22					20322				
223	РН17-10-4	Розділ 23. Світлотехнічне обладнання Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	3,15	<u>18491,86</u> 7349,25	-	58249	23150	-	<u>108,9100</u>	<u>343,07</u>
224	1507-1197-15 варіант 1	Світильник світлодіодний ДВО20У-36-111	шт	130	<u>809,57</u> -	-	105244	-	-	-	-
225	1507-1197-15 варіант 2	Світильник світлодіодний ДВО27У-16-002	шт	36	<u>1820,51</u> -	-	65538	-	-	-	-
226	1507-1197-15 варіант 3	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033	шт	104	<u>1793,87</u> -	-	186562	-	-	-	-
227	1507-1197-15 варіант 4	Світильник світлодіодний ДББ37У-20-У3	шт	16	<u>1949,42</u> -	-	31191	-	-	-	-
228	1507-1197-15 варіант 7	Світильник світлодіодний ДПП07В-20-323	шт	4	<u>812,30</u> -	-	3249	-	-	-	-
229	1507-1197-15 варіант 8	Світильник світлодіодний ДПП07В-40-323	шт	5	<u>1344,74</u> -	-	6724	-	-	-	-
230	1507-1197-15 варіант 5	Світильник світлодіодний аварійний ДПП-06У-8-211	шт	3	<u>4690,67</u> -	-	14072	-	-	-	-
231	1507-1197-15 варіант 6	Світильник світлодіодний аварійний ДБО01ВСП-6-В-101	шт	17	<u>1849,97</u> -	-	31449	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	PH17-10-4	ДОДАТКОВО Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,44	<u>18491,86</u> 7349,25	- -	8136	3234	- -	<u>108,9100</u> -	<u>47,92</u> -
233	1507-1197- 15 варіант 2	Світильник світлодіодний ДВО27У-16-002	шт	11	<u>1820,51</u> -	- -	20026	-	- -	- -	- -
234	1507-1197- 15 варіант 3	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033	шт	17	<u>1793,87</u> -	- -	30496	-	- -	- -	- -
235	1507-1197- 15 варіант 4	Світильник світлодіодний ДББ37У-20-У3	шт	8	<u>1949,42</u> -	- -	15595	-	- -	- -	- -
236	1507-1197- 15 варіант 8	Світильник світлодіодний ДПП07В-40-323	шт	8	<u>1344,74</u> -	- -	10758	-	- -	- -	- -
237	M11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>73,64</u> 53,98	- -	147	108	- -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
238	1507-1197- 15 варіант 9	Датчик освітлюваності ФР 602 5500 ВА IP44	шт	1	<u>156,77</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
239	1507-1197- 15 варіант 10	Блок аварійного живлення CONVERSION KIT LED K-200V-1	шт	2	<u>2027,12</u> -	- -	4054	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					591647	26492	- -		<u>392,59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					591647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					565155				
		всього заробітна плата, грн.					26492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					603538				

		Всього по розділу 23					603538				
		Розділ 24. Електромонтажні вироби									
240	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	1,08	<u>2064,82</u> 2045,08	-	2230	2209	-	<u>35,2600</u>	<u>38,08</u>
						-			-	-	-
241	C1512-13 варіант 1	Вимикачі одноклавішні IP20	шт	92	<u>63,98</u> -	-	5886	-	-	-	-
						-			-	-	-
242	C1512-13 варіант 4	Вимикачі одноклавішні IP44	шт	16	<u>98,46</u> -	-	1575	-	-	-	-
						-			-	-	-
243	PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,33	<u>2195,32</u> 2175,58	-	724	718	-	<u>37,5100</u>	<u>12,38</u>
						-			-	-	-
244	C1512-13 варіант 3	Вимикачі двоклавішні IP20	шт	23	<u>71,37</u> -	-	1642	-	-	-	-
						-			-	-	-
245	C1512-13 варіант 5	Вимикачі двоклавішні IP44	шт	10	<u>106,95</u> -	-	1070	-	-	-	-
						-			-	-	-
246	PH17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,47	<u>3053,21</u> 3036,88	-	1435	1427	-	<u>52,3600</u>	<u>24,61</u>
						-			-	-	-
247	C1512-13 варіант 2	Розетка з захисним контактом IP20	шт	39	<u>71,37</u> -	-	2783	-	-	-	-
						-			-	-	-
248	C1512-13 варіант 6	Розетка з захисним контактом IP44 ASFORA	шт	7	<u>119,03</u> -	-	833	-	-	-	-
						-			-	-	-
249	C1512-13 варіант 7	Розетка з захисним контактом IP44 Cedar Plus	шт	1	<u>99,82</u> -	-	100	-	-	-	-
						-			-	-	-
250	290902-256 варіант 2	Коробка розподільча	шт	87	<u>31,86</u> -	-	2772	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	290902-256 варіант 1	Коробка установча	шт	150	<u>23,25</u> -	- -	3488	-	- -	- -	- -
252	M8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>215,51</u> 132,94	<u>1,19</u> 0,20	216	133	<u>1</u> -	<u>1,9700</u> 0,0035	<u>1,97</u> -
253	C1514-2 варіант 1	Ящик з понижаючим трансформатором ЯТП-0,25-13У3	шт	1	<u>965,45</u> -	- -	965	-	- -	- -	- -
254	PH17-12-3	ДОДАТКОВО Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,21	<u>2195,32</u> 2175,58	- -	461	457	- -	<u>37,5100</u> -	<u>7,88</u> -
255	C1512-13 варіант 3	Вимикачі двоклавішні IP20	шт	19	<u>71,37</u> -	- -	1356	-	- -	- -	- -
256	C1512-13 варіант 5	Вимикачі двоклавішні IP44	шт	2	<u>106,95</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
257	PH17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,44	<u>3053,21</u> 3036,88	- -	1343	1336	- -	<u>52,3600</u> -	<u>23,04</u> -
258	C1512-13 варіант 2	Розетка з захисним контактом IP20	шт	8	<u>71,37</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
259	C1512-13 варіант 6	Розетка з захисним контактом IP44 ASFORA	шт	36	<u>119,03</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
260	290902-256 варіант 2	Коробка розподільча	шт	8	<u>31,86</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
261	290902-256 варіант 1	Коробка установча	шт	14	<u>23,25</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
262	PH20-28-1	монтаж труби ПВХ Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	18,505	<u>1400,50</u> 1389,78	- -	25916	25718	- -	<u>22,2400</u> -	<u>411,55</u> -
263	PH20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	18,505	<u>1648,48</u> 1354,32	<u>8,37</u> 7,49	30505	25062	<u>155</u> 139	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>444,12</u> 2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	PH17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	18,505	<u>2060,30</u> 1641,29	- -	38126	30372	- -	<u>27,5800</u> -	<u>510,37</u> -
265	E21-2-7 κ=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	14,645	<u>2708,84</u> 2378,00	<u>28,88</u> 25,84	39671	34826	<u>423</u> 378	<u>41,0000</u> 0,3830	<u>600,45</u> 5,61
266	E21-2-8 κ=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	2,43	<u>3134,12</u> 2789,80	<u>42,36</u> 37,90	7616	6779	<u>103</u> 92	<u>48,1000</u> 0,5617	<u>116,88</u> 1,36
267	E21-2-9 κ=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	2,07	<u>3126,04</u> 2875,64	<u>71,24</u> 63,74	6471	5953	<u>147</u> 132	<u>49,5800</u> 0,9446	<u>102,63</u> 1,96
268	C1530-64 варіант 1	Труба ПВХ гофрована d=20мм	10м	322,5	<u>74,96</u> -	- -	24175	-	- -	- -	- -
269	C1530-64 варіант 2	Труба ПВХ гофрована d=25мм	10м	9	<u>73,68</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
270	C1530-64 варіант 3	Труба ПВХ гофрована d=32мм	10м	21,1	<u>86,43</u> -	- -	1824	-	- -	- -	- -
271	C1530-64 варіант 5	Труба ПВХ жорстка d=32мм	10м	3,2	<u>124,21</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
272	C1530-64 варіант 4	Труба ПВХ гофрована d=40мм	10м	13	<u>97,48</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
273	C1530-64 варіант 6	Труба ПВХ жорстка d=40мм	10м	3,2	<u>162,15</u> -	- -	519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	C1530-64 варіант 7	Труба ПВХ гофрована d=63мм	10м	4,5	<u>125,02</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
275	E21-2-9 κ=1,15	ДОДАТКОВО Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,34	<u>3126,04</u> 2875,64	<u>71,24</u> 63,74	1063	978	<u>24</u> 22	<u>49,5800</u> 0,9446	<u>16,86</u> 0,32
276	C1530-64 варіант 1	Труба ПВХ гофрована d=20мм	10м	0,4	<u>74,96</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
277	C1530-64 варіант 2	Труба ПВХ гофрована d=25мм	10м	0,4	<u>73,68</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
278	C1530-64 варіант 4	Труба ПВХ гофрована d=40мм	10м	2,6	<u>97,48</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
279	PH17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,08	<u>4865,32</u> 4071,05	<u>156,87</u> 85,67	389	326	<u>13</u> 7	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>5,09</u> 0,1
280	C113-39 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	4	<u>62,06</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
281	C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	4	<u>68,15</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
282	PH17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,26	<u>5676,58</u> 4805,95	<u>210,44</u> 133,60	1476	1250	<u>55</u> 35	<u>75,1400</u> 1,9818	<u>19,54</u> 0,52
283	C113-40 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	28	<u>99,26</u> -	- -	2779	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					218783	137544	<u>921</u> 805		<u>2335,45</u> 11,92
		Разом будівельні роботи, грн.					218783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					80318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 24					138349 69178 247,42 25105 287961 287961				
284	РН17-14-1	Розділ 25. Апарати напругою до 1000В <i>Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні</i>	шт	13	<u>299,54</u> 189,96	<u>2,57</u> 0,13	3894	2469	<u>33</u> 2	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>38,61</u> 0,03
285	& C130-1103-Щ варіант 2	Корпус щита ЩРн-П-4 36	шт	7	<u>202,59</u> -	<u>-</u> -	1418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& C130-1103-Щ варіант 4	Корпус щита ЩРн-П-2 36	шт	6	<u>105,29</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	M8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	шт	13	<u>266,60</u> 104,77	<u>6,61</u> 0,91	3466	1362	<u>86</u> 12	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>20,8</u> 0,19
288	C1512-10 варіант 11	Автоматичний вимикач ВА47-29м 40А 3р	шт	3	<u>192,32</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	C1512-10 варіант 12	Автоматичний вимикач ВА47-29м 25А 3р	шт	1	<u>175,35</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	C1512-10 варіант 13	Автоматичний вимикач ВА47-29м 20А 3р	шт	1	<u>144,75</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	C1512-10 варіант 18	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 3р	шт	1	<u>134,55</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	C1512-10 варіант 19	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 3р	шт	1	<u>124,35</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
293	C1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	6	<u>124,02</u> -	- -	744	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 25					11310	3831	<u>119</u> 14		<u>59,41</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					11310				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					7360				
		всього заробітна плата, грн.					3845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					587				
		Всього будівельні роботи, грн.					13076				

		Всього по розділу 25					13076				
294	M8-472-2	Розділ 26. Прокат чорних металів Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,25	<u>1676,78</u> 1432,70	<u>111,07</u> 5,62	419	358	<u>28</u> 1	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>5,6</u> 0,02
295	C1545-251 варіант 1	Сталева полоса 40х4	м	25	<u>38,97</u> -	- -	974	-	- -	- -	- -
296	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>2667,56</u> 716,35	<u>1869,06</u> 389,52	1067	287	<u>748</u> 156	<u>11,2000</u> 5,6140	<u>4,48</u> 2,25
297	C1545-86 варіант 1	Заземлювач стержневий (прокат круглого профілю d=16мм, L=3 м)	шт	4	<u>230,66</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
298	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,04	<u>15890,53</u> 15890,53	- -	636	636	- -	<u>300,9000</u> -	<u>12,04</u> -
299	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,04	<u>9157,25</u> 9157,25	- -	366	366	- -	<u>173,4000</u> -	<u>6,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	M8-472-2	ДОДАТКОВО Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,4	<u>1676,78</u> 1432,70	<u>111,07</u> 5,62	671	573	<u>44</u> 2	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>8,96</u> 0,03
301	C1545-251 варіант 1	Сталева полоса 40х4	м	40	<u>38,97</u> -	<u>-</u> -	1559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 26					6615	2220	<u>820</u> 159		<u>38,02</u> 2,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6615 3575 2379 1139 3,93 399 7754				
		----- Всього по розділу 26					7754				
302	RH20-40-1	Розділ 27. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	4,66333	<u>86,08</u> 86,08	<u>-</u> -	401	401	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>7,6</u> -
303	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	4,66333	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> 11,66	371	-	<u>371</u> 54	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 27					772	401	<u>371</u> 54		<u>7,6</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					772 455 254 1 102 1026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 27					1026				
		Разом прямі витрати по кошторису					1266853	234509	<u>3523</u>		<u>3880,03</u>
									1259		18,52
		Разом устаткування, грн.					36635				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1442				
		Всього устаткування, грн.					38077				
		Разом будівельні роботи, грн.					1230218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					992186				
		всього заробітна плата, грн.					235768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114449				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					397,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40351				
		Всього будівельні роботи, грн.					1344667				

		Всього по кошторису					1382742				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4296,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					276119				


Склав



I.V. Чумак_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



O.V. Муравльов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2
електротехнічні рішення**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	882,25	59,15				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3	27	робітниками-будівельниками	люд-год	2997,78	60,82				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,4					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд-год	17,77	67,66				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд-год	0,75	72,42				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд-год	397,7	101,46				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	4296,25					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,01	<u>180,92</u> 1,81				
10	CH202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,48	<u>385,86</u> 185,21				
11	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	11,023915	<u>83,71</u> 922,81				
12	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	30,2048	<u>25,71</u> 776,57				
13	CH216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	1,68	<u>423,59</u> 711,63				
14	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	7,55	<u>3,4</u> 25,67				
15	CH233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-год	191,98	<u>2,7</u> 518,35				
16	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	1,47	<u>3,66</u> 5,38				
17	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	4,66333	<u>79,54</u> 370,92				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3518,35				
		Бензин	кг	14,589					
		Дизельне паливо	кг	2,736					
		Електроенергія	кВт-год	176,32					
		Мастильні матеріали	кг	6,392					
		Гідравлічна рідина	кг	0,29					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
18	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	197,1882					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	104,37768					
20	CH203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	0,09					
21	CH233-302	Машины шліфувальні кутові	маш-год	0,2795					
22	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,17					
23	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	204,6427					
24	CH270-236	Пилосос промисловий	маш-год	28,3227					
<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>									
25	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,01307	<u>54528,19</u> 712,68	<u>53239,89</u> 695,85	<u>219,12</u> 2,86	<u>1069,18</u> 13,97	30 км.
26	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,077155	<u>1703,46</u> 131,43	<u>1375,00</u> 106,09	<u>295,06</u> 22,77	<u>33,4</u> 2,57	30 км.
27	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00679	<u>37826,31</u> 256,84	<u>36760,34</u> 249,60	<u>324,28</u> 2,20	<u>741,69</u> 5,04	30 км.
28	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,198975	<u>29429,32</u> 5855,70	<u>28679,26</u> 5706,46	<u>173,01</u> 34,42	<u>577,05</u> 114,82	30 км.
29	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1	<u>74,15</u> 74,15	<u>72,45</u> 72,45	<u>0,25</u> 0,25	<u>1,45</u> 1,45	30 км.
30	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00038	<u>25982,59</u> 9,87	<u>25252,06</u> 9,60	<u>221,07</u> 0,08	<u>509,46</u> 0,19	30 км.
31	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0426875	<u>49120,43</u> 2096,83	<u>47938,16</u> 2046,36	<u>219,12</u> 9,35	<u>963,15</u> 41,12	30 км.
32	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002328	<u>38477,49</u> 89,58	<u>37500,00</u> 87,30	<u>223,03</u> 0,52	<u>754,46</u> 1,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,012377	<u>38477,49</u> 476,24	<u>37500,00</u> 464,14	<u>223,03</u> 2,76	<u>754,46</u> 9,34	30 км.
34	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,003205	<u>26068,1</u> 83,55	<u>25188,86</u> 80,73	<u>368,1</u> 1,18	<u>511,14</u> 1,64	30 км.
35	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,11	<u>433,69</u> 915,09	<u>424,71</u> 896,14	<u>0,48</u> 1,01	<u>8,5</u> 17,94	30 км.
36	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,1054	<u>49,86</u> 5,26	<u>48,55</u> 5,12	<u>0,33</u> 0,03	<u>0,98</u> 0,11	30 км.
37	С111-1809	Сталь кругла	т	0,003172	<u>41866,7</u> 132,80	<u>41382,03</u> 131,26	<u>173,01</u> 0,55	<u>311,66</u> 0,99	30 км.
38	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00273	<u>35899,83</u> 98,01	<u>34990,98</u> 95,53	<u>204,93</u> 0,56	<u>703,92</u> 1,92	30 км.
39	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,035014	<u>8335,54</u> 291,86	<u>7877,04</u> 275,81	<u>295,06</u> 10,33	<u>163,44</u> 5,72	30 км.
40	+С113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	4	<u>68,15</u> 272,60	<u>67,27</u> 269,08	<u>0,37</u> 1,48	<u>0,51</u> 2,04	30 км.
41	+С113-39 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	4	<u>62,06</u> 248,24	<u>61,23</u> 244,92	<u>0,37</u> 1,48	<u>0,46</u> 1,84	30 км.
42	+С113-40 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	28	<u>99,26</u> 2779,28	<u>98,04</u> 2745,12	<u>0,48</u> 13,44	<u>0,74</u> 20,72	30 км.
43	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,24009	<u>64713,62</u> 15537,09	<u>64007,31</u> 15367,52	<u>224,57</u> 53,92	<u>481,74</u> 115,65	30 км.
44	&С130-1103-Щ варіант 1	Щит розподільчий ЩРВ-18з-1 36	шт	9	<u>878,66</u> 7907,94	<u>860,30</u> 7742,70	<u>1,13</u> 10,17	<u>17,23</u> 155,07	
45	&С130-1103-Щ варіант 2	Корпус щита ЩРН-П-4 36	шт	7	<u>202,59</u> 1418,13	<u>197,49</u> 1382,43	<u>1,13</u> 7,91	<u>3,97</u> 27,79	
46	&С130-1103-Щ варіант 3	Щит розподільчий ЩРВ-12з-1 36	шт	9	<u>667,89</u> 6011,01	<u>653,66</u> 5882,94	<u>1,13</u> 10,17	<u>13,1</u> 117,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C130-1103-Щ варіант 4	Корпус щита ЩРн-П-2 36	шт	6	<u>105,29</u> 631,74	<u>102,10</u> 612,60	<u>1,13</u> 6,78	<u>2,06</u> 12,36	
48	&C130-1200-1 варіант 1	Корпус щита з монтажною панеллю CQE 2000x1200x400	шт	1	<u>13176,31</u> 13176,31	<u>12915,87</u> 12915,87	<u>2,08</u> 2,08	<u>258,36</u> 258,36	
49	C142-10-2	Вода	м3	0,0015	<u>28,75</u> 0,04	<u>28,75</u> 0,04	- -	- -	
50	&C153-145- 14-11 варіант 1	Шина мідна 20x3	м	1	<u>690,05</u> 690,05	<u>676,49</u> 676,49	<u>0,03</u> 0,03	<u>13,53</u> 13,53	30 км.
51	&C153-145- 14-11 варіант 2	Провід ПВ-3 1,5 мм2	м	4	<u>7,96</u> 31,82	<u>7,765</u> 31,06	<u>0,03</u> 0,12	<u>0,16</u> 0,64	30 км.
52	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000714	<u>35689,7</u> 25,48	<u>34768,26</u> 24,82	<u>221,64</u> 0,16	<u>699,8</u> 0,50	30 км.
53	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,046	<u>31941,94</u> 1469,33	<u>31142,62</u> 1432,56	<u>173,01</u> 7,96	<u>626,31</u> 28,81	30 км.
54	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	127,31	<u>15,94</u> 2029,32	<u>15,61</u> 1987,31	<u>0,02</u> 2,55	<u>0,31</u> 39,46	30 км.
55	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	<u>56889,2</u> 1,14	<u>55405,63</u> 1,11	<u>368,1</u> 0,01	<u>1115,47</u> 0,02	30 км.
56	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0212176	<u>23291,03</u> 494,18	<u>22466,24</u> 476,68	<u>368,1</u> 7,81	<u>456,69</u> 9,69	30 км.
57	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	<u>34746,37</u> 0,35	<u>33696,97</u> 0,34	<u>368,1</u> -	<u>681,3</u> 0,01	30 км.
58	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	<u>50946,57</u> 1,02	<u>49579,52</u> 0,99	<u>368,1</u> 0,01	<u>998,95</u> 0,02	30 км.
59	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3893	<u>2722,87</u> 1060,01	<u>2180,00</u> 848,67	<u>542,87</u> 211,34	- -	
60	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	2,03555	<u>2598,1</u> 5288,56	<u>2126,00</u> 4327,58	<u>472,1</u> 960,98	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+С1512-10 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	12	<u>124,02</u> 1488,24	<u>121,31</u> 1455,72	<u>0,28</u> 3,36	<u>2,43</u> 29,16	30 км.
62	+С1512-10 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-100 25А 3р	шт	8	<u>611,41</u> 4891,28	<u>599,14</u> 4793,12	<u>0,28</u> 2,24	<u>11,99</u> 95,92	30 км.
63	+С1512-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29м 10А 1р	шт	41	<u>124,02</u> 5084,82	<u>121,31</u> 4973,71	<u>0,28</u> 11,48	<u>2,43</u> 99,63	30 км.
64	+С1512-10 варіант 4	Диф. автомат АВДТ 32 16А 30мА 2р	шт	24	<u>448,34</u> 10760,16	<u>439,27</u> 10542,48	<u>0,28</u> 6,72	<u>8,79</u> 210,96	30 км.
65	+С1512-10 варіант 5	Автоматичний вимикач ВА47-100 32А 3р	шт	6	<u>815,41</u> 4892,46	<u>799,14</u> 4794,84	<u>0,28</u> 1,68	<u>15,99</u> 95,94	30 км.
66	+С1512-10 варіант 6	Контактор КМИ10-910	шт	6	<u>218,57</u> 1311,42	<u>214,00</u> 1284,00	<u>0,28</u> 1,68	<u>4,29</u> 25,74	30 км.
67	+С1512-10 варіант 7	Лічильник НІК-2303L-АРК1	шт	1	<u>2953,19</u> 2953,19	<u>2895,00</u> 2895,00	<u>0,28</u> 0,28	<u>57,91</u> 57,91	30 км.
68	+С1512-10 варіант 8	Автоматичний вимикач ВА88-35 200А 3р	шт	1	<u>2509,13</u> 2509,13	<u>2459,65</u> 2459,65	<u>0,28</u> 0,28	<u>49,2</u> 49,20	30 км.
69	+С1512-10 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47-150 125А 3р	шт	1	<u>1795,13</u> 1795,13	<u>1759,65</u> 1759,65	<u>0,28</u> 0,28	<u>35,2</u> 35,20	30 км.
70	+С1512-10 варіант 10	Автоматичний вимикач ВА47-100 20А 2р	шт	7	<u>431,99</u> 3023,93	<u>423,24</u> 2962,68	<u>0,28</u> 1,96	<u>8,47</u> 59,29	30 км.
71	+С1512-10 варіант 11	Автоматичний вимикач ВА47-29м 40А 3р	шт	3	<u>192,32</u> 576,96	<u>188,27</u> 564,81	<u>0,28</u> 0,84	<u>3,77</u> 11,31	30 км.
72	+С1512-10 варіант 12	Автоматичний вимикач ВА47-29м 25А 3р	шт	1	<u>175,35</u> 175,35	<u>171,63</u> 171,63	<u>0,28</u> 0,28	<u>3,44</u> 3,44	30 км.
73	+С1512-10 варіант 13	Автоматичний вимикач ВА47-29м 20А 3р	шт	1	<u>144,75</u> 144,75	<u>141,63</u> 141,63	<u>0,28</u> 0,28	<u>2,84</u> 2,84	30 км.
74	+С1512-10 варіант 14	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 2р	шт	9	<u>207,81</u> 1870,29	<u>203,46</u> 1831,14	<u>0,28</u> 2,52	<u>4,07</u> 36,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+C1512-10 варіант 15	Автоматичний вимикач ВА47-100 16А 2р	шт	1	<u>411,59</u> 411,59	<u>403,24</u> 403,24	<u>0,28</u> 0,28	<u>8,07</u> 8,07	30 км.
76	+C1512-10 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 1р	шт	12	<u>103,62</u> 1243,44	<u>101,31</u> 1215,72	<u>0,28</u> 3,36	<u>2,03</u> 24,36	30 км.
77	+C1512-10 варіант 18	Автоматичний вимикач ВА47-29м 16А 3р	шт	1	<u>134,55</u> 134,55	<u>131,63</u> 131,63	<u>0,28</u> 0,28	<u>2,64</u> 2,64	30 км.
78	+C1512-10 варіант 19	Автоматичний вимикач ВА47-29м 6А 3р	шт	1	<u>124,35</u> 124,35	<u>121,63</u> 121,63	<u>0,28</u> 0,28	<u>2,44</u> 2,44	30 км.
79	+C1512-13 варіант 1	Вимикачі одноклавішні IP20	шт	92	<u>63,98</u> 5886,16	<u>62,72</u> 5770,24	<u>0,01</u> 0,92	<u>1,25</u> 115,00	30 км.
80	+C1512-13 варіант 2	Розетка з захисним контактом IP20	шт	47	<u>71,37</u> 3354,39	<u>69,96</u> 3288,12	<u>0,01</u> 0,47	<u>1,4</u> 65,80	30 км.
81	+C1512-13 варіант 3	Вимикачі двоклавішні IP20	шт	42	<u>71,37</u> 2997,54	<u>69,96</u> 2938,32	<u>0,01</u> 0,42	<u>1,4</u> 58,80	30 км.
82	+C1512-13 варіант 4	Вимикачі одноклавішні IP44	шт	16	<u>98,46</u> 1575,36	<u>96,52</u> 1544,32	<u>0,01</u> 0,16	<u>1,93</u> 30,88	30 км.
83	+C1512-13 варіант 5	Вимикачі двоклавішні IP44	шт	12	<u>106,95</u> 1283,40	<u>104,84</u> 1258,08	<u>0,01</u> 0,12	<u>2,1</u> 25,20	30 км.
84	+C1512-13 варіант 6	Розетка з захисним контактом IP44 ASFORA	шт	43	<u>119,03</u> 5118,29	<u>116,69</u> 5017,67	<u>0,01</u> 0,43	<u>2,33</u> 100,19	30 км.
85	+C1512-13 варіант 7	Розетка з захисним контактом IP44 Cedar Plus	шт	1	<u>99,82</u> 99,82	<u>97,85</u> 97,85	<u>0,01</u> 0,01	<u>1,96</u> 1,96	30 км.
86	+C1514-2 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25-13УЗ	шт	1	<u>965,45</u> 965,45	<u>945,58</u> 945,58	<u>0,94</u> 0,94	<u>18,93</u> 18,93	30 км.
87	&C1514-5-3 варіант 1	Трансформатор струму Т-0 66-200/5 0 5S	шт	3	<u>923,55</u> 2770,65	<u>905,42</u> 2716,26	<u>0,02</u> 0,06	<u>18,11</u> 54,33	
88	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00005	<u>745199,99</u> 37,26	<u>730415,22</u> 36,52	<u>173,01</u> 0,01	<u>14611,76</u> 0,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00026	<u>371616,95</u> 96,62	<u>364157,33</u> 94,68	<u>173,01</u> 0,04	<u>7286,61</u> 1,90	30 км.
90	+C1530-64 варіант 1	Труба ПВХ гофрована d=20мм	10м	322,9	<u>74,96</u> 24204,58	<u>72,92</u> 23545,87	<u>0,57</u> 184,05	<u>1,47</u> 474,66	30 км.
91	+C1530-64 варіант 2	Труба ПВХ гофрована d=25мм	10м	9,4	<u>73,68</u> 692,59	<u>71,67</u> 673,70	<u>0,57</u> 5,36	<u>1,44</u> 13,53	30 км.
92	+C1530-64 варіант 3	Труба ПВХ гофрована d=32мм	10м	21,1	<u>86,43</u> 1823,67	<u>84,17</u> 1775,99	<u>0,57</u> 12,03	<u>1,69</u> 35,65	30 км.
93	+C1530-64 варіант 4	Труба ПВХ гофрована d=40мм	10м	15,6	<u>97,48</u> 1520,69	<u>95,00</u> 1482,00	<u>0,57</u> 8,89	<u>1,91</u> 29,80	30 км.
94	+C1530-64 варіант 5	Труба ПВХ жорстка d=32мм	10м	3,2	<u>124,21</u> 397,47	<u>121,20</u> 387,84	<u>0,57</u> 1,82	<u>2,44</u> 7,81	30 км.
95	+C1530-64 варіант 6	Труба ПВХ жорстка d=40мм	10м	3,2	<u>162,15</u> 518,88	<u>158,40</u> 506,88	<u>0,57</u> 1,82	<u>3,18</u> 10,18	30 км.
96	+C1530-64 варіант 7	Труба ПВХ гофрована d=63мм	10м	4,5	<u>125,02</u> 562,59	<u>122,00</u> 549,00	<u>0,57</u> 2,57	<u>2,45</u> 11,02	30 км.
97	+C1530-64 варіант 10	Труба ПВХ гофрована d=25мм жорстка	10м	8,1	<u>81,12</u> 657,07	<u>78,96</u> 639,58	<u>0,57</u> 4,62	<u>1,59</u> 12,87	30 км.
98	+C1530-64 варіант 11	Гнучка армована труба DN22	10м	0,5	<u>71,29</u> 35,65	<u>69,32</u> 34,66	<u>0,57</u> 0,29	<u>1,4</u> 0,70	30 км.
99	+C1530-64 варіант 12	Гнучка армована труба DN10	10м	1	<u>55,66</u> 55,66	<u>54,00</u> 54,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>1,09</u> 1,09	30 км.
100	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	10,7079	<u>105,95</u> 1134,50	<u>103,38</u> 1106,98	<u>0,49</u> 5,25	<u>2,08</u> 22,27	30 км.
101	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,5368	<u>85,51</u> 131,41	<u>83,76</u> 128,72	<u>0,07</u> 0,11	<u>1,68</u> 2,58	30 км.
102	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,386	<u>282,32</u> 673,62	<u>276,58</u> 659,92	<u>0,2</u> 0,48	<u>5,54</u> 13,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,1648	<u>636,87</u> 1378,70	<u>624,18</u> 1351,22	<u>0,2</u> 0,43	<u>12,49</u> 27,05	30 км.
104	+C1545-86 варіант 1	Заземлювач стержневий (прокат круглого профілю d=16мм, L=3 м)	шт	4	<u>230,66</u> 922,64	<u>226,12</u> 904,48	<u>0,02</u> 0,08	<u>4,52</u> 18,08	30 км.
105	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,01072	<u>2419,54</u> 25,94	<u>2371,85</u> 25,43	<u>0,25</u> -	<u>47,44</u> 0,51	30 км.
106	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	311,44	<u>15,56</u> 4846,01	<u>15,12</u> 4708,97	<u>0,13</u> 40,49	<u>0,31</u> 96,55	30 км.
107	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,5508	<u>465,74</u> 256,53	<u>456,27</u> 251,31	<u>0,34</u> 0,19	<u>9,13</u> 5,03	30 км.
108	C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,1836	<u>542,97</u> 99,69	<u>531,94</u> 97,66	<u>0,38</u> 0,07	<u>10,65</u> 1,96	30 км.
109	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,0918	<u>1021,32</u> 93,76	<u>1000,35</u> 91,83	<u>0,94</u> 0,09	<u>20,03</u> 1,84	30 км.
110	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,123	<u>16,44</u> 2,02	<u>16,10</u> 1,98	<u>0,02</u> -	<u>0,32</u> 0,04	30 км.
111	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	<u>1204,51</u> 24,09	<u>1174,26</u> 23,49	<u>6,63</u> 0,13	<u>23,62</u> 0,47	30 км.
112	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	2,1648	<u>98,63</u> 213,51	<u>95,97</u> 207,76	<u>0,73</u> 1,58	<u>1,93</u> 4,17	30 км.
113	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	206,72	<u>39,61</u> 8188,18	<u>38,68</u> 7995,93	<u>0,15</u> 31,01	<u>0,78</u> 161,24	30 км.
114	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,01	<u>1731,75</u> 17,32	<u>1694,78</u> 16,95	<u>3,01</u> 0,03	<u>33,96</u> 0,34	30 км.
115	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,12	<u>158,3</u> 19,00	<u>154,38</u> 18,53	<u>0,82</u> 0,10	<u>3,1</u> 0,37	30 км.
116	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,8424	<u>511,39</u> 430,79	<u>501,25</u> 422,25	<u>0,11</u> 0,09	<u>10,03</u> 8,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+C1545-251 варіант 1	Сталева полоса 40х4	м	65	<u>38,97</u> 2533,05	<u>38,70</u> 2515,50	<u>0,27</u> 17,55	<u>-</u> -	30 км.
118	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00451	<u>116104,04</u> 523,63	<u>113583,69</u> 512,26	<u>243,8</u> 1,10	<u>2276,55</u> 10,27	30 км.
119	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	<u>351,57</u> 7,03	<u>343,46</u> 6,87	<u>1,22</u> 0,02	<u>6,89</u> 0,14	30 км.
120	&C1545-289-4 варіант 1	Контактор DILM40, 3P, 40A	шт	2	<u>1530</u> 3060,00	<u>1500,00</u> 3000,00	<u>-</u> -	<u>30</u> 60,00	
121	&C1545-289-4 варіант 2	Контактор DILM25, 3P, 25A	шт	1	<u>913,92</u> 913,92	<u>896,00</u> 896,00	<u>-</u> -	<u>17,92</u> 17,92	
122	&C1545-289-4 варіант 3	Контактор DILM12, 3P, 12A	шт	1	<u>822,12</u> 822,12	<u>806,00</u> 806,00	<u>-</u> -	<u>16,12</u> 16,12	
123	&C1545-289-4 варіант 4	Контактор DILM32, 3P, 32A	шт	1	<u>1338,24</u> 1338,24	<u>1312,00</u> 1312,00	<u>-</u> -	<u>26,24</u> 26,24	
124	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00024	<u>76829,95</u> 18,44	<u>75070,81</u> 18,02	<u>252,67</u> 0,06	<u>1506,47</u> 0,36	30 км.
125	+C1545-507 варіант 1	Рубильник ВР 32-35В71250, 250А	шт	1	<u>1118,13</u> 1118,13	<u>1096,17</u> 1096,17	<u>0,04</u> 0,04	<u>21,92</u> 21,92	30 км.
126	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00037	<u>85182,44</u> 31,52	<u>83176,24</u> 30,78	<u>335,96</u> 0,12	<u>1670,24</u> 0,62	30 км.
127	C1546-20	Клей БМК5	кг	3,893	<u>248,4</u> 967,02	<u>243,22</u> 946,86	<u>0,31</u> 1,21	<u>4,87</u> 18,95	30 км.
128	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00038	<u>156702,63</u> 59,55	<u>153261,93</u> 58,24	<u>368,1</u> 0,14	<u>3072,6</u> 1,17	30 км.
129	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	366,18	<u>108,85</u> 39858,69	<u>106,53</u> 39009,16	<u>0,19</u> 69,57	<u>2,13</u> 779,96	30 км.
130	+1507-1197-15 варіант 1	Світильник світлодіодний ДВО20У-36-111	шт	130	<u>809,57</u> 105244,10	<u>793,33</u> 103132,90	<u>0,37</u> 48,10	<u>15,87</u> 2063,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+1507-1197-15 варіант 2	Світильник світлодіодний ДВО27У-16-002	шт	47	<u>1820,51</u> 85563,97	<u>1784,44</u> 83868,68	<u>0,37</u> 17,39	<u>35,7</u> 1677,90	30 км.
132	+1507-1197-15 варіант 3	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033	шт	121	<u>1793,87</u> 217058,27	<u>1758,33</u> 212757,93	<u>0,37</u> 44,77	<u>35,17</u> 4255,57	30 км.
133	+1507-1197-15 варіант 4	Світильник світлодіодний ДББ37У-20-У3	шт	24	<u>1949,42</u> 46786,08	<u>1910,83</u> 45859,92	<u>0,37</u> 8,88	<u>38,22</u> 917,28	30 км.
134	+1507-1197-15 варіант 5	Світильник світлодіодний аварійний ДПП-06У-8-211	шт	3	<u>4690,67</u> 14072,01	<u>4598,33</u> 13794,99	<u>0,37</u> 1,11	<u>91,97</u> 275,91	30 км.
135	+1507-1197-15 варіант 6	Світильник світлодіодний аварійний ДБОО1ВСП-6-В-101	шт	17	<u>1849,97</u> 31449,49	<u>1813,33</u> 30826,61	<u>0,37</u> 6,29	<u>36,27</u> 616,59	30 км.
136	+1507-1197-15 варіант 7	Світильник світлодіодний ДПП07В-20-323	шт	4	<u>812,3</u> 3249,20	<u>796,00</u> 3184,00	<u>0,37</u> 1,48	<u>15,93</u> 63,72	30 км.
137	+1507-1197-15 варіант 8	Світильник світлодіодний ДПП07В-40-323	шт	13	<u>1344,74</u> 17481,62	<u>1318,00</u> 17134,00	<u>0,37</u> 4,81	<u>26,37</u> 342,81	30 км.
138	+1507-1197-15 варіант 9	Датчик освітлюваності ФР 602 5500 ВА IP44	шт	1	<u>156,77</u> 156,77	<u>153,33</u> 153,33	<u>0,37</u> 0,37	<u>3,07</u> 3,07	30 км.
139	+1507-1197-15 варіант 10	Блок аварійного живлення CONVERSION KIT LED K-200V-1	шт	2	<u>2027,12</u> 4054,24	<u>1987,00</u> 3974,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>39,75</u> 79,50	30 км.
140	+1507-1197-15 варіант 11	Коробки відгалужувальні з кабельними вводами, IP55	шт	1	<u>43,22</u> 43,22	<u>42,00</u> 42,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>0,85</u> 0,85	30 км.
141	+1507-1197-15 варіант 12	Трійник, що відкривається, D25, IP40	шт	12	<u>7,07</u> 84,84	<u>6,56</u> 78,72	<u>0,37</u> 4,44	<u>0,14</u> 1,68	30 км.
142	+1507-1197-15 варіант 13	Коліно, що відкривається, 90 °, D25, IP40	шт	24	<u>7,07</u> 169,68	<u>6,56</u> 157,44	<u>0,37</u> 8,88	<u>0,14</u> 3,36	30 км.
143	+1507-1197-15 варіант 14	Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40	шт	44	<u>2,78</u> 122,32	<u>2,36</u> 103,84	<u>0,37</u> 16,28	<u>0,05</u> 2,20	30 км.
144	+1507-1197-15 варіант 15	Муфта гнучка труба-труба, IP64	шт	7	<u>76,43</u> 535,01	<u>74,56</u> 521,92	<u>0,37</u> 2,59	<u>1,5</u> 10,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	&1517-2169-1 варіант 1	Корпус металевий ЩМП-16.8.4-0 36 IP31 з цоколем, 1800x600x400 ИЕК	шт	1	<u>5213,3</u> 5213,30	<u>5100,00</u> 5100,00	<u>11,08</u> 11,08	<u>102,22</u> 102,22	30 км.
146	&1517-2169-1 варіант 2	Розподільчий блок на DIN-рейку 160A 1x70, 1x16/6x16	шт	2	<u>164,3</u> 328,60	<u>150,00</u> 300,00	<u>11,08</u> 22,16	<u>3,22</u> 6,44	30 км.
147	+15093-33021 варіант 1	Провід ПВЗ-1х2,5 мм2	1000м	0,1648	<u>8018,08</u> 1321,38	<u>7850,00</u> 1293,68	<u>10,86</u> 1,79	<u>157,22</u> 25,91	30 км.
148	+15093-33021 варіант 2	Провід ПВХ-4х1,5 мм2	1000м	0,175	<u>9038,08</u> 1581,66	<u>8850,00</u> 1548,75	<u>10,86</u> 1,90	<u>177,22</u> 31,01	30 км.
149	+15093-35013 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2	1000м	1,7675	<u>20063,35</u> 35461,97	<u>19650,00</u> 34731,38	<u>19,95</u> 35,26	<u>393,4</u> 695,33	30 км.
150	+15093-35013 варіант 2	Кабель силовий ВВГнгд-FR-0,66 3х1,5 мм2	1000м	0,5355	<u>59511,85</u> 31868,60	<u>58325,00</u> 31233,04	<u>19,95</u> 10,68	<u>1166,9</u> 624,88	30 км.
151	+15093-35013 варіант 3	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм2	1000м	0,8721	<u>33578,35</u> 29283,68	<u>32900,00</u> 28692,09	<u>19,95</u> 17,40	<u>658,4</u> 574,19	30 км.
152	+15093-35013 варіант 4	Кабель силовий ВВГнгд-FR-0,66 3х2,5 мм2	1000м	0,12852	<u>65172,85</u> 8376,01	<u>63875,00</u> 8209,22	<u>19,95</u> 2,56	<u>1277,9</u> 164,23	30 км.
153	+15093-35013 варіант 5	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 3х4 мм2	1000м	0,0867	<u>33748,35</u> 2925,98	<u>33066,67</u> 2866,88	<u>19,95</u> 1,73	<u>661,73</u> 57,37	30 км.
154	+15093-35013 варіант 6	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5х2,5 мм2	1000м	0,2508	<u>50042,85</u> 12550,75	<u>49041,67</u> 12299,65	<u>19,95</u> 5,00	<u>981,23</u> 246,10	30 км.
155	+15093-35013 варіант 7	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5х4 мм2	1000м	0,0789	<u>69083,36</u> 5450,68	<u>67708,83</u> 5342,23	<u>19,95</u> 1,57	<u>1354,58</u> 106,88	30 км.
156	+15093-35013 варіант 8	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5х6 мм2	1000м	0,2127	<u>114600,35</u> 24375,49	<u>112333,33</u> 23893,30	<u>19,95</u> 4,24	<u>2247,07</u> 477,95	30 км.
157	+15093-35013 варіант 9	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5х35 мм2	1000м	0,0459	<u>430409,35</u> 19755,79	<u>421950,00</u> 19367,51	<u>19,95</u> 0,92	<u>8439,4</u> 387,36	30 км.
158	+15093-35013 варіант 10	Кабель силовий ВВГнгд-0,66 5х50 мм2	1000м	0,04	<u>787409,35</u> 31496,37	<u>771950,00</u> 30878,00	<u>19,95</u> 0,80	<u>15439,4</u> 617,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	+15093-35013 варіант 11	Кабель контрольний з мідними венами з ізоляцією ПВХ в оболонці ПВХ не підтримує горіння КВВГнг 14х1 мм ²	1000м	0,012	<u>64229,35</u> 770,75	<u>62950,00</u> 755,40	<u>19,95</u> 0,24	<u>1259,4</u> 15,11	30 км.
160	+15093-35013 варіант 12	Кабель силовий ВВГнгд-FR-0,66 2х1,5 мм ²	1000м	0,22	<u>43752,85</u> 9625,63	<u>42875,00</u> 9432,50	<u>19,95</u> 4,39	<u>857,9</u> 188,74	30 км.
161	+290902-256 варіант 1	Коробка установча	шт	164	<u>23,25</u> 3813,00	<u>22,75</u> 3731,00	<u>0,04</u> 6,56	<u>0,46</u> 75,44	30 км.
162	+290902-256 варіант 2	Коробка розподільча	шт	95	<u>31,86</u> 3026,70	<u>31,20</u> 2964,00	<u>0,04</u> 3,80	<u>0,62</u> 58,90	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
163	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	162,3374	<u>3,3595</u> 545,37	<u>3,3595</u> 545,37			
164	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,9503	<u>72,85</u> 287,78	<u>72,85</u> 287,78			
		Разом	грн.		833,15	833,15			
		Разом по розділу IV	грн.		992187,72	971036,04	2119,47	19032,27	
		<u>V. Устаткування</u>							
165	&1503-1040-30 варіант 1	Незалежний розчеплювач ZP-ASA/230, 110-230 VAC Eaton Moeller	шт	2	<u>377,26</u> 754,52	<u>363,00</u> 726,00	<u>10,89</u> 21,78	<u>3,37</u> 6,74	
166	&1503-1040-30 варіант 2	Ізолятор силовий SM25 M6 з болтом	шт	4	<u>23,9</u> 95,60	<u>23,00</u> 92,00	<u>0,69</u> 2,76	<u>0,21</u> 0,84	
167	&1503-1040-30 варіант 3	Настінний розподільчий модульний щиток IP65 з дверцятами на 4 модулі	шт	2	<u>481,18</u> 962,36	<u>463,00</u> 926,00	<u>13,89</u> 27,78	<u>4,29</u> 8,58	
168	&1503-1040-30 варіант 4	Пластиковий щит з монтажною панеллю IP65 водонепроникний 200 х300 х130 мм, непрозорі двері	шт	1	<u>584,07</u> 584,07	<u>562,00</u> 562,00	<u>16,86</u> 16,86	<u>5,21</u> 5,21	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	&1504-1003-1 варіант 1	Автоматичний вимикач PLHT-C125/3, 3P, 125A (Eaton (Moeller))	шт	2	<u>3278,9</u> 6557,80	<u>3155,00</u> 6310,00	<u>94,65</u> 189,30	<u>29,25</u> 58,50	
170	&1504-1003-1 варіант 2	Автоматичний вимикач PL6-C20/3, 3P, 20A (Eaton (Moeller))	шт	4	<u>1304,28</u> 5217,12	<u>1255,00</u> 5020,00	<u>37,65</u> 150,60	<u>11,63</u> 46,52	
171	&1504-1003-1 варіант 3	Автоматичний вимикач PL6-C40/3, 3P, 40A (Eaton (Moeller))	шт	2	<u>1922,65</u> 3845,30	<u>1850,00</u> 3700,00	<u>55,50</u> 111,00	<u>17,15</u> 34,30	
172	&1504-1003-1 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C25/3, 3P, 25A (Eaton (Moeller))	шт	1	<u>1325,07</u> 1325,07	<u>1275,00</u> 1275,00	<u>38,25</u> 38,25	<u>11,82</u> 11,82	
173	&1504-1003-1 варіант 5	Автоматичний вимикач PL6-C16/3, 3P, 16A(Eaton (Moeller))	шт	1	<u>993,54</u> 993,54	<u>956,00</u> 956,00	<u>28,68</u> 28,68	<u>8,86</u> 8,86	
174	&1504-1003-1 варіант 6	Автоматичний вимикач PL6-C32/3, 3P, 32A (Eaton (Moeller))	шт	1	<u>591,34</u> 591,34	<u>569,00</u> 569,00	<u>17,07</u> 17,07	<u>5,27</u> 5,27	
175	&1504-1003-1 варіант 7	Шина з'єднувальна FORK (вилка) 3P 100A довж. 1м IEK	шт	3	<u>935,34</u> 2806,02	<u>900,00</u> 2700,00	<u>27,00</u> 81,00	<u>8,34</u> 25,02	
176	&1504-2010-1 варіант 1	Автоматичний вимикач PL6-C6/3, 3P, 6A(Eaton Moeller);	шт	3	<u>101,85</u> 305,55	<u>98,00</u> 294,00	<u>2,94</u> 8,82	<u>0,91</u> 2,73	
177	&1504-2010-1 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач PFL6-C16/2, 16A, 30mA(Eaton Moeller)	шт	10	<u>184,99</u> 1849,90	<u>178,00</u> 1780,00	<u>5,34</u> 53,40	<u>1,65</u> 16,50	
178	&1504-2010-1 варіант 3	Автоматичний вимикач PL6-C20/1, 1P, 20A(Eaton Moeller)	шт	4	<u>209,93</u> 839,72	<u>202,00</u> 808,00	<u>6,06</u> 24,24	<u>1,87</u> 7,48	
179	&1504-2010-1 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1, 1P, 16AEaton Moeller)	шт	10	<u>160,05</u> 1600,50	<u>154,00</u> 1540,00	<u>4,62</u> 46,20	<u>1,43</u> 14,30	
180	&1504-2010-1 варіант 5	Автоматичний вимикач PL6-C25/1, 1P, 25A16AEaton Moeller)	шт	1	<u>171,48</u> 171,48	<u>165,00</u> 165,00	<u>4,95</u> 4,95	<u>1,53</u> 1,53	
181	&1504-2010-1 варіант 6	Автоматичний вимикач PL6-C6/1, 1P, 6A (Eaton Moeller)	шт	2	<u>102,89</u> 205,78	<u>99,00</u> 198,00	<u>2,97</u> 5,94	<u>0,92</u> 1,84	
182	&1504-2010-1 варіант 7	Клема гвинтова WDU 2.5 Weidmueller	шт	50	<u>9,25</u> 462,50	<u>8,90</u> 445,00	<u>0,27</u> 13,50	<u>0,08</u> 4,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	&1504-2010-1 варіант 8	Клема гвинтова WDU 4 Weidmueller	шт	20	<u>9,57</u> 191,40	<u>9,20</u> 184,00	<u>0,28</u> 5,60	<u>0,09</u> 1,80	
184	&1504-2010-1 варіант 9	Клема гвинтова WDU 6 Weidmueller	шт	8	<u>10,18</u> 81,44	<u>9,80</u> 78,40	<u>0,29</u> 2,32	<u>0,09</u> 0,72	
185	&1504-2010-1 варіант 10	Кінцевий стопор WEW 35/1 Weidmueller	шт	4	<u>9,77</u> 39,08	<u>9,40</u> 37,60	<u>0,28</u> 1,12	<u>0,09</u> 0,36	
186	&1504-2010-1 варіант 11	Кут вертикальний YKM40-U-довж.1560	шт	2	<u>247,35</u> 494,70	<u>238,00</u> 476,00	<u>7,14</u> 14,28	<u>2,21</u> 4,42	
187	&1504-2010-1 варіант 12	Панель монтажна 500x545 мм YKM40-PM-500X545	шт	2	<u>426,1</u> 852,20	<u>410,00</u> 820,00	<u>12,30</u> 24,60	<u>3,80</u> 7,60	
188	&1504-2010-1 варіант 13	Промисловий роз'єм з захистом від струму витоку та к.з. IP67 400VAC, 3P+N+E, 16A (1. Розетка 1 380VAC (Поз. Ж-22) 2. Розетка 2 380VAC (Резерв) 3. Розетка 3 380VAC (поз. К-99)	шт	3	<u>2055,68</u> 6167,04	<u>1978,00</u> 5934,00	<u>59,34</u> 178,02	<u>18,34</u> 55,02	
189	&1504-2010-1 варіант 14	Вилка кабельна IP66/IP67, 3P+N+E, 16A	шт	3	<u>58,2</u> 174,60	<u>56,00</u> 168,00	<u>1,68</u> 5,04	<u>0,52</u> 1,56	
190	&1504-2010-1 варіант 15	Клемна колодка на DIN-рейку	шт	3	<u>7,86</u> 23,58	<u>7,56</u> 22,68	<u>0,23</u> 0,69	<u>0,07</u> 0,21	
191	&1504-2010-1 варіант 16	Двійна кнопка з LED індикацією 230 VAC, IP66	шт	5	<u>139,26</u> 696,30	<u>134,00</u> 670,00	<u>4,02</u> 20,10	<u>1,24</u> 6,20	
192	&1504-2010-1 варіант 17	Прохідна клема WDU 2,5 Weidmueller	шт	20	<u>9,25</u> 185,00	<u>8,90</u> 178,00	<u>0,27</u> 5,40	<u>0,08</u> 1,60	
		Разом по розділу V	грн.		38073,51	36634,68	1099,30	339,53	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	338,657					
		Мастильні матеріали	кг	10,342					
		Гідравлічна рідина	кг	0,29					
		Бензин	л	19,715					
		Дизельне паливо	л	3,219					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	4,66333					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

ИВач І.В. Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Мурав О.В.. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3
на вогнезахисна обробка деревини
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 195,571 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,37107 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 90,921 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E13-74-1 к=1,15	дерев'яні конструкції Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	28,91785	<u>3003,38</u> 2382,85	<u>620,53</u> 49,24	86851	68907	<u>17944</u> 1424	<u>37,6855</u> 0,7634	<u>1089,78</u> 22,08
2	C1113-290 варіант 1	Просочувальна вогнезахисна речовина Defens WD-1	кг	851,26	<u>61,53</u> -	-	52378	-	-	-	-
3	E13-74-1 к=1,15	ДОДАТКОВІ РОБОТИ Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	3,88768	<u>3003,38</u> 2382,85	<u>620,53</u> 49,24	11676	9264	<u>2412</u> 191	<u>37,6855</u> 0,7634	<u>146,51</u> 2,97
4	C1113-290 варіант 2	Просочувальна вогнезахисна речовина Defens WD-1	кг	137, 7405024	<u>69,69</u> -	-	9599	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					160504	78171	<u>20356</u>		<u>1236,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					160504		1615		25,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					61977				
		всього заробітна плата, грн.					79786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11135				
		Всього будівельні роботи, грн.					195571				


		Всього по кошторису					195571				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1371,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90921				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.V. Чумак_

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

O.V. Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-3
вогнезахисна обробка деревини**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1236,29	63,23				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	25,05	64,50				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд-год	109,73	101,48				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	1371,07					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	632,29378522	26,4816743,14				
7	CH234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	619,844086585	5,833613,69				
		Разом по розділу II	грн.		20356,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії: Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год кг	1696,388 126,459					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
8	+С1113-290 варіант 1	Просочувальна вогнезахисна речовина Defens WD-1	кг	851,26	<u>61,53</u> 52378,03	<u>60,00</u> 51075,60	<u>0,32</u> 272,40	<u>1,21</u> 1030,03	30 км.
9	+С1113-290 варіант 2	Просочувальна вогнезахисна речовина Defens WD-1	кг	137,7405	<u>69,69</u> 9599,14	<u>68,00</u> 9366,35	<u>0,32</u> 44,08	<u>1,37</u> 188,71	30 км.
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		61977,17	60441,95	316,48	1218,72	
		Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год кг	1696,388 126,459					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

I.В. Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4
на монтаж автоматичної пожежної сигналізації
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 490,861 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,10402 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 150,545 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу									
1	M10-667-2	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного	шт	1	<u>3907,31</u> 3755,01	<u>0,88</u> 0,15	3907	3755	<u>1</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	1602-30002 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Варта 1/832-3Ш	шт	1	<u>7644,32</u> -	<u>-</u> -	7644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	1602-30066 варіант 3	Блок вихідних шлейфів БВШ-8	шт	22	<u>914,08</u> -	<u>-</u> -	20110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	M10-667-5	Монтаж пристрою передавання пожежної тривоги	шт	1	<u>579,01</u> 578,30	<u>0,71</u> 0,12	579	578	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>9,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1511-3001 варіант 2	Пристрій передавання пожежної тривоги ТК-2/GSM-01	шт	1	<u>2938,39</u> -	- -	2938	-	- -	- -	- -
6	M10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового ИПК-8	шт	37	<u>206,61</u> <u>185,60</u>	<u>0,88</u> <u>0,15</u>	7645	6867	<u>33</u> <u>6</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0026</u>	<u>118,4</u> <u>0,1</u>
7	2402-4057 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий фотоелектричний ИПК-8	шт	37	<u>198,00</u> -	- -	7326	-	- -	- -	- -
8	M10-668-3	Монтаж сповіщувача пожежного комбінованого ИПР-3 Прем'єр	шт	18	<u>185,60</u> <u>185,60</u>	- -	3341	3341	- -	<u>3,2000</u> -	<u>57,6</u> -
9	1602-30076 варіант 1	Сповіщувач комбінований ИПР-3 Прем'єр	шт	18	<u>369,00</u> -	- -	6642	-	- -	- -	- -
10	M8-531-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	21	<u>149,53</u> <u>137,51</u>	<u>3,48</u> <u>0,19</u>	3140	2888	<u>73</u> <u>4</u>	<u>2,1000</u> <u>0,0030</u>	<u>44,1</u> <u>0,06</u>
11	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач ИПР-1	шт	20	<u>218,44</u> -	- -	4369	-	- -	- -	- -
12	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач ИПР-1 (IP-54)	шт	1	<u>274,54</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
13	M10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового зовнішнього "Джміль"	шт	1	<u>209,54</u> <u>209,54</u>	- -	210	210	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
14	1602-30045 варіант 1	Обладнання сигнальне ДЖМІЛЬ (24V)	шт	1	<u>639,42</u> -	- -	639	-	- -	- -	- -
15	M10-386-15	Монтаж оповіщувача світлового ОС-1	шт	44	<u>209,54</u> <u>209,54</u>	- -	9220	9220	- -	<u>3,2000</u> -	<u>140,8</u> -
16	1507-5090 варіант 1	Світловий оповіщувач ОС-1 (24V) "ВИХІД"	шт	44	<u>195,27</u> -	- -	8592	-	- -	- -	- -
17	M10-669-1	Монтаж комплексу мовного оповіщення про пожежу	шт	1	<u>1422,25</u> <u>1086,98</u>	<u>0,71</u> <u>0,12</u>	1422	1087	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> <u>0,0021</u>	<u>17,6</u> -
18	1602-50127 варіант 1	Комплекс мовного оповіщення про пожежу ВЕЛЛЕЗш-120-100-120-100	шт	1	<u>19308,00</u> -	- -	19308	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	M10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	9	<u>239,12</u> 197,63	- -	2152	1779	- -	<u>3,2000</u> -	<u>28,8</u> -
20	1602-50127 варіант 3	Гучномовець 6АС100ПН	шт	3	<u>388,80</u> -	- -	1166	-	- -	- -	- -
21	1602-50127 варіант 2	Гучномовець 3АС100ПН	шт	6	<u>374,40</u> -	- -	2246	-	- -	- -	- -
22	M10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	<u>392,61</u> 371,20	- -	393	371	- -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
23	C1512-6 варіант 1	Коробка монтажна розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30	шт	1	<u>348,96</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
24	M10-669-3	Блок живлення ИБП-24-5	шт	1	<u>859,11</u> 523,84	<u>0,71</u> 0,12	859	524	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
25	1602-50127 варіант 4	Блок живлення ИБП-24-5	шт	1	<u>2800,00</u> -	- -	2800	-	- -	- -	- -
26	M10-669-3	ДОДАЄТЬСЯ БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДО ВЕЛЛЕЗш-120-100-120-100 Блок живлення ИБП-24-5	шт	1	<u>859,11</u> 523,84	<u>0,71</u> 0,12	859	524	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
27	1602-50127 варіант 6	Блок живлення БРЖ	шт	1	<u>11985,00</u> -	- -	11985	-	- -	- -	- -
28	M10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>3260,93</u> 3260,93	- -	2609	2609	- -	<u>52,8000</u> -	<u>42,24</u> -
29	E21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	12	<u>462,23</u> 400,39	- -	5547	4805	- -	<u>6,2600</u> -	<u>75,12</u> -
30	15097-32011 варіант 3	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3x1,5	1000м	0,03	<u>31155,67</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
31	15097-32011 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H E30 1x2x0,8	1000м	0,5	<u>13757,86</u> -	- -	6879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	15097-32011 варіант 1	Кабель монтажний J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,75	<u>13324,36</u> -	- -	9993	-	- -	- -	- -
33	E21-17-4 κ=1,15	Монтаж світильника аварійного освітлення	100шт	0,01	<u>10583,26</u> 10580,86	- -	106	106	- -	<u>156,8000</u> -	<u>1,57</u> -
34	C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення HL360L	шт	1	<u>294,06</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
35	M8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>40,72</u> 39,53	- -	81	79	- -	<u>0,6400</u> -	<u>1,28</u> -
36	M8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>63,32</u> 39,53	<u>3,62</u> 1,61	127	79	<u>7</u> 3	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
37	1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В/12А год	шт	2	<u>1008,55</u> -	- -	2017	-	- -	- -	- -
38	1511-3001 варіант 3	Акумулятор 12В/7А год	шт	2	<u>461,83</u> -	- -	924	-	- -	- -	- -
39	E21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	3,5	<u>2049,67</u> 2049,67	- -	7174	7174	- -	<u>32,8000</u> -	<u>114,8</u> -
40	C118-37 варіант 2	Короб ПВХ 25x40	м	50	<u>20,89</u> -	- -	1045	-	- -	- -	- -
41	C118-37 варіант 1	Короб ПВХ 16x16	м	300	<u>14,71</u> -	- -	4413	-	- -	- -	- -
42	M10-667-13	Монтаж ПЗІП	шт	1	<u>391,04</u> 371,20	<u>0,71</u> 0,12	391	371	<u>1</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,4</u> -
43	1704-50694 варіант 1	ПЗіП DA-275 V-DF-16	шт	1	<u>3613,06</u> -	- -	3613	-	- -	- -	- -
44	E21-12-2 κ=1,15	ДОДАТКОВО Прокладання коробів пластикових	100м	8,5	<u>2049,67</u> 2049,67	- -	17422	17422	- -	<u>32,8000</u> -	<u>278,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С118-37 варіант 2	Короб ПВХ 25х40	м	150	<u>20,89</u> -	- -	3134	-	- -	- -	- -
46	С118-37 варіант 1	Короб ПВХ 16х16	м	700	<u>14,71</u> -	- -	10297	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					207117	63789	<u>119</u> 13		<u>1024,79</u> 0,21
		Разом устаткування, грн.					51473				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2022				
		Всього устаткування, грн.					53495				
		Разом будівельні роботи, грн.					155644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					91736				
		всього заробітна плата, грн.					63802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28438				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9162				
		Всього будівельні роботи, грн.					184082				

		Всього по розділу 1					237577				
		Розділ 2. Запасні сповіщувачі									
47	2402-4057 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий фотоелектричний ИПК-8	шт	4	<u>198,00</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
48	1602-30076 варіант 1	Сповіщувач комбінований ИПР-3 Прем'єр	шт	2	<u>369,00</u> -	- -	738	-	- -	- -	- -
49	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач ИПР-1	шт	2	<u>218,44</u> -	- -	437	-	- -	- -	- -
50	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач ИПР-1(ІР-54)	шт	1	<u>274,54</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2242	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					1530				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1590 712 712 712 2302				
51	ПЖ5-53	Розділ 3. Пусконаладка Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	44	<u>692,42</u> 692,42	-	30466	30466	-	7,8800	346,72
52	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	37	<u>158,17</u> 158,17	-	5852	5852	-	1,8000	66,6
53	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	21	<u>62,39</u> 62,39	-	1310	1310	-	0,7100	14,91
54	PH15-23-1	ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПО ПОЖЕЖОГАСІННЮ Установлення пожежних модулів з механічним пуском	шт	1	<u>110,06</u> 110,06	-	110	110	-	1,7000	1,7
55	& 1602-10067-B4-1	Модуль з механічним пуском ВКС-20-2-MT	шт	1	<u>58857,29</u> -	-	58857	-	-	-	-
56	PH17-7-1	Монтаж труби нержавіючої діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,38	<u>6906,72</u> 4071,05	<u>64,79</u> 3,28	2625	1547	<u>25</u> 1	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>24,19</u> 0,02
57	& C113-2-3-2	Труба нержавіюча 16x1,0 TH-16-BKS	м	38	<u>92,25</u> -	-	3506	-	-	-	-
58	& C113-2299-3	Фітинг прямий під трубу 16x1 V-NW-13-HS	шт	1	<u>278,76</u> -	-	279	-	-	-	-
59	& C113-1490-28-2	Коліно під трубу 16x1 W-NW-13-HS	шт	14	<u>420,13</u> -	-	5882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C113-1490-28-2 варіант 1	Трійник під трубу 16x1 T-NW-13-HS	шт	6	<u>639,59</u> -	- -	3838	-	- -	- -	- -
61	& C113-1490-28-2 варіант 3	Хрестовина під трубу 16x1 K-NW-13-HS	шт	2	<u>465,17</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -
62	& C113-1490-28-2 варіант 2	Ввід для труб ВТ16-BKS	шт	6	<u>465,68</u> -	- -	2794	-	- -	- -	- -
63	& C111-97-20-10	Насадок з кутом розпилу 20° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32	шт	4	<u>424,14</u> -	- -	1697	-	- -	- -	- -
64	& C111-97-20-10 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 50° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф50	шт	5	<u>424,14</u> -	- -	2121	-	- -	- -	- -
65	& C111-97-20-10 варіант 2	Насадок з кутом розпилу 90° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф90	шт	2	<u>424,14</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
66	& C111-155-1-B9-10	Хомут з гайкою під трубу 16x1 ХТ-M8-3/8"	шт	38	<u>24,16</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
67	& C1545-291-B1-10-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 06.D975.ШПМ8-3М	шт	4	<u>151,67</u> -	- -	607	-	- -	- -	- -
68	& C1545-153-14 варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1	<u>1963,62</u> -	- -	1964	-	- -	- -	- -
69	& C1545-176-1	Трос натяжний неіржавіючий ф1мм ТМП-BKS	мп	22	<u>13,55</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
70	& C1545-176-2	Комплект тросових зажимів (10шт.) КТ3-BKS	компл.	2	<u>32,05</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
71	& 1503-11050-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	4	<u>214,50</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& 1503-11050-1 варіант 1	Замок термочутливий з скляною колбою 182* 3Т182-BKS	шт	1	<u>245,00</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
73	& 1503-11050-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	<u>495,00</u> -	- -	495	-	- -	- -	- -
74	& C1545-153-14	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	<u>1509,72</u> -	- -	1510	-	- -	- -	- -
75	& 1914-3045-1	Направляючий ролик закритий НР3-BKS	шт	9	<u>522,72</u> -	- -	4704	-	- -	- -	- -
76	& C111-155-1-B9-2	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	5	<u>492,82</u> -	- -	2464	-	- -	- -	- -
77	& C111-97-20-10 варіант 3	Заглушка трубна під трос	шт	1	<u>331,01</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
78	& 2402-3001-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS	шт	2	<u>2475,59</u> -	- -	4951	-	- -	- -	- -
79	& C1555-108-1	Мембрана 14 мм 50 bar ЗПП.І-20.08	шт	1	<u>202,52</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
80	M11-31-1	ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПО ПОЖЕЖНІЙ СИГНАЛІЗАЦІЇ Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>73,64</u> 53,98	- -	74	54	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
81	& 1602-10067-B4 варіант 1	Пристрій комутаційний з одним реле УКР12-2	шт	1	<u>383,00</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
82	M8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	1	<u>59,70</u> 39,53	- -	60	40	- -	<u>0,6400</u> -	<u>0,64</u> -
83	1511-3001 варіант 1	Акумулятори 12 В, 18 А*г	шт	1	<u>1521,00</u> -	- -	1521	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	M10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>227,88</u> 185,60	<u>0,88</u> 0,15	1139	928	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
85	M10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	<u>125,29</u> 92,80	<u>3,43</u> 0,59	626	464	<u>17</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>8</u> 0,05
86	& C1512-12-37 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий адресний СПД-А	шт	5	<u>799,00</u> -	- -	3995	-	- -	- -	- -
87	& C1512-12-37 варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	3	<u>667,00</u> -	- -	2001	-	- -	- -	- -
88	& C1512-12-37 варіант 4	Сповіслювач пожежний тепловий точковий FTL-BS	шт	2	<u>120,00</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
89	M8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	4	<u>358,46</u> 137,51	<u>9,15</u> 2,25	1434	550	<u>37</u> 9	<u>2,1000</u> 0,0305	<u>8,4</u> 0,12
90	& C1512-12-37 варіант 3	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПР-А	шт	4	<u>893,00</u> -	- -	3572	-	- -	- -	- -
91	& C1512-12-37 варіант 5	Резистор 2,4 кОм 5% 0,25 Вт	шт	10	<u>1,91</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
92	& C1512-12-37 варіант 6	Резистор 3,0 кОм 5% 0,25 Вт	шт	2	<u>2,38</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
93	& C1512-12-37 варіант 7	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	7	<u>8,09</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,81	<u>2446,02</u> 1023,36	<u>497,39</u> 154,09	4427	1852	<u>900</u> 279	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>28,96</u> 4,09
95	RH17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,81	<u>558,23</u> 454,57	<u>4,19</u> 3,75	1010	823	<u>8</u> 7	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>14,01</u> 0,1
96	RH17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	1,49	<u>5505,53</u> 4633,44	- -	8203	6904	- -	<u>71,5700</u> -	<u>106,64</u> -
97	C157-294 варіант 1	Кабель ПСВЕВнг 2х1,05 мм	1000м	0,1957	<u>16352,00</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -
98	C157-294 варіант 2	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х0,5	1000м	0,1428	<u>15635,40</u> -	- -	2233	-	- -	- -	- -
99	& C1545-89- 1-1A варіант 1	Скоба однолапкова ф12мм	шт	420	<u>0,15</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
100	E21-12-2 H3=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,81	<u>4236,47</u> 2357,12	<u>1253,70</u> 375,75	3432	1909	<u>1015</u> 304	<u>37,7200</u> 5,7106	<u>30,55</u> 4,63
101	& C1545-892 варіант 2	Короб полівінілхлоридний 15х17	м	12,12	<u>7,47</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
102	& C1545-892 варіант 3	Короб полівінілхлоридний 40х40 (прокладка кабелів у приміщеннях 4,6, підвалі)	м	69,69	<u>24,68</u> -	- -	1720	-	- -	- -	- -
103	RH17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1,03	<u>1538,04</u> 1127,69	- -	1584	1162	- -	<u>18,7200</u> -	<u>19,28</u> -
104	C113-2126 варіант 1	в підвісних стелях Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм	м	101	<u>6,78</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -
105	C113-1878 варіант 2	Тримач для гофри Ду16	шт	200	<u>1,92</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C113-2126 варіант 2	Проходи між стінами Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 25 мм	м	3,03	<u>18,55</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
107	C188888-21 варіант 1	Заповнення щілин при проході крізь стіни Вогнестійка пістолетна піна, ЕІ 60, 750мл	шт	1	<u>237,74</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
108	RH17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,03	<u>7014,26</u> 4071,05	<u>156,87</u> 85,67	210	122	<u>5</u> 3	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>1,91</u> 0,04
109	C113-4 варіант 2	Труба 25x2,8	м	3	<u>56,89</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
110	RH17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,005	<u>7664,41</u> 4805,95	<u>64,79</u> 3,28	38	24	- -	<u>75,1400</u> 0,0504	<u>0,38</u> -
111	C113-53 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільза в перекритті)	м	0,51	<u>192,36</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
112	C113-1878 варіант 1	Тримач для труб ДУ40	шт	3	<u>4,11</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
113	& C1512-12- 37 варіант 1	ЗАПАСНІ СПОВІЩУВАЧІ Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А	шт	1	<u>799,00</u> -	- -	799	-	- -	- -	- -
114	& C1512-12- 37 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	1	<u>667,00</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
115	& C1512-12- 37 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий точковий FTL-BS	шт	1	<u>120,00</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C1512-12-37 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний СРР-А	шт	1	<u>893,00</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
117	ПЖ5-53	ПУСКОНАЛАДКА Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	5	<u>692,42</u> 692,42	- -	3462	3462	- -	<u>7,8800</u> -	<u>39,4</u> -
118	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	5	<u>158,17</u> 158,17	- -	791	791	- -	<u>1,8000</u> -	<u>9</u> -
119	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	4	<u>62,39</u> 62,39	- -	250	250	- -	<u>0,7100</u> -	<u>2,84</u> -
120	M10-386-7	ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	8	<u>197,63</u> 197,63	- -	1581	1581	- -	<u>3,2000</u> -	<u>25,6</u> -
121	& C1512-30-3 варіант 3	Гучномовець для настінного монтажу, 6АС100ПН	шт	1	<u>959,00</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
122	& C1512-30-3 варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу, 3АС100ПН	шт	7	<u>318,00</u> -	- -	2226	-	- -	- -	- -
123	& C1512-30-3 варіант 1	Гучномовець, 20Вт, IPS-W20W	шт	4	<u>1713,00</u> -	- -	6852	-	- -	- -	- -
124	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,16	<u>2446,02</u> 1023,36	<u>497,39</u> 154,09	391	164	<u>80</u> 25	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>2,56</u> 0,36
125	PH17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,54	<u>5272,55</u> 4399,08	- -	2847	2376	- -	<u>67,9500</u> -	<u>36,69</u> -
126	C157-294 варіант 3	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x1,05	1000м	0,0714	<u>32060,00</u> -	- -	2289	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C1545-89-1-1A варіант 1	Скоба однолапкова ф12мм	шт	210	<u>0,15</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
128	E21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,16	<u>4425,45</u> 2357,12	<u>1441,76</u> 432,11	708	377	<u>231</u> 69	<u>37,7200</u> 6,5672	<u>6,04</u> 1,05
129	& C1545-892 варіант 1	Короб полівінілхлоридний 30х25	м	16,16	<u>36,48</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
130	M10-386-15	СИСТЕМА ЕВАКУЮВАННЯ ПРИ ПОЖЕЖІ Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	9	<u>209,54</u> 209,54	- -	1886	1886	- -	<u>3,2000</u> -	<u>28,8</u> -
131	& C1512-14-150 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід"ОС-1 (12V)	шт	9	<u>360,00</u> -	- -	3240	-	- -	- -	- -
132	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,18	<u>2446,02</u> 1023,36	<u>497,39</u> 154,09	440	184	<u>90</u> 28	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>2,88</u> 0,41
133	PH17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,62	<u>5272,55</u> 4399,08	- -	3269	2727	- -	<u>67,9500</u> -	<u>42,13</u> -
134	C157-294 варіант 3	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05	1000м	0,0816	<u>32060,00</u> -	- -	2616	-	- -	- -	- -
135	& C1545-89-1-1A варіант 1	Скоба однолапкова ф12мм	шт	240	<u>0,15</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
136	E21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>4425,45</u> 2357,12	<u>1441,76</u> 432,11	797	424	<u>260</u> 78	<u>37,7200</u> 6,5672	<u>6,79</u> 1,18
137	& C1545-892 варіант 1	Короб полівінілхлоридний 30х25	м	18,18	<u>36,48</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	PH20-26-2	ОТВОРИ Пробивання отворів в залізобетонних перекрыттях, переріз отворів 500x500 мм	100шт	0,01	<u>14454,00</u> 14272,12	<u>44,59</u> 17,57	145	143	- -	<u>250,5200</u> 0,2460	<u>2,51</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					222257	68482	<u>2672</u> 807		<u>894,93</u> 12,06
		Разом устаткування, грн.					8206				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					316				
		Всього устаткування, грн.					8522				
		Разом будівельні роботи, грн.					214051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					142897				
		всього заробітна плата, грн.					69289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8292				
		Всього будівельні роботи, грн.					242460				

		Всього по розділу 3					250982				
		Разом прямі витрати по кошторису					431616	132271	<u>2791</u> 820		<u>1919,72</u> 12,27
		Разом устаткування, грн.					61209				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2398				
		Всього устаткування, грн.					63607				
		Разом будівельні роботи, грн.					370407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					235345				
		всього заробітна плата, грн.					133091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17454				
		Всього будівельні роботи, грн.					427254				

		Всього по кошторису					490861				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2104,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					150545				

Склав  I.V. Чумак_
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  O.V. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-4
монтаж автоматичної пожежної сигналізації**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	4,21	60,11				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд-год	1436,04	62,59				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,6					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд						
6		робітниками-монтажниками	люд-год	479,47	87,87				
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд-год	12,27	66,73				
8		персоналу	розряд	4,1					
8.1		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, заробітна плата	розряд						
		яких враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	розряд						
		Разом кошторисна трудомісткість	розряд						
		Середній розряд робіт	розряд						
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,08	180,92				
					14,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,645	<u>223,04</u> 143,86				
11	CH202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,06932	<u>385,86</u> 412,61				
12	CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,002	<u>222,96</u> 0,45				
13	CH203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	6,84028	<u>294,13</u> 2011,93				
14	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,38772	<u>83,71</u> 32,46				
15	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	4,2958	<u>25,71</u> 110,45				
16	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	18,28	<u>3,4</u> 62,15				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2788,38				
		Бензин	кг	37,945					
		Дизельне паливо	кг	6,102					
		Електроенергія	кВт-год	25,501					
		Мастильні матеріали	кг	2,866					
		Гідравлічна рідина	кг	0,571					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	0,52844					
18	CH203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	8,1485					
19	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	8,1485					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	CH203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	8,1485					
21	CH204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	1,333					
22	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	5,22936					
23	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	10,6742					
24	CH270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,8688					
<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>									
25	&C111-97-20-10	Насадок з кутом розпили 20° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32	шт	4	<u>424,14</u> 1696,56	<u>415,80</u> 1663,20	<u>0,02</u> 0,08	<u>8,32</u> 33,28	30 км.
26	&C111-97-20-10 варіант 1	Насадок з кутом розпили 50° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф50	шт	5	<u>424,14</u> 2120,70	<u>415,80</u> 2079,00	<u>0,02</u> 0,10	<u>8,32</u> 41,60	30 км.
27	&C111-97-20-10 варіант 2	Насадок з кутом розпили 90° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф90	шт	2	<u>424,14</u> 848,28	<u>415,80</u> 831,60	<u>0,02</u> 0,04	<u>8,32</u> 16,64	30 км.
28	&C111-97-20-10 варіант 3	Заглушка трубна під трос	шт	1	<u>331,01</u> 331,01	<u>324,50</u> 324,50	<u>0,02</u> 0,02	<u>6,49</u> 6,49	30 км.
29	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00175	<u>54528,19</u> 95,42	<u>53239,89</u> 93,17	<u>219,12</u> 0,38	<u>1069,18</u> 1,87	30 км.
30	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,03	<u>362,45</u> 10,87	<u>354,39</u> 10,63	<u>0,95</u> 0,03	<u>7,11</u> 0,21	30 км.
31	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000575	<u>35455,16</u> 20,39	<u>34540,84</u> 19,86	<u>219,12</u> 0,13	<u>695,2</u> 0,40	30 км.
32	&C111-155-1-B9-2	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	5	<u>492,82</u> 2464,10	<u>483,12</u> 2415,60	<u>0,04</u> 0,20	<u>9,66</u> 48,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C111-155-1-B9-10	Хомут з гайкою під трубу 16x1 ХТ-М8-3/8"	шт	38	<u>24,16</u> 918,08	<u>23,65</u> 898,70	<u>0,04</u> 1,52	<u>0,47</u> 17,86	30 км.
34	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00223	<u>1703,46</u> 3,80	<u>1375,00</u> 3,07	<u>295,06</u> 0,66	<u>33,4</u> 0,07	30 км.
35	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001245	<u>236792,09</u> 29,48	<u>231783,93</u> 28,86	<u>365,18</u> 0,05	<u>4642,98</u> 0,57	30 км.
36	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00005	<u>41232,15</u> 2,06	<u>40000,47</u> 2,00	<u>423,21</u> 0,02	<u>808,47</u> 0,04	30 км.
37	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	<u>12098,12</u> 0,36	<u>11560,00</u> 0,35	<u>300,9</u> 0,01	<u>237,22</u> -	30 км.
38	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	<u>37826,31</u> 7,57	<u>36760,34</u> 7,35	<u>324,28</u> 0,06	<u>741,69</u> 0,16	30 км.
39	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	<u>7259,33</u> 0,44	<u>6748,89</u> 0,40	<u>368,1</u> 0,02	<u>142,34</u> 0,02	30 км.
40	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,006931	<u>29429,32</u> 203,97	<u>28679,26</u> 198,78	<u>173,01</u> 1,20	<u>577,05</u> 3,99	30 км.
41	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0047	<u>41933,33</u> 197,09	<u>40891,99</u> 192,19	<u>219,12</u> 1,03	<u>822,22</u> 3,87	30 км.
42	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0007055	<u>38477,49</u> 27,15	<u>37500,00</u> 26,46	<u>223,03</u> 0,16	<u>754,46</u> 0,53	30 км.
43	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00175	<u>38477,49</u> 67,34	<u>37500,00</u> 65,63	<u>223,03</u> 0,39	<u>754,46</u> 1,32	30 км.
44	C111-1608	Дрантя	кг	0,3	<u>9,61</u> 2,88	<u>8,94</u> 2,68	<u>0,48</u> 0,14	<u>0,19</u> 0,06	30 км.
45	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001548	<u>80172,55</u> 124,11	<u>78232,44</u> 121,10	<u>368,1</u> 0,57	<u>1572,01</u> 2,44	30 км.
46	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,23	<u>433,69</u> 99,75	<u>424,71</u> 97,68	<u>0,48</u> 0,11	<u>8,5</u> 1,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	C111-1708	Ключья просочене	кг	0,0093	<u>49,86</u> 0,46	<u>48,55</u> 0,45	<u>0,33</u> -	<u>0,98</u> 0,01	30 км.
48	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,075	<u>33,78</u> 36,31	<u>32,39</u> 34,82	<u>0,73</u> 0,78	<u>0,66</u> 0,71	30 км.
49	C111-1809	Сталь кругла	т	0,009089	<u>41866,7</u> 380,53	<u>41382,03</u> 376,12	<u>173,01</u> 1,57	<u>311,66</u> 2,84	30 км.
50	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003475	<u>35899,83</u> 124,75	<u>34990,98</u> 121,59	<u>204,93</u> 0,71	<u>703,92</u> 2,45	30 км.
51	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000778	<u>8335,54</u> 6,49	<u>7877,04</u> 6,13	<u>295,06</u> 0,23	<u>163,44</u> 0,13	30 км.
52	&C113-2-3-2	Труба нержавіюча 16x1,0 TH-16-BKS	м	38	<u>92,25</u> 3505,50	<u>91,50</u> 3477,00	<u>0,06</u> 2,28	<u>0,69</u> 26,22	30 км.
53	+C113-4 варіант 2	Труба 25x2,8	м	3	<u>56,89</u> 170,67	<u>56,00</u> 168,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>0,42</u> 1,26	30 км.
54	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,354	<u>261,67</u> 877,64	<u>258,28</u> 866,27	<u>1,44</u> 4,83	<u>1,95</u> 6,54	30 км.
55	C113-53 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільза в перекритті)	м	0,51	<u>192,36</u> 98,10	<u>190,26</u> 97,03	<u>0,67</u> 0,34	<u>1,43</u> 0,73	30 км.
56	&C113-1490-28-2	Коліно під трубу 16x1 W-NW-13-HS	шт	14	<u>420,13</u> 5881,82	<u>411,84</u> 5765,76	<u>0,05</u> 0,70	<u>8,24</u> 115,36	30 км.
57	&C113-1490-28-2 варіант 1	Трійник під трубу 16x1 T-NW-13-HS	шт	6	<u>639,59</u> 3837,54	<u>627,00</u> 3762,00	<u>0,05</u> 0,30	<u>12,54</u> 75,24	30 км.
58	&C113-1490-28-2 варіант 2	Ввід для труб ВТ16-BKS	шт	6	<u>465,68</u> 2794,08	<u>456,50</u> 2739,00	<u>0,05</u> 0,30	<u>9,13</u> 54,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C113-1490-28-2 варіант 3	Хрестовина під трубу 16x1 K-NW-13-HS	шт	2	<u>465,17</u> 930,34	<u>456,00</u> 912,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>9,12</u> 18,24	30 км.
60	+C113-1878 варіант 1	Тримач для труб ДУ40	шт	3	<u>4,11</u> 12,33	<u>3,98</u> 11,94	<u>0,05</u> 0,15	<u>0,08</u> 0,24	30 км.
61	+C113-1878 варіант 2	Тримач для гофри Ду16	шт	200	<u>1,92</u> 384,00	<u>1,83</u> 366,00	<u>0,05</u> 10,00	<u>0,04</u> 8,00	30 км.
62	+C113-2126 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм	м	101	<u>6,78</u> 684,78	<u>6,60</u> 666,60	<u>0,05</u> 5,05	<u>0,13</u> 13,13	30 км.
63	+C113-2126 варіант 2	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 25 мм	м	3,03	<u>18,55</u> 56,21	<u>18,55</u> 56,21	- -	- -	
64	&C113-2299-3	Фітинг прямий під трубу 16x1 V-NW-13-HS	шт	1	<u>278,76</u> 278,76	<u>273,24</u> 273,24	<u>0,05</u> 0,05	<u>5,47</u> 5,47	30 км.
65	+C118-37 варіант 1	Короб ПВХ 16x16	м	1000	<u>14,71</u> 14710,00	<u>5,81</u> 5810,00	<u>8,61</u> 8610,00	<u>0,29</u> 290,00	30 км.
66	+C118-37 варіант 2	Короб ПВХ 25x40	м	200	<u>20,89</u> 4178,00	<u>11,87</u> 2374,00	<u>8,61</u> 1722,00	<u>0,41</u> 82,00	30 км.
67	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0166	<u>53723,38</u> 891,81	<u>53098,88</u> 881,44	<u>224,57</u> 3,73	<u>399,93</u> 6,64	30 км.
68	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0092	<u>64713,62</u> 595,37	<u>64007,31</u> 588,87	<u>224,57</u> 2,07	<u>481,74</u> 4,43	30 км.
69	C142-10-2	Вода	м3	0,00036	<u>28,75</u> 0,01	<u>28,75</u> 0,01	- -	- -	
70	+C157-294 варіант 1	Кабель ПСВЕВнг 2x1,05 мм	1000м	0,1957	<u>16352</u> 3200,09	<u>16352,00</u> 3200,09	- -	- -	
71	+C157-294 варіант 2	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x0,5	1000м	0,1428	<u>15635,4</u> 2232,74	<u>15320,00</u> 2187,70	<u>8,82</u> 1,26	<u>306,58</u> 43,78	30 км.
72	+C157-294 варіант 3	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x1,05	1000м	0,153	<u>32060</u> 4905,18	<u>32060,00</u> 4905,18	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C1110-14	Глухарі	100шт	0,099	<u>693,14</u> 68,62	<u>676,58</u> 66,98	<u>2,97</u> 0,29	<u>13,59</u> 1,35	30 км.
74	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0010865	<u>35689,7</u> 38,78	<u>34768,26</u> 37,78	<u>221,64</u> 0,24	<u>699,8</u> 0,76	30 км.
75	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	29,8	<u>15,94</u> 475,01	<u>15,61</u> 465,18	<u>0,02</u> 0,60	<u>0,31</u> 9,23	30 км.
76	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0042912	<u>23291,03</u> 99,95	<u>22466,24</u> 96,41	<u>368,1</u> 1,58	<u>456,69</u> 1,96	30 км.
77	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00042	<u>78769,66</u> 33,08	<u>76933,02</u> 32,31	<u>292,14</u> 0,12	<u>1544,5</u> 0,65	30 км.
78	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0206	<u>2332,84</u> 48,06	<u>1815,00</u> 37,39	<u>472,1</u> 9,73	<u>45,74</u> 0,94	30 км.
79	+C1512-6 варіант 1	Коробка монтажна розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30	шт	1	<u>348,96</u> 348,96	<u>342,00</u> 342,00	<u>0,12</u> 0,12	<u>6,84</u> 6,84	30 км.
80	&C1512-12-37 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А	шт	6	<u>799</u> 4794,00	<u>799,00</u> 4794,00	- -	- -	
81	&C1512-12-37 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	4	<u>667</u> 2668,00	<u>667,00</u> 2668,00	- -	- -	
82	&C1512-12-37 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А	шт	5	<u>893</u> 4465,00	<u>893,00</u> 4465,00	- -	- -	
83	&C1512-12-37 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий точковий FTL-BS	шт	3	<u>120</u> 360,00	<u>120,00</u> 360,00	- -	- -	
84	&C1512-12-37 варіант 5	Резистор 2,4 кОм 5% 0,25 Вт	шт	10	<u>1,91</u> 19,10	<u>1,89</u> 18,90	- -	<u>0,02</u> 0,20	
85	&C1512-12-37 варіант 6	Резистор 3,0 кОм 5% 0,25 Вт	шт	2	<u>2,38</u> 4,76	<u>2,36</u> 4,72	- -	<u>0,02</u> 0,04	
86	&C1512-12-37 варіант 7	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	7	<u>8,09</u> 56,63	<u>8,01</u> 56,07	- -	<u>0,08</u> 0,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	&C1512-14-150 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід"ОС-1 (12V)	шт	9	<u>360</u> 3240,00	<u>360,00</u> 3240,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
88	&C1512-30-3 варіант 1	Гучномовець, 20Вт, IPS-W20W	шт	4	<u>1713</u> 6852,00	<u>1713,00</u> 6852,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
89	&C1512-30-3 варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу, 3АС100ПН	шт	7	<u>318</u> 2226,00	<u>318,00</u> 2226,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
90	&C1512-30-3 варіант 3	Гучномовець для настінного монтажу, 6АС100ПН	шт	1	<u>959</u> 959,00	<u>959,00</u> 959,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
91	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001333	<u>216746,42</u> 288,92	<u>212323,48</u> 283,03	<u>173,01</u> 0,23	<u>4249,93</u> 5,66	30 км.
92	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00026	<u>745199,99</u> 193,75	<u>730415,22</u> 189,91	<u>173,01</u> 0,04	<u>14611,76</u> 3,80	30 км.
93	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	<u>575915,83</u> 5,76	<u>564450,35</u> 5,64	<u>173,01</u> -	<u>11292,47</u> 0,12	30 км.
94	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000745	<u>371616,95</u> 276,85	<u>364157,33</u> 271,30	<u>173,01</u> 0,13	<u>7286,61</u> 5,42	30 км.
95	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6	<u>544,2</u> 326,52	<u>533,04</u> 319,82	<u>0,49</u> 0,29	<u>10,67</u> 6,41	30 км.
96	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,0846	<u>105,95</u> 114,91	<u>103,38</u> 112,13	<u>0,49</u> 0,53	<u>2,08</u> 2,25	30 км.
97	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,2769	<u>85,51</u> 109,19	<u>83,76</u> 106,95	<u>0,07</u> 0,09	<u>1,68</u> 2,15	30 км.
98	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,043	<u>282,32</u> 576,78	<u>276,58</u> 565,05	<u>0,2</u> 0,41	<u>5,54</u> 11,32	30 км.
99	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,52	<u>637,63</u> 1606,83	<u>624,86</u> 1574,65	<u>0,27</u> 0,68	<u>12,5</u> 31,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,2195	<u>636,87</u> 139,79	<u>624,18</u> 137,01	<u>0,2</u> 0,04	<u>12,49</u> 2,74	30 км.
101	C1545-70	Кнопка K227	100шт	2,8472	<u>10,64</u> 30,29	<u>10,31</u> 29,35	<u>0,12</u> 0,34	<u>0,21</u> 0,60	30 км.
102	&C1545-89-1-1A варіант 1	Скоба однолапкова ф12мм	шт	870	<u>0,15</u> 130,50	<u>0,08</u> 69,60	<u>0,07</u> 60,90	<u>-</u> -	30 км.
103	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,01246	<u>2419,54</u> 30,15	<u>2371,85</u> 29,55	<u>0,25</u> -	<u>47,44</u> 0,60	30 км.
104	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,652675	<u>310,62</u> 202,73	<u>304,25</u> 198,58	<u>0,28</u> 0,18	<u>6,09</u> 3,97	30 км.
105	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	16,48	<u>15,56</u> 256,43	<u>15,12</u> 249,18	<u>0,13</u> 2,14	<u>0,31</u> 5,11	30 км.
106	&C1545-153-14	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	<u>1509,72</u> 1509,72	<u>1480,00</u> 1480,00	<u>0,12</u> 0,12	<u>29,6</u> 29,60	30 км.
107	&C1545-153-14 варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1	<u>1963,62</u> 1963,62	<u>1925,00</u> 1925,00	<u>0,12</u> 0,12	<u>38,5</u> 38,50	30 км.
108	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	<u>291,81</u> 2,92	<u>285,85</u> 2,86	<u>0,24</u> -	<u>5,72</u> 0,06	30 км.
109	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	<u>1204,51</u> 12,05	<u>1174,26</u> 11,74	<u>6,63</u> 0,07	<u>23,62</u> 0,24	30 км.
110	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1955	<u>202,78</u> 39,64	<u>198,07</u> 38,72	<u>0,73</u> 0,14	<u>3,98</u> 0,78	30 км.
111	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,024	<u>98,63</u> 2,37	<u>95,97</u> 2,30	<u>0,73</u> 0,02	<u>1,93</u> 0,05	30 км.
112	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	7,32	<u>39,61</u> 289,95	<u>38,68</u> 283,14	<u>0,15</u> 1,10	<u>0,78</u> 5,71	30 км.
113	&C1545-176-1	Трос натяжний неіржавіючий ф1мм ТМП-BKS	мп	22	<u>13,55</u> 298,10	<u>11,40</u> 250,80	<u>1,88</u> 41,36	<u>0,27</u> 5,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	&C1545-176-2	Комплект тросових зажимів (10шт.) КТЗ-BKS	компл.	2	<u>32,05</u> 64,10	<u>31,20</u> 62,40	<u>0,22</u> 0,44	<u>0,63</u> 1,26	30 км.
115	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,12	<u>20,49</u> 63,93	<u>19,97</u> 62,31	<u>0,12</u> 0,37	<u>0,4</u> 1,25	30 км.
116	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,045	<u>5039,26</u> 226,77	<u>4931,36</u> 221,91	<u>9,09</u> 0,41	<u>98,81</u> 4,45	30 км.
117	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,12	<u>28,32</u> 88,36	<u>27,67</u> 86,33	<u>0,09</u> 0,28	<u>0,56</u> 1,75	30 км.
118	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,01	<u>158,3</u> 1,58	<u>154,38</u> 1,54	<u>0,82</u> 0,01	<u>3,1</u> 0,03	30 км.
119	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,2662	<u>511,39</u> 1158,91	<u>501,25</u> 1135,93	<u>0,11</u> 0,25	<u>10,03</u> 22,73	30 км.
120	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,15	<u>163,43</u> 187,94	<u>159,99</u> 183,99	<u>0,24</u> 0,28	<u>3,2</u> 3,67	30 км.
121	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,25	<u>174,16</u> 43,54	<u>174,16</u> 43,54	- -	- -	
122	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	<u>351,57</u> 3,52	<u>343,46</u> 3,43	<u>1,22</u> 0,01	<u>6,89</u> 0,08	30 км.
123	&C1545-291- В1-10-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 06.D975.ШПМ8-3М	шт	4	<u>151,67</u> 606,68	<u>148,50</u> 594,00	<u>0,2</u> 0,80	<u>2,97</u> 11,88	30 км.
124	&C1545-892 варіант 1	Короб полівінілхлоридний 30x25	м	34,34	<u>36,48</u> 1252,72	<u>35,56</u> 1221,13	<u>0,2</u> 6,87	<u>0,72</u> 24,72	30 км.
125	&C1545-892 варіант 2	Короб полівінілхлоридний 15x17	м	12,12	<u>7,47</u> 90,54	<u>7,12</u> 86,29	<u>0,2</u> 2,42	<u>0,15</u> 1,83	30 км.
126	&C1545-892 варіант 3	Короб полівінілхлоридний 40x40 (прокладка кабелів у приміщеннях 4,6, підвалі)	м	69,69	<u>24,68</u> 1719,95	<u>24,00</u> 1672,56	<u>0,2</u> 13,94	<u>0,48</u> 33,45	30 км.
127	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	<u>85182,44</u> 3,41	<u>83176,24</u> 3,33	<u>335,96</u> 0,01	<u>1670,24</u> 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0009	<u>381,71</u> 0,34	<u>52,88</u> 0,05	<u>321,35</u> 0,29	<u>7,48</u> -	30 км.
129	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,206	<u>248,4</u> 51,17	<u>243,22</u> 50,10	<u>0,31</u> 0,06	<u>4,87</u> 1,01	30 км.
130	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,1	<u>139,21</u> 13,92	<u>136,17</u> 13,62	<u>0,31</u> 0,03	<u>2,73</u> 0,27	30 км.
131	+C1546-22 варіант 1	Клей нітроглифталевий	кг	0,1	<u>136,17</u> 13,62	<u>136,17</u> 13,62	- -	- -	
132	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	<u>120543,67</u> 1,21	<u>117811,97</u> 1,18	<u>368,1</u> -	<u>2363,6</u> 0,03	30 км.
133	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	<u>156702,63</u> 6,27	<u>153261,93</u> 6,13	<u>368,1</u> 0,01	<u>3072,6</u> 0,13	30 км.
134	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,018	<u>415,62</u> 7,48	<u>407,13</u> 7,33	<u>0,34</u> 0,01	<u>8,15</u> 0,14	30 км.
135	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0005375	<u>417952,08</u> 224,65	<u>409464,80</u> 220,09	<u>292,14</u> 0,16	<u>8195,14</u> 4,40	30 км.
136	+C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення HL360L	шт	1	<u>294,06</u> 294,06	<u>288,00</u> 288,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>5,77</u> 5,77	30 км.
137	&C1555-108-1	Мембрана 14 мм 50 bar ЗПП.І-20.08	шт	1	<u>202,52</u> 202,52	<u>198,00</u> 198,00	<u>0,55</u> 0,55	<u>3,97</u> 3,97	30 км.
138	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,912	<u>3,3595</u> 3,06	<u>3,35950</u> 3,06	- -	- -	
139	+C188888-21 варіант 1	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	<u>237,74</u> 237,74	<u>237,50</u> 237,50	<u>0,24</u> 0,24	- -	30 км.
140	+1507-5090 варіант 1	Світловий оповіщувач ОС-1 (24V) "ВИХІД"	шт	44	<u>195,27</u> 8591,88	<u>191,40</u> 8421,60	<u>0,04</u> 1,76	<u>3,83</u> 168,52	30 км.
141	+1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В/12А год	шт	2	<u>1008,55</u> 2017,10	<u>987,00</u> 1974,00	<u>1,77</u> 3,54	<u>19,78</u> 39,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	+1511-3001 варіант 2	Пристрій передавання пожежної тривоги ТК-2/GSM-01	шт	1	<u>2938,39</u> 2938,39	<u>2879,00</u> 2879,00	<u>1,77</u> 1,77	<u>57,62</u> 57,62	30 км.
143	+1511-3001 варіант 3	Акумулятор 12В/7А год	шт	2	<u>461,83</u> 923,66	<u>451,00</u> 902,00	<u>1,77</u> 3,54	<u>9,06</u> 18,12	30 км.
144	&1602-10067- В4-1	Модуль з механічним пуском ВКС-20-2-МТ	шт	1	<u>58857,29</u> 58857,29	<u>57698,80</u> 57698,80	<u>4,43</u> 4,43	<u>1154,06</u> 1154,06	30 км.
145	+1602-30002 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Варта 1/832-3Ш	шт	1	<u>7644,32</u> 7644,32	<u>7490,00</u> 7490,00	<u>4,43</u> 4,43	<u>149,89</u> 149,89	30 км.
146	+1602-30045 варіант 1	Обладнання сигнальне ДЖМІЛЬ (24V)	шт	1	<u>639,42</u> 639,42	<u>625,00</u> 625,00	<u>1,88</u> 1,88	<u>12,54</u> 12,54	30 км.
147	+1602-30066 варіант 1	Сповіщувач ИПР-1	шт	22	<u>218,44</u> 4805,68	<u>214,00</u> 4708,00	<u>0,16</u> 3,52	<u>4,28</u> 94,16	30 км.
148	+1602-30066 варіант 2	Сповіщувач ИПР-1(IP-54)	шт	2	<u>274,54</u> 549,08	<u>269,00</u> 538,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>5,38</u> 10,76	30 км.
149	+1602-30066 варіант 3	Блок вихідних шлейфів БВШ-8	шт	22	<u>914,08</u> 20109,76	<u>896,00</u> 19712,00	<u>0,16</u> 3,52	<u>17,92</u> 394,24	30 км.
150	+1704-50694 варіант 1	ПЗІП DA-275 V-DF-16	шт	1	<u>3613,06</u> 3613,06	<u>3541,89</u> 3541,89	<u>0,33</u> 0,33	<u>70,84</u> 70,84	30 км.
151	&2402-3001-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS	шт	2	<u>2475,59</u> 4951,18	<u>2425,50</u> 4851,00	<u>1,55</u> 3,10	<u>48,54</u> 97,08	30 км.
152	+15097-32011 варіант 1	Кабель монтажний J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,75	<u>13324,36</u> 9993,27	<u>13058,33</u> 9793,75	<u>4,77</u> 3,58	<u>261,26</u> 195,94	30 км.
153	+15097-32011 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H E30 1x2x0,8	1000м	0,5	<u>13757,86</u> 6878,93	<u>13483,33</u> 6741,67	<u>4,77</u> 2,39	<u>269,76</u> 134,87	30 км.
154	+15097-32011 варіант 3	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3x1,5	1000м	0,03	<u>31155,67</u> 934,67	<u>30540,00</u> 916,20	<u>4,77</u> 0,14	<u>610,9</u> 18,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
155	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,4776	<u>3,3595</u> 88,95	<u>3,3595</u> 88,95			
156	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2445	<u>72,85</u> 17,81	<u>72,85</u> 17,81			
157	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,163	<u>74,42</u> 12,13	<u>74,42</u> 12,13			
		Разом	грн.		118,89	118,89			
		Разом по розділу IV	грн.		235344,21	220917,48	10562,37	3864,35	
		<u>V. Устаткування</u>							
158	&1503-11050-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	4	<u>222,93</u> 891,72	<u>214,50</u> 858,00	<u>6,44</u> 25,76	<u>1,99</u> 7,96	
159	&1503-11050-1 варіант 1	Замок термочутливий з скляною колбою 182* ЗТ182-BKS	шт	1	<u>254,62</u> 254,62	<u>245,00</u> 245,00	<u>7,35</u> 7,35	<u>2,27</u> 2,27	
160	&1503-11050-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	<u>514,44</u> 514,44	<u>495,00</u> 495,00	<u>14,85</u> 14,85	<u>4,59</u> 4,59	
161	+1511-3001 варіант 1	Акумулятори 12 В, 18 А*г	шт	1	<u>1580,73</u> 1580,73	<u>1521,00</u> 1521,00	<u>45,63</u> 45,63	<u>14,10</u> 14,10	
162	&1602-10067-B4 варіант 1	Пристрій комутаційний з одним реле УКР12-2	шт	1	<u>390,7</u> 390,70	<u>383,00</u> 383,00	<u>3,83</u> 3,83	<u>3,87</u> 3,87	
163	+1602-30076 варіант 1	Сповіщувач комбінований ИПР-3 Прем'єр	шт	20	<u>383,49</u> 7669,80	<u>369,00</u> 7380,00	<u>11,07</u> 221,40	<u>3,42</u> 68,40	
164	+1602-50127 варіант 1	Комплекс мовного оповіщення про пожежу ВЕЛЛЕЗш-120-100-120-100	шт	1	<u>20066,23</u> 20066,23	<u>19308,00</u> 19308,00	<u>579,24</u> 579,24	<u>178,99</u> 178,99	
165	+1602-50127 варіант 2	Гучномовець ЗАС100ПН	шт	6	<u>389,1</u> 2334,60	<u>374,40</u> 2246,40	<u>11,23</u> 67,38	<u>3,47</u> 20,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	+1602-50127 варіант 3	Гучномовець 6АС100ПН	шт	3	<u>404,06</u> 1212,18	<u>388,80</u> 1166,40	<u>11,66</u> 34,98	<u>3,60</u> 10,80	
167	+1602-50127 варіант 4	Блок живлення ИБП-24-5	шт	1	<u>2909,96</u> 2909,96	<u>2800,00</u> 2800,00	<u>84,00</u> 84,00	<u>25,96</u> 25,96	
168	+1602-50127 варіант 6	Блок живлення БРЖ	шт	1	<u>12455,65</u> 12455,65	<u>11985,00</u> 11985,00	<u>359,55</u> 359,55	<u>111,10</u> 111,10	
169	&1914-3045-1	Направляючий ролик закритий НРЗ-BKS	шт	9	<u>543,25</u> 4889,25	<u>522,72</u> 4704,48	<u>15,68</u> 141,12	<u>4,85</u> 43,65	
170	+2402-4057 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий фотоелектричний ИПК-8	шт	41	<u>205,78</u> 8436,98	<u>198,00</u> 8118,00	<u>5,94</u> 243,54	<u>1,84</u> 75,44	
		Разом по розділу V	грн.		63606,86	61210,28	1828,63	567,95	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	51,979					
		Мастильні матеріали	кг	3,11					
		Гідравлічна рідина	кг	0,734					
		Бензин	л	51,277					
		Дизельне паливо	л	7,179					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,009					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

ИВач І.В Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Мурав О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5
на додаткові роботи по монтажу автоматичної пожежної сигналізації
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 192,783 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46754 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 31,217 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH15-23-1	ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПО ПОЖЕЖОГАСІННЮ Установлення пожежних модулів з механічним пуском	шт	1	110,06 110,06	- -	110	110	- -	1,7000 -	1,7 -
2	& 1602-10067-B4-1	Модуль з механічним пуском ВКС-20-2-MT	шт	1	58857,29 -	- -	58857	-	- -	- -	- -
3	PH17-7-1	Монтаж труби нержавіючої діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,38	6906,72 4071,05	64,79 3,28	2625	1547	25 1	63,6500 0,0504	24,19 0,02
4	& C113-2-3-2	Труба нержавіюча 16x1,0 TH-16-BKS	м	38	92,25 -	- -	3506	-	- -	- -	- -
5	& C113-2299-3	Фітинг прямий під трубу 16x1 V-NW-13-HS	шт	1	278,76 -	- -	279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1490-28-2	Коліно під трубу 16x1 W-NW-13-HS	шт	14	<u>420,13</u> -	- -	5882	-	- -	- -	- -
7	& C113-1490-28-2 варіант 1	Трійник під трубу 16x1 T-NW-13-HS	шт	6	<u>639,59</u> -	- -	3838	-	- -	- -	- -
8	& C113-1490-28-2 варіант 3	Хрестовина під трубу 16x1 K-NW-13-HS	шт	2	<u>465,17</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -
9	& C113-1490-28-2 варіант 2	Ввід для труб ВТ16-BKS	шт	6	<u>465,68</u> -	- -	2794	-	- -	- -	- -
10	& C111-97-20-10	Насадок з кутом розпилу 20° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32	шт	4	<u>424,14</u> -	- -	1697	-	- -	- -	- -
11	& C111-97-20-10 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 50° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф50	шт	5	<u>424,14</u> -	- -	2121	-	- -	- -	- -
12	& C111-97-20-10 варіант 2	Насадок з кутом розпилу 90° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф90	шт	2	<u>424,14</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
13	& C111-155-1-B9-10	Хомут з гайкою під трубу 16x1 ХТ-M8-3/8"	шт	38	<u>24,16</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
14	& C1545-291-B1-10-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 06.D975.ШПМ8-3М	шт	4	<u>151,67</u> -	- -	607	-	- -	- -	- -
15	& C1545-153-14 варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1	<u>1963,62</u> -	- -	1964	-	- -	- -	- -
16	& C1545-176-1	Трос натяжний неіржавіючий ф1мм ТМП-BKS	мп	22	<u>13,55</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
17	& C1545-176-2	Комплект тросових зажимів (10шт.) КТ3-BKS	компл.	2	<u>32,05</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1503-11050-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	4	<u>214,50</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -
19	& 1503-11050-1 варіант 1	Замок термочутливий з скляною колбою 182* ЗТ182-BKS	шт	1	<u>245,00</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
20	& 1503-11050-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	<u>495,00</u> -	- -	495	-	- -	- -	- -
21	& C1545-153-14	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	<u>1509,72</u> -	- -	1510	-	- -	- -	- -
22	& 1914-3045-1	Направляючий ролик закритий НР3-BKS	шт	9	<u>522,72</u> -	- -	4704	-	- -	- -	- -
23	& C111-155-1-B9-2	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	5	<u>492,82</u> -	- -	2464	-	- -	- -	- -
24	& C111-97-20-10 варіант 3	Заглушка трубна під трос	шт	1	<u>331,01</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
25	& 2402-3001-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS	шт	2	<u>2475,59</u> -	- -	4951	-	- -	- -	- -
26	& C1555-108-1	Мембрана 14 мм 50 bar ЗПП.І-20.08	шт	1	<u>202,52</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
27	M11-31-1	ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПО ПОЖЕЖНІЙ СИГНАЛІЗАЦІЇ Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>73,64</u> 53,98	- -	74	54	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
28	& 1602-10067-B4 варіант 1	Пристрій комутаційний з одним реле УКР12-2	шт	1	<u>383,00</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
29	M8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	1	<u>59,70</u> 39,53	- -	60	40	- -	<u>0,6400</u> -	<u>0,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1511-3001 варіант 1	Акумулятори 12 В, 18 А*г	шт	1	<u>1521,00</u> -	<u>-</u> -	1521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	M10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>227,88</u> 185,60	<u>0,88</u> 0,15	1139	928	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
32	M10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	<u>125,29</u> 92,80	<u>3,43</u> 0,59	626	464	<u>17</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>8</u> 0,05
33	& C1512-12-37 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий адресний СПД-А	шт	5	<u>799,00</u> -	<u>-</u> -	3995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1512-12-37 варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	3	<u>667,00</u> -	<u>-</u> -	2001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1512-12-37 варіант 4	Сповіслювач пожежний тепловий точковий FTL-BS	шт	2	<u>120,00</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	M8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	4	<u>358,46</u> 137,51	<u>9,15</u> 2,25	1434	550	<u>37</u> 9	<u>2,1000</u> 0,0305	<u>8,4</u> 0,12
37	& C1512-12-37 варіант 3	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПР-А	шт	4	<u>893,00</u> -	<u>-</u> -	3572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1512-12-37 варіант 5	Резистор 2,4 кОм 5% 0,25 Вт	шт	10	<u>1,91</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1512-12-37 варіант 6	Резистор 3,0 кОм 5% 0,25 Вт	шт	2	<u>2,38</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C1512-12-37 варіант 7	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	7	<u>8,09</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
41	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,81	<u>2446,02</u> 1023,36	<u>497,39</u> 154,09	4427	1852	<u>900</u> 279	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>28,96</u> 4,09
42	RH17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,81	<u>558,23</u> 454,57	<u>4,19</u> 3,75	1010	823	<u>8</u> 7	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>14,01</u> 0,1
43	RH17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	1,49	<u>5505,53</u> 4633,44	- -	8203	6904	- -	<u>71,5700</u> -	<u>106,64</u> -
44	C157-294 варіант 1	Кабель ПСВЕВнг 2х1,05 мм	1000м	0,1957	<u>16352,00</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -
45	C157-294 варіант 2	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х0,5	1000м	0,1428	<u>15635,40</u> -	- -	2233	-	- -	- -	- -
46	& C1545-89-1-1A варіант 1	Скоба однолапкова ф12мм	шт	420	<u>0,15</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
47	E21-12-2 H3=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,81	<u>4236,47</u> 2357,12	<u>1253,70</u> 375,75	3432	1909	<u>1015</u> 304	<u>37,7200</u> 5,7106	<u>30,55</u> 4,63
48	& C1545-892 варіант 2	Короб полівінілхлоридний 15х17	м	12,12	<u>7,47</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
49	& C1545-892 варіант 3	Короб полівінілхлоридний 40х40 (прокладка кабелів у приміщеннях 4,6, підвалі)	м	69,69	<u>24,68</u> -	- -	1720	-	- -	- -	- -
50	RH17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1,03	<u>1538,04</u> 1127,69	- -	1584	1162	- -	<u>18,7200</u> -	<u>19,28</u> -
51	C113-2126 варіант 1	в підвісних стелях Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм	м	101	<u>6,78</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-1878 варіант 2	Тримач для гофри Ду16	шт	200	<u>1,92</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
53	C113-2126 варіант 2	Проходи між стінами Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 25 мм	м	3,03	<u>18,55</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
54	C188888-21 варіант 1	Заповнення щілин при проході крізь стіни Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	<u>237,74</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
55	RH17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,03	<u>7014,26</u> 4071,05	<u>156,87</u> 85,67	210	122	<u>5</u> 3	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>1,91</u> 0,04
56	C113-4 варіант 2	Труба 25x2,8	м	3	<u>56,89</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
57	RH17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,005	<u>7664,41</u> 4805,95	<u>64,79</u> 3,28	38	24	- -	<u>75,1400</u> 0,0504	<u>0,38</u> -
58	C113-53 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільза в перекритті)	м	0,51	<u>192,36</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
59	C113-1878 варіант 1	Тримач для труб ДУ40	шт	3	<u>4,11</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
60	& C1512-12- 37 варіант 1	ЗАПАСНІ СПОВІЩУВАЧІ Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А	шт	1	<u>799,00</u> -	- -	799	-	- -	- -	- -
61	& C1512-12- 37 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	1	<u>667,00</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
62	& C1512-12- 37 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий точковий FTL-BS	шт	1	<u>120,00</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C1512-12-37 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний СРР-А	шт	1	<u>893,00</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
64	M10-386-7	ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	8	<u>197,63</u> 197,63	- -	1581	1581	- -	<u>3,2000</u> -	<u>25,6</u> -
65	& C1512-30-3 варіант 3	Гучномовець для настінного монтажу, 6АС100ПН	шт	1	<u>959,00</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
66	& C1512-30-3 варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу, 3АС100ПН	шт	7	<u>318,00</u> -	- -	2226	-	- -	- -	- -
67	& C1512-30-3 варіант 1	Гучномовець, 20Вт, IPS-W20W	шт	4	<u>1713,00</u> -	- -	6852	-	- -	- -	- -
68	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,16	<u>2446,02</u> 1023,36	<u>497,39</u> 154,09	391	164	<u>80</u> 25	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>2,56</u> 0,36
69	PH17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,54	<u>5272,55</u> 4399,08	- -	2847	2376	- -	<u>67,9500</u> -	<u>36,69</u> -
70	C157-294 варіант 3	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x1,05	1000м	0,0714	<u>32060,00</u> -	- -	2289	-	- -	- -	- -
71	& C1545-89-1-1A варіант 1	Скоба однолапкова ф12мм	шт	210	<u>0,15</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
72	E21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,16	<u>4425,45</u> 2357,12	<u>1441,76</u> 432,11	708	377	<u>231</u> 69	<u>37,7200</u> 6,5672	<u>6,04</u> 1,05
73	& C1545-892 варіант 1	Короб полівінілхлоридний 30x25	м	16,16	<u>36,48</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	M10-386-15	СИСТЕМА ЕВАКУЮВАННЯ ПРИ ПОЖЕЖІ Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	9	<u>209,54</u> 209,54	- -	1886	1886	- -	<u>3,2000</u> -	<u>28,8</u> -
75	& C1512-14-150 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1 (12V)	шт	9	<u>360,00</u> -	- -	3240	-	- -	- -	- -
76	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,18	<u>2446,02</u> 1023,36	<u>497,39</u> 154,09	440	184	<u>90</u> 28	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>2,88</u> 0,41
77	RH17-9-1	Прокладання кабелю перерізom до 6 мм² на скобах	100м	0,62	<u>5272,55</u> 4399,08	- -	3269	2727	- -	<u>67,9500</u> -	<u>42,13</u> -
78	C157-294 варіант 3	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x1,05	1000м	0,0816	<u>32060,00</u> -	- -	2616	-	- -	- -	- -
79	& C1545-89-1-1A варіант 1	Скоба однолапкова ф12мм	шт	240	<u>0,15</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
80	E21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>4425,45</u> 2357,12	<u>1441,76</u> 432,11	797	424	<u>260</u> 78	<u>37,7200</u> 6,5672	<u>6,79</u> 1,18
81	& C1545-892 варіант 1	Короб полівінілхлоридний 30x25	м	18,18	<u>36,48</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
82	RH20-26-2	ОТВОРИ Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500x500 мм	100шт	0,01	<u>14454,00</u> 14272,12	<u>44,59</u> 17,57	145	143	- -	<u>250,5200</u> 0,2460	<u>2,51</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					180126	26351	<u>2672</u> 807		<u>415,46</u> 12,06
		Разом устаткування, грн.					8206				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					316				
		Всього устаткування, грн.					8522				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					171920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					142897 27158 12341 40,02 4059 184261 192783				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					467,54 31217				

Склав _____  І.В. Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____  О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-5
додаткові роботи по монтажу автоматичної пожежної сигналізації**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	4,21	60,11				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд-год	411,25	63,46				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,7					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками	люд-год	12,06	66,84				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,1					
7.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
		Витрати труда робітників, заробітна плата	розряд	4,1					
		яких враховується в складі:	розряд	4,1					
		загальновиробничих витрат	люд-год	40,02	101,43				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	467,54					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
8	CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,04	180,92				
					7,24				
9	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,645	223,04				
					143,86				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	CH202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,06932	<u>385,86</u> 412,61				
11	CH203-850	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,002	<u>222,96</u> 0,45				
12	CH203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	6,84028	<u>294,13</u> 2011,93				
13	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,38772	<u>83,71</u> 32,46				
14	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	1,5658	<u>25,71</u> 40,26				
15	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	6,51	<u>3,4</u> 22,13				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2670,94				
		Бензин	кг	37,85					
		Дизельне паливо	кг	6,102					
		Електроенергія	кВт-год	9,385					
		Мастильні матеріали	кг	2,518					
		Гідравлічна рідина	кг	0,571					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
16	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	0,52844					
17	CH203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	8,1485					
18	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	8,1485					
19	CH203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	8,1485					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	CH204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	1,333					
21	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	5,21234					
22	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	10,6742					
23	CH270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,8688					
<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>									
24	&C111-97-20-10	Насадок з кутом розпили 20° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32	шт	4	<u>424,14</u> 1696,56	<u>415,80</u> 1663,20	<u>0,02</u> 0,08	<u>8,32</u> 33,28	30 км.
25	&C111-97-20-10 варіант 1	Насадок з кутом розпили 50° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф50	шт	5	<u>424,14</u> 2120,70	<u>415,80</u> 2079,00	<u>0,02</u> 0,10	<u>8,32</u> 41,60	30 км.
26	&C111-97-20-10 варіант 2	Насадок з кутом розпили 90° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф90	шт	2	<u>424,14</u> 848,28	<u>415,80</u> 831,60	<u>0,02</u> 0,04	<u>8,32</u> 16,64	30 км.
27	&C111-97-20-10 варіант 3	Заглушка трубна під трос	шт	1	<u>331,01</u> 331,01	<u>324,50</u> 324,50	<u>0,02</u> 0,02	<u>6,49</u> 6,49	30 км.
28	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00028	<u>54528,19</u> 15,27	<u>53239,89</u> 14,91	<u>219,12</u> 0,06	<u>1069,18</u> 0,30	30 км.
29	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	<u>362,45</u> 3,62	<u>354,39</u> 3,54	<u>0,95</u> 0,01	<u>7,11</u> 0,07	30 км.
30	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000575	<u>35455,16</u> 20,39	<u>34540,84</u> 19,86	<u>219,12</u> 0,13	<u>695,2</u> 0,40	30 км.
31	&C111-155-1-B9-2	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	5	<u>492,82</u> 2464,10	<u>483,12</u> 2415,60	<u>0,04</u> 0,20	<u>9,66</u> 48,30	30 км.
32	&C111-155-1-B9-10	Хомут з гайкою під трубу 16x1 XT-M8-3/8"	шт	38	<u>24,16</u> 918,08	<u>23,65</u> 898,70	<u>0,04</u> 1,52	<u>0,47</u> 17,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00217	<u>1703,46</u> 3,70	<u>1375,00</u> 2,98	<u>295,06</u> 0,64	<u>33,4</u> 0,08	30 км.
34	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001145	<u>236792,09</u> 27,11	<u>231783,93</u> 26,54	<u>365,18</u> 0,04	<u>4642,98</u> 0,53	30 км.
35	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	<u>12098,12</u> 0,12	<u>11560,00</u> 0,12	<u>300,9</u> -	<u>237,22</u> -	30 км.
36	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	<u>37826,31</u> 7,57	<u>36760,34</u> 7,35	<u>324,28</u> 0,06	<u>741,69</u> 0,16	30 км.
37	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	<u>7259,33</u> 0,15	<u>6748,89</u> 0,13	<u>368,1</u> 0,01	<u>142,34</u> 0,01	30 км.
38	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,006931	<u>29429,32</u> 203,97	<u>28679,26</u> 198,78	<u>173,01</u> 1,20	<u>577,05</u> 3,99	30 км.
39	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,001	<u>41933,33</u> 41,93	<u>40891,99</u> 40,89	<u>219,12</u> 0,22	<u>822,22</u> 0,82	30 км.
40	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0007055	<u>38477,49</u> 27,15	<u>37500,00</u> 26,46	<u>223,03</u> 0,16	<u>754,46</u> 0,53	30 км.
41	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00028	<u>38477,49</u> 10,77	<u>37500,00</u> 10,50	<u>223,03</u> 0,06	<u>754,46</u> 0,21	30 км.
42	С111-1608	Дрантя	кг	0,1	<u>9,61</u> 0,96	<u>8,94</u> 0,89	<u>0,48</u> 0,05	<u>0,19</u> 0,02	30 км.
43	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001548	<u>80172,55</u> 124,11	<u>78232,44</u> 121,10	<u>368,1</u> 0,57	<u>1572,01</u> 2,44	30 км.
44	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	<u>433,69</u> 17,35	<u>424,71</u> 16,99	<u>0,48</u> 0,02	<u>8,5</u> 0,34	30 км.
45	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0093	<u>49,86</u> 0,46	<u>48,55</u> 0,45	<u>0,33</u> -	<u>0,98</u> 0,01	30 км.
46	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,075	<u>33,78</u> 36,31	<u>32,39</u> 34,82	<u>0,73</u> 0,78	<u>0,66</u> 0,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	C111-1809	Сталь кругла	т	0,009089	<u>41866,7</u> 380,53	<u>41382,03</u> 376,12	<u>173,01</u> 1,57	<u>311,66</u> 2,84	30 км.
48	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003475	<u>35899,83</u> 124,75	<u>34990,98</u> 121,59	<u>204,93</u> 0,71	<u>703,92</u> 2,45	30 км.
49	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000778	<u>8335,54</u> 6,49	<u>7877,04</u> 6,13	<u>295,06</u> 0,23	<u>163,44</u> 0,13	30 км.
50	&C113-2-3-2	Труба нержавіюча 16x1,0 TH-16-BKS	м	38	<u>92,25</u> 3505,50	<u>91,50</u> 3477,00	<u>0,06</u> 2,28	<u>0,69</u> 26,22	30 км.
51	+C113-4 варіант 2	Труба 25x2,8	м	3	<u>56,89</u> 170,67	<u>56,00</u> 168,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>0,42</u> 1,26	30 км.
52	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,354	<u>261,67</u> 877,64	<u>258,28</u> 866,27	<u>1,44</u> 4,83	<u>1,95</u> 6,54	30 км.
53	C113-53 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільза в перекритті)	м	0,51	<u>192,36</u> 98,10	<u>190,26</u> 97,03	<u>0,67</u> 0,34	<u>1,43</u> 0,73	30 км.
54	&C113-1490-28-2	Коліно під трубу 16x1 W-NW-13-HS	шт	14	<u>420,13</u> 5881,82	<u>411,84</u> 5765,76	<u>0,05</u> 0,70	<u>8,24</u> 115,36	30 км.
55	&C113-1490-28-2 варіант 1	Трійник під трубу 16x1 T-NW-13-HS	шт	6	<u>639,59</u> 3837,54	<u>627,00</u> 3762,00	<u>0,05</u> 0,30	<u>12,54</u> 75,24	30 км.
56	&C113-1490-28-2 варіант 2	Ввід для труб ВТ16-BKS	шт	6	<u>465,68</u> 2794,08	<u>456,50</u> 2739,00	<u>0,05</u> 0,30	<u>9,13</u> 54,78	30 км.
57	&C113-1490-28-2 варіант 3	Хрестовина під трубу 16x1 K-NW-13-HS	шт	2	<u>465,17</u> 930,34	<u>456,00</u> 912,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>9,12</u> 18,24	30 км.
58	+C113-1878 варіант 1	Тримач для труб ДУ40	шт	3	<u>4,11</u> 12,33	<u>3,98</u> 11,94	<u>0,05</u> 0,15	<u>0,08</u> 0,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C113-1878 варіант 2	Тримач для гофри Ду16	шт	200	<u>1,92</u> 384,00	<u>1,83</u> 366,00	<u>0,05</u> 10,00	<u>0,04</u> 8,00	30 км.
60	+C113-2126 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм	м	101	<u>6,78</u> 684,78	<u>6,60</u> 666,60	<u>0,05</u> 5,05	<u>0,13</u> 13,13	30 км.
61	+C113-2126 варіант 2	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 25 мм	м	3,03	<u>18,55</u> 56,21	<u>18,55</u> 56,21	- -	- -	
62	&C113-2299-3	Фітинг прямий під трубу 16x1 V-NW-13-HS	шт	1	<u>278,76</u> 278,76	<u>273,24</u> 273,24	<u>0,05</u> 0,05	<u>5,47</u> 5,47	30 км.
63	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0166	<u>53723,38</u> 891,81	<u>53098,88</u> 881,44	<u>224,57</u> 3,73	<u>399,93</u> 6,64	30 км.
64	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0092	<u>64713,62</u> 595,37	<u>64007,31</u> 588,87	<u>224,57</u> 2,07	<u>481,74</u> 4,43	30 км.
65	C142-10-2	Вода	м3	0,00036	<u>28,75</u> 0,01	<u>28,75</u> 0,01	- -	- -	
66	+C157-294 варіант 1	Кабель ПСВБВнг 2x1,05 мм	1000м	0,1957	<u>16352</u> 3200,09	<u>16352,00</u> 3200,09	- -	- -	
67	+C157-294 варіант 2	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x0,5	1000м	0,1428	<u>15635,4</u> 2232,74	<u>15320,00</u> 2187,70	<u>8,82</u> 1,26	<u>306,58</u> 43,78	30 км.
68	+C157-294 варіант 3	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x1,05	1000м	0,153	<u>32060</u> 4905,18	<u>32060,00</u> 4905,18	- -	- -	
69	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0010865	<u>35689,7</u> 38,78	<u>34768,26</u> 37,78	<u>221,64</u> 0,24	<u>699,8</u> 0,76	30 км.
70	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	29,8	<u>15,94</u> 475,01	<u>15,61</u> 465,18	<u>0,02</u> 0,60	<u>0,31</u> 9,23	30 км.
71	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0042912	<u>23291,03</u> 99,95	<u>22466,24</u> 96,41	<u>368,1</u> 1,58	<u>456,69</u> 1,96	30 км.
72	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	<u>78769,66</u> 11,03	<u>76933,02</u> 10,77	<u>292,14</u> 0,04	<u>1544,5</u> 0,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0206	<u>2332,84</u> 48,06	<u>1815,00</u> 37,39	<u>472,1</u> 9,73	<u>45,74</u> 0,94	30 км.
74	&C1512-12-37 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А	шт	6	<u>799</u> 4794,00	<u>799,00</u> 4794,00	- -	- -	
75	&C1512-12-37 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	4	<u>667</u> 2668,00	<u>667,00</u> 2668,00	- -	- -	
76	&C1512-12-37 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А	шт	5	<u>893</u> 4465,00	<u>893,00</u> 4465,00	- -	- -	
77	&C1512-12-37 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий точковий FTL-BS	шт	3	<u>120</u> 360,00	<u>120,00</u> 360,00	- -	- -	
78	&C1512-12-37 варіант 5	Резистор 2,4 кОм 5% 0,25 Вт	шт	10	<u>1,91</u> 19,10	<u>1,89</u> 18,90	- -	<u>0,02</u> 0,20	
79	&C1512-12-37 варіант 6	Резистор 3,0 кОм 5% 0,25 Вт	шт	2	<u>2,38</u> 4,76	<u>2,36</u> 4,72	- -	<u>0,02</u> 0,04	
80	&C1512-12-37 варіант 7	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	7	<u>8,09</u> 56,63	<u>8,01</u> 56,07	- -	<u>0,08</u> 0,56	
81	&C1512-14-150 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1 (12V)	шт	9	<u>360</u> 3240,00	<u>360,00</u> 3240,00	- -	- -	
82	&C1512-30-3 варіант 1	Гучномовець, 20Вт, IPS-W20W	шт	4	<u>1713</u> 6852,00	<u>1713,00</u> 6852,00	- -	- -	
83	&C1512-30-3 варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу, 3АС100ПН	шт	7	<u>318</u> 2226,00	<u>318,00</u> 2226,00	- -	- -	
84	&C1512-30-3 варіант 3	Гучномовець для настінного монтажу, 6АС100ПН	шт	1	<u>959</u> 959,00	<u>959,00</u> 959,00	- -	- -	
85	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001333	<u>216746,42</u> 288,92	<u>212323,48</u> 283,03	<u>173,01</u> 0,23	<u>4249,93</u> 5,66	30 км.
86	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0001	<u>745199,99</u> 74,52	<u>730415,22</u> 73,04	<u>173,01</u> 0,02	<u>14611,76</u> 1,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000745	<u>371616,95</u> 276,85	<u>364157,33</u> 271,30	<u>173,01</u> 0,13	<u>7286,61</u> 5,42	30 км.
88	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,0846	<u>105,95</u> 114,91	<u>103,38</u> 112,13	<u>0,49</u> 0,53	<u>2,08</u> 2,25	30 км.
89	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,5761	<u>85,51</u> 49,26	<u>83,76</u> 48,25	<u>0,07</u> 0,04	<u>1,68</u> 0,97	30 км.
90	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,8918	<u>282,32</u> 534,09	<u>276,58</u> 523,23	<u>0,2</u> 0,38	<u>5,54</u> 10,48	30 км.
91	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,175	<u>637,63</u> 111,59	<u>624,86</u> 109,35	<u>0,27</u> 0,05	<u>12,5</u> 2,19	30 км.
92	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,2195	<u>636,87</u> 139,79	<u>624,18</u> 137,01	<u>0,2</u> 0,04	<u>12,49</u> 2,74	30 км.
93	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,4472	<u>10,64</u> 4,76	<u>10,31</u> 4,61	<u>0,12</u> 0,05	<u>0,21</u> 0,10	30 км.
94	&C1545-89-1-1А варіант 1	Скоба однолапкова ф12мм	шт	870	<u>0,15</u> 130,50	<u>0,08</u> 69,60	<u>0,07</u> 60,90	<u>-</u> -	30 км.
95	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,01246	<u>2419,54</u> 30,15	<u>2371,85</u> 29,55	<u>0,25</u> -	<u>47,44</u> 0,60	30 км.
96	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05268	<u>310,62</u> 16,36	<u>304,25</u> 16,03	<u>0,28</u> 0,01	<u>6,09</u> 0,32	30 км.
97	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	16,48	<u>15,56</u> 256,43	<u>15,12</u> 249,18	<u>0,13</u> 2,14	<u>0,31</u> 5,11	30 км.
98	&C1545-153-14	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	<u>1509,72</u> 1509,72	<u>1480,00</u> 1480,00	<u>0,12</u> 0,12	<u>29,6</u> 29,60	30 км.
99	&C1545-153-14 варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1	<u>1963,62</u> 1963,62	<u>1925,00</u> 1925,00	<u>0,12</u> 0,12	<u>38,5</u> 38,50	30 км.
100	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	<u>1204,51</u> 12,05	<u>1174,26</u> 11,74	<u>6,63</u> 0,07	<u>23,62</u> 0,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1955	<u>202,78</u> 39,64	<u>198,07</u> 38,72	<u>0,73</u> 0,14	<u>3,98</u> 0,78	30 км.
102	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,024	<u>98,63</u> 2,37	<u>95,97</u> 2,30	<u>0,73</u> 0,02	<u>1,93</u> 0,05	30 км.
103	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	7,32	<u>39,61</u> 289,95	<u>38,68</u> 283,14	<u>0,15</u> 1,10	<u>0,78</u> 5,71	30 км.
104	&C1545-176-1	Трос натяжний неіржавіючий ф1мм ТМП-BKS	мп	22	<u>13,55</u> 298,10	<u>11,40</u> 250,80	<u>1,88</u> 41,36	<u>0,27</u> 5,94	30 км.
105	&C1545-176-2	Комплект тросових зажимів (10шт.) КТЗ-BKS	компл.	2	<u>32,05</u> 64,10	<u>31,20</u> 62,40	<u>0,22</u> 0,44	<u>0,63</u> 1,26	30 км.
106	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,01	<u>158,3</u> 1,58	<u>154,38</u> 1,54	<u>0,82</u> 0,01	<u>3,1</u> 0,03	30 км.
107	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,2662	<u>511,39</u> 1158,91	<u>501,25</u> 1135,93	<u>0,11</u> 0,25	<u>10,03</u> 22,73	30 км.
108	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,25	<u>163,43</u> 40,86	<u>159,99</u> 40,00	<u>0,24</u> 0,06	<u>3,2</u> 0,80	30 км.
109	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,25	<u>174,16</u> 43,54	<u>174,16</u> 43,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
110	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	<u>351,57</u> 3,52	<u>343,46</u> 3,43	<u>1,22</u> 0,01	<u>6,89</u> 0,08	30 км.
111	&C1545-291- В1-10-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 06.D975.ШПМ8-3М	шт	4	<u>151,67</u> 606,68	<u>148,50</u> 594,00	<u>0,2</u> 0,80	<u>2,97</u> 11,88	30 км.
112	&C1545-892 варіант 1	Короб полівінілхлоридний 30x25	м	34,34	<u>36,48</u> 1252,72	<u>35,56</u> 1221,13	<u>0,2</u> 6,87	<u>0,72</u> 24,72	30 км.
113	&C1545-892 варіант 2	Короб полівінілхлоридний 15x17	м	12,12	<u>7,47</u> 90,54	<u>7,12</u> 86,29	<u>0,2</u> 2,42	<u>0,15</u> 1,83	30 км.
114	&C1545-892 варіант 3	Короб полівінілхлоридний 40x40 (прокладка кабелів у приміщеннях 4,6, підвалі)	м	69,69	<u>24,68</u> 1719,95	<u>24,00</u> 1672,56	<u>0,2</u> 13,94	<u>0,48</u> 33,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	<u>85182,44</u> 3,41	<u>83176,24</u> 3,33	<u>335,96</u> 0,01	<u>1670,24</u> 0,07	30 км.
116	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0003	<u>381,71</u> 0,11	<u>52,88</u> 0,02	<u>321,35</u> 0,10	<u>7,48</u> -0,01	30 км.
117	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,206	<u>248,4</u> 51,17	<u>243,22</u> 50,10	<u>0,31</u> 0,06	<u>4,87</u> 1,01	30 км.
118	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,1	<u>139,21</u> 13,92	<u>136,17</u> 13,62	<u>0,31</u> 0,03	<u>2,73</u> 0,27	30 км.
119	+C1546-22 варіант 1	Клей нітроглифталевий	кг	0,1	<u>136,17</u> 13,62	<u>136,17</u> 13,62	- -	- -	
120	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	<u>156702,63</u> 6,27	<u>153261,93</u> 6,13	<u>368,1</u> 0,01	<u>3072,6</u> 0,13	30 км.
121	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	<u>415,62</u> 2,49	<u>407,13</u> 2,44	<u>0,34</u> -	<u>8,15</u> 0,05	30 км.
122	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0005375	<u>417952,08</u> 224,65	<u>409464,80</u> 220,09	<u>292,14</u> 0,16	<u>8195,14</u> 4,40	30 км.
123	&C1555-108-1	Мембрана 14 мм 50 bar ЗПП.І-20.08	шт	1	<u>202,52</u> 202,52	<u>198,00</u> 198,00	<u>0,55</u> 0,55	<u>3,97</u> 3,97	30 км.
124	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	<u>3.3595</u> 0,81	<u>3.35950</u> 0,81	- -	- -	
125	+C188888-21 варіант 1	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	<u>237,74</u> 237,74	<u>237,50</u> 237,50	<u>0,24</u> 0,24	- -	30 км.
126	&1602-10067- B4-1	Модуль з механічним пуском BKS-20-2-MT	шт	1	<u>58857,29</u> 58857,29	<u>57698,80</u> 57698,80	<u>4,43</u> 4,43	<u>1154,06</u> 1154,06	30 км.
127	&2402-3001-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS	шт	2	<u>2475,59</u> 4951,18	<u>2425,50</u> 4851,00	<u>1,55</u> 3,10	<u>48,54</u> 97,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
128	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,4705	<u>3,3595</u> 88,93	<u>3,3595</u> 88,93			
129	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2445	<u>72,85</u> 17,81	<u>72,85</u> 17,81			
130	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,163	<u>74,42</u> 12,13	<u>74,42</u> 12,13			
		Разом	грн.		118,87	118,87			
		Разом по розділу IV	грн.		142895,76	140651,47	194,18	2050,06	
		<u>V. Устаткування</u>							
131	&1503-11050-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	4	<u>222,93</u> 891,72	<u>214,50</u> 858,00	<u>6,44</u> 25,76	<u>1,99</u> 7,96	
132	&1503-11050-1 варіант 1	Замок термочутливий з скляною колбою 182* ЗТ182-BKS	шт	1	<u>254,62</u> 254,62	<u>245,00</u> 245,00	<u>7,35</u> 7,35	<u>2,27</u> 2,27	
133	&1503-11050-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	<u>514,44</u> 514,44	<u>495,00</u> 495,00	<u>14,85</u> 14,85	<u>4,59</u> 4,59	
134	+1511-3001 варіант 1	Акумулятори 12 В, 18 А*г	шт	1	<u>1580,73</u> 1580,73	<u>1521,00</u> 1521,00	<u>45,63</u> 45,63	<u>14,10</u> 14,10	
135	&1602-10067-B4 варіант 1	Пристрій комутаційний з одним реле УКР12-2	шт	1	<u>390,7</u> 390,70	<u>383,00</u> 383,00	<u>3,83</u> 3,83	<u>3,87</u> 3,87	
136	&1914-3045-1	Направляючий ролик закритий НР3-BKS	шт	9	<u>543,25</u> 4889,25	<u>522,72</u> 4704,48	<u>15,68</u> 141,12	<u>4,85</u> 43,65	
		Разом по розділу V	грн.		8521,46	8206,48	238,54	76,44	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	35,855					
		Мастильні матеріали	кг	2,762					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,734					
		Бензин	л	51,149					
		Дизельне паливо	л	7,179					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,009					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В. Чумак

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6
на пусконаладжувальні роботи монтаж автоматичної пожежної сигналізації
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

58,2 тис. грн.
0,52118 тис.люд.-год.
46,364 тис. грн.
6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладка									
1	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	44	<u>692,42</u> 692,42	- -	30466	30466	- -	<u>7,8800</u> -	<u>346,72</u> -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	37	<u>158,17</u> 158,17	- -	5852	5852	- -	<u>1,8000</u> -	<u>66,6</u> -
3	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	21	<u>62,39</u> 62,39	- -	1310	1310	- -	<u>0,7100</u> -	<u>14,91</u> -
4	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	5	<u>692,42</u> 692,42	- -	3462	3462	- -	<u>7,8800</u> -	<u>39,4</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	5	<u>158,17</u> 158,17	<u>-</u> -	791	791	<u>-</u> -	<u>1,8000</u> -	<u>9</u> -
6	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	4	<u>62,39</u> 62,39	<u>-</u> -	250	250	<u>-</u> -	<u>0,7100</u> -	<u>2,84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					42131	42131	<u>-</u> -		<u>479,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					42131				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					42131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16069				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4233				
		Всього будівельні роботи, грн.					58200				

		Всього по розділу 1					58200				
		Разом прямі витрати по кошторису					42131	42131	<u>-</u> -		<u>479,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					42131				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					42131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16069				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4233				
		Всього будівельні роботи, грн.					58200				

		Всього по кошторису					58200				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					521,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46364				


Склав



I.V. Чумак_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



O.V. Муравльов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-6
пусконалагоджувальні роботи монтаж автоматичної пожежної сигналізації**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд-год	479,47	87,87				
2.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	41,71	101,48				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	521,18					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Склав


I.V. Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


O.V. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7
на блискавкозахист
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 208,506 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52978 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 33,867 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,128	<u>15890,53</u> 15890,53	-	2034	2034	-	<u>300,9000</u> -	<u>38,52</u> -
2	РН1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,128	<u>10055,02</u> 10055,02	-	1287	1287	-	<u>190,4000</u> -	<u>24,37</u> -
3	E33-30-20 к=1,15	Установлення сталевих окремостоячих блискавководів зі шпилем	т	0,0116	<u>3752,33</u> 3752,33	-	44	44	-	<u>57,9600</u> -	<u>0,67</u> -
4	E33-30-16 к=1,15	Установлення сталевих болтових блискавкоприймачів масою до 0,5 т	т	0,068	<u>3534,08</u> 3534,08	-	240	240	-	<u>53,1760</u> -	<u>3,62</u> -
5	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї	100 м	0,8	<u>1578,40</u> 1432,70	<u>111,07</u> 5,62	1263	1146	<u>89</u> 4	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>17,92</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	M8-471-4	Заземлювач стержневий, d=16 мм	10 шт	3,2	<u>836,35</u> 716,35	<u>89,99</u> 4,55	2676	2292	<u>288</u> 15	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>35,84</u> 0,22
7	M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	7	<u>1896,47</u> 1739,71	<u>119,29</u> 6,03	13275	12178	<u>835</u> 42	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>190,4</u> 0,65
8	M10-898-14	Захист трубою	м	450	<u>24,07</u> 19,72	- -	10832	8874	- -	<u>0,3400</u> -	<u>153</u> -
9	M10-667-13	Монтаж ПЗІП	шт	3	<u>391,04</u> 371,20	<u>0,71</u> 0,12	1173	1114	<u>2</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>19,2</u> 0,01
10	C1545-14 варіант 1	МАТЕРІАЛИ Пластина металева з 4-ма отворами, фланцем висотою Н=500 та внутрішньою різьбою М16	шт	4	<u>330,27</u> -	- -	1321	-	- -	- -	- -
11	C126-251 варіант 1	М02/40. Блискавкоприймач збірний L4000 Al	шт	4	<u>1551,86</u> -	- -	6207	-	- -	- -	- -
12	C1545-14 варіант 3	Блискавкоприймач на гребінь М14/2	шт	2	<u>1663,14</u> -	- -	3326	-	- -	- -	- -
13	C1545-14 варіант 2	Пластина металева з 4-ма отворами, фланцем висотою Н=200 та внутрішньою різьбою М16	шт	2	<u>225,21</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
14	C126-251 варіант 2	М02/15. Блискавкоприймач збірний L1500 Al	шт	2	<u>488,83</u> -	- -	978	-	- -	- -	- -
15	& C111-1849-14 варіант 1	Саморіз 4,8x100	шт	40	<u>0,91</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
16	C1545-415 варіант 5	З'єднувач Quadro з проміжною пластиною	шт	16	<u>103,04</u> -	- -	1649	-	- -	- -	- -
17	C1545-251 варіант 2	Дріт оцинкований W01/08 мм St / tZn	м	700	<u>19,20</u> -	- -	13440	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1545-415 варіант 1	Тримач CLIP H01	шт	140	<u>36,42</u> -	- -	5099	-	- -	- -	- -
19	C1545-416 варіант 1	Шуруп даховий з шайбою A12	шт	140	<u>1,31</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
20	C1545-415 варіант 3	Тримач дроту FIX з дюбелем	шт	600	<u>63,26</u> -	- -	37956	-	- -	- -	- -
21	C1545-415 варіант 6	З'єднувач Cross C02/1	шт	40	<u>106,09</u> -	- -	4244	-	- -	- -	- -
22	C113-1897 варіант 1	Ізоляційна труба D16 мм	м	450	<u>28,65</u> -	- -	12893	-	- -	- -	- -
23	C1545-415 варіант 2	Тримач труби D16 мм	шт	450	<u>7,73</u> -	- -	3479	-	- -	- -	- -
24	2405-3066 варіант 1	Коробка фасадна	шт	16	<u>318,27</u> -	- -	5092	-	- -	- -	- -
25	C1545-415 варіант 4	З'єднувач Contra (дріт-смугка)	шт	16	<u>48,53</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
26	C1545-251 варіант 3	Смуга заземлення, гарячооцинкована 30x4 St / tZn	м	80	<u>46,88</u> -	- -	3750	-	- -	- -	- -
27	C1545-415 варіант 7	З'єднувач Cant C05/11	шт	32	<u>66,32</u> -	- -	2122	-	- -	- -	- -
28	C1545-86 варіант 2	Стержень заземлення різьбовий L=1,5 м E16/1 St / tZn	шт	64	<u>363,14</u> -	- -	23241	-	- -	- -	- -
29	C113-1791 варіант 1	Муфта заземлення	шт	32	<u>67,17</u> -	- -	2149	-	- -	- -	- -
30	C113-1791 варіант 2	Наконечник для стержня заземлення	шт	32	<u>53,90</u> -	- -	1725	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-2122 варіант 1	Гвинт ударний	шт	2	<u>55,50</u>	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1545-86 варіант 3	Хвостовик SDS Max	шт	2	<u>726,26</u>	-	1453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	1704-50694 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг FLP-B+C MAXI V/3	шт	3	<u>10131,23</u>	-	30394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					194898	29209	<u>1214</u>		<u>483,54</u>
									61		0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					194898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					164475				
		всього заробітна плата, грн.					29270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13608				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4597				
		Всього будівельні роботи, грн.					208506				

		Всього по кошторису					208506				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					529,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33867				


Склад



І.В. Чумак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



О.В. Муравльов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-7
блискавкозахист**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	67,18	53,66				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,1					
3	27	робітниками-будівельниками	люд-год	416,36	61,49				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,5					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд-год	0,95	64,94				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд						
7.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, заробітна плата	розряд						
		яких враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	люд-год	45,29	101,48				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	529,78					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
8	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	47,136	<u>25,71</u> 1211,87				
9	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	0,63	<u>3,4</u> 2,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1214,01				
		Електроенергія	кВт-год	249,909					
		Мастильні матеріали	кг	1,898					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
10	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	9,8					
11	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	22,96					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
12	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,0315	<u>62074,63</u> 1955,35	<u>60638,36</u> 1910,11	<u>219,12</u> 6,90	<u>1217,15</u> 38,34	30 км.
13	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,009516	<u>38477,49</u> 366,15	<u>37500,00</u> 356,85	<u>223,03</u> 2,12	<u>754,46</u> 7,18	30 км.
14	&C111-1849- 14 варіант 1	Саморіз 4,8x100	шт	40	<u>0,91</u> 36,40	<u>0,89</u> 35,60	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 0,80	
15	+C113-1791 варіант 1	Муфта заземлення	шт	32	<u>67,17</u> 2149,44	<u>65,80</u> 2105,60	<u>0,05</u> 1,60	<u>1,32</u> 42,24	30 км.
16	+C113-1791 варіант 2	Наконечник для стержня заземлення	шт	32	<u>53,9</u> 1724,80	<u>52,79</u> 1689,28	<u>0,05</u> 1,60	<u>1,06</u> 33,92	30 км.
17	+C113-1897 варіант 1	Ізоляційна труба D16 мм	м	450	<u>28,65</u> 12892,50	<u>28,00</u> 12600,00	<u>0,09</u> 40,50	<u>0,56</u> 252,00	30 км.
18	+C113-2122 варіант 1	Гвинт ударний	шт	2	<u>55,5</u> 111,00	<u>54,36</u> 108,72	<u>0,05</u> 0,10	<u>1,09</u> 2,18	30 км.
19	+C126-251 варіант 1	M02/40. Блискавкоприймач збірний L4000 AI	шт	4	<u>1551,86</u> 6207,44	<u>1538,94</u> 6155,76	<u>1,37</u> 5,48	<u>11,55</u> 46,20	30 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+C126-251 варіант 2	M02/15. Блискавкоприймач збірний L1500 AI	шт	2	<u>488,83</u> 977,66	<u>483,82</u> 967,64	<u>1,37</u> 2,74	<u>3,64</u> 7,28	30 км.
21	+C1545-14 варіант 1	Пластина металева з 4-ма отворами, фланцем висотою H=500 та внутрішньою різьбою M16	шт	4	<u>330,27</u> 1321,08	<u>323,00</u> 1292,00	<u>0,79</u> 3,16	<u>6,48</u> 25,92	30 км.
22	+C1545-14 варіант 2	Пластина металева з 4-ма отворами, фланцем висотою H=200 та внутрішньою різьбою M16	шт	2	<u>225,21</u> 450,42	<u>220,00</u> 440,00	<u>0,79</u> 1,58	<u>4,42</u> 8,84	30 км.
23	+C1545-14 варіант 3	Блискавкоприймач на гребінь M14/2	шт	2	<u>1663,14</u> 3326,28	<u>1629,74</u> 3259,48	<u>0,79</u> 1,58	<u>32,61</u> 65,22	30 км.
24	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,09	<u>637,63</u> 57,39	<u>624,86</u> 56,24	<u>0,27</u> 0,02	<u>12,5</u> 1,13	30 км.
25	+C1545-86 варіант 2	Стержень заземлення різьбовий L=1,5 м E16/1 St / tZn	шт	64	<u>363,14</u> 23240,96	<u>356,00</u> 22784,00	<u>0,02</u> 1,28	<u>7,12</u> 455,68	30 км.
26	+C1545-86 варіант 3	Хвостовик SDS Max	шт	2	<u>726,26</u> 1452,52	<u>712,00</u> 1424,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>14,24</u> 28,48	30 км.
27	+C1545-251 варіант 2	Дріт оцинкований W01/08 мм St / tZn	м	700	<u>19,2</u> 13440,00	<u>18,55</u> 12985,00	<u>0,27</u> 189,00	<u>0,38</u> 266,00	30 км.
28	+C1545-251 варіант 3	Смуга заземлення, гарячооцинкована 30x4 St / tZn	м	80	<u>46,88</u> 3750,40	<u>45,69</u> 3655,20	<u>0,27</u> 21,60	<u>0,92</u> 73,60	30 км.
29	+C1545-415 варіант 1	Тримач CLIP H01	шт	140	<u>36,42</u> 5098,80	<u>35,69</u> 4996,60	<u>0,02</u> 2,80	<u>0,71</u> 99,40	30 км.
30	+C1545-415 варіант 2	Тримач труби D16 мм	шт	450	<u>7,73</u> 3478,50	<u>7,56</u> 3402,00	<u>0,02</u> 9,00	<u>0,15</u> 67,50	30 км.
31	+C1545-415 варіант 3	Тримач дроту FIX з дюбелем	шт	600	<u>63,26</u> 37956,00	<u>62,00</u> 37200,00	<u>0,02</u> 12,00	<u>1,24</u> 744,00	30 км.
32	+C1545-415 варіант 4	З'єднувач Contra (дріт-смугка)	шт	16	<u>48,53</u> 776,48	<u>47,56</u> 760,96	<u>0,02</u> 0,32	<u>0,95</u> 15,20	30 км.
33	+C1545-415 варіант 5	З'єднувач Quadro з проміжною пластиною	шт	16	<u>103,04</u> 1648,64	<u>101,00</u> 1616,00	<u>0,02</u> 0,32	<u>2,02</u> 32,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	+С1545-415 варіант 6	З'єднувач Cross C02/1	шт	40	<u>106,09</u> 4243,60	<u>103,99</u> 4159,60	<u>0,02</u> 0,80	<u>2,08</u> 83,20	30 км.
35	+С1545-415 варіант 7	З'єднувач Cant C05/11	шт	32	<u>66,32</u> 2122,24	<u>65,00</u> 2080,00	<u>0,02</u> 0,64	<u>1,3</u> 41,60	30 км.
36	+С1545-416 варіант 1	Шуруп даховий з шайбою А12	шт	140	<u>1,31</u> 183,40	<u>1,26</u> 176,40	<u>0,02</u> 2,80	<u>0,03</u> 4,20	30 км.
37	+1704-50694 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг FLP-B+C MAXI V/3	шт	3	<u>10131,23</u> 30393,69	<u>9932,25</u> 29796,75	<u>0,33</u> 0,99	<u>198,65</u> 595,95	30 км.
38	+2405-3066 варіант 1	Коробка фасадна	шт	16	<u>318,27</u> 5092,32	<u>312,00</u> 4992,00	<u>0,03</u> 0,48	<u>6,24</u> 99,84	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,666	<u>3,3595</u> 5,60	<u>3,3595</u> 5,60			
40	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,196	<u>72,85</u> 14,28	<u>72,85</u> 14,28			
		Разом	грн.		19,88	19,88			
		Разом по розділу IV	грн.		164473,34	161025,67	309,45	3138,22	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	251,575					
		Мастильні матеріали	кг	2,094					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав  І.В. Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8
на система опалення
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1555,255 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,73184 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 249,25 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	RH15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,01	<u>6152,47</u> 6001,79	<u>150,68</u> 134,82	6214	6062	<u>152</u> 136	<u>105,3500</u> 1,9980	<u>106,4</u> 2,02
2	RH15-83-1 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм (демонтаж)	100м	0,94	<u>1419,26</u> 1414,18	<u>3,72</u> 2,88	1334	1329	<u>3</u> 3	<u>21,8440</u> 0,0426	<u>20,53</u> 0,04
3	RH15-83-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (демонтаж)	100м	1,12	<u>1433,90</u> 1428,94	<u>3,72</u> 2,88	1606	1600	<u>4</u> 3	<u>22,0720</u> 0,0426	<u>24,72</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PH15-83-3 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (демонтаж)	100м	2,06	<u>1453,32</u> 1448,36	<u>3,72</u> 2,88	2994	2984	<u>8</u> 6	<u>22,3720</u> 0,0426	<u>46,09</u> 0,09
		ЗАМІНА ТРУБ НА REHAU Rautherm									
		Разом прямі витрати по розділу 1					12148	11975	<u>167</u> 148		<u>197,74</u> 2,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12148 6 12123 6004 20,99 2130 18152				

		Всього по розділу 1					18152				
5	PH15-90-2	Розділ 2. Опалення Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	2,5313	<u>9828,86</u> 6796,83	-	24880	17205	-	<u>111,4600</u>	<u>282,14</u>
6 & C130-315-9 варіант 3	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 400x400 (h)	шт	2	<u>1593,47</u> -	-	-	3187	-	-	-	-
7 & C130-315-9 варіант 4	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 600x500 (h)	шт	11	<u>1995,30</u> -	-	-	21948	-	-	-	-
8 & C130-315-9 варіант 5	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 700x500 (h)	шт	8	<u>2167,20</u> -	-	-	17338	-	-	-	-
9 & C130-315-9 варіант 6	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 800x500 (h)	шт	11	<u>2521,76</u> -	-	-	27739	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C130-315-9 варіант 7	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 900x500 (h)	шт	4	<u>2715,15</u> -	- -	10861	-	- -	- -	- -
11	& C130-315-9 варіант 2	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1000x500 (h)	шт	4	<u>2904,24</u> -	- -	11617	-	- -	- -	- -
12	& C130-315-9 варіант 8	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1100x500 (h)	шт	2	<u>3119,12</u> -	- -	6238	-	- -	- -	- -
13	& C130-315-9 варіант 9	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1200x500 (h)	шт	22	<u>3308,22</u> -	- -	72781	-	- -	- -	- -
14	& C130-315-9 варіант 10	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1400x500 (h)	шт	38	<u>4530,51</u> -	- -	172159	-	- -	- -	- -
15	& C130-315-9 варіант 11	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1600x500 (h)	шт	13	<u>4068,89</u> -	- -	52896	-	- -	- -	- -
16	M11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	115	<u>123,76</u> 102,34	- -	14232	11769	- -	<u>1,6000</u> -	<u>184</u> -
17	C113-2300 варіант 1	Термостатичний елемент	шт	115	<u>417,23</u> -	- -	47981	-	- -	- -	- -
18	EH10-38-1 κ=1,15	Установлення захисного екрана для радіатора	10шт	11,5	<u>643,75</u> 643,75	- -	7403	7403	- -	<u>11,4080</u> -	<u>131,19</u> -
19	C126-1213 варіант 1	Захисна декоративна панель для радіатора	шт	115	<u>655,75</u> -	- -	75411	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ЕН26-30-1 к=1,15	Улаштування теплоізоляції плоских поверхонь з фольгованої самоклеючої ізоляції	10 м2	8,864	<u>98,55</u> 98,55	- -	874	874	- -	<u>1,6560</u> -	<u>14,68</u> -
21	С111-566-3 варіант 1	Теплоізоляція рулонна самоклеюча фольгована товщиною 10 мм	м2	101,936	<u>53,18</u> -	- -	5421	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					572966	37251	- -		<u>612,01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					572966 535715 37251 17885 61,25 6215 590851				
		----- Всього по розділу 2					590851				
22	РН15-19-1	Розділ 3. Підвал Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,2	<u>3804,82</u> 3760,97	- -	4566	4513	- -	<u>56,5900</u> -	<u>67,91</u> -
23	& С1530-63- 1-19 варіант 1	Труба поліпропіленова стабілізована ф20х2, 8	м	120	<u>68,39</u> -	- -	8207	-	- -	- -	- -
24	РН15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>3970,10</u> 3925,13	- -	1191	1178	- -	<u>59,0600</u> -	<u>17,72</u> -
25	& С1530-63- 1-19 варіант 11	Труба поліпропіленова стабілізована ф25х3, 5	м	30	<u>69,40</u> -	- -	2082	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	PH15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,8	<u>4376,58</u> 4330,53	- -	3501	3464	- -	<u>65,1600</u> -	<u>52,13</u> -
27	& C1530-63-1-19 варіант 3	Труба поліпропіленова стабілізована ф32х4,5	м	80	<u>92,98</u> -	- -	7438	-	- -	- -	- -
28	PH15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,75	<u>4660,72</u> 4611,66	- -	3496	3459	- -	<u>69,3900</u> -	<u>52,04</u> -
29	& C1530-63-1-19 варіант 4	Труба поліпропіленова стабілізована ф40х5,6	м	75	<u>134,76</u> -	- -	10107	-	- -	- -	- -
30	PH15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>4695,76</u> 4644,50	- -	3757	3716	- -	<u>70,9300</u> -	<u>56,74</u> -
31	& C1530-63-1-19 варіант 5	Труба поліпропіленова стабілізована ф50х6,9	м	80	<u>193,08</u> -	- -	15446	-	- -	- -	- -
32	PH15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,8	<u>4942,30</u> 4890,05	- -	3954	3912	- -	<u>74,6800</u> -	<u>59,74</u> -
33	& C1530-63-1-19 варіант 6	Труба поліпропіленов стабілізована ф63х8,7	м	80	<u>328,31</u> -	- -	26265	-	- -	- -	- -
34	PH15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,15	<u>5496,54</u> 5443,35	- -	824	817	- -	<u>83,1300</u> -	<u>12,47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1530-63-1-19 варіант 7	Труба поліпропіленова стабілізована ф110х15,2	м	15	<u>1248,01</u> -	- -	18720	-	- -	- -	- -
36	PH19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	4,65	<u>2729,51</u> 2017,39	- -	12692	9381	- -	<u>33,9000</u> -	<u>157,64</u> -
37	C113-2147 варіант 1	Ізоляційна труба Т-флекс ф20	м	120	<u>46,22</u> -	- -	5546	-	- -	- -	- -
38	C113-2147 варіант 2	Ізоляційна труба Т-флекс ф25	м	30	<u>58,81</u> -	- -	1764	-	- -	- -	- -
39	C113-2147 варіант 3	Ізоляційна труба Т-флекс ф32	м	80	<u>68,76</u> -	- -	5501	-	- -	- -	- -
40	C113-2147 варіант 4	Ізоляційна труба Т-флекс ф40	м	75	<u>89,26</u> -	- -	6695	-	- -	- -	- -
41	C113-2147 варіант 5	Ізоляційна труба Т-флекс ф50	м	80	<u>101,70</u> -	- -	8136	-	- -	- -	- -
42	C113-2147 варіант 6	Ізоляційна труба Т-флекс ф63	м	80	<u>123,63</u> -	- -	9890	-	- -	- -	- -
43	PH19-5-3	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,15	<u>3204,45</u> 2195,28	- -	481	329	- -	<u>36,0000</u> -	<u>5,4</u> -
44	C113-2147 варіант 7	Ізоляційна труба Т-флекс ф110	м	15	<u>234,63</u> -	- -	3519	-	- -	- -	- -
45	PH15-97-2	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу гребінок 159 мм	гребінка	2	<u>6984,01</u> 847,31	<u>13,11</u> 0,66	13968	1695	<u>26</u> 1	<u>12,9400</u> 0,0102	<u>25,88</u> 0,02
46	PH15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	5	<u>2174,84</u> 1550,40	<u>21,85</u> 1,11	10874	7752	<u>109</u> 6	<u>24,5200</u> 0,0170	<u>122,6</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	15011-76 варіант 1	Насос циркуляційний Grundfos UPS 32-80 N=0,250	шт	2	<u>10754,17</u> -	- -	21508	-	- -	- -	- -
48	15011-76 варіант 3	Насос циркуляційний Grundfos UPS 32-100 N=0,345	шт	2	<u>12468,33</u> -	- -	24937	-	- -	- -	- -
49	15011-76 варіант 2	Насос циркуляційний Grundfos UPS 32-80 N=0,140	шт	1	<u>9845,30</u> -	- -	9845	-	- -	- -	- -
50	M11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо- мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>123,76</u> <u>102,34</u>	- -	124	102	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
51	C113-2300 варіант 2	Термостатичний клапан ГЕРЦ-TS-90 DN32	шт	1	<u>1426,46</u> -	- -	1426	-	- -	- -	- -
52	C130-1107 варіант 3	Вентилі запірні, діаметр 32 мм	шт	5	<u>249,42</u> -	- -	1247	-	- -	- -	- -
53	C130-1107 варіант 1	Вентилі запірні, діаметр 25 мм	шт	1	<u>146,69</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
54	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий діам. 32 мм	шт	1	<u>179,36</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
55	C130-1107 варіант 5	Вентилі спускні, діаметр 15 мм	шт	2	<u>80,70</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
56	E18-17-10 κ=1,15	Установлення повітровідвідників	шт	1	<u>137,06</u> <u>123,59</u>	- -	137	124	- -	<u>1,9090</u> -	<u>1,91</u> -
57	C1630-986 варіант 1	Повітровипускний вентиль	шт	1	<u>226,11</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					248557	40442	<u>135</u> 7		<u>633,78</u> 0,11
		Разом устаткування, грн.					56290				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2209				
		Всього устаткування, грн.					58499				
		Разом будівельні роботи, грн.					192267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					151690				
		всього заробітна плата, грн.					40449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6535				
		Всього будівельні роботи, грн.					211422				

		Всього по розділу 3					269923				
58	PH15-19-1	Розділ 4. Тепла підлога (заміна труб) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	7,09	<u>3818,33</u> 3760,97	-	27072	26665	-	<u>56,5900</u> -	<u>401,22</u> -
59	C113-1681 варіант 1	Трубопровід REHAU Rautherm , D=20x2,8 мм	м	109	<u>80,02</u> -	-	8722	-	-	-	-
60	C113-1681 варіант 2	Трубопровід REHAU Rautherm , D=17x2,0 мм,	м	600	<u>54,11</u> -	-	32466	-	-	-	-
61	PH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>3991,37</u> 3925,13	-	1197	1178	-	<u>59,0600</u> -	<u>17,72</u> -
62	C113-1682 варіант 1	Трубопровід REHAU Rautherm stabil PE Al, D=25x3,5 мм	м	30	<u>128,41</u> -	-	3852	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	PH15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,27	<u>4411,37</u> 4330,53	- -	1191	1169	- -	<u>65,1600</u> -	<u>17,59</u> -
64	C113-1683 варіант 1	Трубопровід , D=32x4,7 мм	м	27	<u>92,98</u> -	- -	2510	-	- -	- -	- -
65	EH26-11-1 H2,H5=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20,4	<u>250,00</u> 250,00	- -	5100	5100	- -	<u>4,0480</u> -	<u>82,58</u> -
66	C113-2146 варіант 2	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J22 , ф = 13 мм	м	133,62	<u>14,41</u> -	- -	1925	-	- -	- -	- -
67	C113-2146 варіант 3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J28 , ф = 13 мм	м	36,72	<u>15,45</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
68	C113-2146 варіант 4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J35 , ф = 13 мм	м	33,66	<u>17,49</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
69	C113-1748 варіант 1	Скотч фольгований 50пм	шт	1	<u>18,99</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
70	M11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>73,64</u> 53,98	- -	221	162	- -	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -
71	C113-2300 варіант 5	Кімнатний термостат з дисплеєм Basic Plus WT-D Danfoss	шт	3	<u>1539,23</u> -	- -	4618	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					90049	34274	- -		<u>521,51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					90049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					55775				
		всього заробітна плата, грн.					34274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5441				
		Всього будівельні роботи, грн.					106145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					106145				
		Розділ 5. Опалення. 1-й та 2-й поверхи ДОДАТКОВО71-82									
72	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,9	<u>3804,82</u> 3760,97	- -	7229	7146	- -	<u>56,5900</u> -	<u>107,52</u> -
73	& C1530-63-1-19 варіант 15	Труба REHAU Rautherm ф20x2,8	м	190	<u>80,35</u> -	- -	15267	-	- -	- -	- -
74	PH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	5,2	<u>3970,10</u> 3925,13	- -	20645	20411	- -	<u>59,0600</u> -	<u>307,11</u> -
75	& C1530-63-1-19 варіант 16	Труба REHAU Rautherm ф25x3,5	м	520	<u>128,75</u> -	- -	66950	-	- -	- -	- -
76	PH15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2	<u>4376,58</u> 4330,53	- -	8753	8661	- -	<u>65,1600</u> -	<u>130,32</u> -
77	& C1530-63-1-19 варіант 17	Труба REHAU Rautherm ф32x4,5	м	200	<u>192,98</u> -	- -	38596	-	- -	- -	- -
78	PH15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,5	<u>4660,72</u> 4611,66	- -	6991	6917	- -	<u>69,3900</u> -	<u>104,09</u> -
79	& C1530-63-1-19 варіант 18	Труба REHAU Rautherm ф40x5,6	м	150	<u>350,31</u> -	- -	52547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	PH15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>4695,76</u> 4644,50	- -	470	464	- -	<u>70,9300</u> -	<u>7,09</u> -
81	& C1530-63-1-19 варіант 19	Труба RENAU Rautherm ф50х6,9	м	10	<u>538,48</u> -	- -	5385	-	- -	- -	- -
82	PH19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	10,8	<u>2729,51</u> 2017,39	- -	29479	21788	- -	<u>33,9000</u> -	<u>366,12</u> -
83	C113-2147 варіант 1	Ізоляційна труба T-flex ф20	м	190	<u>46,22</u> -	- -	8782	-	- -	- -	- -
84	C113-2147 варіант 2	Ізоляційна труба T-flex ф25	м	520	<u>58,81</u> -	- -	30581	-	- -	- -	- -
85	C113-2147 варіант 3	Ізоляційна труба T-flex ф32	м	200	<u>68,76</u> -	- -	13752	-	- -	- -	- -
86	C113-2147 варіант 4	Ізоляційна труба T-flex ф40	м	150	<u>89,26</u> -	- -	13389	-	- -	- -	- -
87	C113-2147 варіант 5	Ізоляційна труба T-flex ф50	м	10	<u>101,70</u> -	- -	1017	-	- -	- -	- -
88	C113-2147 варіант 6	Ізоляційна труба T-flex ф63	м	10	<u>123,63</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
89	C1630-1433 варіант 1	Протипожежні манжети ф20	шт	2	<u>115,06</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
90	C1630-1433 варіант 2	Протипожежні манжети ф25	шт	10	<u>120,99</u> -	- -	1210	-	- -	- -	- -
91	C1630-1433 варіант 3	Протипожежні манжети ф32	шт	6	<u>127,80</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C1630-1433 варіант 6	Протипожежні манжети ф40	шт	8	<u>135,78</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
93	C1630-1433 варіант 4	Протипожежні манжети ф50	шт	4	<u>144,80</u> -	- -	579	-	- -	- -	- -
94	C1630-1433 варіант 7	Протипожежні манжети ф63	шт	4	<u>197,33</u> -	- -	789	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					325730	65387	- -		<u>1022,25</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					325730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					260343				
		всього заробітна плата, грн.					65387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30719				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10409				
		Всього будівельні роботи, грн.					356449				

		Всього по розділу 5					356449				
95	PH15-21-1	Розділ 6. Підвал <i>Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм</i>	100шт	0,24	<u>15425,46</u> 10511,55	- -	3702	2523	- -	<u>170,2000</u> -	<u>40,85</u> -
96	C1630-2013 варіант 1	Крани кульові фланцеві, діаметр 40 мм	шт	8	<u>2081,40</u> -	- -	16651	-	- -	- -	- -
97	C1630-2014 варіант 1	Крани кульові фланцеві, діаметр 50 мм	шт	16	<u>2461,26</u> -	- -	39380	-	- -	- -	- -
98	C113-2301 варіант 2	Кран зворотній муфтовий діам. 40 мм	шт	2	<u>239,01</u> -	- -	478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C113-2301 варіант 3	Кран зворотній муфтовий діам. 50 мм	шт	2	<u>348,02</u> -	- -	696	-	- -	- -	- -
100	M12-805-2 _в.в._п.13.1. 2_к=1,25	Клапани чавунні регулюючі, редукційні пружинні, запобіжні одноважільні, запобіжні двоважільні фланцеві на умовний тиск 1,6- 2,5 МПа [16-25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,4	<u>4715,77</u> <u>3928,80</u>	<u>14,62</u> <u>3,07</u>	1886	1572	<u>6</u> <u>1</u>	<u>60,0000</u> <u>0,0420</u>	<u>24</u> <u>0,02</u>
101	1808-6071 варіант 1	Триходовий клапан VF-3 Ду 40	шт	4	<u>4009,00</u> -	- -	16036	-	- -	- -	- -
102	C130-376 варіант 1	Електропривід AMV-435	шт	4	<u>6074,59</u> -	- -	24298	-	- -	- -	- -
103	M11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	4	<u>130,14</u> <u>107,97</u>	- -	521	432	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
104	M11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>73,64</u> <u>53,98</u>	- -	295	216	- -	<u>0,8000</u> -	<u>3,2</u> -
105	1704-51126- 22 варіант 1	Електронний регулятор ECL Comfort 310	шт	2	<u>19940,00</u> -	- -	39880	-	- -	- -	- -
106	C113-1495 варіант 4	Клемна панель регулятора ECL Comfort 310	шт	2	<u>2319,55</u> -	- -	4639	-	- -	- -	- -
107	C113-1495 варіант 1	Ключ ECL	шт	2	<u>3284,88</u> -	- -	6570	-	- -	- -	- -
108	M11-30-3	Монтаж датчика температури на трубі	шт	7	<u>215,94</u> <u>215,94</u>	- -	1512	1512	- -	<u>3,2000</u> -	<u>22,4</u> -
109	C113-1495 варіант 2	Датчик температури внутрішнього повітря ESMT	шт	1	<u>1248,96</u> -	- -	1249	-	- -	- -	- -
110	C113-1495 варіант 3	Датчик температури внутрішнього повітря ESM-11	шт	2	<u>1146,96</u> -	- -	2294	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C113-1495 варіант 5	Датчик температури подачі (накладний) ESM-11	шт	4	<u>1248,96</u> -	- -	4996	-	- -	- -	- -
112	PH15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплек т	8	<u>41,07</u> <u>37,74</u>	- -	329	302	- -	<u>0,5900</u> -	<u>4,72</u> -
113	C1630-986 варіант 4	Термометр біметалічний	шт	8	<u>328,49</u> -	- -	2628	-	- -	- -	- -
114	PH15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	8	<u>39,62</u> <u>27,25</u>	- -	317	218	- -	<u>0,4100</u> -	<u>3,28</u> -
115	C1630-986 варіант 5	Манометр технічний 1,0 Мпа	шт	8	<u>194,47</u> -	- -	1556	-	- -	- -	- -
116	C1630-986 варіант 2	Кран триходовий під манометр	шт	8	<u>95,07</u> -	- -	761	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					170674	6775	<u>6</u> 1		<u>104,85</u> 0,02
		Разом устаткування, грн.					55916				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2196				
		Всього устаткування, грн.					58112				
		Разом будівельні роботи, грн.					114758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					107977				
		всього заробітна плата, грн.					6776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					970				
		Всього будівельні роботи, грн.					117778				

		Всього по розділу 6					175890				
117	PH20-27-7	Розділ 7. Пробивання отворів та прорізів для труб Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,44	<u>8222,86</u> 8032,12	<u>190,74</u> 32,54	3618	3534	<u>84</u> 14	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>50,89</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	RH20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,1	<u>8222,86</u> 8032,12	<u>190,74</u> 32,54	822	803	<u>19</u> 3	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>11,57</u> 0,06
119	RH20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,1	<u>2475,67</u> 2416,51	<u>59,16</u> 10,09	248	242	<u>6</u> 1	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>3,48</u> 0,02
120	RH20-31-3	<i>Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях</i>	<i>100шт</i>	<i>0,54</i>	<u>9583,88</u> 8506,68	<u>26,79</u> 23,97	5175	4594	<u>14</u> 13	<u>133,0000</u> 0,3552	<u>71,82</u> 0,19
121	RH20-27-1	Горизонтальні отвори в цегляних стінах, товщина 250 мм Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>525,27</u> 514,46	- -	63	62	- -	<u>8,8700</u> -	<u>1,06</u> -
122	RH20-27-3 к=4,3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,12	<u>1370,36</u> 1346,76	- -	164	162	- -	<u>23,2200</u> -	<u>2,79</u> -
123	RH20-27-2 к=1	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>395,75</u> 388,02	- -	47	47	- -	<u>6,6900</u> -	<u>0,8</u> -
124	RH20-27-1	Горизонтальні отвори в цегляних стінах, товщина 380 мм Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3	<u>525,27</u> 514,46	- -	158	154	- -	<u>8,8700</u> -	<u>2,66</u> -
125	RH20-27-3 к=4,3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,3	<u>1370,36</u> 1346,76	- -	411	404	- -	<u>23,2200</u> -	<u>6,97</u> -
126	RH20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,3	<u>791,50</u> 776,04	- -	237	233	- -	<u>13,3800</u> -	<u>4,01</u> -
127	RH20-27-1	Горизонтальні отвори в цегляних стінах, товщина 510 мм Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>525,27</u> 514,46	- -	42	41	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	PH20-27-3 к=4,3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,08	<u>1370,36</u> 1346,76	- -	110	108	- -	<u>23,2200</u> -	<u>1,86</u> -
129	PH20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	<u>1187,26</u> 1164,06	- -	95	93	- -	<u>20,0700</u> -	<u>1,61</u> -
130	PH20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,5	<u>7471,04</u> 6096,77	<u>13,39</u> 11,98	3736	3048	<u>7</u> 6	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>55,03</u> 0,09
131	PH3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,51	<u>1113,97</u> 603,31	<u>510,66</u> 198,79	568	308	<u>260</u> 101	<u>10,5900</u> 3,1152	<u>5,4</u> 1,59
132	PH3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,285	<u>15789,50</u> 10893,30	<u>466,42</u> 180,96	4500	3105	<u>133</u> 52	<u>196,6300</u> 2,8290	<u>56,04</u> 0,81
133	C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,2964	<u>24074,95</u> -	- -	7136	-	- -	- -	- -
134	E9-49-1 к=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,33	<u>2283,89</u> 1352,30	<u>924,49</u> 358,68	754	446	<u>305</u> 118	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>7,23</u> 1,85
135	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01529	<u>35899,83</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					28433	17384	<u>828</u> 308		<u>283,93</u> 4,86
		Разом будівельні роботи, грн.					28433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					10221				
		всього заробітна плата, грн.					17692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9210				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3489				
		Всього будівельні роботи, грн.					37643				

		Всього по розділу 7					37643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Інші роботи									
136	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,9075	<u>86,08</u> 86,08	<u>-</u> -	78	78	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,48</u> -
137	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,9075	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> 11,66	72	-	<u>72</u> 11	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 8					150	78	<u>72</u> 11		<u>1,48</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					150				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					89				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20				
		Всього будівельні роботи, грн.					199				

		Всього по розділу 8					199				
		Разом прямі витрати по кошторису					1448707	213566	<u>1208</u> 475		<u>3377,55</u> 7,34
		Разом устаткування, грн.					112206				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4405				
		Всього устаткування, грн.					116611				
		Разом будівельні роботи, грн.					1336501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1121727				
		всього заробітна плата, грн.					214041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102141				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					346,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35209				
		Всього будівельні роботи, грн.					1438642				

		Всього по кошторису					1555255				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3731,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					249250				

Склав _____ I.В. Чумак_
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-8
система опалення**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	3133,55	63,12				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд-год	244	64,61				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,9					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд-год	7,19	64,92				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд-год	0,15	72,42				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд-год	346,95	101,47				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	3731,84					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	2,46632	<u>76,51</u> 188,70				
10	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	5,27	<u>25,71</u> 135,49				
11	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	3,65658	<u>189,6</u> 693,29				
12	CH225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,84	<u>6,96</u> 5,85				
13	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	32,034	<u>3,4</u> 108,92				
14	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	1,3464	<u>3,83</u> 5,16				
15	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,9075	<u>79,54</u> 72,18				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1209,59				
		Дизельне паливо	кг	13,091					
		Електроенергія	кВт-год	34,03					
		Стиснене повітря	м3	93,306					
		Мастильні матеріали	кг	1,527					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
16	CH200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	94,40908					
17	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	1,14728					
18	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	18,76872					
19	CH270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	0,7011					
20	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	187,87837					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	178,98					
22	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	70,0894					
<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>									
23	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0068	<u>38283,66</u> 260,33	<u>37313,88</u> 253,73	<u>219,12</u> 1,49	<u>750,66</u> 5,11	30 км.
24	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000241	<u>9274,01</u> 2,24	<u>8788,34</u> 2,12	<u>303,83</u> 0,07	<u>181,84</u> 0,05	30 км.
25	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00007	<u>97968,66</u> 6,86	<u>95723,43</u> 6,70	<u>324,28</u> 0,02	<u>1920,95</u> 0,14	30 км.
26	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,007217	<u>30739,58</u> 221,85	<u>29812,56</u> 215,16	<u>324,28</u> 2,34	<u>602,74</u> 4,35	30 км.
27	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,173925	<u>42630,8</u> 7414,56	<u>41599,26</u> 7235,15	<u>195,64</u> 34,03	<u>835,9</u> 145,38	30 км.
28	+C111-566-3 варіант 1	Теплоізоляція рулонна самоклеюча фольгована товщиною 10 мм	м2	101,936	<u>53,18</u> 5420,96	<u>51,25</u> 5224,22	<u>0,89</u> 90,72	<u>1,04</u> 106,02	30 км.
29	C111-587	Масло індустріє І-20А	т	0,00088	<u>12472,66</u> 10,98	<u>11813,69</u> 10,40	<u>414,41</u> 0,36	<u>244,56</u> 0,22	30 км.
30	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00171	<u>42490,71</u> 72,66	<u>41484,55</u> 70,94	<u>173,01</u> 0,30	<u>833,15</u> 1,42	30 км.
31	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,32	<u>151,91</u> 48,61	<u>148,68</u> 47,58	<u>0,25</u> 0,08	<u>2,98</u> 0,95	30 км.
32	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,01139085	<u>39635,6</u> 451,48	<u>38639,31</u> 440,13	<u>219,12</u> 2,50	<u>777,17</u> 8,85	30 км.
33	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00231	<u>38477,49</u> 88,88	<u>37500,00</u> 86,63	<u>223,03</u> 0,52	<u>754,46</u> 1,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2	<u>165,2</u> 33,04	<u>161,62</u> 32,32	<u>0,34</u> 0,07	<u>3,24</u> 0,65	30 км.
35	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,35	<u>54,09</u> 18,93	<u>52,78</u> 18,47	<u>0,25</u> 0,09	<u>1,06</u> 0,37	30 км.
36	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,06274	<u>35899,83</u> 2252,36	<u>34990,98</u> 2195,33	<u>204,93</u> 12,86	<u>703,92</u> 44,17	30 км.
37	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,001	<u>24622,87</u> 24,62	<u>23935,14</u> 23,94	<u>204,93</u> 0,20	<u>482,8</u> 0,48	30 км.
38	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0335	<u>4329,17</u> 145,03	<u>4100,00</u> 137,35	<u>144,28</u> 4,83	<u>84,89</u> 2,85	30 км.
39	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,027	<u>4329,17</u> 116,89	<u>4100,00</u> 110,70	<u>144,28</u> 3,90	<u>84,89</u> 2,29	30 км.
40	+C113-1495 варіант 1	Ключ ECL	шт	2	<u>3284,88</u> 6569,76	<u>3220,00</u> 6440,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>64,41</u> 128,82	30 км.
41	+C113-1495 варіант 2	Датчик температури внутрішнього повітря ESMT	шт	1	<u>1248,96</u> 1248,96	<u>1224,00</u> 1224,00	<u>0,47</u> 0,47	<u>24,49</u> 24,49	30 км.
42	+C113-1495 варіант 3	Датчик температури внутрішнього повітря ESM-11	шт	2	<u>1146,96</u> 2293,92	<u>1124,00</u> 2248,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>22,49</u> 44,98	30 км.
43	+C113-1495 варіант 4	Клемна панель регулятора ECL Comfort 310	шт	2	<u>2319,55</u> 4639,10	<u>2273,60</u> 4547,20	<u>0,47</u> 0,94	<u>45,48</u> 90,96	30 км.
44	+C113-1495 варіант 5	Датчик температури подачі (накладний) ESM-11	шт	4	<u>1248,96</u> 4995,84	<u>1224,00</u> 4896,00	<u>0,47</u> 1,88	<u>24,49</u> 97,96	30 км.
45	+C113-1681 варіант 1	Трубопровід REHAU Rautherm , D=20x2,8 мм	м	109	<u>80,02</u> 8722,18	<u>78,40</u> 8545,60	<u>0,05</u> 5,45	<u>1,57</u> 171,13	30 км.
46	+C113-1681 варіант 2	Трубопровід REHAU Rautherm , D=17x2,0 мм,	м	600	<u>54,11</u> 32466,00	<u>53,00</u> 31800,00	<u>0,05</u> 30,00	<u>1,06</u> 636,00	30 км.
47	+C113-1682 варіант 1	Трубопровід REHAU Rautherm stabil PE Al, D=25x3,5 мм	м	30	<u>128,41</u> 3852,30	<u>125,80</u> 3774,00	<u>0,09</u> 2,70	<u>2,52</u> 75,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	+C113-1683 варіант 1	Трубопровід , D=32x4,7 мм	м	27	<u>92,98</u> 2510,46	<u>91,02</u> 2457,54	<u>0,14</u> 3,78	<u>1,82</u> 49,14	30 км.
49	+C113-1748 варіант 1	Скотч фольгований 50пм	шт	1	<u>18,99</u> 18,99	<u>18,57</u> 18,57	<u>0,05</u> 0,05	<u>0,37</u> 0,37	30 км.
50	+C113-2146 варіант 2	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J22 , ф = 13 мм	м	133,62	<u>14,41</u> 1925,46	<u>14,10</u> 1884,04	<u>0,03</u> 4,01	<u>0,28</u> 37,41	30 км.
51	+C113-2146 варіант 3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J28 , ф = 13 мм	м	36,72	<u>15,45</u> 567,32	<u>15,12</u> 555,21	<u>0,03</u> 1,10	<u>0,3</u> 11,01	30 км.
52	+C113-2146 варіант 4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J35 , ф = 13 мм	м	33,66	<u>17,49</u> 588,71	<u>17,12</u> 576,26	<u>0,03</u> 1,01	<u>0,34</u> 11,44	30 км.
53	+C113-2147 варіант 1	Ізоляційна труба T-flex ф20	м	310	<u>46,22</u> 14328,20	<u>45,28</u> 14036,80	<u>0,03</u> 9,30	<u>0,91</u> 282,10	30 км.
54	+C113-2147 варіант 2	Ізоляційна труба T-flex ф25	м	550	<u>58,81</u> 32345,50	<u>57,63</u> 31696,50	<u>0,03</u> 16,50	<u>1,15</u> 632,50	30 км.
55	+C113-2147 варіант 3	Ізоляційна труба T-flex ф32	м	280	<u>68,76</u> 19252,80	<u>67,38</u> 18866,40	<u>0,03</u> 8,40	<u>1,35</u> 378,00	30 км.
56	+C113-2147 варіант 4	Ізоляційна труба T-flex ф40	м	225	<u>89,26</u> 20083,50	<u>87,48</u> 19683,00	<u>0,03</u> 6,75	<u>1,75</u> 393,75	30 км.
57	+C113-2147 варіант 5	Ізоляційна труба T-flex ф50	м	90	<u>101,7</u> 9153,00	<u>99,68</u> 8971,20	<u>0,03</u> 2,70	<u>1,99</u> 179,10	30 км.
58	+C113-2147 варіант 6	Ізоляційна труба T-flex ф63	м	90	<u>123,63</u> 11126,70	<u>121,18</u> 10906,20	<u>0,03</u> 2,70	<u>2,42</u> 217,80	30 км.
59	+C113-2147 варіант 7	Ізоляційна труба T-flex ф110	м	15	<u>234,63</u> 3519,45	<u>230,00</u> 3450,00	<u>0,03</u> 0,45	<u>4,6</u> 69,00	30 км.
60	+C113-2300 варіант 1	Термостатичний елемент	шт	115	<u>417,23</u> 47981,45	<u>409,00</u> 47035,00	<u>0,05</u> 5,75	<u>8,18</u> 940,70	30 км.
61	+C113-2300 варіант 2	Термостатичний клапан ГЕРЦ-TS-90 DN32	шт	1	<u>1426,46</u> 1426,46	<u>1398,44</u> 1398,44	<u>0,05</u> 0,05	<u>27,97</u> 27,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+C113-2300 варіант 5	Кімнатний термостат з дисплеєм Basic Plus WT-D Danfoss	шт	3	<u>1539,23</u> 4617,69	<u>1509,00</u> 4527,00	<u>0,05</u> 0,15	<u>30,18</u> 90,54	30 км.
63	+C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий діам. 32 мм	шт	1	<u>179,36</u> 179,36	<u>175,79</u> 175,79	<u>0,05</u> 0,05	<u>3,52</u> 3,52	30 км.
64	+C113-2301 варіант 2	Кран зворотній муфтовий діам. 40 мм	шт	2	<u>239,01</u> 478,02	<u>234,27</u> 468,54	<u>0,05</u> 0,10	<u>4,69</u> 9,38	30 км.
65	+C113-2301 варіант 3	Кран зворотній муфтовий діам. 50 мм	шт	2	<u>348,02</u> 696,04	<u>341,15</u> 682,30	<u>0,05</u> 0,10	<u>6,82</u> 13,64	30 км.
66	+C121-650 варіант 1	Вартість металоконструкцій	т	0,2964	<u>24074,95</u> 7135,82	<u>23675,00</u> 7017,27	<u>220,73</u> 65,42	<u>179,22</u> 53,13	30 км.
67	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>64314,47</u> 707,46	<u>62880,39</u> 691,68	<u>173,01</u> 1,90	<u>1261,07</u> 13,88	30 км.
68	+C126-1213 варіант 1	Захисна декоративна панель для радіатора	шт	115	<u>655,75</u> 75411,25	<u>650,00</u> 74750,00	<u>0,87</u> 100,05	<u>4,88</u> 561,20	30 км.
69	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00128	<u>36956,37</u> 47,30	<u>35983,50</u> 46,06	<u>248,24</u> 0,32	<u>724,63</u> 0,92	30 км.
70	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,03275	<u>32392,2</u> 1060,84	<u>31508,82</u> 1031,91	<u>248,24</u> 8,13	<u>635,14</u> 20,80	30 км.
71	+C130-255 варіант 1	Розподільча гребінка	комплект	2	<u>6108,92</u> 12217,84	<u>5976,00</u> 11952,00	<u>13,14</u> 26,28	<u>119,78</u> 239,56	30 км.
72	&C130-315-9 варіант 2	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1000x500 (h)	шт	4	<u>2904,24</u> 11616,96	<u>2839,78</u> 11359,12	<u>7,51</u> 30,04	<u>56,95</u> 227,80	
73	&C130-315-9 варіант 3	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 400x400 (h)	шт	2	<u>1593,47</u> 3186,94	<u>1554,72</u> 3109,44	<u>7,51</u> 15,02	<u>31,24</u> 62,48	
74	&C130-315-9 варіант 4	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 600x500 (h)	шт	11	<u>1995,3</u> 21948,30	<u>1948,67</u> 21435,37	<u>7,51</u> 82,61	<u>39,12</u> 430,32	
75	&C130-315-9 варіант 5	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 700x500 (h)	шт	8	<u>2167,2</u> 17337,60	<u>2117,20</u> 16937,60	<u>7,51</u> 60,08	<u>42,49</u> 339,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	&C130-315-9 варіант 6	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 800x500 (h)	шт	11	<u>2521,76</u> 27739,36	<u>2464,80</u> 27112,80	<u>7,51</u> 82,61	<u>49,45</u> 543,95	
77	&C130-315-9 варіант 7	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 900x500 (h)	шт	4	<u>2715,15</u> 10860,60	<u>2654,40</u> 10617,60	<u>7,51</u> 30,04	<u>53,24</u> 212,96	
78	&C130-315-9 варіант 8	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1100x500 (h)	шт	2	<u>3119,12</u> 6238,24	<u>3050,45</u> 6100,90	<u>7,51</u> 15,02	<u>61,16</u> 122,32	
79	&C130-315-9 варіант 9	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1200x500 (h)	шт	22	<u>3308,22</u> 72780,84	<u>3235,84</u> 71188,48	<u>7,51</u> 165,22	<u>64,87</u> 1427,14	
80	&C130-315-9 варіант 10	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1400x500 (h)	шт	38	<u>4530,51</u> 172159,38	<u>4434,17</u> 168498,46	<u>7,51</u> 285,38	<u>88,83</u> 3375,54	
81	&C130-315-9 варіант 11	Радіатор опалення KORADO RADIK VK Тип 22 1600x500 (h)	шт	13	<u>4068,89</u> 52895,57	<u>3981,60</u> 51760,80	<u>7,51</u> 97,63	<u>79,78</u> 1037,14	
82	+C130-376 варіант 1	Електропривід AMV-435	шт	4	<u>6074,59</u> 24298,36	<u>5943,00</u> 23772,00	<u>12,48</u> 49,92	<u>119,11</u> 476,44	30 км.
83	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	<u>180,64</u> 903,20	<u>176,72</u> 883,60	<u>0,38</u> 1,90	<u>3,54</u> 17,70	30 км.
84	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	<u>200,06</u> 1000,30	<u>195,68</u> 978,40	<u>0,46</u> 2,30	<u>3,92</u> 19,60	30 км.
85	+C130-1107 варіант 1	Вентилі запірні, діаметр 25 мм	шт	1	<u>146,69</u> 146,69	<u>143,35</u> 143,35	<u>0,46</u> 0,46	<u>2,88</u> 2,88	30 км.
86	+C130-1107 варіант 3	Вентилі запірні, діаметр 32 мм	шт	5	<u>249,42</u> 1247,10	<u>244,07</u> 1220,35	<u>0,46</u> 2,30	<u>4,89</u> 24,45	30 км.
87	+C130-1107 варіант 5	Вентилі спускні, діаметр 15 мм	шт	2	<u>80,7</u> 161,40	<u>78,66</u> 157,32	<u>0,46</u> 0,92	<u>1,58</u> 3,16	30 км.
88	C142-10-2	Вода	м3	3,881	<u>28,75</u> 111,58	<u>28,75</u> 111,58	- -	- -	
89	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,69597	<u>2024,94</u> 3434,24	<u>1634,67</u> 2772,35	<u>350,57</u> 594,56	<u>39,7</u> 67,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,16245	<u>4863,87</u> 790,14	<u>4116,67</u> 668,75	<u>651,83</u> 105,89	<u>95,37</u> 15,50	30 км.
91	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,38064	<u>2525,02</u> 961,12	<u>2010,00</u> 765,09	<u>515,02</u> 196,03	<u>-</u> -	30 км.
92	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,08	<u>1462,1</u> 116,97	<u>990,00</u> 79,20	<u>472,1</u> 37,77	<u>-</u> -	30 км.
93	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,1539	<u>2597,1</u> 399,69	<u>2125,00</u> 327,04	<u>472,1</u> 72,65	<u>-</u> -	30 км.
94	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	2,3475	<u>1592,76</u> 3739,00	<u>1120,66</u> 2630,75	<u>472,1</u> 1108,25	<u>-</u> -	30 км.
95	&C1530-63-1-19 варіант 1	Труба поліпропіленова стабілізована ф20x2,8	м	120	<u>68,39</u> 8206,80	<u>66,68</u> 8001,60	<u>0,37</u> 44,40	<u>1,34</u> 160,80	
96	&C1530-63-1-19 варіант 3	Труба поліпропіленова стабілізована ф32x4,5	м	80	<u>92,98</u> 7438,40	<u>90,79</u> 7263,20	<u>0,37</u> 29,60	<u>1,82</u> 145,60	
97	&C1530-63-1-19 варіант 4	Труба поліпропіленова стабілізована ф40x5,6	м	75	<u>134,76</u> 10107,00	<u>131,75</u> 9881,25	<u>0,37</u> 27,75	<u>2,64</u> 198,00	
98	&C1530-63-1-19 варіант 5	Труба поліпропіленова стабілізована ф50x6,9	м	80	<u>193,08</u> 15446,40	<u>188,92</u> 15113,60	<u>0,37</u> 29,60	<u>3,79</u> 303,20	
99	&C1530-63-1-19 варіант 6	Труба поліпропіленов стабілізована ф63x8,7	м	80	<u>328,31</u> 26264,80	<u>321,50</u> 25720,00	<u>0,37</u> 29,60	<u>6,44</u> 515,20	
100	&C1530-63-1-19 варіант 7	Труба поліпропіленова стабілізована ф110x15,2	м	15	<u>1248,01</u> 18720,15	<u>1223,17</u> 18347,55	<u>0,37</u> 5,55	<u>24,47</u> 367,05	
101	&C1530-63-1-19 варіант 11	Труба поліпропіленова стабілізована ф25x3,5	м	30	<u>69,4</u> 2082,00	<u>67,67</u> 2030,10	<u>0,37</u> 11,10	<u>1,36</u> 40,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	&C1530-63-1-19 варіант 15	Труба REHAU Rautherm ф20x2,8	м	190	<u>80,35</u> 15266,50	<u>78,40</u> 14896,00	<u>0,37</u> 70,30	<u>1,58</u> 300,20	
103	&C1530-63-1-19 варіант 16	Труба REHAU Rautherm ф25x3,5	м	520	<u>128,75</u> 66950,00	<u>125,80</u> 65416,00	<u>0,43</u> 223,60	<u>2,52</u> 1310,40	30 км.
104	&C1530-63-1-19 варіант 17	Труба REHAU Rautherm ф32x4,5	м	200	<u>192,98</u> 38596,00	<u>188,83</u> 37766,00	<u>0,37</u> 74,00	<u>3,78</u> 756,00	
105	&C1530-63-1-19 варіант 18	Труба REHAU Rautherm ф40x5,6	м	150	<u>350,31</u> 52546,50	<u>343,07</u> 51460,50	<u>0,37</u> 55,50	<u>6,87</u> 1030,50	
106	&C1530-63-1-19 варіант 19	Труба REHAU Rautherm ф50x6,9	м	10	<u>538,48</u> 5384,80	<u>527,55</u> 5275,50	<u>0,37</u> 3,70	<u>10,56</u> 105,60	
107	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,11	<u>1204,51</u> 132,50	<u>1174,26</u> 129,17	<u>6,63</u> 0,73	<u>23,62</u> 2,60	30 км.
108	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,11	<u>158,3</u> 17,41	<u>154,38</u> 16,98	<u>0,82</u> 0,09	<u>3,1</u> 0,34	30 км.
109	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,11	<u>351,57</u> 38,67	<u>343,46</u> 37,78	<u>1,22</u> 0,13	<u>6,89</u> 0,76	30 км.
110	C1546-54	Пароніт	т	0,00552	<u>112563,87</u> 621,35	<u>110035,39</u> 607,40	<u>321,35</u> 1,77	<u>2207,13</u> 12,18	30 км.
111	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	111,88346	<u>31,81</u> 3559,01	<u>30,99</u> 3467,27	<u>0,2</u> 22,38	<u>0,62</u> 69,36	30 км.
112	+C1630-986 варіант 1	Повітровипускний вентиль	шт	1	<u>226,11</u> 226,11	<u>221,38</u> 221,38	<u>0,3</u> 0,30	<u>4,43</u> 4,43	30 км.
113	+C1630-986 варіант 2	Кран триходовий під манометр	шт	8	<u>95,07</u> 760,56	<u>92,91</u> 743,28	<u>0,3</u> 2,40	<u>1,86</u> 14,88	30 км.
114	+C1630-986 варіант 4	Термометр біметалічний	шт	8	<u>328,49</u> 2627,92	<u>321,75</u> 2574,00	<u>0,3</u> 2,40	<u>6,44</u> 51,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	+С1630-986 варіант 5	Манометр технічний 1,0 Мпа	шт	8	<u>194,47</u> 1555,76	<u>190,36</u> 1522,88	<u>0,3</u> 2,40	<u>3,81</u> 30,48	30 км.
116	+С1630-1433 варіант 1	Протипожежні манжети ф20	шт	2	<u>115,06</u> 230,12	<u>112,51</u> 225,02	<u>0,29</u> 0,58	<u>2,26</u> 4,52	30 км.
117	+С1630-1433 варіант 2	Протипожежні манжети ф25	шт	10	<u>120,99</u> 1209,90	<u>118,33</u> 1183,30	<u>0,29</u> 2,90	<u>2,37</u> 23,70	30 км.
118	+С1630-1433 варіант 3	Протипожежні манжети ф32	шт	6	<u>127,8</u> 766,80	<u>125,00</u> 750,00	<u>0,29</u> 1,74	<u>2,51</u> 15,06	30 км.
119	+С1630-1433 варіант 4	Протипожежні манжети ф50	шт	4	<u>144,8</u> 579,20	<u>141,67</u> 566,68	<u>0,29</u> 1,16	<u>2,84</u> 11,36	30 км.
120	+С1630-1433 варіант 6	Протипожежні манжети ф40	шт	8	<u>135,78</u> 1086,24	<u>132,83</u> 1062,64	<u>0,29</u> 2,32	<u>2,66</u> 21,28	30 км.
121	+С1630-1433 варіант 7	Протипожежні манжети ф63	шт	4	<u>197,33</u> 789,32	<u>193,17</u> 772,68	<u>0,29</u> 1,16	<u>3,87</u> 15,48	30 км.
122	+С1630-2013 варіант 1	Крани кульові фланцеві, діаметр 40 мм	шт	8	<u>2081,4</u> 16651,20	<u>2040,15</u> 16321,20	<u>0,44</u> 3,52	<u>40,81</u> 326,48	30 км.
123	+С1630-2014 варіант 1	Крани кульові фланцеві, діаметр 50 мм	шт	16	<u>2461,26</u> 39380,16	<u>2412,56</u> 38600,96	<u>0,44</u> 7,04	<u>48,26</u> 772,16	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
124	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	128,3157	<u>3,3595</u> 431,08	<u>3,3595</u> 431,08			
125	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	5846,4	<u>0,07223</u> 422,29	<u>0,07223</u> 422,29			
126	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8882	<u>72,85</u> 137,55	<u>72,85</u> 137,55			
127	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	8,949	<u>74,42</u> 665,98	<u>74,42</u> 665,98			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		1656,90	1656,90			
		Разом по розділу IV	грн.		1121730,02	1096724,55	4157,09	20848,35	
		<u>V. Устаткування</u>							
128	+1704-51126-22 варіант 1	Електронний регулятор ECL Comfort 310	шт	2	<u>20723,04</u> 41446,08	<u>19940,00</u> 39880,00	<u>598,20</u> 1196,40	<u>184,84</u> 369,68	
129	+1808-6071 варіант 1	Триходовий клапан VF-3 Ду 40	шт	4	<u>4166,43</u> 16665,72	<u>4009,00</u> 16036,00	<u>120,27</u> 481,08	<u>37,16</u> 148,64	
130	+15011-76 варіант 1	Насос циркуляційний Grundfos UPS 32-80 N=0,250	шт	2	<u>11176,49</u> 22352,98	<u>10754,17</u> 21508,34	<u>322,63</u> 645,26	<u>99,69</u> 199,38	
131	+15011-76 варіант 2	Насос циркуляційний Grundfos UPS 32-80 N=0,140	шт	1	<u>10231,93</u> 10231,93	<u>9845,30</u> 9845,30	<u>295,36</u> 295,36	<u>91,27</u> 91,27	
132	+15011-76 варіант 3	Насос циркуляційний Grundfos UPS 32-100 N=0,345	шт	2	<u>12957,96</u> 25915,92	<u>12468,33</u> 24936,66	<u>374,05</u> 748,10	<u>115,58</u> 231,16	
		Разом по розділу V	грн.		116612,63	112206,30	3366,20	1040,13	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	162,345					
		Стиснене повітря	м3	5939,706					
		Мастильні матеріали	кг	3,416					
		Гідравлічна рідина	кг	8,949					
		Дизельне паливо	л	15,401					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	1,53521					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав		І.В. Чумак
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів		О.В. Муравльов
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9
на автоматика
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,876 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0947 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 5,932 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
1	PH17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>350,56</u> 226,42	-	351	226	-	<u>3,5400</u> -	<u>3,54</u> -
2	& C111-643-47 варіант 3	Корпус щита настінного монтажу ЩМП-4 габ. 800х650х250 мм	шт	1	<u>3848,77</u> -	-	3849	-	-	-	-
3	M8-575-1	Установлення приладів або апаратів	шт	1	<u>108,69</u> 107,97	-	109	108	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
4	C1512-7 варіант 1	Реле проміжне РММ78/3	шт	1	<u>147,36</u> -	-	147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1547-16 варіант 1	Монтажна ДІН-рейка довж. 35 см	шт	3	<u>30,03</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
6	C1547-16 варіант 2	Обмежувач на монтажну ДІН-рейку	шт	6	<u>4,48</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4573	334	- -		<u>5,14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					4239				
		всього заробітна плата, грн.					334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51				
		Всього будівельні роботи, грн.					4726				

		Всього по розділу 1					4726				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
7	RH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,08	<u>1400,50</u> 1389,78	- -	112	111	- -	<u>22,2400</u> -	<u>1,78</u> -
8	RH20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,08	<u>1648,48</u> 1354,32	<u>8,37</u> 7,49	132	108	<u>1</u> 1	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>1,92</u> 0,01
9	RH17-7-9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,8	<u>1644,34</u> 1514,65	- -	1315	1212	- -	<u>25,7900</u> -	<u>20,63</u> -
10	C1530-64 варіант 9	Гофротруба ПХВ, діаметр 20 мм	10м	8	<u>80,24</u> -	- -	642	-	- -	- -	- -
11	E21-2-7 κ=1,15	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1	<u>2708,84</u> 2378,00	<u>28,88</u> 25,84	2709	2378	<u>29</u> 26	<u>41,0000</u> 0,3830	<u>41</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1530-64 варіант 8	Труба ПВХ, діаметр 20 мм	10м	10	<u>66,58</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
13	PH17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,7	<u>667,55</u> <u>566,16</u>	- -	467	396	- -	<u>9,6400</u> -	<u>6,75</u> -
14	15093-34013 варіант 1	Провід силовий ПВСнг-0,66 3х1,5 мм2	1000м	0,0721	<u>19262,55</u> -	- -	1389	-	- -	- -	- -
15	PH17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,11	<u>558,23</u> <u>454,57</u>	<u>4,19</u> <u>3,75</u>	620	505	<u>5</u> <u>4</u>	<u>7,7400</u> <u>0,0555</u>	<u>8,59</u> <u>0,06</u>
16	15093-34013 варіант 2	Провід силовий ПВСнг-0,66 2х0,75 мм2	1000м	0,1133	<u>6991,95</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
17	15093-34013 варіант 3	Лан-кабель КПВ-ВП 2х2х0,51	1000м	0,00103	<u>6736,95</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8851	4710	<u>35</u> <u>31</u>		<u>80,67</u> <u>0,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					4106				
		всього заробітна плата, грн.					4741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					806				
		Всього будівельні роботи, грн.					11151				

		Всього по розділу 2					11151				
		Разом прямі витрати по кошторису					13424	5044	<u>35</u> <u>31</u>		<u>85,81</u> <u>0,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					8345				
		всього заробітна плата, грн.					5075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2452 8,44 857 15876 15876				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					94,7 5932				

Склав _____ И.В.Чумак І.В. Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.В.Муравльов О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-9
автоматика**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	3,7	59,34				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	82,11	58,76				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд-год	0,45	67,49				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд-год	8,44	101,63				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	94,7					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
8	СН203-1080	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,4085	83,71 34,20				
		Разом по розділу II	грн.		34,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії: Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год кг	0,184 0,012					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
9	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	10,12					
10	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	5,152					
11	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	0,938					
12	CH270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,9388					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
13	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0007	<u>1703,46</u> 1,19	<u>1375,00</u> 0,96	<u>295,06</u> 0,21	<u>33,4</u> 0,02	30 км.
14	&C111-643-47 варіант 3	Корпус щита настінного монтажу ЩМП-4 габ. 800x650x250 мм	шт	1	<u>3848,77</u> 3848,77	<u>3768,55</u> 3768,55	<u>4,75</u> 4,75	<u>75,47</u> 75,47	
15	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,006806	<u>29429,32</u> 200,30	<u>28679,26</u> 195,19	<u>173,01</u> 1,18	<u>577,05</u> 3,93	30 км.
16	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0025	<u>49120,43</u> 122,80	<u>47938,16</u> 119,85	<u>219,12</u> 0,55	<u>963,15</u> 2,40	30 км.
17	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00002	<u>35899,83</u> 0,72	<u>34990,98</u> 0,70	<u>204,93</u> -	<u>703,92</u> 0,02	30 км.
18	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000897	<u>8335,54</u> 7,48	<u>7877,04</u> 7,07	<u>295,06</u> 0,26	<u>163,44</u> 0,15	30 км.
19	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00168	<u>35689,7</u> 59,96	<u>34768,26</u> 58,41	<u>221,64</u> 0,37	<u>699,8</u> 1,18	30 км.
20	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,002	<u>31941,94</u> 63,88	<u>31142,62</u> 62,29	<u>173,01</u> 0,35	<u>626,31</u> 1,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	6	<u>15,94</u> 95,64	<u>15,61</u> 93,66	<u>0,02</u> 0,12	<u>0,31</u> 1,86	30 км.
22	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,016	<u>2722,87</u> 43,57	<u>2180,00</u> 34,88	<u>542,87</u> 8,69	<u>-</u> -	
23	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,0088	<u>2598,1</u> 22,86	<u>2126,00</u> 18,71	<u>472,1</u> 4,15	<u>-</u> -	30 км.
24	+C1512-7 варіант 1	Реле проміжне РММ78/3	шт	1	<u>147,36</u> 147,36	<u>144,32</u> 144,32	<u>0,15</u> 0,15	<u>2,89</u> 2,89	30 км.
25	+C1530-64 варіант 8	Труба ПВХ, діаметр 20 мм	10м	10	<u>66,58</u> 665,80	<u>64,70</u> 647,00	<u>0,57</u> 5,70	<u>1,31</u> 13,10	30 км.
26	+C1530-64 варіант 9	Гофротруба ПВХ, діаметр 20 мм	10м	8	<u>80,24</u> 641,92	<u>78,10</u> 624,80	<u>0,57</u> 4,56	<u>1,57</u> 12,56	30 км.
27	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,3126	<u>105,95</u> 33,12	<u>103,38</u> 32,32	<u>0,49</u> 0,15	<u>2,08</u> 0,65	30 км.
28	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	<u>85,51</u> 1,71	<u>83,76</u> 1,68	<u>0,07</u> -	<u>1,68</u> 0,03	30 км.
29	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>39,61</u> 39,61	<u>38,68</u> 38,68	<u>0,15</u> 0,15	<u>0,78</u> 0,78	30 км.
30	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00014	<u>116104,04</u> 16,25	<u>113583,69</u> 15,90	<u>243,8</u> 0,03	<u>2276,55</u> 0,32	30 км.
31	+C1547-16 варіант 1	Монтажна ДІН-рейка довж. 35 см	шт	3	<u>30,03</u> 90,09	<u>29,24</u> 87,72	<u>0,2</u> 0,60	<u>0,59</u> 1,77	30 км.
32	+C1547-16 варіант 2	Обмежувач на монтажну ДІН-рейку	шт	6	<u>4,48</u> 26,88	<u>4,19</u> 25,14	<u>0,2</u> 1,20	<u>0,09</u> 0,54	30 км.
33	+15093-34013 варіант 1	Провід силовий ПВСнг-0,66 3х1,5 мм2	1000м	0,0721	<u>19262,55</u> 1388,83	<u>18870,00</u> 1360,53	<u>14,85</u> 1,07	<u>377,7</u> 27,23	30 км.
34	+15093-34013 варіант 2	Провід силовий ПВСнг-0,66 2х0,75 мм2	1000м	0,1133	<u>6991,95</u> 792,19	<u>6840,00</u> 774,97	<u>14,85</u> 1,68	<u>137,1</u> 15,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	+15093-34013 варіант 3	Лан-кабель КПВ-ВП 2х2х0,51	1000м	0,00103	<u>6736,95</u> 6,94	<u>6590,00</u> 6,79	<u>14,85</u> 0,02	<u>132,1</u> 0,13	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
36	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,5226	<u>3,3595</u> 11,83	<u>3,3595</u> 11,83			
37	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2024	<u>72,85</u> 14,74	<u>72,85</u> 14,74			
		Разом	грн.		26,57	26,57			
		Разом по розділу IV	грн.		8344,44	8146,69	35,94	161,82	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,706					
		Мастильні матеріали	кг	0,215					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,02					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

ИВач І.В.Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Мурав О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10

на вентиляція

Дошкільний навчальний заклад

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1194,445 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,47183 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

159,906 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН15-114-2	Розділ 1. Демонтажні роботи Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	5,416	<u>33,17</u> 33,17	<u>-</u> -	180	180	<u>-</u> -	<u>0,6100</u> -	<u>3,3</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					180	180	<u>-</u> -		<u>3,3</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					180				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35				
		Всього будівельні роботи, грн.					275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					275				
		Розділ 2. Вентиляція									
2	PH15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	<u>468,66</u> 467,53	-	2343	2338	-	<u>7,1400</u>	<u>35,7</u>
3	2308-1105 варіант 1	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 100	шт	1	<u>2452,08</u> -	-	2452	-	-	-	-
4	2308-1105 варіант 2	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 315	шт	1	<u>7207,32</u> -	-	7207	-	-	-	-
5	2308-1105 варіант 3	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 250	шт	1	<u>5241,78</u> -	-	5242	-	-	-	-
6	2308-1105 варіант 4	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 200	шт	1	<u>3339,48</u> -	-	3339	-	-	-	-
7	2308-1105 варіант 5	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 125	шт	1	<u>2515,32</u> -	-	2515	-	-	-	-
8	PH15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	4,54	<u>352,42</u> 103,62	-	1600	470	-	<u>1,6200</u>	<u>7,35</u>
9	C1630-1534 варіант 1	Витяжний зонт із оцинкованої сталі 2000x1000x500	шт	1	<u>7331,85</u> -	-	7332	-	-	-	-
10	C1630-1534 варіант 2	Витяжний зонт із оцинкованої сталі 2000x800x500	шт	1	<u>6745,35</u> -	-	6745	-	-	-	-
11	C1630-1534 варіант 3	Витяжний зонт із оцинкованої сталі 700x700x400	шт	1	<u>3452,46</u> -	-	3452	-	-	-	-
12	C1630-1534 варіант 4	Витяжний зонт із оцинкованої сталі 900x500x400	шт	1	<u>3388,53</u> -	-	3389	-	-	-	-
13	PH15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1884	<u>73663,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	13878	3376	<u>13</u> 10	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>56,72</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	PH15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0628	<u>68385,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	4295	1125	<u>4</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>18,91</u> 0,05
15	PH15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1601	<u>66563,39</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	10657	2626	<u>11</u> 8	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>44,13</u> 0,13
16	PH14-61-6	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	74	<u>39,68</u> 39,44	- -	2936	2919	- -	<u>0,6800</u> -	<u>50,32</u> -
17	2415-2435 варіант 1	Решітка регулююча 150x150	шт	43	<u>221,60</u> -	- -	9529	-	- -	- -	- -
18	2415-2435 варіант 2	Решітка регулююча 150x200	шт	12	<u>269,54</u> -	- -	3234	-	- -	- -	- -
19	2415-2435 варіант 3	Решітка регулююча 200x200	шт	2	<u>304,22</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
20	2415-2435 варіант 4	Решітка регулююча 250x200	шт	17	<u>356,24</u> -	- -	6056	-	- -	- -	- -
21	E13-74-5 к=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,1413	<u>3078,28</u> 2457,75	<u>620,53</u> 49,24	435	347	<u>88</u> 7	<u>38,8700</u> 0,7634	<u>5,49</u> 0,11
22	C1113-287 варіант 1	Фіброгейн	кг	43,8	<u>96,19</u> -	- -	4213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					101457	13201	<u>116</u> 28		<u>218,62</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101457 88140 13229 6415 22,05 2236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					107872				

		Всього по розділу 2					107872				
		Розділ 3. Повітропроводи на горищі									
23	PH15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,3768	<u>73663,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	27756	6751	<u>26</u> 19	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>113,44</u> 0,3
24	PH15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,57	<u>75788,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	43199	10213	<u>39</u> 29	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>171,61</u> 0,45
25	PH15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,694	<u>74276,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	51548	11385	<u>48</u> 36	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>191,31</u> 0,54
26	PH15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,327	<u>75574,24</u> 14193,73	<u>69,00</u> 51,33	24713	4641	<u>23</u> 17	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>77,99</u> 0,26
27	E13-74-5 к=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	1,9678	<u>3078,28</u> 2457,75	<u>620,53</u> 49,24	6057	4836	<u>1221</u> 97	<u>38,8700</u> 0,7634	<u>76,49</u> 1,5
28	C1113-287 варіант 1	Фіброгейн	кг	610,02	<u>96,19</u> -	<u>-</u> -	58678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	E20-42-1 к=1,15	Додаткові роботи "Вентиляція" СИСТЕМА П 1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>4859,67</u> 4841,71	<u>-</u> -	4860	4842	<u>-</u> -	<u>78,3955</u> -	<u>78,4</u> -
30	& 2308-1088-17 варіант 1	Припливна установка Лпр.5 000м3/год; 250Па МПА 5000В VENTS	шт	1	<u>119601,00</u> -	<u>-</u> -	119601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	E20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>141,03</u> 87,35	<u>4,37</u> 0,22	141	87	<u>4</u> -	<u>1,4500</u> 0,0034	<u>1,45</u> -
32	& C130-236- 2 варіант 1	Шумопоглинач 1000x300L900 CP VENTS	шт	1	<u>5045,57</u> -	- -	5046	-	- -	- -	- -
33	C1630-478 варіант 1	Дросель клапан 1000x300 KP VENTS	шт	3	<u>1452,37</u> -	- -	4357	-	- -	- -	- -
34	& C130-390- 18 варіант 2	Зворотній клапан 1500x150	шт	1	<u>1984,62</u> -	- -	1985	-	- -	- -	- -
35	RH15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>137,89</u> 127,45	<u>5,14</u> 0,26	552	510	<u>21</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>8,36</u> 0,02
36	& C1545- 183-37 варіант 1	ґратка припливу регульована 1000x300	шт	3	<u>869,15</u> -	- -	2607	-	- -	- -	- -
37	& C1545- 183-37 варіант 2	ґратка зовнішня 1300x600	шт	1	<u>2026,85</u> -	- -	2027	-	- -	- -	- -
38	RH15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,08	<u>67870,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	5430	1433	<u>6</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>24,09</u> 0,06
39	C130-1110 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.6 мм	м2	8	<u>475,73</u> -	- -	3806	-	- -	- -	- -
40	RH15-120-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,19	<u>75648,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	14373	3117	<u>13</u> 10	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>52,38</u> 0,15
41	C130-1111 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.7 мм	м2	19	<u>509,65</u> -	- -	9683	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	RH15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,17	<u>73485,24</u> 14193,73	<u>69,00</u> 51,33	12492	2413	<u>12</u> 9	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>40,55</u> 0,13
43	RH19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,54	<u>4613,47</u> 4613,47	- -	2491	2491	- -	<u>74,7000</u> -	<u>40,34</u> -
44	& C114-98-11 варіант 1	Ізоляція повітропроводів ф=30 мм K-Flex ST Duct	м	15,33	<u>31,14</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
45	& C114-98-16 варіант 1	Ізоляція повітропроводів ф=10 мм K-Flex ST Duct	м	39,858	<u>17,19</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -
46	RH15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	1	<u>817,20</u> 634,97	- -	817	635	- -	<u>10,6700</u> -	<u>10,67</u> -
47	& C130-390-18 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан 800х300 КП1-1-800х300-1-ПВ П230Т-CH VENTS	шт	1	<u>10072,20</u> -	- -	10072	-	- -	- -	- -
48	& C130-390-18 варіант 1	Привод LM230A Belimo	шт	1	<u>3047,46</u> -	- -	3047	-	- -	- -	- -
49	E20-42-1 к=1,15	СИСТЕМА П 2 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>5481,39</u> 4841,71	<u>111,66</u> 16,76	5481	4842	<u>112</u> 17	<u>78,3955</u> 0,2121	<u>78,4</u> 0,21
50	& 2308-1088-17 варіант 2	Припливна установка Lпр.4 950м3/год;250Па МПА 5000B VENTS	шт	1	<u>70914,00</u> -	- -	70914	-	- -	- -	- -
51	& C1-1-7-29-61-2 варіант 1	Комплект автоматики VENTS	компл	1	<u>1609,84</u> -	- -	1610	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	E20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>141,03</u> 87,35	<u>4,37</u> 0,22	141	87	<u>4</u> -	<u>1,4500</u> 0,0034	<u>1,45</u> -
53	& C130-236-2 варіант 1	Шумопоглинач 1000x300L900 CP VENTS	шт	1	<u>5045,57</u> -	- -	5046	-	- -	- -	- -
54	PH15-122-3	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	ґрати	3	<u>229,95</u> 197,58	<u>5,14</u> 0,26	690	593	<u>15</u> 1	<u>3,2400</u> 0,0040	<u>9,72</u> 0,01
55	& C1545-183-37 варіант 1	Ґратка припливу регульована 1000x300	шт	3	<u>869,15</u> -	- -	2607	-	- -	- -	- -
56	E20-23-1	Установлення анемостатів	шт	11	<u>832,93</u> 268,39	- -	9162	2952	- -	<u>4,5100</u> -	<u>49,61</u> -
57	& C1545-183-37 варіант 3	Анемостат O100 VENTS	шт	2	<u>110,27</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
58	& C1545-183-37 варіант 4	Анемостат O200 VENTS	шт	6	<u>161,58</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -
59	& C1545-183-37 варіант 5	Анемостат O300 VENTS	шт	3	<u>189,18</u> -	- -	568	-	- -	- -	- -
60	& C130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан 1500x150	шт	1	<u>1984,62</u> -	- -	1985	-	- -	- -	- -
61	PH15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,04	<u>67870,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	2715	717	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>12,04</u> 0,03
62	C130-1109 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.5 мм	м2	4	<u>519,82</u> -	- -	2079	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	RH15-120-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,19	<u>66993,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	12729	3404	<u>13</u> 10	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>57,2</u> 0,15
64	C130-1110 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.6 мм	м2	19	<u>475,73</u> -	- -	9039	-	- -	- -	- -
65	RH15-120-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,22	<u>75648,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	16643	3609	<u>15</u> 11	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>60,65</u> 0,17
66	C130-1111 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.7 мм	м2	22	<u>509,65</u> -	- -	11212	-	- -	- -	- -
67	RH15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,22	<u>73485,24</u> 14193,73	<u>69,00</u> 51,33	16167	3123	<u>15</u> 11	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>52,47</u> 0,17
68	C130-1129 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 1,0 мм	м2	22	<u>658,61</u> -	- -	14489	-	- -	- -	- -
69	M8-411-7	<i>Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 78 мм (Повітропровід гнучкий ізолюваний)</i>	<i>ввід</i>	10	<u>116,28</u> 102,34	<u>0,68</u> 0,12	1163	1023	<u>7</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0020	<u>16</u> 0,02
70	C113-3 варіант 1	Повітропровід гнучкий ізолюваний О100	м	4	<u>74,35</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
71	C113-3 варіант 2	Повітропровід гнучкий ізолюваний О200	м	6	<u>99,89</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
72	RH19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,67	<u>4613,47</u> 4613,47	- -	3091	3091	- -	<u>74,7000</u> -	<u>50,05</u> -
73	& C114-98-11 варіант 1	Ізоляція повітропроводів ф=30 мм K-Flex ST Duct	м	12,264	<u>31,14</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C114-98-16 варіант 1	Ізоляція повітропроводів ф=10 мм K-Flex ST Duct	м	56,21	<u>17,19</u> -	- -	966	-	- -	- -	- -
75	RH15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	1	<u>817,20</u> 634,97	- -	817	635	- -	<u>10,6700</u> -	<u>10,67</u> -
76	& C130-390-18 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан 600x300 КП1-1-800x300-1-ПВ П230Т-CH VENTS	шт	1	<u>8054,64</u> -	- -	8055	-	- -	- -	- -
77	RH15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>562,81</u> 484,82	- -	563	485	- -	<u>7,8500</u> -	<u>7,85</u> -
78	& C130-390-18 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан 300x300 КП1-1-800x300-1-ПВ П230Т-CH VENTS	шт	1	<u>4654,98</u> -	- -	4655	-	- -	- -	- -
79	& C130-390-18 варіант 1	Привод LM230A Belimo	шт	2	<u>3047,46</u> -	- -	6095	-	- -	- -	- -
80	RH15-129-1	СИСТЕМА В1 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>476,08</u> 467,53	<u>7,42</u> 2,39	476	468	<u>7</u> 2	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
81	& C130-390-18 варіант 6	Вентилятор Лвк.6 700м3/год;200Па КСК 450 4E VENTS	шт	1	<u>72333,00</u> -	- -	72333	-	- -	- -	- -
82	E20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>141,03</u> 87,35	<u>4,37</u> 0,22	141	87	<u>4</u> -	<u>1,4500</u> 0,0034	<u>1,45</u> -
83	& C130-236-2 варіант 2	Шумопоглинач О450L900 CP VENTS	шт	1	<u>1952,93</u> -	- -	1953	-	- -	- -	- -
84	RH15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	4,25	<u>1132,33</u> 103,62	- -	4812	440	- -	<u>1,6200</u> -	<u>6,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C130-236-2 варіант 3	Зонт з жируловлювачем 2700x900	шт	1	<u>2972,93</u> -	- -	2973	-	- -	- -	- -
86	& C130-236-2 варіант 4	Зонт з жируловлювачем 1400x700	шт	1	<u>1830,53</u> -	- -	1831	-	- -	- -	- -
87	& C130-236-2 варіант 5	Зонт з жируловлювачем 700x600	шт	2	<u>1279,73</u> -	- -	2559	-	- -	- -	- -
88	RH15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	<u>67870,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	2036	538	<u>2</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>9,03</u> 0,02
89	C130-1109 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.5 мм	м2	3	<u>519,82</u> -	- -	1559	-	- -	- -	- -
90	RH15-120-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1	<u>66993,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	6699	1792	<u>7</u> 5	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>30,11</u> 0,08
91	C130-1110 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.6 мм	м2	10	<u>475,73</u> -	- -	4757	-	- -	- -	- -
92	RH15-120-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,24	<u>75648,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	18156	3937	<u>17</u> 12	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>66,16</u> 0,19
93	C130-1111 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.7 мм	м2	24	<u>509,65</u> -	- -	12232	-	- -	- -	- -
94	RH15-129-1	СИСТЕМА В2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>476,08</u> 467,53	<u>7,42</u> 2,39	476	468	<u>7</u> 2	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
95	& C130-390-18 варіант 7	Вентилятор Лвк.3 730м3/год;200Па КСК 250 4E VENTS	шт	1	<u>32933,46</u> -	- -	32933	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	E20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>141,03</u> 87,35	<u>4,37</u> 0,22	141	87	<u>4</u> -	<u>1,4500</u> 0,0034	<u>1,45</u> -
97	& C130-236-2 варіант 6	Шумопоглинач O250L900 CP VENTS	шт	1	<u>1795,85</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -
98	RH15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	4,5	<u>1132,33</u> 103,62	- -	5095	466	- -	<u>1,6200</u> -	<u>7,29</u> -
99	& C130-236-2 варіант 7	Зонт з жируловлювачем 2500x1800	шт	1	<u>3670,61</u> -	- -	3671	-	- -	- -	- -
100	RH15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,01	<u>67870,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	679	179	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>3,01</u> 0,01
101	C130-1109 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.5 мм	м2	1	<u>519,82</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
102	RH15-120-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,07	<u>75648,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	5295	1148	<u>5</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>19,3</u> 0,05
103	C130-1111 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.7 мм	м2	7	<u>509,65</u> -	- -	3568	-	- -	- -	- -
104	RH15-129-1	СИСТЕМА ВЗ Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>476,08</u> 467,53	<u>7,42</u> 2,39	476	468	<u>7</u> 2	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
105	& C130-390-18 варіант 8	Вентилятор Лвк.600м3/год;200Па КСК 160 4E VENTS	шт	1	<u>19312,38</u> -	- -	19312	-	- -	- -	- -
106	E20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>141,03</u> 87,35	<u>4,37</u> 0,22	141	87	<u>4</u> -	<u>1,4500</u> 0,0034	<u>1,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C130-236-2 варіант 8	Шумопоглинач О160L900 CP VENTS	шт	1	<u>1133,87</u> -	- -	1134	-	- -	- -	- -
108	& C1545-183-37 варіант 3	Анемостат О100 VENTS	шт	1	<u>110,27</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
109	& C1545-183-37 варіант 4	Анемостат О200 VENTS	шт	2	<u>161,58</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
110	C1630-478 варіант 2	Дросель клапан О100 KP VENTS	шт	1	<u>247,75</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
111	RH15-120-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,16	<u>66993,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	10719	2867	<u>11</u> 8	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>48,17</u> 0,13
112	C130-1109 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.5 мм	м2	16	<u>519,82</u> -	- -	8317	-	- -	- -	- -
113	RH15-129-1	СИСТЕМА В4 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>476,08</u> 467,53	<u>7,42</u> 2,39	476	468	<u>7</u> 2	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
114	& C130-390-18 варіант 9	Вентилятор Лвк.125м3/год;50Па КСК 125 4E VENTS	шт	1	<u>1896,90</u> -	- -	1897	-	- -	- -	- -
115	RH15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,01	<u>67870,57</u> 17916,68	<u>69,00</u> 51,33	679	179	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>3,01</u> 0,01
116	C130-1109 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.5 мм	м2	1	<u>519,82</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
117	RH15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>137,89</u> 127,45	<u>5,14</u> 0,26	138	127	<u>5</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C1545-183-37 варіант 6	Гратка зовнішня Ø125 VENTS	шт	1	<u>363,23</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
119	PH15-129-1	СИСТЕМА ПВ1-ПВ9 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	9	<u>476,08</u> 467,53	<u>7,42</u> 2,39	4285	4208	<u>67</u> 22	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>64,26</u> 0,26
120	& C130-390-18 варіант 10	Кімнатні вентиляційні установки Лвк.100м3/год;50Па VentoA100	шт	9	<u>1825,50</u> -	- -	16430	-	- -	- -	- -
121	E9-72-1	ПОВІТРОПРОВОДИ НА ГОРИЩІ Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,1372	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1667	1308	<u>237</u> 11	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>19,98</u> 0,16
122	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,1372	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	575	279	<u>31</u> 2	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>4,37</u> 0,02
123	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,1416	<u>24074,95</u> -	- -	3409	-	- -	- -	- -
124	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,072	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	4778	1181	<u>5</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>19,85</u> 0,06
125	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,1942	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	2360	1851	<u>336</u> 15	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>28,28</u> 0,23
126	E9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1942	<u>15254,60</u> 11256,96	<u>3233,46</u> 302,53	2962	2186	<u>628</u> 59	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>34,18</u> 0,81
127	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,1942	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	814	395	<u>44</u> 2	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>6,18</u> 0,03
128	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,2004	<u>24074,95</u> -	- -	4825	-	- -	- -	- -
129	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,09	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	5972	1476	<u>6</u> 5	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>24,81</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	m	0,1406	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1709	1340	<u>243</u> 11	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>20,47</u> 0,17
131	E9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1406	<u>15254,60</u> 11256,96	<u>3233,46</u> 302,53	2145	1583	<u>455</u> 43	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>24,75</u> 0,59
132	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	m	0,1406	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	590	286	<u>32</u> 2	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>4,48</u> 0,02
133	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,1451	<u>24074,95</u> -	- -	3493	-	- -	- -	- -
134	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,078	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	5176	1280	<u>5</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>21,5</u> 0,06
135	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	m	0,0833	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1012	794	<u>144</u> 6	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>12,13</u> 0,1
136	E9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0833	<u>15254,60</u> 11256,96	<u>3233,46</u> 302,53	1271	938	<u>269</u> 25	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>14,66</u> 0,35
137	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	m	0,0833	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	349	170	<u>19</u> 1	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>2,65</u> 0,01
138	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,086	<u>24074,95</u> -	- -	2070	-	- -	- -	- -
139	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,06	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	3982	984	<u>4</u> 3	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>16,54</u> 0,05
140	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	m	0,0912	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1108	869	<u>158</u> 7	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>13,28</u> 0,11
141	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	m	0,0912	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	382	186	<u>21</u> 1	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>2,9</u> 0,02
142	C121-650 варіант 4	Кутники 50x50x5 мм	т	0,0941	<u>24074,95</u> -	- -	2265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м ²	0,072	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	4778	1181	<u>5</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>19,85</u> 0,06
144	E9-72-1	Виготовлення каркасу з кутників металевих	т	0,10032	<u>12152,03</u> 9533,89	<u>1729,12</u> 77,59	1219	956	<u>173</u> 8	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>14,61</u> 0,12
145	E9-34-5 к=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,10032	<u>4192,81</u> 2035,97	<u>225,41</u> 11,24	421	204	<u>23</u> 1	<u>31,8320</u> 0,1730	<u>3,19</u> 0,02
146	C121-650 варіант 4	Кутники 50х50х5 мм	т	0,1035	<u>24074,95</u> -	<u>-</u> -	2492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	PH15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м ²	0,072	<u>66358,42</u> 16404,53	<u>69,00</u> 51,33	4778	1181	<u>5</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>19,85</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					946511	116557	<u>4596</u> 556		<u>1913,93</u> 8,16
		Разом устаткування, грн.					190515				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7481				
		Всього устаткування, грн.					197996				
		Разом будівельні роботи, грн.					755996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					634843				
		всього заробітна плата, грн.					117113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19426				
		Всього будівельні роботи, грн.					812227				

		Всього по розділу 3					1010224				
148	PH15-95-1	Розділ 4. Теплопостачання ОВ.С (арк.4) Вузол змішування УСВК 1 1/4-10 у складі: Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>2208,25</u> 1550,40	<u>55,26</u> 11,86	4417	3101	<u>111</u> 24	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>49,04</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C130-508-1-13 варіант 1	Насос циркуляційний DAB A56/180XM VENTS	шт	2	<u>12032,20</u> -	- -	24064	-	- -	- -	- -
150	RH15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>23939,81</u> 17726,51	<u>1162,03</u> 91,26	479	355	<u>23</u> 2	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>5,54</u> 0,03
151	& C1630-2009П варіант 2	Клапан 3-х ходовий Ду32, Ру16 з електроприводом Belimo R329 VENTS	шт	2	<u>3292,20</u> -	- -	6584	-	- -	- -	- -
152	RH15-104-5	Установлення кранів	комплект	6	<u>18,19</u> 15,97	- -	109	96	- -	<u>0,2300</u> -	<u>1,38</u> -
153	& C1630-2009П варіант 3	Кран кульовий Ду32 VENTS	шт	2	<u>1102,06</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
154	& C1630-2009П варіант 4	Кран кульовий Ду32 Danfoss	шт	4	<u>1181,11</u> -	- -	4724	-	- -	- -	- -
155	RH15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	4	<u>131,34</u> 108,12	<u>16,57</u> 1,85	525	432	<u>66</u> 7	<u>1,7100</u> 0,0242	<u>6,84</u> 0,1
156	C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий Ду32 Danfoss	шт	4	<u>1610,96</u> -	- -	6444	-	- -	- -	- -
157	RH15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,08	<u>3269,74</u> 3241,26	- -	262	259	- -	<u>49,5000</u> -	<u>3,96</u> -
158	C1630-545 варіант 1	Клапан зворотній Ду32 Danfoss	шт	2	<u>2769,56</u> -	- -	5539	-	- -	- -	- -
159	C1630-545 варіант 2	Клапан ручний балансувальний Ду32 Danfoss	шт	2	<u>2743,69</u> -	- -	5487	-	- -	- -	- -
160	& C1630-2009П варіант 1	Кран кульовий зливний Ду15 Danfoss	шт	2	<u>191,98</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& C1630-2009П варіант 5	Обезповітрявач Ду15 Danfoss	шт	2	<u>202,18</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
162	RH15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або куткових	комплект	8	<u>41,33</u> 37,74	- -	331	302	- -	<u>0,5900</u> -	<u>4,72</u> -
163	& C1630-2009П варіант 6	Термометр беметалічний показуючий	шт	8	<u>215,00</u> -	- -	1720	-	- -	- -	- -
164	RH15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	<u>39,88</u> 27,25	- -	319	218	- -	<u>0,4100</u> -	<u>3,28</u> -
165	C1630-113 варіант 1	Манометр показуючий, діапазон вимірювання 0-0,6МПа	комплект	8	<u>247,45</u> -	- -	1980	-	- -	- -	- -
166	RH15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,24	<u>5614,55</u> 5347,10	<u>29,30</u> 26,22	1347	1283	<u>7</u> 6	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>19,6</u> 0,09
167	C130-890 варіант 1	Трубопровід стальний електрозварний D=50x2,5 мм	м	24	<u>101,34</u> -	- -	2432	-	- -	- -	- -
168	RH15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,09	<u>4714,77</u> 4611,66	- -	424	415	- -	<u>69,3900</u> -	<u>6,25</u> -
169	C130-890 варіант 2	Трубопровід RAUTITAN stabil PE AI, D=40x6, 0 мм Rehau	м	9	<u>87,52</u> -	- -	788	-	- -	- -	- -
170	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,4	<u>235,03</u> 234,82	- -	94	94	- -	<u>4,0500</u> -	<u>1,62</u> -
171	& C114-133-М-В10 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J60 , ф=13 мм	м.п	29	<u>26,14</u> -	- -	758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C114-133-M-B10 варіант 2	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J42 , ф = 13 мм	м.п	11	<u>23,97</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
173	C113-1748 варіант 1	Скотч фольгований 50пм	шт	1	<u>18,99</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
174	& C130-644-2 варіант 1	МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ Комплект відводів,переходів,трійників	комплект	1	<u>806,45</u> -	- -	806	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					72908	6555	<u>207</u> 39		<u>102,23</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72908 66146 6594 3168 10,77 1093 76076				

		Всього по розділу 4					76076				
		Разом прямі витрати по кошторису					1121056	136493	<u>4919</u> 623		<u>2238,08</u> 9,11
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					190515 7481 197996 930541 789129 137116 65907 224,64 22790 996448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1194445				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2471,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					159906				

Склав

I.В. Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.В. Чумак_

Перевірів

О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-10
вентиляція**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	2222,08	60,97				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками	люд-год	16	63,96				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд-год	9,11	68,27				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд-год						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
7.1		Витрати труда робітників, заробітна плата	розряд						
		яких враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	люд-год	224,64	101,47				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	2471,83					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
8	СН201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,20905	223,04 46,63				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	CH202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,45991	<u>385,86</u> 177,46				
10	CH202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	0,48	<u>371,18</u> 178,17				
11	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,1035	<u>373,26</u> 38,63				
12	CH203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	3,050577	<u>102,99</u> 314,18				
13	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,0932	<u>83,71</u> 7,80				
14	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	15,97946216	<u>25,71</u> 410,83				
15	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	38,366486	<u>61,29</u> 2351,48				
16	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,3435372	<u>32,39</u> 11,13				
17	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	40,6507934	<u>26,48</u> 1076,43				
18	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	2	<u>3,4</u> 6,80				
19	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	0,9618088	<u>66,55</u> 64,01				
20	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	1,00344	<u>3,66</u> 3,67				
21	CH234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	39,85038995	<u>5,83</u> 232,33				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4919,55				
		Бензин	кг	3,411					
		Дизельне паливо	кг	3,211					
		Електроенергія	кВт-год	765,543					
		Мастильні матеріали	кг	13,139					
		Гідравлічна рідина	кг	0,66					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	CH203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш-год	6,34					
23	CH203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	96,7809					
24	CH204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	44,48144816					
25	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	0,988742					
26	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	0,084					
27	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	6,7237977					
28	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	9,229476					
29	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	18,161122					
30	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	0,702					
31	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	0,396					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
32	&C1-1-7-29-61-2 варіант 1	Комплект автоматики VENTS	компл	1	<u>1609,84</u> 1609,84	<u>1577,10</u> 1577,10	<u>1,17</u> 1,17	<u>31,57</u> 31,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,04152104	<u>257652,59</u> 10698,00	<u>252287,26</u> 10475,23	<u>313,32</u> 13,01	<u>5052,01</u> 209,76	30 км.
34	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000204	<u>64924,62</u> 13,24	<u>58247,00</u> 11,88	<u>5404,59</u> 1,10	<u>1273,03</u> 0,26	30 км.
35	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003286	<u>54528,19</u> 17,92	<u>53239,89</u> 17,49	<u>219,12</u> 0,07	<u>1069,18</u> 0,36	30 км.
36	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0002	<u>35455,16</u> 7,09	<u>34540,84</u> 6,91	<u>219,12</u> 0,04	<u>695,2</u> 0,14	30 км.
37	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00296	<u>1703,46</u> 5,04	<u>1375,00</u> 4,07	<u>295,06</u> 0,87	<u>33,4</u> 0,10	30 км.
38	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000013	<u>9274,01</u> 0,12	<u>8788,34</u> 0,11	<u>303,83</u> -	<u>181,84</u> 0,01	30 км.
39	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	49,301208	<u>100</u> 4930,12	<u>97,79</u> 4821,17	<u>0,25</u> 12,33	<u>1,96</u> 96,62	30 км.
40	+C111-311	Каболка	т	0,00015	<u>77316,89</u> 11,60	<u>75508,73</u> 11,33	<u>292,14</u> 0,04	<u>1516,02</u> 0,23	30 км.
41	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	<u>21404,39</u> 8,13	<u>20561,49</u> 7,81	<u>423,21</u> 0,16	<u>419,69</u> 0,16	30 км.
42	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,25086	<u>8,03</u> 2,01	<u>4,25</u> 1,07	<u>3,62</u> 0,91	<u>0,16</u> 0,03	30 км.
43	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,27288	<u>31,23</u> 8,52	<u>27,00</u> 7,37	<u>3,62</u> 0,99	<u>0,61</u> 0,16	30 км.
44	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	<u>30739,58</u> 8,91	<u>29812,56</u> 8,65	<u>324,28</u> 0,09	<u>602,74</u> 0,17	30 км.
45	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003104	<u>30739,58</u> 9,54	<u>29812,56</u> 9,25	<u>324,28</u> 0,10	<u>602,74</u> 0,19	30 км.
46	C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0,00088	<u>12472,66</u> 10,98	<u>11813,69</u> 10,40	<u>414,41</u> 0,36	<u>244,56</u> 0,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0229163	<u>36643,37</u> 839,73	<u>35594,75</u> 815,70	<u>330,12</u> 7,57	<u>718,5</u> 16,46	30 км.
48	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	<u>94460,17</u> 13,22	<u>92272,05</u> 12,92	<u>335,96</u> 0,05	<u>1852,16</u> 0,25	30 км.
49	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000224	<u>22934,83</u> 0,51	<u>22312,12</u> 0,50	<u>173,01</u> -	<u>449,7</u> 0,01	30 км.
50	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00036	<u>34542,26</u> 12,44	<u>33691,95</u> 12,13	<u>173,01</u> 0,06	<u>677,3</u> 0,25	30 км.
51	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,001449	<u>20629,94</u> 29,89	<u>20303,36</u> 29,42	<u>173,01</u> 0,25	<u>153,57</u> 0,22	30 км.
52	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0018	<u>38477,49</u> 69,26	<u>37500,00</u> 67,50	<u>223,03</u> 0,40	<u>754,46</u> 1,36	30 км.
53	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0004	<u>66527,49</u> 26,61	<u>65000,00</u> 26,00	<u>223,03</u> 0,09	<u>1304,46</u> 0,52	30 км.
54	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0231514	<u>45762,28</u> 1059,46	<u>44641,95</u> 1033,52	<u>223,03</u> 5,16	<u>897,3</u> 20,78	30 км.
55	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00034	<u>54360,32</u> 18,48	<u>53071,40</u> 18,04	<u>223,03</u> 0,08	<u>1065,89</u> 0,36	30 км.
56	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0245005	<u>38477,49</u> 942,72	<u>37500,00</u> 918,77	<u>223,03</u> 5,46	<u>754,46</u> 18,49	30 км.
57	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,26586	<u>183,77</u> 48,86	<u>180,01</u> 47,86	<u>0,16</u> 0,04	<u>3,6</u> 0,96	30 км.
58	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,232	<u>165,2</u> 38,33	<u>161,62</u> 37,50	<u>0,34</u> 0,08	<u>3,24</u> 0,75	30 км.
59	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	<u>54,09</u> 7,57	<u>52,78</u> 7,39	<u>0,25</u> 0,04	<u>1,06</u> 0,14	30 км.
60	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,0036	<u>26789,24</u> 96,44	<u>26416,81</u> 95,10	<u>173,01</u> 0,62	<u>199,42</u> 0,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,077403	<u>35899,83</u> 2778,75	<u>34990,98</u> 2708,41	<u>204,93</u> 15,86	<u>703,92</u> 54,48	30 км.
62	C111-1870	Шайби	т	0,0003987	<u>28591,98</u> 11,40	<u>27812,23</u> 11,09	<u>219,12</u> 0,09	<u>560,63</u> 0,22	30 км.
63	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,45	<u>74,35</u> 33,46	<u>73,43</u> 33,04	<u>0,37</u> 0,17	<u>0,55</u> 0,25	30 км.
64	C113-3 варіант 1	Повітропровід гнучкий ізолюваний О100	м	4	<u>74,35</u> 297,40	<u>73,43</u> 293,72	<u>0,37</u> 1,48	<u>0,55</u> 2,20	30 км.
65	+C113-3 варіант 2	Повітропровід гнучкий ізолюваний О200	м	6	<u>99,89</u> 599,34	<u>98,78</u> 592,68	<u>0,37</u> 2,22	<u>0,74</u> 4,44	30 км.
66	+C113-1748 варіант 1	Скотч фольгований 50пм	шт	1	<u>18,99</u> 18,99	<u>18,57</u> 18,57	<u>0,05</u> 0,05	<u>0,37</u> 0,37	30 км.
67	&C114-98-11 варіант 1	Ізоляція повітропроводів ф=30 мм K-Flex ST Duct	м	27,594	<u>31,14</u> 859,28	<u>30,50</u> 841,62	<u>0,03</u> 0,83	<u>0,61</u> 16,83	30 км.
68	&C114-98-16 варіант 1	Ізоляція повітропроводів ф=10 мм K-Flex ST Duct	м	96,068	<u>17,19</u> 1651,41	<u>16,82</u> 1615,86	<u>0,03</u> 2,88	<u>0,34</u> 32,67	30 км.
69	&C114-133-M-B10 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J60 , ф=13 мм	м.п	29	<u>26,14</u> 758,06	<u>25,63</u> 743,27	- -	<u>0,51</u> 14,79	
70	&C114-133-M-B10 варіант 2	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J42 , ф = 13 мм	м.п	11	<u>23,97</u> 263,67	<u>23,50</u> 258,50	- -	<u>0,47</u> 5,17	
71	+C121-650 варіант 4	Кутники 50х50х5 мм	т	0,7707	<u>24074,95</u> 18554,56	<u>23675,00</u> 18246,32	<u>220,73</u> 170,12	<u>179,22</u> 138,12	30 км.
72	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0037341	<u>60733,69</u> 226,79	<u>60057,01</u> 224,26	<u>224,57</u> 0,84	<u>452,11</u> 1,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>64314,47</u> 282,98	<u>62880,39</u> 276,67	<u>173,01</u> 0,76	<u>1261,07</u> 5,55	30 км.
74	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00348	<u>36956,37</u> 128,61	<u>35983,50</u> 125,22	<u>248,24</u> 0,86	<u>724,63</u> 2,53	30 км.
75	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	<u>32392,2</u> 82,28	<u>31508,82</u> 80,03	<u>248,24</u> 0,63	<u>635,14</u> 1,62	30 км.
76	&C130-236-2 варіант 1	Шумопоглинач 1000x300L900 CP VENTS	шт	2	<u>5045,57</u> 10091,14	<u>4937,00</u> 9874,00	<u>9,64</u> 19,28	<u>98,93</u> 197,86	30 км.
77	&C130-236-2 варіант 2	Шумопоглинач O450L900 CP VENTS	шт	1	<u>1952,93</u> 1952,93	<u>1905,00</u> 1905,00	<u>9,64</u> 9,64	<u>38,29</u> 38,29	30 км.
78	&C130-236-2 варіант 3	Зонт з жируловлювачем 2700x900	шт	1	<u>2972,93</u> 2972,93	<u>2905,00</u> 2905,00	<u>9,64</u> 9,64	<u>58,29</u> 58,29	30 км.
79	&C130-236-2 варіант 4	Зонт з жируловлювачем 1400x700	шт	1	<u>1830,53</u> 1830,53	<u>1785,00</u> 1785,00	<u>9,64</u> 9,64	<u>35,89</u> 35,89	30 км.
80	&C130-236-2 варіант 5	Зонт з жируловлювачем 700x600	шт	2	<u>1279,73</u> 2559,46	<u>1245,00</u> 2490,00	<u>9,64</u> 19,28	<u>25,09</u> 50,18	30 км.
81	&C130-236-2 варіант 6	Шумопоглинач O250L900 CP VENTS	шт	1	<u>1795,85</u> 1795,85	<u>1751,00</u> 1751,00	<u>9,64</u> 9,64	<u>35,21</u> 35,21	30 км.
82	&C130-236-2 варіант 7	Зонт з жируловлювачем 2500x1800	шт	1	<u>3670,61</u> 3670,61	<u>3589,00</u> 3589,00	<u>9,64</u> 9,64	<u>71,97</u> 71,97	30 км.
83	&C130-236-2 варіант 8	Шумопоглинач O160L900 CP VENTS	шт	1	<u>1133,87</u> 1133,87	<u>1102,00</u> 1102,00	<u>9,64</u> 9,64	<u>22,23</u> 22,23	30 км.
84	C130-262	Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	11	<u>550,35</u> 6053,85	<u>537,10</u> 5908,10	<u>2,46</u> 27,06	<u>10,79</u> 118,69	30 км.
85	&C130-390-18 варіант 1	Привод LM230A Belimo	шт	3	<u>3047,46</u> 9142,38	<u>2987,00</u> 8961,00	<u>0,71</u> 2,13	<u>59,75</u> 179,25	30 км.
86	&C130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан 1500x150	шт	2	<u>1984,62</u> 3969,24	<u>1945,00</u> 3890,00	<u>0,71</u> 1,42	<u>38,91</u> 77,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	&C130-390-18 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан 800х300 КП1-1-800х300-1-ПВ П230Т-CH VENTS	шт	1	<u>10072,2</u> 10072,20	<u>9874,00</u> 9874,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>197,49</u> 197,49	30 км.
88	&C130-390-18 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан 600х300 КП1-1-800х300-1-ПВ П230Т-CH VENTS	шт	1	<u>8054,64</u> 8054,64	<u>7896,00</u> 7896,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>157,93</u> 157,93	30 км.
89	&C130-390-18 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан 300х300 КП1-1-800х300-1-ПВ П230Т-CH VENTS	шт	1	<u>4654,98</u> 4654,98	<u>4563,00</u> 4563,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>91,27</u> 91,27	30 км.
90	&C130-390-18 варіант 6	Вентилятор Лвк.6 700м3/год;200Па КСК 450 4E VENTS	шт	1	<u>72333</u> 72333,00	<u>70914,00</u> 70914,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>1418,29</u> 1418,29	30 км.
91	&C130-390-18 варіант 7	Вентилятор Лвк.3 730м3/год;200Па КСК 250 4E VENTS	шт	1	<u>32933,46</u> 32933,46	<u>32287,00</u> 32287,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>645,75</u> 645,75	30 км.
92	&C130-390-18 варіант 8	Вентилятор Лвк.600м3/год;200Па КСК 160 4E VENTS	шт	1	<u>19312,38</u> 19312,38	<u>18933,00</u> 18933,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>378,67</u> 378,67	30 км.
93	&C130-390-18 варіант 9	Вентилятор Лвк.125м3/год;50Па КСК 125 4E VENTS	шт	1	<u>1896,9</u> 1896,90	<u>1859,00</u> 1859,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>37,19</u> 37,19	30 км.
94	&C130-390-18 варіант 10	Кімнатні вентиляційні установки Лвк.100м3/год;50Па VentoA100	шт	9	<u>1825,5</u> 16429,50	<u>1789,00</u> 16101,00	<u>0,71</u> 6,39	<u>35,79</u> 322,11	30 км.
95	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,01235	<u>10492,42</u> 129,58	<u>10038,45</u> 123,97	<u>248,24</u> 3,07	<u>205,73</u> 2,54	30 км.
96	&C130-508-1-13 варіант 1	Насос циркуляційний DAB A56/180XM VENTS	шт	2	<u>12032,2</u> 24064,40	<u>11795,45</u> 23590,90	<u>0,82</u> 1,64	<u>235,93</u> 471,86	30 км.
97	&C130-644-2 варіант 1	Комплект відводів,переходів,трійників	комплект	1	<u>806,45</u> 806,45	<u>569,00</u> 569,00	<u>221,64</u> 221,64	<u>15,81</u> 15,81	30 км.
98	+C130-890 варіант 1	Трубопровід стальний електрозварний D=50х2,5 мм	м	24	<u>101,34</u> 2432,16	<u>98,78</u> 2370,72	<u>0,57</u> 13,68	<u>1,99</u> 47,76	30 км.
99	+C130-890 варіант 2	Трубопровід RAUTITAN stabil PE Al, D=40х6, 0 мм Rexau	м	9	<u>87,52</u> 787,68	<u>85,23</u> 767,07	<u>0,57</u> 5,13	<u>1,72</u> 15,48	30 км.
100	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>180,64</u> 361,28	<u>176,72</u> 353,44	<u>0,38</u> 0,76	<u>3,54</u> 7,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>200,06</u> 400,12	<u>195,68</u> 391,36	<u>0,46</u> 0,92	<u>3,92</u> 7,84	30 км.
102	C130-1103	Блочки	шт	6	<u>7,14</u> 42,84	<u>6,95</u> 41,70	<u>0,05</u> 0,30	<u>0,14</u> 0,84	30 км.
103	+C130-1109	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	61,4	<u>460,66</u> 28284,52	<u>450,46</u> 27658,24	<u>1,17</u> 71,84	<u>9,03</u> 554,44	30 км.
104	C130-1109 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.5 мм	м2	25	<u>519,82</u> 12995,50	<u>508,46</u> 12711,50	<u>1,17</u> 29,25	<u>10,19</u> 254,75	30 км.
105	C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	45	<u>451,89</u> 20335,05	<u>441,63</u> 19873,35	<u>1,4</u> 63,00	<u>8,86</u> 398,70	30 км.
106	+C130-1110 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.6 мм	м2	37	<u>475,73</u> 17602,01	<u>465,00</u> 17205,00	<u>1,4</u> 51,80	<u>9,33</u> 345,21	30 км.
107	+C130-1111 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 0.7 мм	м2	72	<u>509,65</u> 36694,80	<u>498,00</u> 35856,00	<u>1,66</u> 119,52	<u>9,99</u> 719,28	30 км.
108	C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	89	<u>553,56</u> 49266,84	<u>541,16</u> 48163,24	<u>1,55</u> 137,95	<u>10,85</u> 965,65	30 км.
109	C130-1112 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	22	<u>553,56</u> 12178,32	<u>541,16</u> 11905,52	<u>1,55</u> 34,10	<u>10,85</u> 238,70	30 км.
110	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	56,52	<u>518,59</u> 29310,71	<u>507,25</u> 28669,77	<u>1,17</u> 66,13	<u>10,17</u> 574,81	30 км.
111	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	126,4	<u>539,84</u> 68235,78	<u>527,70</u> 66701,28	<u>1,55</u> 195,92	<u>10,59</u> 1338,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	22,29	<u>465,81</u> 10382,90	<u>455,28</u> 10148,19	<u>1,4</u> 31,21	<u>9,13</u> 203,50	30 км.
113	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	32,7	<u>574,45</u> 18784,52	<u>561,64</u> 18365,63	<u>1,55</u> 50,69	<u>11,26</u> 368,20	30 км.
114	+C130-1129 варіант 1	Повітропроводи з тонколистової сталі, клас "В" 1,0 мм	м2	22	<u>658,61</u> 14489,42	<u>643,26</u> 14151,72	<u>2,44</u> 53,68	<u>12,91</u> 284,02	30 км.
115	C142-10-2	Вода	м3	0,8292	<u>28,75</u> 23,84	<u>28,75</u> 23,84	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
116	+C1113-287 варіант 1	Фіброгейн	кг	653,82	<u>96,19</u> 62890,95	<u>93,98</u> 61446,00	<u>0,32</u> 209,22	<u>1,89</u> 1235,73	30 км.
117	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	<u>1462,1</u> 40,94	<u>990,00</u> 27,72	<u>472,1</u> 13,22	<u>-</u> -	30 км.
118	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0024	<u>2332,84</u> 5,60	<u>1815,00</u> 4,36	<u>472,1</u> 1,13	<u>45,74</u> 0,11	30 км.
119	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000244	<u>25904,87</u> 6,32	<u>25139,83</u> 6,13	<u>257,1</u> 0,06	<u>507,94</u> 0,13	30 км.
120	&C1545-183-37 варіант 1	Гратка припливу регульована 1000x300	шт	6	<u>869,15</u> 5214,90	<u>852,00</u> 5112,00	<u>0,11</u> 0,66	<u>17,04</u> 102,24	30 км.
121	&C1545-183-37 варіант 2	Гратка зовнішня 1300x600	шт	1	<u>2026,85</u> 2026,85	<u>1987,00</u> 1987,00	<u>0,11</u> 0,11	<u>39,74</u> 39,74	30 км.
122	&C1545-183-37 варіант 3	Анемостат О100 VENTS	шт	3	<u>110,27</u> 330,81	<u>108,00</u> 324,00	<u>0,11</u> 0,33	<u>2,16</u> 6,48	30 км.
123	&C1545-183-37 варіант 4	Анемостат О200 VENTS	шт	8	<u>161,58</u> 1292,64	<u>158,30</u> 1266,40	<u>0,11</u> 0,88	<u>3,17</u> 25,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	&C1545-183-37 варіант 5	Анемостат O300 VENTS	шт	3	<u>189,18</u> 567,54	<u>185,36</u> 556,08	<u>0,11</u> 0,33	<u>3,71</u> 11,13	30 км.
125	&C1545-183-37 варіант 6	Гратка зовнішня O125 VENTS	шт	1	<u>363,23</u> 363,23	<u>356,00</u> 356,00	<u>0,11</u> 0,11	<u>7,12</u> 7,12	30 км.
126	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,204	<u>511,39</u> 104,32	<u>501,25</u> 102,26	<u>0,11</u> 0,02	<u>10,03</u> 2,04	30 км.
127	C1545-281	Хомутики C437-C440, C442	100шт	0,02	<u>1057,41</u> 21,15	<u>1033,82</u> 20,68	<u>2,86</u> 0,06	<u>20,73</u> 0,41	30 км.
128	C1546-54	Пароніт	т	0,00042	<u>112563,87</u> 47,28	<u>110035,39</u> 46,21	<u>321,35</u> 0,13	<u>2207,13</u> 0,94	30 км.
129	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,04306	<u>37,9</u> 1,63	<u>31,74</u> 1,37	<u>5,42</u> 0,23	<u>0,74</u> 0,03	30 км.
130	C1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	8,75	<u>779,91</u> 6824,21	<u>760,45</u> 6653,94	<u>4,17</u> 36,49	<u>15,29</u> 133,78	30 км.
131	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий Ду32 Danfoss	шт	4	<u>1610,96</u> 6443,84	<u>1578,15</u> 6312,60	<u>1,22</u> 4,88	<u>31,59</u> 126,36	30 км.
132	+C1630-113 варіант 1	Манометр показуючий, діапазон вимірювання 0-0,6МПа	комплект	8	<u>247,45</u> 1979,60	<u>242,00</u> 1936,00	<u>0,6</u> 4,80	<u>4,85</u> 38,80	30 км.
133	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	77,8794	<u>32,49</u> 2530,30	<u>31,60</u> 2460,99	<u>0,25</u> 19,47	<u>0,64</u> 49,84	30 км.
134	+C1630-478 варіант 1	Дросель клапан 1000x300 KP VENTS	шт	3	<u>1452,37</u> 4357,11	<u>1423,00</u> 4269,00	<u>0,89</u> 2,67	<u>28,48</u> 85,44	30 км.
135	+C1630-478 варіант 2	Дросель клапан O100 KP VENTS	шт	1	<u>247,75</u> 247,75	<u>242,00</u> 242,00	<u>0,89</u> 0,89	<u>4,86</u> 4,86	30 км.
136	+C1630-545 варіант 1	Клапан зворотній Ду32 Danfoss	шт	2	<u>2769,56</u> 5539,12	<u>2714,36</u> 5428,72	<u>0,89</u> 1,78	<u>54,31</u> 108,62	30 км.
137	+C1630-545 варіант 2	Клапан ручний балансувальний Ду32 Danfoss	шт	2	<u>2743,69</u> 5487,38	<u>2689,00</u> 5378,00	<u>0,89</u> 1,78	<u>53,8</u> 107,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	+С1630-1534 варіант 1	Витяжний зонт із оцинкованої сталі 2000х1000х500	шт	1	<u>7331,85</u> 7331,85	<u>7070,00</u> 7070,00	<u>118,09</u> 118,09	<u>143,76</u> 143,76	30 км.
139	+С1630-1534 варіант 2	Витяжний зонт із оцинкованої сталі 2000х800х500	шт	1	<u>6745,35</u> 6745,35	<u>6495,00</u> 6495,00	<u>118,09</u> 118,09	<u>132,26</u> 132,26	30 км.
140	+С1630-1534 варіант 3	Витяжний зонт із оцинкованої сталі 700х700х400	шт	1	<u>3452,46</u> 3452,46	<u>3266,67</u> 3266,67	<u>118,09</u> 118,09	<u>67,7</u> 67,70	30 км.
141	+С1630-1534 варіант 4	Витяжний зонт із оцинкованої сталі 900х500х400	шт	1	<u>3388,53</u> 3388,53	<u>3204,00</u> 3204,00	<u>118,09</u> 118,09	<u>66,44</u> 66,44	30 км.
142	&С1630-2009П варіант 1	Кран кульовий зливний Ду15 Danfoss	шт	2	<u>191,98</u> 383,96	<u>188,00</u> 376,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>3,76</u> 7,52	30 км.
143	&С1630-2009П варіант 2	Клапан 3-х ходовий Ду32, Ру16 з електроприводом Belimo R329 VENTS	шт	2	<u>3292,2</u> 6584,40	<u>3227,43</u> 6454,86	<u>0,22</u> 0,44	<u>64,55</u> 129,10	30 км.
144	&С1630-2009П варіант 3	Кран кульовий Ду32 VENTS	шт	2	<u>1102,06</u> 2204,12	<u>1080,23</u> 2160,46	<u>0,22</u> 0,44	<u>21,61</u> 43,22	30 км.
145	&С1630-2009П варіант 4	Кран кульовий Ду32 Danfoss	шт	4	<u>1181,11</u> 4724,44	<u>1157,73</u> 4630,92	<u>0,22</u> 0,88	<u>23,16</u> 92,64	30 км.
146	&С1630-2009П варіант 5	Обезповітрявач Ду15 Danfoss	шт	2	<u>202,18</u> 404,36	<u>198,00</u> 396,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>3,96</u> 7,92	30 км.
147	&С1630-2009П варіант 6	Термометр беметалічний показуючий	шт	8	<u>215</u> 1720,00	<u>210,56</u> 1684,48	<u>0,22</u> 1,76	<u>4,22</u> 33,76	30 км.
148	+2308-1105 варіант 1	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 100	шт	1	<u>2452,08</u> 2452,08	<u>2363,00</u> 2363,00	<u>41</u> 41,00	<u>48,08</u> 48,08	30 км.
149	+2308-1105 варіант 2	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 315	шт	1	<u>7207,32</u> 7207,32	<u>7025,00</u> 7025,00	<u>41</u> 41,00	<u>141,32</u> 141,32	30 км.
150	+2308-1105 варіант 3	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 250	шт	1	<u>5241,78</u> 5241,78	<u>5098,00</u> 5098,00	<u>41</u> 41,00	<u>102,78</u> 102,78	30 км.
151	+2308-1105 варіант 4	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 200	шт	1	<u>3339,48</u> 3339,48	<u>3233,00</u> 3233,00	<u>41</u> 41,00	<u>65,48</u> 65,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	+2308-1105 варіант 5	Вентилятор Вентс ТТ ПРО 125	шт	1	<u>2515,32</u> 2515,32	<u>2425,00</u> 2425,00	<u>41</u> 41,00	<u>49,32</u> 49,32	30 км.
153	+2415-2435 варіант 1	Решітка регулююча 150x150	шт	43	<u>221,6</u> 9528,80	<u>217,00</u> 9331,00	<u>0,25</u> 10,75	<u>4,35</u> 187,05	30 км.
154	+2415-2435 варіант 2	Решітка регулююча 150x200	шт	12	<u>269,54</u> 3234,48	<u>264,00</u> 3168,00	<u>0,25</u> 3,00	<u>5,29</u> 63,48	30 км.
155	+2415-2435 варіант 3	Решітка регулююча 200x200	шт	2	<u>304,22</u> 608,44	<u>298,00</u> 596,00	<u>0,25</u> 0,50	<u>5,97</u> 11,94	30 км.
156	+2415-2435 варіант 4	Решітка регулююча 250x200	шт	17	<u>356,24</u> 6056,08	<u>349,00</u> 5933,00	<u>0,25</u> 4,25	<u>6,99</u> 118,83	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
157	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,6353	<u>3,3595</u> 45,81	<u>3,3595</u> 45,81			
158	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,051	<u>72,85</u> 76,56	<u>72,85</u> 76,56			
159	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0351	<u>74,42</u> 2,61	<u>74,42</u> 2,61			
		Разом	грн.		124,98	124,98			
		Разом по розділу IV	грн.		789131,83	771362,82	2538,04	15230,96	
		<u>V. Устаткування</u>							
160	&2308-1088-17 варіант 1	Припливна установка Лпр.5 000м3/год;250Па МПА 5000B VENTS	шт	1	<u>124297,73</u> 124297,73	<u>119601,00</u> 119601,00	<u>3588,03</u> 3588,03	<u>1108,70</u> 1108,70	
161	&2308-1088-17 варіант 2	Припливна установка Лпр.4 950м3/год;250Па МПА 5000B VENTS	шт	1	<u>73698,79</u> 73698,79	<u>70914,00</u> 70914,00	<u>2127,42</u> 2127,42	<u>657,37</u> 657,37	
		Разом по розділу V	грн.		197996,52	190515,00	5715,45	1766,07	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	779,178					
		Мастильні матеріали	кг	14,19					
		Гідравлічна рідина	кг	0,695					
		Бензин	л	4,61					
		Дизельне паливо	л	3,778					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


 I.V. Чумак
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 О.В. Муравльов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11
на водопостачання та каналізація
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 916,024 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,15595 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 145,424 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	PH15-3-4	Демонтаж піддонів чавунних	100к-т	0,02	<u>15981,47</u> 15771,36	<u>210,11</u> 188,00	320	315	<u>5</u> 4	<u>271,9200</u> 2,7861	<u>5,44</u> 0,06
2	PH15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,25	<u>8578,41</u> 8517,30	<u>61,11</u> 54,68	2145	2129	<u>16</u> 14	<u>146,8500</u> 0,8103	<u>36,71</u> 0,2
3	PH15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,07	<u>3574,45</u> 3542,64	<u>31,81</u> 28,46	250	248	<u>2</u> 2	<u>61,0800</u> 0,4218	<u>4,28</u> 0,03
4	PH15-15-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (демонтаж)	100м	1,47	<u>1637,71</u> 1631,76	<u>3,72</u> 2,88	2407	2399	<u>5</u> 4	<u>24,9200</u> 0,0426	<u>36,63</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PH15-15-3 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (демонтаж)	100м	0,395	<u>1618,07</u> 1612,12	<u>3,72</u> 2,88	639	637	<u>1</u> 1	<u>24,6200</u> 0,0426	<u>9,72</u> 0,02
6	PH15-15-4 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (демонтаж)	100м	0,46	<u>1570,49</u> 1565,50	<u>3,72</u> 2,88	722	720	<u>2</u> 1	<u>23,9080</u> 0,0426	<u>11</u> 0,02
7	PH15-15-5 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (демонтаж)	100м	0,084	<u>1552,41</u> 1547,42	<u>3,72</u> 2,88	130	130	- -	<u>23,6320</u> 0,0426	<u>1,99</u> -
8	PH15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,39	<u>4211,07</u> 4196,00	<u>15,07</u> 13,48	1642	1636	<u>6</u> 5	<u>75,7400</u> 0,1998	<u>29,54</u> 0,08
9	PH15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,95	<u>5231,65</u> 5201,51	<u>30,14</u> 26,96	4970	4941	<u>29</u> 26	<u>93,8900</u> 0,3996	<u>89,2</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					13225	13155	<u>66</u> 57		<u>224,51</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13225 4 13212 6664 23,67 2401 19889				

		Всього по розділу 1					19889				
10	PH15-27-4	Розділ 2. Водопостачання 1(холодна вода) Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>201,31</u> 108,04	- -	201	108	- -	<u>1,6500</u> -	<u>1,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C1630-1458 варіант 1	Лічильники води KB-1,5 ф15	шт	1	<u>368,35</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
12	C113-1782 варіант 1	Перехід діам. 50х32 мм	шт	2	<u>18,37</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
13	RH15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	<u>106,12</u> 90,18	<u>12,86</u> 0,65	106	90	<u>13</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0100	<u>1,41</u> 0,01
14	C1630-104 варіант 1	Фільтри, діаметром 32 мм	шт	1	<u>190,05</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
15	C130-1107 варіант 5	Вентилі спускні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>80,70</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
16	C1630-26 варіант 3	Вентилі кульові латунні, діаметр 25 мм	шт	2	<u>206,43</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
17	C1630-26 варіант 1	Вентилі кульові латунні, діаметр 20 мм	шт	5	<u>187,99</u> -	- -	940	-	- -	- -	- -
18	C1630-26 варіант 2	Вентилі кульові латунні, діаметр 15 мм	шт	13	<u>135,58</u> -	- -	1763	-	- -	- -	- -
19	RH15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>39,62</u> 27,25	- -	40	27	- -	<u>0,4100</u> -	<u>0,41</u> -
20	C1630-986 варіант 3	Манометр	шт	1	<u>194,47</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
21	C1630-986 варіант 2	Кран триходовий під манометр	шт	1	<u>95,07</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
22	C1630-26 варіант 4	Кран кульковий поливальний з насадкою під гумовий шланг L=35м діам. 20	шт	2	<u>172,20</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
23	& C113-1834-33 варіант 1	Гнучке підключення ф 15 L=60 мм	шт	7	<u>55,32</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	PH15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>24729,54</u> 17726,51	<u>1467,74</u> 115,20	742	532	<u>44</u> 3	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>8,31</u> 0,05
25	C130-1107 варіант 4	Вентилі запірні, діаметр 50 мм	шт	3	<u>411,52</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
26	PH15-83-3	ДОДАТКОВО26,27,28,29 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,53	<u>3711,80</u> 3620,91	- -	1967	1919	- -	<u>55,9300</u> -	<u>29,64</u> -
27	C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	16	<u>68,15</u> -	- -	1090	-	- -	- -	- -
28	C113-39 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	25	<u>66,09</u> -	- -	1652	-	- -	- -	- -
29	C113-39 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм	м	12	<u>61,02</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
30	PH15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>4770,10</u> 4542,16	<u>29,30</u> 26,22	143	136	<u>1</u> 1	<u>70,1600</u> 0,3885	<u>2,1</u> 0,01
31	C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	2	<u>148,70</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
32	C113-43 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 65 мм	м	1	<u>201,11</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
33	PH15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>24729,54</u> 17726,51	<u>1467,74</u> 115,20	247	177	<u>15</u> 1	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>2,77</u> 0,02
34	C1630-65 варіант 1	Засувка ф50 з електроприводом N=0,180кВт	шт	1	<u>5606,66</u> -	- -	5607	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	PH19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,62	<u>2729,51</u> 2017,39	- -	1692	1251	- -	<u>33,9000</u> -	<u>21,02</u> -
36	C113-2147 варіант 2	Ізоляційна труба Т-флекс ф25	м	15	<u>58,81</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
37	C113-2147 варіант 1	Ізоляційна труба Т-флекс ф20	м	25	<u>46,22</u> -	- -	1156	-	- -	- -	- -
38	C113-2146 варіант 1	Трубна ізоляція Ф 15 мм "Thermaflex"	м	12	<u>43,90</u> -	- -	527	-	- -	- -	- -
39	& C114-978 варіант 1	Трубна ізоляція "Пешля" для труб діам. 20 мм	м	6	<u>67,31</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
40	& C114-978 варіант 2	Трубна ізоляція "Пешля" труб діам. 15 мм	м	4	<u>63,91</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
41	C113-1748 варіант 1	Скотч фольгований 50пм	шт	1	<u>18,99</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24008	4240	<u>73</u> 6		<u>67,31</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					24008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					19695				
		всього заробітна плата, грн.					4246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					691				
		Всього будівельні роботи, грн.					26024				

		Всього по розділу 2					26024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	PH15-19-1	Розділ 3. Водопостачання 2(гаряча вода) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	3,7	<u>3804,82</u> 3760,97	- -	14078	13916	- -	<u>56,5900</u> -	<u>209,38</u> -
43	& C1530-63-1-19 варіант 12	Труба поліпропіленова стабілізована ф20х2,8	м	370	<u>68,39</u> -	- -	25304	-	- -	- -	- -
44	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,32	<u>3804,82</u> 3760,97	- -	1218	1204	- -	<u>56,5900</u> -	<u>18,11</u> -
45	& C1530-63-1-19 варіант 1	Труба поліпропіленова стабілізована ф20х2,8	м	18	<u>68,39</u> -	- -	1231	-	- -	- -	- -
46	& C1530-63-1-19 варіант 9	Труба поліпропіленова стабілізована ф15х2,8	м	14	<u>43,58</u> -	- -	610	-	- -	- -	- -
47	C1630-26 варіант 1	Вентилі кульові латунні, діаметр 20 мм	шт	2	<u>187,99</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
48	C1630-26 варіант 2	Вентилі кульові латунні, діаметр 15 мм	шт	12	<u>135,58</u> -	- -	1627	-	- -	- -	- -
49	PH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,65	<u>3970,10</u> 3925,13	- -	2581	2551	- -	<u>59,0600</u> -	<u>38,39</u> -
50	& C1530-63-1-19 варіант 2	Труба поліпропіленова стабілізована ф25х3,5	м	65	<u>69,40</u> -	- -	4511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	PH15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,7	<u>4376,58</u> 4330,53	- -	3064	3031	- -	<u>65,1600</u> -	<u>45,61</u> -
52	& C1530-63-1-19 варіант 13	Труба поліпропіленова стабілізована ф32х4,5	м	70	<u>92,98</u> -	- -	6509	-	- -	- -	- -
53	PH15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>4660,72</u> 4611,66	- -	1165	1153	- -	<u>69,3900</u> -	<u>17,35</u> -
54	& C1530-63-1-19 варіант 14	Труба поліпропіленова стабілізована ф40х5,6	м	25	<u>134,76</u> -	- -	3369	-	- -	- -	- -
55	PH19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	5,3	<u>2729,51</u> 2017,39	- -	14466	10692	- -	<u>33,9000</u> -	<u>179,67</u> -
56	C113-2147 варіант 1	Ізоляційна труба T-flex ф20	м	370	<u>46,22</u> -	- -	17101	-	- -	- -	- -
57	C113-2147 варіант 2	Ізоляційна труба T-flex ф25	м	65	<u>58,81</u> -	- -	3823	-	- -	- -	- -
58	C113-2147 варіант 3	Ізоляційна труба T-flex ф32	м	70	<u>68,76</u> -	- -	4813	-	- -	- -	- -
59	C113-2147 варіант 4	Ізоляційна труба T-flex ф40	м	25	<u>89,26</u> -	- -	2232	-	- -	- -	- -
60	PH19-5-1	ДОДАТКОВО п.60-64 Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,32	<u>2729,51</u> 2017,39	- -	873	646	- -	<u>33,9000</u> -	<u>10,85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C113-2147 варіант 1	Ізоляційна труба Т-флекс ф20	м	18	<u>46,22</u> -	- -	832	-	- -	- -	- -
62	C113-2147 варіант 8	Ізоляційна труба Т-флекс ф16	м	14	<u>33,11</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
63	C113-1748 варіант 1	Скотч фольгований 50мм	шт	1	<u>18,99</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
64	& C113- 1834-33 варіант 1	Гнучке підключення ф 15 L=60 мм	шт	21	<u>55,32</u> -	- -	1162	-	- -	- -	- -
65	PH15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>3711,80</u> <u>3620,91</u>	- -	742	724	- -	<u>55,9300</u> -	<u>11,19</u> -
66	C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	20	<u>68,15</u> -	- -	1363	-	- -	- -	- -
67	PH15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,01	<u>3756,25</u> <u>3626,73</u>	- -	38	36	- -	<u>56,0200</u> -	<u>0,56</u> -
68	C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	1	<u>99,26</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
69	PH15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>4770,10</u> <u>4542,16</u>	<u>29,30</u> <u>26,22</u>	3339	3180	<u>21</u> <u>18</u>	<u>70,1600</u> <u>0,3885</u>	<u>49,11</u> <u>0,27</u>
70	C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	70	<u>148,70</u> -	- -	10409	-	- -	- -	- -
71	PH15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>37,53</u> <u>37,22</u>	- -	75	74	- -	<u>0,5600</u> -	<u>1,12</u> -
72	C113-2161 варіант 1	Поливальний кран ф15 в комплекті з гумово- тканевим шлангом L=30м	шт	2	<u>1251,47</u> -	- -	2503	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	M35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	7	<u>454,03</u> 426,86	-	3178	2988	-	<u>7,0000</u>	<u>49</u>
						-			-	-	-
74	1514-4037 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л	шт	6	<u>5874,17</u> -	-	35245	-	-	-	-
						-			-	-	-
75	1514-4037 варіант 2	Електроводонагрівач V=150л	шт	1	<u>9178,33</u> -	-	9178	-	-	-	-
						-			-	-	-
76	M35-6-5	ДОДАТКОВО П 73-76 Монтаж водонагрівника електричного	шт	3	<u>454,03</u> 426,86	-	1362	1281	-	<u>7,0000</u>	<u>21</u>
						-			-	-	-
77	1514-4037 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л	шт	7	<u>5874,17</u> -	-	41119	-	-	-	-
						-			-	-	-
78	1514-4037 варіант 3	Водонагрівач електричний ємнісний ARISTON,V=120 л	шт	2	<u>9082,00</u> -	-	18164	-	-	-	-
						-			-	-	-
79	& C113- 1834-33 варіант 1	Гнучке підключення ф 15 L=60 мм	шт	7	<u>55,32</u> -	-	387	-	-	-	-
						-			-	-	-
80	C130-1107 варіант 2	Вентилі запірні, діаметр 20 мм	шт	8	<u>122,35</u> -	-	979	-	-	-	-
						-			-	-	-
81	C130-1107 варіант 1	Вентилі запірні, діаметр 25 мм	шт	7	<u>146,69</u> -	-	1027	-	-	-	-
						-			-	-	-
82	C130-1107 варіант 3	Вентилі запірні, діаметр 32 мм	шт	4	<u>249,42</u> -	-	998	-	-	-	-
						-			-	-	-
83	PH15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,04	<u>24729,54</u> 17726,51	<u>1467,74</u> 115,20	989	709	<u>59</u> 5	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>11,09</u> 0,07
84	C130-1107 варіант 4	Вентилі запірні, діаметр 50 мм	шт	4	<u>411,52</u> -	-	1646	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С130-1107 варіант 5	Вентилі спускні, діаметр 15 мм	шт	10	<u>80,70</u> -	- -	807	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					245075	42185	<u>80</u> 23		<u>662,43</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					103706				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4072				
		Всього устаткування, грн.					107778				
		Разом будівельні роботи, грн.					141369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					99104				
		всього заробітна плата, грн.					42208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6625				
		Всього будівельні роботи, грн.					161060				

		Всього по розділу 3					268838				
86	РН15-18-1	Розділ 4. Каналізація Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>4445,72</u> 4441,53	<u>4,19</u> 3,75	5335	5330	<u>5</u> 5	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>78,98</u> 0,07
87	& С111-176В-2 варіант 1	Труби каналізаційні поліетиленові Ду=50 мм	м	120	<u>61,19</u> -	- -	7343	-	- -	- -	- -
88	РН15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,8	<u>4271,59</u> 4264,06	<u>7,53</u> 6,74	7689	7675	<u>14</u> 12	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>113,74</u> 0,18
89	& С111-176В-2 варіант 2	Труби каналізаційні поліетиленові Ду=100 мм	м	180	<u>164,85</u> -	- -	29673	-	- -	- -	- -
90	РН15-18-1	ДОДАТКОВО ДО КІНЦЯ РОЗДІЛУ Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,13	<u>4445,72</u> 4441,53	<u>4,19</u> 3,75	578	577	<u>1</u> -	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>8,56</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C111-176В-2 варіант 1	Труби каналізаційні поліетиленові Ду=50 мм	м	13	<u>61,19</u> -	- -	795	-	- -	- -	- -
92	PH15-13-2	Прокладання трубопроводу із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>7929,76</u> 7173,85	<u>141,05</u> 45,41	1982	1793	<u>35</u> 11	<u>114,8000</u> 0,5396	<u>28,7</u> 0,13
93	C130-641 варіант 1	Труби чавунні каналізаційні для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	25	<u>248,98</u> -	- -	6225	-	- -	- -	- -
94	PH15-13-1	Прокладання трубопроводу із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>7383,75</u> 6947,71	<u>66,81</u> 21,51	886	834	<u>8</u> 3	<u>109,8800</u> 0,2556	<u>13,19</u> 0,03
95	C130-640 варіант 1	Труби чавунні каналізаційні, для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м	12	<u>127,74</u> -	- -	1533	-	- -	- -	- -
96	& C113-81-7 варіант 1	Коліно чавунне ф100 45*	шт	8	<u>920,33</u> -	- -	7363	-	- -	- -	- -
97	& C113-78-2 варіант 1	Коліно чавунне ф50 90*	шт	5	<u>758,34</u> -	- -	3792	-	- -	- -	- -
98	C130-915 варіант 1	Коліно ПВХ ?50 450	шт	10	<u>234,61</u> -	- -	2346	-	- -	- -	- -
99	C130-915 варіант 2	Трійник прямий ПВХ ф50 90*	шт	5	<u>113,36</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
100	& C113-90-3 варіант 1	Трійник чавунний ф110 45*	шт	4	<u>424,33</u> -	- -	1697	-	- -	- -	- -
101	& C113-90-3 варіант 2	Трійник чавунний ф100/100/50 45*	шт	2	<u>523,27</u> -	- -	1047	-	- -	- -	- -
102	& C113-90-3 варіант 3	Трійник чавунний ф100/50/100 45*	шт	4	<u>526,33</u> -	- -	2105	-	- -	- -	- -
103	C113-2266 варіант 1	Хрестовина одноплоскісна ПВХ ф50 900	шт	1	<u>219,35</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& C113-2291-2 варіант 1	Прочистка чавунна ф100	шт	3	<u>1570,26</u> -	- -	4711	-	- -	- -	- -
105	& C113-2291-4 варіант 1	Прочистка ПВХ ф50	шт	1	<u>371,76</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
106	PH15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм і воронки	10к-м	0,3	<u>1087,57</u> 964,63	<u>5,02</u> 4,49	326	289	<u>2</u> 1	<u>14,9000</u> 0,0666	<u>4,47</u> 0,02
107	C130-635 варіант 2	Трап чавунний з вертикальним випуском ф 100	комплект	3	<u>1487,83</u> -	- -	4463	-	- -	- -	- -
108	1514-4037 варіант 4	Воронка для відвода виробничих стічних вод Ø50мм	шт	10	<u>322,00</u> -	- -	3220	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							94267	16498	<u>65</u> 32		<u>247,64</u> 0,44
Разом устаткування, грн.							3220				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							127				
Всього устаткування, грн.							3347				
Разом будівельні роботи, грн.							91047				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							74484				
всього заробітна плата, грн.							16530				
Загальновиробничі витрати, грн.							7798				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2643				
Всього будівельні роботи, грн.							98845				

Всього по розділу 4							102191				
Розділ 5. Сантехніка											
109	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	3	<u>3811,32</u> 2710,66	- -	11434	8132	- -	<u>41,8700</u> -	<u>125,61</u> -
110	C130-901 варіант 1	Унітази керамічний "Компакт" з низькорозміщеним змивним бачком	шт	2	<u>1420,48</u> -	- -	2841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C130-903 варіант 1	Унітаз керамічний дитячий з низькорозміщеним змивним бачком	шт	28	<u>1287,46</u> -	- -	36049	-	- -	- -	- -
112	PH15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	3	<u>2623,58</u> <u>2408,35</u>	- -	7871	7225	- -	<u>36,7800</u> -	<u>110,34</u> -
113	C130-670 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сіфоном	комплект	3	<u>971,96</u> -	- -	2916	-	- -	- -	- -
114	C130-670 варіант 1	Умивальник керамічний дитячий із сифоном пластмасовим і туалетним краном	комплект	27	<u>757,76</u> -	- -	20460	-	- -	- -	- -
115	PH15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,0001	<u>911,77</u> <u>877,27</u>	- -	-	-	- -	<u>13,2000</u> -	- -
116	C113-1042 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	30	<u>890,80</u> -	- -	26724	-	- -	- -	- -
117	PH15-32-10	Установлення піддонів душових, душових кабін	10к-м	0,9	<u>1418,61</u> <u>1153,68</u>	<u>10,88</u> <u>9,74</u>	1277	1038	<u>10</u> <u>9</u>	<u>18,6800</u> <u>0,1443</u>	<u>16,81</u> <u>0,13</u>
118	C130-539 варіант 2	Душова кабіна в комплекті з сифоном та змішувачем	шт	2	<u>8280,04</u> -	- -	16560	-	- -	- -	- -
119	C130-539 варіант 1	Душовий піддон в комплекті з душовою сіткою, змішувачем, сифоном та гнучким шлангом	шт	7	<u>2830,69</u> -	- -	19815	-	- -	- -	- -
120	PH15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-м	1,8	<u>2207,20</u> <u>1926,42</u>	<u>6,70</u> <u>5,99</u>	3973	3468	<u>12</u> <u>11</u>	<u>29,4200</u> <u>0,0888</u>	<u>52,96</u> <u>0,16</u>
121	C130-491 варіант 1	Мийки сталеві з сифоном	шт	17	<u>1401,85</u> -	- -	23831	-	- -	- -	- -
122	C130-491 варіант 2	Мийка сталеві подвійна з сифоном	шт	1	<u>2135,74</u> -	- -	2136	-	- -	- -	- -
123	PH15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,0001	<u>911,77</u> <u>877,27</u>	- -	-	-	- -	<u>13,2000</u> -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C113-1042 варіант 2	Змішувач для мийки	шт	18	<u>1231,48</u> -	-	22167	-	-	-	-
125	PH15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	1	<u>632,62</u> <u>561,30</u>	<u>1,67</u> <u>1,50</u>	633	561	<u>2</u> <u>2</u>	<u>8,6700</u> <u>0,0222</u>	<u>8,67</u> <u>0,02</u>
126	C130-635 варіант 1	Трапи, діаметром 50 мм	комплект	10	<u>863,26</u> -	-	8633	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					207320	20424	<u>24</u> <u>22</u>		<u>314,39</u> <u>0,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					207320				
		в тому числі:					186872				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					20446				
		всього заробітна плата, грн.					9770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33,05				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3354				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					217090				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					217090				
127	PH17-14-5	Розділ 6. Пожежний кран Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт	8	<u>636,07</u> <u>463,71</u>	<u>23,50</u> <u>18,86</u>	5089	3710	<u>188</u> <u>151</u>	<u>7,2500</u> <u>0,2795</u>	<u>58</u> <u>2,24</u>
128	& C130- 1200-1 варіант 2	Шафа пожежна в комплектації з кран- комплект ф50, з кран-комплект ф25 та з 2 вогнегасниками	шт	8	<u>7311,81</u> -	-	58494	-	-	-	-
129	M16-42-1	Монтаж фільтра для води	шт	1	<u>6060,54</u> <u>4653,73</u>	-	6061	4654	-	<u>73,6000</u> -	<u>73,6</u> -
130	C1630-111 варіант 1	Фільтри автоматичний AF 102	шт	1	<u>58747,80</u> -	-	58748	-	-	-	-
131	C1630-1433 варіант 1	Противопожежні манжети ф20	шт	8	<u>115,06</u> -	-	920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C1630-1433 варіант 2	Протипожежні манжети ф25	шт	5	<u>120,99</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
133	C1630-1433 варіант 3	Протипожежні манжети ф32	шт	4	<u>127,80</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
134	C1630-1433 варіант 4	Протипожежні манжети ф50	шт	22	<u>144,80</u> -	- -	3186	-	- -	- -	- -
135	C1630-1433 варіант 5	Протипожежні манжети ф100	шт	20	<u>399,80</u> -	- -	7996	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							141610	8364	<u>188</u> 151		<u>131,6</u> 2,24
Разом будівельні роботи, грн.							141610				
в тому числі:							133058				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							8515				
всього заробітна плата, грн.							3736				
Загальновиробничі витрати, грн.							11,65				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1183				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							145346				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							145346				
Розділ 7. Пробивання отворів для водопостачання та каналізації											
136	RH20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,15	<u>8222,86</u> 8032,12	<u>190,74</u> 32,54	1233	1205	<u>28</u> 5	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>17,35</u> 0,08
137	RH20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,15	<u>8222,86</u> 8032,12	<u>190,74</u> 32,54	1233	1205	<u>28</u> 5	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>17,35</u> 0,08
138	RH20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,15	<u>2475,67</u> 2416,51	<u>59,16</u> 10,09	371	362	<u>9</u> 2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>5,22</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	RH20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	<u>8222,86</u> 8032,12	<u>190,74</u> 32,54	987	964	<u>23</u> 4	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>13,88</u> 0,07
140	RH20-27-9 к=1,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,12	<u>3713,51</u> 3624,77	<u>88,74</u> 15,14	446	435	<u>11</u> 2	<u>52,2000</u> 0,2610	<u>6,26</u> 0,03
141	RH20-31-3	<i>Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях</i>	<i>100шт</i>	<i>0,42</i>	<i><u>9583,88</u></i> <i>8506,68</i>	<i><u>26,79</u></i> <i>23,97</i>	<i>4025</i>	<i>3573</i>	<i><u>11</u></i> <i>10</i>	<i><u>133,0000</u></i> <i>0,3552</i>	<i><u>55,86</u></i> <i>0,15</i>
142	RH20-27-1	Горизонтальні отвори в цегляних стінах, товщина 380 мм Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>525,27</u> 514,46	- -	26	26	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,44</u> -
143	RH20-27-3 к=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,05	<u>1593,44</u> 1566,00	- -	80	78	- -	<u>27,0000</u> -	<u>1,35</u> -
144	RH20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,05	<u>791,50</u> 776,04	- -	40	39	- -	<u>13,3800</u> -	<u>0,67</u> -
145	RH20-27-1	Горизонтальні отвори в цегляних стінах, товщина 510 мм Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>525,27</u> 514,46	- -	32	31	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,53</u> -
146	RH20-27-3 к=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,06	<u>1593,44</u> 1566,00	- -	96	94	- -	<u>27,0000</u> -	<u>1,62</u> -
147	RH20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,06	<u>1187,26</u> 1164,06	- -	71	70	- -	<u>20,0700</u> -	<u>1,2</u> -
148	RH20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,11	<u>7471,04</u> 6096,77	<u>13,39</u> 11,98	822	671	<u>1</u> 1	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>12,11</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 7					9462	8753	<u>111</u> 29		<u>133,84</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					9462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					598 8782 4431 16,1 1635 13893				
		Всього по розділу 7					13893				
149	RH20-40-1	Розділ 8. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	2,12436	<u>86,08</u> 86,08	- -	183	183	- -	<u>1,6300</u> -	<u>3,46</u> -
150	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	2,12436	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> 11,66	169	-	<u>169</u> 25	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,34
		ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПО КУХНІ									
		Разом прямі витрати по розділу 8					352	183	<u>169</u> 25		<u>3,46</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					352 208 115 0,46 46 467				
		Всього по розділу 8					467				
151	RH15-19-2	Розділ 9. Водопровід (холодна вода) В1, В2 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>3991,28</u> 3925,13	- -	599	589	- -	<u>59.0600</u> -	<u>8,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& C113-1373-10 варіант 1	Труба напірна пластикова водопровідна ф25	м	15	<u>47,02</u> -	- -	705	-	- -	- -	- -
153	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,37	<u>3818,33</u> 3760,97	- -	1413	1392	- -	<u>56,5900</u> -	<u>20,94</u> -
154	& C113-1373-11 варіант 1	Труба напірна пластикова водопровідна ф 20	м	25	<u>32,69</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
155	& C113-1373-11 варіант 2	Труба напірна пластикова водопровідна ф 15	м	12	<u>26,57</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
156	& C1630-552-5-1 варіант 1	Вентиль кульовий латунний ф 25	шт	2	<u>228,52</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
157	& C1630-552-5-1 варіант 2	Вентиль кульовий латунний ф 20	шт	5	<u>157,12</u> -	- -	786	-	- -	- -	- -
158	& C1630-552-5-1 варіант 3	Вентиль кульовий латунний ф 15	шт	13	<u>100,00</u> -	- -	1300	-	- -	- -	- -
159	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,52	<u>244,08</u> 234,82	<u>9,05</u> 4,03	127	122	<u>5</u> 2	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>2,11</u> 0,03
160	& C113-2438-2 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", ф 25мм	м	15	<u>19,38</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -
161	& C113-2438-2 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", ф 20мм	м	25	<u>15,30</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C113-2438-2 варіант 3	Трубна ізоляція "Thermoflex", ф 15мм	м	12	<u>13,26</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
163	PH15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 20,25 мм	шт	2	<u>1947,65</u> 37,22	- -	3895	74	- -	<u>0,5600</u> -	<u>1,12</u> -
164	& C130-465-10-1 варіант 1	Поливочний кран Ду20мм	шт	2	<u>124,48</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
165	& C11-40-47-2 варіант 1	Гнучке підключенням до холодної води, l=60мм, Ду15	шт.	7	<u>148,22</u> -	- -	1038	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					12538	2177	<u>5</u> 2		<u>33,03</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12538 10356 2179 1029 3,45 349 13567				

		Всього по розділу 9					13567				
166	PH15-19-1	Розділ 10. Водопровід (гаряча вода) Т3 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,32	<u>3818,24</u> 3760,97	- -	1222	1204	- -	<u>56,5900</u> -	<u>18,11</u> -
167	& C113-1373-9 варіант 1	Труба напірна пластикова водопровідна ф 20	м	18	<u>35,77</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C113-1373-9 варіант 2	Труба напірна пластикова водопровідна ф 15	м	14	<u>27,61</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
169	& C1630-552-5-1 варіант 2	Вентиль кульовий латунний ф 20	шт	2	<u>157,12</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
170	& C1630-552-5-1 варіант 3	Вентиль кульовий латунний ф 15	шт	12	<u>100,00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
171	& C1630-552-5-1 варіант 4	Повітровідвідник латунний, Ду15мм	шт	9	<u>216,28</u> -	- -	1947	-	- -	- -	- -
172	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,32	<u>244,08</u> 234,82	<u>9,05</u> 4,03	78	75	<u>3</u> 1	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>1,3</u> 0,02
173	& C113-2438-2 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", ф 20мм	м	18	<u>15,30</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
174	& C113-2438-2 варіант 3	Трубна ізоляція "Thermoflex", ф 15мм	м	14	<u>13,26</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
175	РН15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	10к-т	0,3	<u>9584,87</u> 9493,58	<u>31,81</u> 28,46	2875	2848	<u>10</u> 9	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>44,53</u> 0,13
176	& C1630-552-5-1 варіант 5	Електробойлер накопичувальний, v=80л, N=2кВт Aristone	шт	1	<u>6336,28</u> -	- -	6336	-	- -	- -	- -
177	& C1630-552-5-1 варіант 6	Електробойлер накопичувальний, v=120л, N=2кВт Aristone	шт	2	<u>8376,28</u> -	- -	16753	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					32217	4127	<u>13</u> 10		<u>63,94</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					32217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					28077 4137 1981 6,71 681 34198 34198				
		Розділ 11. Система К3 (виробнича каналізація)									
178	RH15-14-2	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>10661,13</u> 9941,76	<u>46,88</u> 41,94	2665	2485	<u>12</u> 10	<u>145,2200</u> 0,6216	<u>36,31</u> 0,16
179	C113-2227 варіант 1	Труби чпавунні для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	12	<u>595,65</u> -	<u>-</u> -	7148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	RH15-14-1	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>9650,84</u> 9038,09	<u>31,81</u> 28,46	1448	1356	<u>5</u> 4	<u>132,0200</u> 0,4218	<u>19,8</u> 0,06
181	C113-2227 варіант 2	Труби чпавунні для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	15	<u>420,33</u> -	<u>-</u> -	6305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	RH15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,13	<u>4780,29</u> 4644,50	<u>-</u> -	621	604	<u>-</u> -	<u>70,9300</u> -	<u>9,22</u> -
183	& C1530-63-1-19 варіант 10	Труба поліпропіленова стабілізована ф50	м	13	<u>69,80</u> -	<u>-</u> -	907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C113-2243 варіант 1	Коліно чавунне ф 100 / 45*	шт	8	<u>1447,01</u> -	<u>-</u> -	11576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C113-2243 варіант 2	Коліно чавунне ф 50 / 45*	шт	5	<u>1310,71</u> -	<u>-</u> -	6554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C113-2243 варіант 3	Трійник прямий чавунний ф50/ 90*	шт	5	<u>1269,91</u> -	- -	6350	-	- -	- -	- -
187	C113-2243 варіант 4	Трійник косий чавунний ф100/45*	шт	4	<u>800,71</u> -	- -	3203	-	- -	- -	- -
188	C113-2243 варіант 5	Трійник чавунний ф100/50/100 /45*	шт	2	<u>857,83</u> -	- -	1716	-	- -	- -	- -
189	C113-2243 варіант 6	Воронка сталева виробнича ф 50	шт	10	<u>555,91</u> -	- -	5559	-	- -	- -	- -
190	C113-2243 варіант 7	Хрестовина одноплоскісна чавунна ф100/ 45*	шт	1	<u>3207,91</u> -	- -	3208	-	- -	- -	- -
191	C113-2300 варіант 3	Прочистка чавунна ф100	шт	3	<u>2180,81</u> -	- -	6542	-	- -	- -	- -
192	C113-2300 варіант 4	Прочистка чавунна ф 50	шт	1	<u>1909,49</u> -	- -	1909	-	- -	- -	- -
193	PH15-32-11	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-м	0,3	<u>632,91</u> <u>561,30</u>	<u>1,67</u> <u>1,50</u>	190	168	<u>1</u> -	<u>8,6700</u> <u>0,0222</u>	<u>2,6</u> <u>0,01</u>
194	& C113- 2294-1 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском, Ду110	шт	3	<u>2152,99</u> -	- -	6459	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11						72360	4613	<u>18</u> <u>14</u>	<u>67,93</u> <u>0,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						72360			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						67729			
		всього заробітна плата, грн.						4627			
		Загальновиробничі витрати, грн.						2162			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						7,16			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						726			
		Всього будівельні роботи, грн.						74522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					74522				
		Разом прямі витрати по кошторису					852434	124719	812 371		1950,08 5,48
		Разом устаткування, грн.					106926				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4199				
		Всього устаткування, грн.					111125				
		Разом будівельні роботи, грн.					745508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					619977				
		всього заробітна плата, грн.					125090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59392				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					200,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20334				
		Всього будівельні роботи, грн.					804900				


		Всього по кошторису					916024				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2155,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					145424				

Склад


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В. Чумак

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-11
водопостачання та каналізація**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1748,48	64,11				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками	люд-год	201,6	62,66				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,6					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд-год	5,14	67,39				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд-год	0,34	72,42				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
8.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд-год	200,39	101,47				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	2155,95					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,042	<u>180,92</u> 7,60				
10	CH202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	0,1166	<u>371,18</u> 43,28				
11	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	4,201164	<u>81,24</u> 341,30				
12	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	5,716	<u>25,71</u> 146,96				
13	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	29,304	<u>3,4</u> 99,63				
14	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	2,12436	<u>79,54</u> 168,97				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		807,74				
		Бензин	кг	0,773					
		Електроенергія	кВт-год	36,288					
		Мастильні матеріали	кг	0,987					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	2,18322					
16	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	31,980576					
17	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	71,9908					
18	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	50,486					
19	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	17,8396					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
20	&C11-40-47-2 варіант 1	Гнучке підключенням до холодної води, I=60мм, Ду15	шт.	7	<u>148,22</u> 1037,54	<u>145,00</u> 1015,00	<u>0,31</u> 2,17	<u>2,91</u> 20,37	30 км.
21	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0014249	<u>64924,62</u> 92,51	<u>58247,00</u> 83,00	<u>5404,59</u> 7,70	<u>1273,03</u> 1,81	30 км.
22	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,016	<u>1703,46</u> 27,26	<u>1375,00</u> 22,00	<u>295,06</u> 4,72	<u>33,4</u> 0,54	30 км.
23	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000061	<u>9274,01</u> 0,57	<u>8788,34</u> 0,54	<u>303,83</u> 0,02	<u>181,84</u> 0,01	30 км.
24	+C111-311	Каболка	т	0,0019	<u>77316,89</u> 146,90	<u>75508,73</u> 143,47	<u>292,14</u> 0,56	<u>1516,02</u> 2,87	30 км.
25	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,62346	<u>8,03</u> 13,04	<u>4,25</u> 6,90	<u>3,62</u> 5,88	<u>0,16</u> 0,26	30 км.
26	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0043964	<u>30739,58</u> 135,14	<u>29812,56</u> 131,07	<u>324,28</u> 1,43	<u>602,74</u> 2,64	30 км.
27	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,069264	<u>42630,8</u> 2952,78	<u>41599,26</u> 2881,33	<u>195,64</u> 13,55	<u>835,9</u> 57,90	30 км.
28	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00006	<u>12472,66</u> 0,75	<u>11813,69</u> 0,71	<u>414,41</u> 0,02	<u>244,56</u> 0,02	30 км.
29	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,002	<u>44844,01</u> 89,69	<u>43745,60</u> 87,49	<u>219,12</u> 0,44	<u>879,29</u> 1,76	30 км.
30	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,002791	<u>34542,26</u> 96,41	<u>33691,95</u> 94,03	<u>173,01</u> 0,48	<u>677,3</u> 1,90	30 км.
31	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,4	<u>151,91</u> 364,58	<u>148,68</u> 356,83	<u>0,25</u> 0,60	<u>2,98</u> 7,15	30 км.
32	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1	<u>74,15</u> 74,15	<u>72,45</u> 72,45	<u>0,25</u> 0,25	<u>1,45</u> 1,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,02159	<u>7765,67</u> 167,66	<u>7374,61</u> 159,22	<u>238,79</u> 5,16	<u>152,27</u> 3,28	30 км.
34	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,004	<u>38477,49</u> 153,91	<u>37500,00</u> 150,00	<u>223,03</u> 0,89	<u>754,46</u> 3,02	30 км.
35	C111-1608	Дрантя	кг	0,024	<u>9,61</u> 0,23	<u>8,94</u> 0,21	<u>0,48</u> 0,01	<u>0,19</u> 0,01	30 км.
36	C111-1631	Замазка захисна	кг	21,6	<u>84,95</u> 1834,92	<u>82,91</u> 1790,86	<u>0,37</u> 7,99	<u>1,67</u> 36,07	30 км.
37	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,83003	<u>165,2</u> 302,32	<u>161,62</u> 295,77	<u>0,34</u> 0,62	<u>3,24</u> 5,93	30 км.
38	C111-1708	Ключчя просочене	кг	6,05	<u>49,86</u> 301,65	<u>48,55</u> 293,73	<u>0,33</u> 2,00	<u>0,98</u> 5,92	30 км.
39	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,476	<u>54,09</u> 79,84	<u>52,78</u> 77,90	<u>0,25</u> 0,37	<u>1,06</u> 1,57	30 км.
40	&C111-176B-2 варіант 1	Труби каналізаційні поліетиленові Ду=50 мм	м	133	<u>61,19</u> 8138,27	<u>59,67</u> 7936,11	<u>0,32</u> 42,56	<u>1,2</u> 159,60	
41	&C111-176B-2 варіант 2	Труби каналізаційні поліетиленові Ду=100 мм	м	180	<u>164,85</u> 29673,00	<u>161,30</u> 29034,00	<u>0,32</u> 57,60	<u>3,23</u> 581,40	
42	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,0515	<u>25056,15</u> 1290,39	<u>24696,62</u> 1271,88	<u>173,01</u> 8,91	<u>186,52</u> 9,60	30 км.
43	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00022	<u>24622,87</u> 5,42	<u>23935,14</u> 5,27	<u>204,93</u> 0,05	<u>482,8</u> 0,10	30 км.
44	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00737	<u>4329,17</u> 31,91	<u>4100,00</u> 30,22	<u>144,28</u> 1,06	<u>84,89</u> 0,63	30 км.
45	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00594	<u>4329,17</u> 25,72	<u>4100,00</u> 24,35	<u>144,28</u> 0,86	<u>84,89</u> 0,51	30 км.
46	+C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	36	<u>68,15</u> 2453,40	<u>67,27</u> 2421,72	<u>0,37</u> 13,32	<u>0,51</u> 18,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	+C113-39 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	25	<u>66,09</u> 1652,25	<u>65,23</u> 1630,75	<u>0,37</u> 9,25	<u>0,49</u> 12,25	30 км.
48	+C113-39 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм	м	12	<u>61,02</u> 732,24	<u>60,20</u> 722,40	<u>0,37</u> 4,44	<u>0,45</u> 5,40	30 км.
49	+C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	1	<u>99,26</u> 99,26	<u>98,04</u> 98,04	<u>0,48</u> 0,48	<u>0,74</u> 0,74	30 км.
50	+C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	72	<u>148,7</u> 10706,40	<u>146,85</u> 10573,20	<u>0,74</u> 53,28	<u>1,11</u> 79,92	30 км.
51	+C113-43 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 65 мм	м	1	<u>201,11</u> 201,11	<u>198,61</u> 198,61	<u>1</u> 1,00	<u>1,5</u> 1,50	30 км.
52	&C113-78-2 варіант 1	Коліно чавунне ф50 90*	шт	5	<u>758,34</u> 3791,70	<u>743,00</u> 3715,00	<u>0,47</u> 2,35	<u>14,87</u> 74,35	30 км.
53	&C113-81-7 варіант 1	Коліно чавунне ф100 45*	шт	8	<u>920,33</u> 7362,64	<u>901,50</u> 7212,00	<u>0,78</u> 6,24	<u>18,05</u> 144,40	30 км.
54	&C113-90-3 варіант 1	Трійник чавунний ф110 45*	шт	4	<u>424,33</u> 1697,32	<u>415,00</u> 1660,00	<u>1,01</u> 4,04	<u>8,32</u> 33,28	30 км.
55	&C113-90-3 варіант 2	Трійник чавунний ф100/100/50 45*	шт	2	<u>523,27</u> 1046,54	<u>512,00</u> 1024,00	<u>1,01</u> 2,02	<u>10,26</u> 20,52	30 км.
56	&C113-90-3 варіант 3	Трійник чавунний ф100/50/100 45*	шт	4	<u>526,33</u> 2105,32	<u>515,00</u> 2060,00	<u>1,01</u> 4,04	<u>10,32</u> 41,28	30 км.
57	+C113-1042 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	30	<u>890,8</u> 26724,00	<u>873,00</u> 26190,00	<u>0,33</u> 9,90	<u>17,47</u> 524,10	30 км.
58	+C113-1042 варіант 2	Змішувач для мийки	шт	18	<u>1231,48</u> 22166,64	<u>1207,00</u> 21726,00	<u>0,33</u> 5,94	<u>24,15</u> 434,70	30 км.
59	&C113-1373-9 варіант 1	Труба напірна пластикова водопровідна ф 20	м	18	<u>35,77</u> 643,86	<u>35,00</u> 630,00	<u>0,07</u> 1,26	<u>0,7</u> 12,60	30 км.
60	&C113-1373-9 варіант 2	Труба напірна пластикова водопровідна ф 15	м	14	<u>27,61</u> 386,54	<u>27,00</u> 378,00	<u>0,07</u> 0,98	<u>0,54</u> 7,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&C113-1373-10 варіант 1	Труба напірна пластикова водопровідна ф25	м	15	<u>47,02</u> 705,30	<u>46,05</u> 690,75	<u>0,05</u> 0,75	<u>0,92</u> 13,80	30 км.
62	&C113-1373-11 варіант 1	Труба напірна пластикова водопровідна ф 20	м	25	<u>32,69</u> 817,25	<u>32,00</u> 800,00	<u>0,05</u> 1,25	<u>0,64</u> 16,00	30 км.
63	&C113-1373-11 варіант 2	Труба напірна пластикова водопровідна ф 15	м	12	<u>26,57</u> 318,84	<u>26,00</u> 312,00	<u>0,05</u> 0,60	<u>0,52</u> 6,24	30 км.
64	+C113-1748 варіант 1	Скотч фольгований 50пм	шт	2	<u>18,99</u> 37,98	<u>18,57</u> 37,14	<u>0,05</u> 0,10	<u>0,37</u> 0,74	30 км.
65	+C113-1782 варіант 1	Перехід діам. 50х32 мм	шт	2	<u>18,37</u> 36,74	<u>17,87</u> 35,74	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,36</u> 0,72	30 км.
66	&C113-1834-33 варіант 1	Гнучке підключення ф 15 L=60 мм	шт	35	<u>55,32</u> 1936,20	<u>54,00</u> 1890,00	<u>0,24</u> 8,40	<u>1,08</u> 37,80	30 км.
67	+C113-2146 варіант 1	Трубна ізоляція Ф 15 мм "Thermafex"	м	12	<u>43,9</u> 526,80	<u>43,01</u> 516,12	<u>0,03</u> 0,36	<u>0,86</u> 10,32	30 км.
68	+C113-2147 варіант 1	Ізоляційна труба T-flex ф20	м	413	<u>46,22</u> 19088,86	<u>45,28</u> 18700,64	<u>0,03</u> 12,39	<u>0,91</u> 375,83	30 км.
69	+C113-2147 варіант 2	Ізоляційна труба T-flex ф25	м	80	<u>58,81</u> 4704,80	<u>57,63</u> 4610,40	<u>0,03</u> 2,40	<u>1,15</u> 92,00	30 км.
70	+C113-2147 варіант 3	Ізоляційна труба T-flex ф32	м	70	<u>68,76</u> 4813,20	<u>67,38</u> 4716,60	<u>0,03</u> 2,10	<u>1,35</u> 94,50	30 км.
71	+C113-2147 варіант 4	Ізоляційна труба T-flex ф40	м	25	<u>89,26</u> 2231,50	<u>87,48</u> 2187,00	<u>0,03</u> 0,75	<u>1,75</u> 43,75	30 км.
72	+C113-2147 варіант 8	Ізоляційна труба T-flex ф16	м	14	<u>33,11</u> 463,54	<u>32,43</u> 454,02	<u>0,03</u> 0,42	<u>0,65</u> 9,10	30 км.
73	+C113-2161 варіант 1	Поливальний кран ф15 в комплекті з гумово-тканевим шлангом L=30м	шт	2	<u>1251,47</u> 2502,94	<u>1226,00</u> 2452,00	<u>0,93</u> 1,86	<u>24,54</u> 49,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+С113-2227 варіант 1	Труби чпавунні для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	12	<u>595,65</u> 7147,80	<u>583,88</u> 7006,56	<u>0,09</u> 1,08	<u>11,68</u> 140,16	30 км.
75	+С113-2227 варіант 2	Труби чпавунні для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	15	<u>420,33</u> 6304,95	<u>412,00</u> 6180,00	<u>0,09</u> 1,35	<u>8,24</u> 123,60	30 км.
76	+С113-2243 варіант 1	Коліно чавунне ф 100 / 45*	шт	8	<u>1447,01</u> 11576,08	<u>1418,63</u> 11349,04	<u>0,01</u> 0,08	<u>28,37</u> 226,96	30 км.
77	+С113-2243 варіант 2	Коліно чавунне ф 50 / 45*	шт	5	<u>1310,71</u> 6553,55	<u>1285,00</u> 6425,00	<u>0,01</u> 0,05	<u>25,7</u> 128,50	30 км.
78	+С113-2243 варіант 3	Трійник прямий чавунний ф50/ 90*	шт	5	<u>1269,91</u> 6349,55	<u>1245,00</u> 6225,00	<u>0,01</u> 0,05	<u>24,9</u> 124,50	30 км.
79	+С113-2243 варіант 4	Трійник косий чавунний ф100/45*	шт	4	<u>800,71</u> 3202,84	<u>785,00</u> 3140,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>15,7</u> 62,80	30 км.
80	+С113-2243 варіант 5	Трійник чавунний ф100/50/100 /45*	шт	2	<u>857,83</u> 1715,66	<u>841,00</u> 1682,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>16,82</u> 33,64	30 км.
81	+С113-2243 варіант 6	Воронка сталева виробнича ф 50	шт	10	<u>555,91</u> 5559,10	<u>545,00</u> 5450,00	<u>0,01</u> 0,10	<u>10,9</u> 109,00	30 км.
82	+С113-2243 варіант 7	Хрестовина одноплоскісна чавунна ф100/ 45*	шт	1	<u>3207,91</u> 3207,91	<u>3145,00</u> 3145,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>62,9</u> 62,90	30 км.
83	+С113-2266 варіант 1	Хрестовина одноплоскісна ПВХ ф50 900	шт	1	<u>219,35</u> 219,35	<u>215,00</u> 215,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>4,3</u> 4,30	30 км.
84	&С113-2291-2 варіант 1	Прочистка чавунна ф100	шт	3	<u>1570,26</u> 4710,78	<u>1539,00</u> 4617,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>30,79</u> 92,37	30 км.
85	&С113-2291-4 варіант 1	Прочистка ПВХ ф50	шт	1	<u>371,76</u> 371,76	<u>364,00</u> 364,00	<u>0,47</u> 0,47	<u>7,29</u> 7,29	30 км.
86	&С113-2294-1 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском, Ду110	шт	3	<u>2152,99</u> 6458,97	<u>2110,72</u> 6332,16	<u>0,05</u> 0,15	<u>42,22</u> 126,66	30 км.
87	+С113-2300 варіант 3	Прочистка чавунна ф100	шт	3	<u>2180,81</u> 6542,43	<u>2138,00</u> 6414,00	<u>0,05</u> 0,15	<u>42,76</u> 128,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	+С113-2300 варіант 4	Прочистка чавунна ф 50	шт	1	<u>1909,49</u> 1909,49	<u>1872,00</u> 1872,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>37,44</u> 37,44	30 км.
89	&С113-2438-2 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", ф 25мм	м	15	<u>19,38</u> 290,70	<u>19,00</u> 285,00	<u>-</u> -	<u>0,38</u> 5,70	
90	&С113-2438-2 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", ф 20мм	м	43	<u>15,3</u> 657,90	<u>15,00</u> 645,00	<u>-</u> -	<u>0,3</u> 12,90	
91	&С113-2438-2 варіант 3	Трубна ізоляція "Thermoflex", ф 15мм	м	26	<u>13,26</u> 344,76	<u>13,00</u> 338,00	<u>-</u> -	<u>0,26</u> 6,76	
92	&С114-978 варіант 1	Трубна ізоляція "Пешля" для труб діам. 20 мм	м	6	<u>67,31</u> 403,86	<u>65,83</u> 394,98	<u>0,16</u> 0,96	<u>1,32</u> 7,92	30 км.
93	&С114-978 варіант 2	Трубна ізоляція "Пешля" труб діам. 15 мм	м	4	<u>63,91</u> 255,64	<u>62,50</u> 250,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>1,25</u> 5,00	30 км.
94	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00009	<u>40329,43</u> 3,63	<u>39290,42</u> 3,54	<u>248,24</u> 0,02	<u>790,77</u> 0,07	30 км.
95	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016	<u>36956,37</u> 5,91	<u>35983,50</u> 5,76	<u>248,24</u> 0,04	<u>724,63</u> 0,11	30 км.
96	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0088	<u>32392,2</u> 285,05	<u>31508,82</u> 277,28	<u>248,24</u> 2,18	<u>635,14</u> 5,59	30 км.
97	&С130-465-10-1 варіант 1	Поливочний кран Ду20мм	шт	2	<u>124,48</u> 248,96	<u>121,96</u> 243,92	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,44</u> 4,88	30 км.
98	+С130-491 варіант 1	Мийки сталеві з сифоном	шт	17	<u>1401,85</u> 23831,45	<u>1372,50</u> 23332,50	<u>1,86</u> 31,62	<u>27,49</u> 467,33	30 км.
99	+С130-491 варіант 2	Мийка стальна подвійна з сифоном	шт	1	<u>2135,74</u> 2135,74	<u>2092,00</u> 2092,00	<u>1,86</u> 1,86	<u>41,88</u> 41,88	30 км.
100	+С130-539 варіант 1	Душовий піддон в комплекті з душовою сіткою, змішувачем, сифоном та гнучким шлангом	шт	7	<u>2830,69</u> 19814,83	<u>2770,00</u> 19390,00	<u>5,19</u> 36,33	<u>55,5</u> 388,50	30 км.
101	+С130-539 варіант 2	Душова кабіна в комплекті з сифоном та змішувачем	шт	2	<u>8280,04</u> 16560,08	<u>8112,50</u> 16225,00	<u>5,19</u> 10,38	<u>162,35</u> 324,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	+С130-635 варіант 1	Трапи, діаметром 50 мм	комплект	10	<u>863,26</u> 8632,60	<u>845,00</u> 8450,00	<u>1,33</u> 13,30	<u>16,93</u> 169,30	30 км.
103	+С130-635 варіант 2	Трап чавунний з вертикальним випуском ф 100	комплект	3	<u>1487,83</u> 4463,49	<u>1457,33</u> 4371,99	<u>1,33</u> 3,99	<u>29,17</u> 87,51	30 км.
104	С130-640 варіант 1	Труби чавунні каналізаційні, для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м	12	<u>127,74</u> 1532,88	<u>124,02</u> 1488,24	<u>1,22</u> 14,64	<u>2,5</u> 30,00	30 км.
105	С130-641 варіант 1	Труби чавунні каналізаційні для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	25	<u>248,98</u> 6224,50	<u>241,33</u> 6033,25	<u>2,77</u> 69,25	<u>4,88</u> 122,00	30 км.
106	+С130-670 варіант 1	Умивальник керамічний дитячий із сифоном пластмасовим і туалетним краном	комплект	27	<u>757,76</u> 20459,52	<u>737,00</u> 19899,00	<u>5,9</u> 159,30	<u>14,86</u> 401,22	30 км.
107	+С130-670 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	3	<u>971,96</u> 2915,88	<u>947,00</u> 2841,00	<u>5,9</u> 17,70	<u>19,06</u> 57,18	30 км.
108	+С130-901 варіант 1	Унітази керамічний "Компакт" з низькорозміщеним змивним бачком	шт	2	<u>1420,48</u> 2840,96	<u>1386,93</u> 2773,86	<u>5,7</u> 11,40	<u>27,85</u> 55,70	30 км.
109	+С130-903 варіант 1	Унітаз керамічний дитячий з низькорозміщеним змивним бачком	шт	28	<u>1287,46</u> 36048,88	<u>1257,50</u> 35210,00	<u>4,72</u> 132,16	<u>25,24</u> 706,72	30 км.
110	+С130-915 варіант 1	Коліно ПВХ ?50 450	шт	10	<u>234,61</u> 2346,10	<u>229,10</u> 2291,00	<u>0,91</u> 9,10	<u>4,6</u> 46,00	30 км.
111	+С130-915 варіант 2	Трійник прямий ПВХ ф50 90*	шт	5	<u>113,36</u> 566,80	<u>110,23</u> 551,15	<u>0,91</u> 4,55	<u>2,22</u> 11,10	30 км.
112	+С130-1107 варіант 1	Вентилі запірні, діаметр 25 мм	шт	7	<u>146,69</u> 1026,83	<u>143,35</u> 1003,45	<u>0,46</u> 3,22	<u>2,88</u> 20,16	30 км.
113	+С130-1107 варіант 2	Вентилі запірні, діаметр 20 мм	шт	8	<u>122,35</u> 978,80	<u>119,49</u> 955,92	<u>0,46</u> 3,68	<u>2,4</u> 19,20	30 км.
114	+С130-1107 варіант 3	Вентилі запірні, діаметр 32 мм	шт	4	<u>249,42</u> 997,68	<u>244,07</u> 976,28	<u>0,46</u> 1,84	<u>4,89</u> 19,56	30 км.
115	+С130-1107 варіант 4	Вентилі запірні, діаметр 50 мм	шт	7	<u>411,52</u> 2880,64	<u>402,99</u> 2820,93	<u>0,46</u> 3,22	<u>8,07</u> 56,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	+С130-1107 варіант 5	Вентилі спускні, діаметр 15 мм	шт	11	<u>80,7</u> 887,70	<u>78,66</u> 865,26	<u>0,46</u> 5,06	<u>1,58</u> 17,38	30 км.
117	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	<u>13,95</u> 55,80	<u>13,64</u> 54,56	<u>0,04</u> 0,16	<u>0,27</u> 1,08	30 км.
118	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	<u>85,24</u> 3409,60	<u>83,24</u> 3329,60	<u>0,33</u> 13,20	<u>1,67</u> 66,80	30 км.
119	&С130-1200-1 варіант 2	Шафа пожежна в комплектації з кран- комплектom ф50, з кран-комплектom ф25 та з 2 вогнегасниками	шт	8	<u>7311,81</u> 58494,48	<u>7166,00</u> 57328,00	<u>2,44</u> 19,52	<u>143,37</u> 1146,96	30 км.
120	С142-10-2	Вода	м3	1,7078	<u>28,75</u> 49,10	<u>28,75</u> 49,10	- -	- -	
121	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,024	<u>31941,94</u> 766,61	<u>31142,62</u> 747,42	<u>173,01</u> 4,15	<u>626,31</u> 15,04	30 км.
122	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,0024	<u>73622,95</u> 176,70	<u>71784,97</u> 172,28	<u>394,39</u> 0,95	<u>1443,59</u> 3,47	30 км.
123	+С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,20904	<u>2525,02</u> 527,83	<u>2010,00</u> 420,17	<u>515,02</u> 107,66	- -	30 км.
124	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	<u>1462,1</u> 0,15	<u>990,00</u> 0,10	<u>472,1</u> 0,05	- -	30 км.
125	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,006	<u>1474,82</u> 8,85	<u>973,80</u> 5,84	<u>472,1</u> 2,83	<u>28,92</u> 0,18	30 км.
126	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,018	<u>2722,87</u> 49,01	<u>2180,00</u> 39,24	<u>542,87</u> 9,77	- -	
127	+С1425- 11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,936	<u>1592,76</u> 1490,82	<u>1120,66</u> 1048,94	<u>472,1</u> 441,88	- -	30 км.
128	&С1530-63-1- 19 варіант 1	Труба поліпропіленова стабілізована ф20х2, 8	м	18	<u>68,39</u> 1231,02	<u>66,68</u> 1200,24	<u>0,37</u> 6,66	<u>1,34</u> 24,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	&C1530-63-1-19 варіант 2	Труба поліпропіленова стабілізована ф25х3,5	м	65	<u>69,4</u> 4511,00	<u>67,67</u> 4398,55	<u>0,37</u> 24,05	<u>1,36</u> 88,40	
130	&C1530-63-1-19 варіант 9	Труба поліпропіленова стабілізована ф15х2,8	м	14	<u>43,58</u> 610,12	<u>42,36</u> 593,04	<u>0,37</u> 5,18	<u>0,85</u> 11,90	
131	&C1530-63-1-19 варіант 10	Труба поліпропіленова стабілізована ф50	м	13	<u>69,8</u> 907,40	<u>68,00</u> 884,00	<u>0,43</u> 5,59	<u>1,37</u> 17,81	30 км.
132	&C1530-63-1-19 варіант 12	Труба поліпропіленова стабілізована ф20х2,8	м	370	<u>68,39</u> 25304,30	<u>66,68</u> 24671,60	<u>0,37</u> 136,90	<u>1,34</u> 495,80	
133	&C1530-63-1-19 варіант 13	Труба поліпропіленова стабілізована ф32х4,5	м	70	<u>92,98</u> 6508,60	<u>90,79</u> 6355,30	<u>0,37</u> 25,90	<u>1,82</u> 127,40	
134	&C1530-63-1-19 варіант 14	Труба поліпропіленова стабілізована ф40х5,6	м	25	<u>134,76</u> 3369,00	<u>131,75</u> 3293,75	<u>0,37</u> 9,25	<u>2,64</u> 66,00	
135	C1537-109	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм	10м	0,009	<u>1230,39</u> 11,07	<u>1177,14</u> 10,59	<u>29,12</u> 0,26	<u>24,13</u> 0,22	30 км.
136	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,464	<u>105,95</u> 49,16	<u>103,38</u> 47,97	<u>0,49</u> 0,23	<u>2,08</u> 0,96	30 км.
137	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,16	<u>85,51</u> 13,68	<u>83,76</u> 13,40	<u>0,07</u> 0,01	<u>1,68</u> 0,27	30 км.
138	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00059	<u>25904,87</u> 15,28	<u>25139,83</u> 14,83	<u>257,1</u> 0,15	<u>507,94</u> 0,30	30 км.
139	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8	<u>39,61</u> 316,88	<u>38,68</u> 309,44	<u>0,15</u> 1,20	<u>0,78</u> 6,24	30 км.
140	C1545-248	Скоби будівельні	кг	60	<u>27,44</u> 1646,40	<u>26,66</u> 1599,60	<u>0,24</u> 14,40	<u>0,54</u> 32,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	C1546-54	Пароніт	т	0,00084	<u>112563,87</u> 94,55	<u>110035,39</u> 92,43	<u>321,35</u> 0,27	<u>2207,13</u> 1,85	30 км.
142	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>175,51</u> 351,02	<u>171,69</u> 343,38	<u>0,38</u> 0,76	<u>3,44</u> 6,88	30 км.
143	+C1630-26 варіант 1	Вентилі кульові латунні, діаметр 20 мм	шт	7	<u>187,99</u> 1315,93	<u>183,92</u> 1287,44	<u>0,38</u> 2,66	<u>3,69</u> 25,83	30 км.
144	+C1630-26 варіант 2	Вентилі кульові латунні, діаметр 15 мм	шт	25	<u>135,58</u> 3389,50	<u>132,54</u> 3313,50	<u>0,38</u> 9,50	<u>2,66</u> 66,50	30 км.
145	+C1630-26 варіант 3	Вентилі кульові латунні, діаметр 25 мм	шт	2	<u>206,43</u> 412,86	<u>202,00</u> 404,00	<u>0,38</u> 0,76	<u>4,05</u> 8,10	30 км.
146	+C1630-26 варіант 4	Кран кульковий поливальний з насадкою під гумовий шланг L=35м діам. 20	шт	2	<u>172,2</u> 344,40	<u>168,44</u> 336,88	<u>0,38</u> 0,76	<u>3,38</u> 6,76	30 км.
147	+C1630-65 варіант 1	Засувка ф50 з електроприводом N=0,180кВт	шт	1	<u>5606,66</u> 5606,66	<u>5492,08</u> 5492,08	<u>4,65</u> 4,65	<u>109,93</u> 109,93	30 км.
148	+C1630-104 варіант 1	Фільтри, діаметром 32 мм	шт	1	<u>190,05</u> 190,05	<u>181,09</u> 181,09	<u>5,23</u> 5,23	<u>3,73</u> 3,73	30 км.
149	+C1630-111 варіант 1	Фільтри автоматичний AF 102	шт	1	<u>58747,8</u> 58747,80	<u>57513,14</u> 57513,14	<u>82,74</u> 82,74	<u>1151,92</u> 1151,92	30 км.
150	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,8	<u>32,49</u> 90,97	<u>31,60</u> 88,48	<u>0,25</u> 0,70	<u>0,64</u> 1,79	30 км.
151	&C1630-552-5-1 варіант 1	Вентиль кульовий латунний ф 25	шт	2	<u>228,52</u> 457,04	<u>224,00</u> 448,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>4,48</u> 8,96	30 км.
152	&C1630-552-5-1 варіант 2	Вентиль кульовий латунний ф 20	шт	7	<u>157,12</u> 1099,84	<u>154,00</u> 1078,00	<u>0,04</u> 0,28	<u>3,08</u> 21,56	30 км.
153	&C1630-552-5-1 варіант 3	Вентиль кульовий латунний ф 15	шт	25	<u>100</u> 2500,00	<u>98,00</u> 2450,00	<u>0,04</u> 1,00	<u>1,96</u> 49,00	30 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	&C1630-552-5-1 варіант 4	Повітровідвідник латунний, Ду15мм	шт	9	<u>216,28</u> 1946,52	<u>212,00</u> 1908,00	<u>0,04</u> 0,36	<u>4,24</u> 38,16	30 км.
155	&C1630-552-5-1 варіант 5	Електробойлер накопичувальний, v=80л, N=2кВтAristone	шт	1	<u>6336,28</u> 6336,28	<u>6212,00</u> 6212,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>124,24</u> 124,24	30 км.
156	&C1630-552-5-1 варіант 6	Електробойлер накопичувальний, v=120л, N=2кВт Aristone	шт	2	<u>8376,28</u> 16752,56	<u>8212,00</u> 16424,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>164,24</u> 328,48	30 км.
157	+C1630-986 варіант 2	Кран триходовий під манометр	шт	1	<u>95,07</u> 95,07	<u>92,91</u> 92,91	<u>0,3</u> 0,30	<u>1,86</u> 1,86	30 км.
158	+C1630-986 варіант 3	Манометр	шт	1	<u>194,47</u> 194,47	<u>190,36</u> 190,36	<u>0,3</u> 0,30	<u>3,81</u> 3,81	30 км.
159	+C1630-1433 варіант 1	Протипожежні манжети ф20	шт	8	<u>115,06</u> 920,48	<u>112,51</u> 900,08	<u>0,29</u> 2,32	<u>2,26</u> 18,08	30 км.
160	+C1630-1433 варіант 2	Протипожежні манжети ф25	шт	5	<u>120,99</u> 604,95	<u>118,33</u> 591,65	<u>0,29</u> 1,45	<u>2,37</u> 11,85	30 км.
161	+C1630-1433 варіант 3	Протипожежні манжети ф32	шт	4	<u>127,8</u> 511,20	<u>125,00</u> 500,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>2,51</u> 10,04	30 км.
162	+C1630-1433 варіант 4	Протипожежні манжети ф50	шт	22	<u>144,8</u> 3185,60	<u>141,67</u> 3116,74	<u>0,29</u> 6,38	<u>2,84</u> 62,48	30 км.
163	+C1630-1433 варіант 5	Протипожежні манжети ф100	шт	20	<u>399,8</u> 7996,00	<u>391,67</u> 7833,40	<u>0,29</u> 5,80	<u>7,84</u> 156,80	30 км.
164	+C1630-1458 варіант 1	Лічильники води KB-1,5 ф15	шт	1	<u>368,35</u> 368,35	<u>360,00</u> 360,00	<u>1,13</u> 1,13	<u>7,22</u> 7,22	30 км.
165	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	43,3	<u>3,3595</u> 145,47	<u>3,35950</u> 145,47	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
166	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	43,3788	<u>3,3595</u> 145,73	<u>3,3595</u> 145,73			
167	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,5243	<u>74,42</u> 187,86	<u>74,42</u> 187,86			
		Разом	грн.		333,59	333,59			
		Разом по розділу IV	грн.		619975,74	606261,72	1816,43	11897,59	
		<u>V. Устаткування</u>							
168	+1514-4037 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л	шт	13	<u>6104,85</u> 79363,05	<u>5874,17</u> 76364,21	<u>176,23</u> 2290,99	<u>54,45</u> 707,85	
169	+1514-4037 варіант 2	Електроводонагрівач V=150л	шт	1	<u>9538,76</u> 9538,76	<u>9178,33</u> 9178,33	<u>275,35</u> 275,35	<u>85,08</u> 85,08	
170	+1514-4037 варіант 3	Водонагрівач електричний ємнісний ARISTON, V=120 л	шт	2	<u>9438,65</u> 18877,30	<u>9082,00</u> 18164,00	<u>272,46</u> 544,92	<u>84,19</u> 168,38	
171	+1514-4037 варіант 4	Воронка для відвода виробничих стічних вод Ø50мм	шт	10	<u>334,64</u> 3346,40	<u>322,00</u> 3220,00	<u>9,66</u> 96,60	<u>2,98</u> 29,80	
		Разом по розділу V	грн.		111125,51	106926,54	3207,86	991,11	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	79,667					
		Мастильні матеріали	кг	0,987					
		Гідравлічна рідина	кг	2,524					
		Бензин	л	1,044					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	2,12436					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	 I.V. Чумак [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	 O.V. Муравльов [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-14

гусеничний сходовий підйомник
Дошкільний навчальний заклад

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

Кошторисна вартість 156,882 тис. грн.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15024 варіант 1	Гусеничний сходовий підйомник РТ-130 OSD; (маса=0,96)	шт	1	149904,00	149904
		Разом				149904
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.4.6.4	Транспортні та заготівельно-складські витрати				5887
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	155791	0,007	1091
		Всього вартість устаткування				155791
		Всього вартість будівельних робіт				1091
		Всього по кошторису				156882

Склав І.В. Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-15
на захист від обледеніння
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 209,111 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79016 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 53,533 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	9,44	<u>4441,43</u> 4399,08	<u>37,67</u> 33,71	41927	41527	<u>356</u> 318	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>641,45</u> 4,72
2	C1511-1 варіант 1	Кабель DEVIsafe 20T 118м 2160Вт	шт	8	<u>9821,84</u> -	- -	78575	-	- -	- -	- -
3	C111-1867 варіант 2	DEVIfast Double стрічка монтажна подвійна	шт	7	<u>1652,50</u> -	- -	11568	-	- -	- -	- -
4	C111-1867 варіант 1	Кріплення DEVIfast Gutter кріплення кабелю для жолобу	шт	39	<u>290,12</u> -	- -	11315	-	- -	- -	- -
5	C111-1867 варіант 3	DEVIfast C-C пластикова монтажна подвійна	шт	10	<u>378,52</u> -	- -	3785	-	- -	- -	- -
6	M10-667-2	Установлення терморегулятора	шт	1	<u>3907,31</u> 3755,01	<u>0,88</u> 0,15	3907	3755	<u>1</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	17064-1566 варіант 1	DEVlreg 850 терморегулятор	шт	1	<u>9853,33</u> -	<u>-</u> -	9853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	M8-575-1	Установлення приладів або апаратів	шт	4	<u>110,50</u> 107,97	<u>1,81</u> 0,81	442	432	<u>7</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
9	15011-4041 варіант 1	Датчик вологості для покрівлі	шт	4	<u>5545,00</u> -	<u>-</u> -	22180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	M10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>859,11</u> 523,84	<u>0,71</u> 0,12	859	524	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
11	1602-50127 варіант 5	Блок живлення DEVI	шт	1	<u>2178,33</u> -	<u>-</u> -	2178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							186589	46238	<u>365</u> 321		<u>716,65</u> 4,77
Разом устаткування, грн.							34211				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1343				
Всього устаткування, грн.							35554				
Разом будівельні роботи, грн.							152378				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							105775				
всього заробітна плата, грн.							46559				
Загальновиробничі витрати, грн.							21178				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							68,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6974				
Всього будівельні роботи, грн.							173556				

Всього по кошторису							209111				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							790,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53533				


Склав



І.В. Чумак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



О.В. Муравльов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-15
захист від обледеніння**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	716,65	64,52				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	4,77	67,44				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	68,74	101,47				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	790,16					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
6	CH201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,04	180,92				
					7,24				
7	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	4,248	83,71				
					355,60				
8	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	0,47	3,4				
					1,60				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		364,44				
		Бензин	кг	0,095					
		Електроенергія	кВт-год	1,977					
		Мастильні матеріали	кг	0,14					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
9	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	31,3408					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
10	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00002	<u>1703,46</u> 0,03	<u>1375,00</u> 0,03	<u>295,06</u> 0,01	<u>33,4</u> -0,01	30 км.
11	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	<u>236792,09</u> 2,37	<u>231783,93</u> 2,32	<u>365,18</u> -	<u>4642,98</u> 0,05	30 км.
12	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00008	<u>35899,83</u> 2,87	<u>34990,98</u> 2,80	<u>204,93</u> 0,02	<u>703,92</u> 0,05	30 км.
13	+C111-1867 варіант 1	Кріплення DEVclip Gutter кріплення кабелю для жолобу	шт	39	<u>290,12</u> 11314,68	<u>284,33</u> 11088,87	<u>0,1</u> 3,90	<u>5,69</u> 221,91	30 км.
14	+C111-1867 варіант 2	DEVIfast Double стрічка монтажна подвійна	шт	7	<u>1652,5</u> 11567,50	<u>1620,00</u> 11340,00	<u>0,1</u> 0,70	<u>32,4</u> 226,80	30 км.
15	+C111-1867 варіант 3	DEVclip C-C пластикова монтажна подвійна	шт	10	<u>378,52</u> 3785,20	<u>371,00</u> 3710,00	<u>0,1</u> 1,00	<u>7,42</u> 74,20	30 км.
16	+C1511-1 варіант 1	Кабель DEVIsafe 20T 118м 2160Вт	шт	8	<u>9821,84</u> 78574,72	<u>9629,17</u> 77033,36	<u>0,08</u> 0,64	<u>192,59</u> 1540,72	30 км.
17	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00012	<u>745199,99</u> 89,42	<u>730415,22</u> 87,65	<u>173,01</u> 0,02	<u>14611,76</u> 1,75	30 км.
18	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,49	<u>637,63</u> 312,44	<u>624,86</u> 306,18	<u>0,27</u> 0,13	<u>12,5</u> 6,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,5	<u>163,43</u> 81,72	<u>159,99</u> 80,00	<u>0,24</u> 0,12	<u>3,2</u> 1,60	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
20	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,1631	<u>3,3595</u> 44,22	<u>3,3595</u> 44,22			
		Разом	грн.		44,22	44,22			
		Разом по розділу IV	грн.		105775,17	103695,43	6,54	2073,22	
		<u>V. Устаткування</u>							
21	+1602-50127 варіант 5	Блок живлення DEVI	шт	1	<u>2263,87</u> 2263,87	<u>2178,33</u> 2178,33	<u>65,35</u> 65,35	<u>20,19</u> 20,19	
22	+15011-4041 варіант 1	Датчик вологості для покрівлі	шт	4	<u>5762,75</u> 23051,00	<u>5545,00</u> 22180,00	<u>166,35</u> 665,40	<u>51,40</u> 205,60	
23	+17064-1566 варіант 1	DEVIreg 850 терморегулятор	шт	1	<u>10240,27</u> 10240,27	<u>9853,33</u> 9853,33	<u>295,60</u> 295,60	<u>91,34</u> 91,34	
		Разом по розділу V	грн.		35555,14	34211,66	1026,35	317,13	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	15,141					
		Мастильні матеріали	кг	0,14					
		Бензин	л	0,129					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

И.В. Чумак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-16
на система сигналізації в приміщенні кімнат №6, 22, 54
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,856 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19244 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 12,44 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-55-4	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,1	<u>7234,21</u> 4249,09	<u>869,56</u> 262,14	7958	4674	<u>957</u> 288	<u>68,8000</u> 4,0032	<u>75,68</u> 4,4
2	M10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	<u>1606,30</u> 1542,14	<u>1,56</u> 0,27	1606	1542	<u>2</u> -	<u>25,6000</u> 0,0046	<u>25,6</u> -
3	M10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	8	<u>107,95</u> 92,80	<u>-</u> -	864	742	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>12,8</u> -
4	M10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	3	<u>709,66</u> 494,08	<u>0,48</u> 0,08	2129	1482	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>24</u> -
5	M10-682-2	Пульт або табло, кількість сигналів до 10	шт	1	<u>811,77</u> 733,38	<u>-</u> -	812	733	<u>-</u> -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	M10-683-13	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне	шт	1	<u>1552,05</u> 1482,24	-	1552	1482	-	<u>24,0000</u>	<u>24</u>
Розділ 1. Матеріали											
7	C113-2129 варіант 1	ОРИОН-8Т.3.2 (+кл.)	шт	1	<u>4890,53</u> -	-	4891	-	-	-	-
8	1715-1406 варіант 1	Сван ПЖБ	шт	3	<u>834,41</u> -	-	2503	-	-	-	-
9	2402-4002 варіант 1	tane fm-106	шт	8	<u>59,57</u> -	-	477	-	-	-	-
10	1704-50724 варіант 1	Сирена SP-500	шт	1	<u>1947,88</u> -	-	1948	-	-	-	-
11	1511-3001 варіант 4	Акумулятор Н-1270 (7,0 А/ч)	шт	1	<u>1607,83</u> -	-	1608	-	-	-	-
12	15097-32011 варіант 4	Кабель 8x0,22+Т+С	1000м	0,1	<u>7960,87</u> -	-	796	-	-	-	-
13	15097-32011 варіант 5	ШВВП 2x0,75 Кабель	1000м	0,01	<u>9174,67</u> -	-	92	-	-	-	-
14	C118-37 варіант 3	Короби 20x10	м	50	<u>29,54</u> -	-	1477	-	-	-	-
15	C1545-58-1 варіант 1	КЛП5 (упаковка)	шт	4	<u>19,62</u> -	-	78	-	-	-	-
16	C1545-58-1 варіант 2	Монтажний набір №1	шт	1	<u>106,31</u> -	-	106	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							13976	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							4928				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							192				
Всього устаткування, грн.							5120				
Разом будівельні роботи, грн.							9048				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					9048 9048 14170				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					28897 4928 192 5120 23969 12354 10943 4765 14,76 1497 28734 33856	10655	<u>960</u> 288		<u>173,28</u> 4,4
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					192,44 12440				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В. Чумак

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. В. Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-16
система сигналізації в приміщенні кімнат №6, 22, 54**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год розряд люд-год розряд люд-год	173,28 3,5 4,4 4,0 14,76	61,50 65,47 101,46				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	192,44					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
6	CH203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	3,168	<u>301,93</u> 956,51				
7	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	0,88	<u>3,4</u> 2,99				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		959,50				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина	кг кВт-год кг кг	16,157 0,123 0,715 0,444					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
8	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	4,8					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
9	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001275	<u>1703,46</u> 2,17	<u>1375,00</u> 1,75	<u>295,06</u> 0,38	<u>33,4</u> 0,04	30 км.
10	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00095	<u>41933,33</u> 39,84	<u>40891,99</u> 38,85	<u>219,12</u> 0,21	<u>822,22</u> 0,78	30 км.
11	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003	<u>39635,6</u> 11,89	<u>38639,31</u> 11,59	<u>219,12</u> 0,07	<u>777,17</u> 0,23	30 км.
12	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005	<u>35899,83</u> 17,95	<u>34990,98</u> 17,50	<u>204,93</u> 0,10	<u>703,92</u> 0,35	30 км.
13	+C113-2129 варіант 1	ОПІОН-8Т.3.2 (+кл.)	шт	1	<u>4890,53</u> 4890,53	<u>4794,17</u> 4794,17	<u>0,47</u> 0,47	<u>95,89</u> 95,89	30 км.
14	+C118-37 варіант 3	Короби 20x10	м	50	<u>29,54</u> 1477,00	<u>20,35</u> 1017,50	<u>8,61</u> 430,50	<u>0,58</u> 29,00	30 км.
15	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	<u>745199,99</u> 44,71	<u>730415,22</u> 43,82	<u>173,01</u> 0,01	<u>14611,76</u> 0,88	30 км.
16	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	5,654	<u>282,32</u> 1596,24	<u>276,58</u> 1563,78	<u>0,2</u> 1,13	<u>5,54</u> 31,33	30 км.
17	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,04	<u>637,63</u> 663,14	<u>624,86</u> 649,85	<u>0,27</u> 0,28	<u>12,5</u> 13,01	30 км.
18	+C1545-58-1 варіант 1	КЛП5 (упаковка)	шт	4	<u>19,62</u> 78,48	<u>19,15</u> 76,60	<u>0,09</u> 0,36	<u>0,38</u> 1,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С1545-58-1 варіант 2	Монтажний набір №1	шт	1	<u>106,31</u> 106,31	<u>104,14</u> 104,14	<u>0,09</u> 0,09	<u>2,08</u> 2,08	30 км.
20	С1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	3,432	<u>212,55</u> 729,47	<u>206,49</u> 708,67	<u>1,89</u> 6,49	<u>4,17</u> 14,31	30 км.
21	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,04	<u>163,43</u> 169,97	<u>159,99</u> 166,39	<u>0,24</u> 0,25	<u>3,2</u> 3,33	30 км.
22	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,16	<u>139,21</u> 22,27	<u>136,17</u> 21,79	<u>0,31</u> 0,05	<u>2,73</u> 0,43	30 км.
23	+1511-3001 варіант 4	Акумулятор Н-1270 (7,0 А/ч)	шт	1	<u>1607,83</u> 1607,83	<u>1574,53</u> 1574,53	<u>1,77</u> 1,77	<u>31,53</u> 31,53	30 км.
24	+15097-32011 варіант 4	Кабель 8x0,22+Т+С	1000м	0,1	<u>7960,87</u> 796,09	<u>7800,00</u> 780,00	<u>4,77</u> 0,48	<u>156,1</u> 15,61	30 км.
25	+15097-32011 варіант 5	ШВВП 2x0,75 Кабель	1000м	0,01	<u>9174,67</u> 91,75	<u>8990,00</u> 89,90	<u>4,77</u> 0,05	<u>179,9</u> 1,80	30 км.
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат									
26	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,016	<u>3,3595</u> 6,77	<u>3,3595</u> 6,77			
		Разом	грн.		6,77	6,77			
		Разом по розділу IV	грн.		12352,41	11667,60	442,69	242,11	
<u>V. Устаткування</u>									
27	+1704-50724 варіант 1	Сирена SP-500	шт	1	<u>2024,38</u> 2024,38	<u>1947,88</u> 1947,88	<u>58,44</u> 58,44	<u>18,06</u> 18,06	
28	+1715-1406 варіант 1	Сван ПЖБ	шт	3	<u>867,17</u> 2601,51	<u>834,41</u> 2503,23	<u>25,03</u> 75,09	<u>7,73</u> 23,19	
29	+2402-4002 варіант 1	tane fm-106	шт	8	<u>61,91</u> 495,28	<u>59,57</u> 476,56	<u>1,79</u> 14,32	<u>0,55</u> 4,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу V Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		5121,17	4927,67	147,85	45,65	
		Електроенергія	кВт-год	2,139					
		Мастильні матеріали	кг	0,715					
		Гідравлічна рідина	кг	0,444					
		Дизельне паливо	л	19,008					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав И.В.Чумаков І.В. Чумак_
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив О.В.Муравльов О. В. Муравльов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-17
на Пусконаладжувальні роботи системи сигналізації в приміщенні кімнат №6, 22, 54
Дошкільний навчальний заклад

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,132 тис. грн.
0,07283 тис.люд.-год.
6,478 тис. грн.
6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжування									
1	П1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	8	<u>175,74</u> 175,74	- -	1406	1406	- -	<u>2,0000</u> -	<u>16</u> -
2	П1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	<u>2460,36</u> 2460,36	- -	2460	2460	- -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
3	П2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>2021,01</u> 2021,01	- -	2021	2021	- -	<u>23,0000</u> -	<u>23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5887	5887	- -		<u>67</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5887 5887 2245 5,83 591 8132 8132				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5887 5887 2245 5,83 591 8132 8132	5887	- -		67 -
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					72,83 6478				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В. Чумак

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Дошкільний навчальний заклад

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-17
Пусконалагоджувальні роботи системи сигналізації в приміщенні кімнат №6, 22, 54

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		I. Витрати труда							
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд-год	67	87,87				
2.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	5,83	101,45				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	72,83					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.B. Чумак

перевірив

керівник відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

O.B.Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)

Форма №4

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 3-2

на будівництво : Овочесховище

Кошторисна вартість об'єкта 48,187 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,19046 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 11,941 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.-год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3-2-1	на загальнобудівельні роботи	48,187	-	48,187	0,19046	11,941	-
		Всього:	48,187	-	48,187	0,19046	11,941	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Начальник відділу Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

I.B. Чумак

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В. Муравльов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 3-2

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.-год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
3-2-1	загальнобудівельні роботи	<u>0,16928</u> 9,806	<u>-</u> -	<u>0,00077</u> 0,064	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,17005</u> 9,87	<u>0,02041</u> 2,071	<u>0,19046</u> 11,941
	Разом :	<u>0,16928</u> 9,806	<u>-</u> -	<u>0,00077</u> 0,064	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,17005</u> 9,87	<u>0,02041</u> 2,071	<u>0,19046</u> 11,941

Склав



І.В. Чумак

Перевірів



О.В. Муравльов

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
17 для експертизи залишки позитив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-2-1
на загальнобудівельні роботи
Овочесховище

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,187 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19046 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 11,941 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування покрівлі із металочерепиці									
1	E12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	0,8274	<u>13121,52</u> 8316,16	<u>239,06</u> 76,76	10857	6881	<u>198</u> 64	<u>143,3820</u> 0,9344	<u>118,63</u> 0,77
2	C111-856 варіант 1	Матеріали рулонні покрівельні	м2	1,56	<u>28,06</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
3	& C111-34-2-М варіант 1	Металочерепиця товщ.0,45	м2	86,05	<u>226,19</u> -	- -	19464	-	- -	- -	- -
4	& C111-1722-1 варіант 1	Прокладка вбираюча	м	63,3	<u>18,65</u> -	- -	1181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-196A варіант 3	Силікон (герметик)	бал	1,82	<u>106,50</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
6	& C111-196A варіант 4	Фарба спеціальна (аерозольна)	бал	1,82	<u>98,91</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
7	C1545-42 варіант 4	Шурупи самонарізні 4,9x27 мм	100шт	5,07	<u>66,50</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
8	C1545-42 варіант 3	Цвяхи оцинковані 3,5x70 мм	100шт	0,91	<u>40,56</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
9	C1545-42 варіант 2	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	100шт	3,72	<u>15,50</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
10	C113-1467-1 варіант 1	Снігозатримувач, довжина 1,0 м	шт	36	<u>56,68</u> -	- -	2040	-	- -	- -	- -
11	PH3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,1631	<u>15477,33</u> <u>15070,14</u>	- -	2524	2458	- -	<u>259,8300</u> -	<u>42,38</u> -
12	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,16	<u>4737,17</u> -	- -	758	-	- -	- -	- -
13	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,257536	<u>4431,17</u> -	- -	1141	-	- -	- -	- -
14	PH4-17-5	Улаштування підшивки карнизу металевим листом по дереву	100 м2	0,1631	<u>2860,44</u> <u>2860,44</u>	- -	467	467	- -	<u>50,6900</u> -	<u>8,27</u> -
15	& C111-34-2-A варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	16,96	<u>195,22</u> -	- -	3311	-	- -	- -	- -
16	& C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	245	<u>1,12</u> -	- -	274	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					42867	9806	<u>198</u> 64		<u>169,28</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					42867 32863 9870 5320 20,41 2071 48187 48187				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					42867 42867 32863 9870 5320 20,41 2071 48187 48187	9806	<u>198</u> 64		<u>169,28</u> 0,77
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					190,46 11941				

Склав



І.В. Чумак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



О.В. Муравльов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)
Овочесховище

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 3-2-1
загальнобудівельні роботи**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	169,28	57,92				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3		робітниками-будівельниками	люд-год	0,77	82,15				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд-год	20,41	101,45				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	190,46					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу,	маш-год	0,475755	373,26				
		вантажопідйомність 10 т			177,58				
7	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	5,9469375	3,4				
					20,22				
		Разом по розділу II	грн.		197,80				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	2,712					
		Електроенергія	кВт-год	0,833					
		Мастильні матеріали	кг	0,29					

		Гідравлічна рідина	кг	0,052						
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
8	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	1,2274479						
9	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	1,4748405						
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
10	&C111-34-2-A варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	16,96	<u>195,22</u> 3310,93	<u>188,73</u> 3200,86	<u>2,66</u> 45,11	<u>3,83</u> 64,96	30 км.	
11	&C111-34-2-M варіант 1	Металочерепиця товщ.0,45	м2	86,05	<u>226,19</u> 19463,65	<u>219,30</u> 18870,77	<u>2,45</u> 210,82	<u>4,44</u> 382,06	30 км.	
12	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00243	<u>27328,46</u> 66,41	<u>26573,49</u> 64,57	<u>219,12</u> 0,53	<u>535,85</u> 1,31	30 км.	
13	&C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	245	<u>1,12</u> 274,40	<u>0,88</u> 215,60	<u>0,22</u> 53,90	<u>0,02</u> 4,90	30 км.	
14	+C111-856 варіант 1	Матеріали рулонні покрівельні	м2	1,56	<u>28,06</u> 43,77	<u>27,00</u> 42,12	<u>0,51</u> 0,80	<u>0,55</u> 0,85	30 км.	
15	&C111-1722-1 варіант 1	Прокладка вбираюча	м	63,3	<u>18,65</u> 1180,55	<u>17,89</u> 1132,44	<u>0,39</u> 24,69	<u>0,37</u> 23,42		
16	&C111-196A варіант 3	Силікон (герметик)	бал	1,82	<u>106,5</u> 193,83	<u>104,00</u> 189,28	<u>0,41</u> 0,75	<u>2,09</u> 3,80	30 км.	
17	&C111-196A варіант 4	Фарба спеціальна (аерозольна)	бал	1,82	<u>98,91</u> 180,02	<u>96,56</u> 175,74	<u>0,41</u> 0,75	<u>1,94</u> 3,53	30 км.	
18	+C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,16	<u>4737,17</u> 757,95	<u>4500,00</u> 720,00	<u>144,28</u> 23,08	<u>92,89</u> 14,87	30 км.	
19	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,257536	<u>4431,17</u> 1141,19	<u>4200,00</u> 1081,65	<u>144,28</u> 37,16	<u>86,89</u> 22,38	30 км.	
20	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,852222	<u>4125,17</u> 3515,56	<u>3900,00</u> 3323,67	<u>144,28</u> 122,96	<u>80,89</u> 68,93	30 км.	

21	+С113-1467-1 варіант 1	Снігозатримувач, довжина 1,0 м	шт	36	<u>56,68</u> 2040,48	<u>55,43</u> 1995,48	<u>0,14</u> 5,04	<u>1,11</u> 39,96	30 км.
22	С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,020768	<u>12480,32</u> 259,19	<u>11867,51</u> 246,46	<u>368,1</u> 7,64	<u>244,71</u> 5,09	30 км.
23	+С1545-42 варіант 2	Цвяхи оцинковані 2х35 мм	100шт	3,72	<u>15,5</u> 57,66	<u>15,00</u> 55,80	<u>0,2</u> 0,74	<u>0,3</u> 1,12	30 км.
24	+С1545-42 варіант 3	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	100шт	0,91	<u>40,56</u> 36,91	<u>39,56</u> 36,00	<u>0,2</u> 0,18	<u>0,8</u> 0,73	30 км.
25	+С1545-42 варіант 4	Шурупи самонарізні 4,9х27 мм	100шт	5,07	<u>66,5</u> 337,16	<u>65,00</u> 329,55	<u>0,2</u> 1,01	<u>1,3</u> 6,60	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
26	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7493	<u>3,3595</u> 2,52	<u>3,3595</u> 2,52			
27	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0123	<u>72,85</u> 0,89	<u>72,85</u> 0,89			
		Разом	грн.		3,41	3,41			
		Разом по розділу IV	грн.		32863,07	31683,40	535,16	644,49	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,582					
		Мастильні матеріали	кг	0,302					
		Гідравлічна рідина	кг	0,052					
		Дизельне паливо	л	3,19					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

ИВач
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В. Чумак

Перевірив

Мурав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Муравльов