

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 81,15,444 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань)", I черга

Складений за поточними цінами станом на 15 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Кладовище № 3 (місця почесних поховань)	5535,297	-	-	5535,297
		Разом по главі 2:	5535,297	-	-	5535,297
		Разом по главах 1-7:	5535,297	-	-	5535,297
		Разом по главах 1-8:	5535,297	-	-	5535,297
		Разом по главах 1-9:	5535,297	-	-	5535,297
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	55,353	55,353
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	83,029	83,029
		Разом по главі 10:	-	-	138,382	138,382

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт, що не оподатковується ПДВ	-	-	342,468	342,468
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,682	5,682
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду, що не оподатковуються ПДВ	-	-	21,360	21,360
		Разом по главі 12:	-	-	369,510	369,510
		Разом по главах 1-12:	5535,297	-	507,892	6043,189
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	82,660	-	-	82,660
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	42,032	42,032
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	110,706	-	10,158	120,864
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	534,763	-	-	534,763
		Разом	6263,426	-	560,082	6823,508
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1291,936	1291,936
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6263,426	-	1852,018	8115,444

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

В.М.Сторчак