

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 6392,353 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр) , вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 8 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр) , вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава	845,730	-	-	845,730

1	2	3	4	5	6	7
2	02-02	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр) , вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Додаткові роботи	3193,693	3,970	-	3197,663
		Разом по главі 2:	4039,423	3,970	-	4043,393
3	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення Пусконаладжувальні роботи	30,610	-	-	30,610
		Разом по главі 3:	30,610	-	-	30,610
		Разом по главах 1-7:	4070,033	3,970	-	4074,003
		Разом по главах 1-8:	4070,033	3,970	-	4074,003
		Разом по главах 1-9:	4070,033	3,970	-	4074,003
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	40,740	40,740
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	61,110	61,110
		Разом по главі 10:	-	-	101,850	101,850
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	335,000	335,000
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,500	12,500
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	24,920	24,920
		Разом по главі 12:	-	-	372,420	372,420
		Разом по главах 1-12:	4070,033	3,970	474,270	4548,273
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	33,052	-	-	33,052
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	17,159	17,159
		Разом	4103,085	3,970	491,429	4598,484
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	919,697	919,697
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4103,085	3,970	1411,126	5518,181

1	2	3	4	5	6	7
	Фактично виконані роботи	Фактично виконані роботи	621,209	-	252,963	874,172
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	4724,294	3,970	1664,089	6392,353

Керівник проєктної організації _____ Анастасія ЙОВЕНКО

Головний інженер проєкту _____ Роман МЯГКОХЛІБ
(Головний архітектор проєкту)

Замовник _____ Олександр ПОПЕНКО