

Вільнянський ліцей "Світоч" ВМРЗО

(назва організації, що затверджує)

Місто директора *М.О. Пільгара*

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2341,489 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

10 липня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянський ліцей "Світоч" Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, буд.14

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)	1352,535	-	-	1352,535
		Разом по главі 3:	1352,535	-	-	1352,535
		Разом по главах 1-7:	1352,535	-	-	1352,535
		Разом по главах 1-8:	1352,535	-	-	1352,535
		Разом по главах 1-9:	1352,535	-	-	1352,535
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
2	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	134,885	134,885
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	9,155	9,155

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.3.1)

1	2	3	4	5	6	7
4	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	4,050	4,050
		Разом по главі 12:	-	-	148,090	148,090
		Разом по главах 1-12:	1352,535	-	148,090	1500,625
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	68,479	-	-	68,479
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	19,282	19,282
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	27,051	-	2,962	30,013
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	334,368	-	-	334,368
	Настанова [4.43]	Разом	1782,433	-	170,334	1952,767
		Податок на додану вартість	-	-	388,722	388,722
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1782,433	-	559,056	2341,489

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Погоджено:

Замовник