

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради» Коригування .

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) Вишнівського ліцею Вишнівської сільської ради, Кам'янського району, Дніпропетровської області.

Кошторисна вартість об'єкта 6698,916 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 17,82327 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2117,943 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на демонтажні роботи.	698,094	-	698,094	4,63920	513,602	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	966,566	-	966,566	2,02523	249,19	-
3	02-01-03	на придбання устаткування придбання підйомальної платформи	-	190,625	190,625	-	-	-
4	02-01-04	на електротехнічні рішення	1007,653	1,583	1009,236	4,08821	490,846	-
5	02-01-05	на придбання устаткування електротехнічне обладнання	-	863,56	863,56	-	-	-
6	02-01-06	на прорізи	594,614	-	594,614	0,15111	19,786	-
7	02-01-07	на водопостачання	59,686	-	59,686	0,19996	25,436	-
8	02-01-08	на каналізаційні роботи	93,205	31,428	124,633	0,24434	30,401	-
9	02-01-09	на придбання устаткування обладнання для водопостачання і каналізації	-	145,112	145,112	-	-	-
10	02-01-010	на систему вентиляції	380,901	-	380,901	1,13018	133,291	-
11	02-01-011	на придбання устаткування обладнання системи вентиляції	-	286,904	286,904	-	-	-
12	02-01-012	на виконання робіт з монтажу системи пожежної сигналізації та системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі	176,468	-	176,468	0,62569	73,479	-
13	02-01-013	на виконання пусконаладжувальних робіт	34,655	-	34,655	0,16515	27,269	-
14	02-01-014	на виконання робіт з монтажу системи пожежогасіння	68,748	-	68,748	0,18676	22,456	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на внутрішнє оздоблення	1099,114	-	1099,114	4,36744	532,187	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	5179,704	1519,212	6698,916	17,82327	2117,943	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.І.Тітаренко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	демонтажні роботи.	<u>4.14096</u> 419,826	<u>-</u> -	<u>0.00085</u> 0,121	<u>0.00034</u> 0,046	<u>-</u> -	<u>4.14215</u> 419,993	<u>0.49705</u> 93,609	<u>4.63920</u> 513,602
02-01-02	загальнобудівельні роботи	<u>1.56120</u> 177,181	<u>0.10368</u> 11,735	<u>0.12291</u> 16,926	<u>0.02540</u> 3,414	<u>-</u> -	<u>1.81319</u> 209,256	<u>0.21204</u> 39,934	<u>2.02523</u> 249,19
02-01-03	придбання устаткування придбання підіймальної платформи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-04	електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>3.72762</u> 424,569	<u>0.03890</u> 5,699	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.76652</u> 430,268	<u>0.32169</u> 60,578	<u>4.08821</u> 490,846
02-01-05	придбання устаткування електротехнічне обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06	прорізи	<u>0.12712</u> 15,517	<u>-</u> -	<u>0.00780</u> 1,22	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13492</u> 16,737	<u>0.01619</u> 3,049	<u>0.15111</u> 19,786
02-01-07	водопостачання	<u>0.15923</u> 19,313	<u>0.02160</u> 2,564	<u>0.00060</u> 0,071	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18143</u> 21,948	<u>0.01853</u> 3,488	<u>0.19996</u> 25,436
02-01-08	каналізаційні роботи	<u>0.08785</u> 10,661	<u>0.13344</u> 15,581	<u>0.00304</u> 0,392	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22433</u> 26,634	<u>0.02001</u> 3,767	<u>0.24434</u> 30,401
02-01-09	придбання устаткування обладнання для водопостачання і каналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-10	систему вентиляції	<u>1.01095</u> 111,665	<u>-</u> -	<u>0.01225</u> 1,487	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.02320</u> 113,152	<u>0.10698</u> 20,139	<u>1.13018</u> 133,291
02-01-11	придбання устаткування обладнання системи вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-12	виконання робіт з монтажу системи пожежної сигналізації та системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі	<u>-</u> -	<u>0.56719</u> 62,896	<u>0.00619</u> 0,733	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.57338</u> 63,629	<u>0.05231</u> 9,85	<u>0.62569</u> 73,479

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	виконання пусконаладжувальних робіт	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15193</u> -	<u>0.15193</u> 24,78	<u>0.01322</u> 2,489	<u>0.16515</u> 27,269
02-01-014	виконання робіт з монтажу системи пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>0.16980</u> 19,378	<u>0.00162</u> 0,191	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17142</u> 19,569	<u>0.01534</u> 2,887	<u>0.18676</u> 22,456
02-01-015	внутрішнє оздоблення	<u>3.83201</u> 435,779	<u>-</u> -	<u>0.06762</u> 8,306	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.89963</u> 444,085	<u>0.46781</u> 88,102	<u>4.36744</u> 532,187
	Разом :	<u>10.91932</u> 1189,942	<u>4.72333</u> 536,723	<u>0.26178</u> 35,146	<u>0.02574</u> 3,46	<u>0.15193</u> -	<u>16.08210</u> 1790,051	<u>1.74117</u> 327,892	<u>17.82327</u> 2117,943

Склад _____ Л.І.Тітаренко

Перевірів _____