

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07

на будівництво : Стадіон

Кошторисна вартість об'єкта 24770,947 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 25,99650 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2781,868 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-07-01	на улаштування огорожі	1132,428	-	1132,428	0,98410	111,541	-
2	07-07-02	на футбольне поле	11742,22	132,919	11875,139	9,94910	1056,218	-
3	07-07-03	на бігові доріжки та спортивний майданчик	3992,93	-	3992,93	7,08558	748,565	-
4	07-07-04	на тренажери	18,28	91,925	110,205	0,08453	8,27	-
5	07-07-05	на трибуни	3618,294	-	3618,294	6,98697	755,506	-
6	07-07-06	на обладнання трибун	-	926,713	926,713	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	07-07-07	на освітлення та звукове обладнання стадіону	982,975	2132,263	3115,238	0,90622	101,768	-
		Всього:	21487,127	3283,82	24770,947	25,99650	2781,868	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-07-01	улаштування огорожі	<u>0,68712</u> 68,725	- -	<u>0,19154</u> 25,713	- -	- -	<u>0,87866</u> 94,438	<u>0,10544</u> 17,103	<u>0,98410</u> 111,541
07-07-02	футбольне поле	<u>7,38029</u> 706,138	- -	<u>1,09130</u> 130,662	<u>0,43559</u> 50,43	- -	<u>8,90718</u> 887,23	<u>1,04192</u> 168,988	<u>9,94910</u> 1056,218
07-07-03	бігові доріжки та спортивний майданчик	<u>5,61088</u> 541,382	- -	<u>0,39440</u> 46,532	<u>0,31382</u> 36,331	- -	<u>6,31910</u> 624,245	<u>0,76648</u> 124,32	<u>7,08558</u> 748,565
07-07-04	тренажери	<u>0,07508</u> 6,75	- -	<u>0,00040</u> 0,052	- -	- -	<u>0,07548</u> 6,802	<u>0,00905</u> 1,468	<u>0,08453</u> 8,27
07-07-05	трибуни	<u>6,06818</u> 615,373	- -	<u>0,18312</u> 20,796	- -	- -	<u>6,25130</u> 636,169	<u>0,73567</u> 119,337	<u>6,98697</u> 755,506
07-07-06	обладнання трибун	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07-07-07	освітлення та звукове обладнання стадіону	<u>0,11944</u> 10,784	<u>0,46506</u> 49,381	<u>0,23866</u> 28,132	- -	- -	<u>0,82316</u> 88,297	<u>0,08306</u> 13,471	<u>0,90622</u> 101,768
	Разом :	<u>19,94099</u> 1949,152	<u>0,46506</u> 49,381	<u>2,09942</u> 251,887	<u>0,74941</u> 86,761	- -	<u>23,25488</u> 2337,181	<u>2,74162</u> 444,687	<u>25,99650</u> 2781,868

Склав _____

Перевірив _____