

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 15273,113 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 15,482 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво нової окремо розташованої захисної споруди цивільного захисту (сховища) на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №8 «Теремок» - центру Софії Русової Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Славутич, Добринінський квартал, буд.2

Складений за поточними цінами станом на 3 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво нової окремо розташованої захисної споруди цивільного захисту (сховища) на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №8 «Теремок» - центру Софії Русової Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Славутич, Добринінський квартал, буд.2	10864,714	-	-	10864,714
Разом по главі 2:			10864,714	-	-	10864,714
Разом по главах 1-7:			10864,714	-	-	10864,714

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	103,215	-	-	103,215
		Разом по главі 8:	103,215	-	-	103,215
		Разом по главах 1-8:	10967,929	-	-	10967,929
3	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	29,613	-	-	29,613
4	Розрахунок N П-94	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	88,570	88,570
		Разом по главі 9:	29,613	-	88,570	118,183
		Разом по главах 1-9:	10997,542	-	88,570	11086,112
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	110,861	110,861
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	166,292	166,292
		Разом по главі 10:	-	-	277,153	277,153
7	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	305,000	305,000
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	45,000	45,000
9	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	98,000	98,000
		Разом по главі 12:	-	-	448,000	448,000
		Разом по главах 1-12:	10997,542	-	813,723	11811,265
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	716,216	-	-	716,216
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	200,113	200,113
		Разом	11713,758	-	1013,836	12727,594
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2545,519	2545,519
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11713,758	-	3559,355	15273,113
		Зворотні суми	-	-	-	15,482
		у тому числі:	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3,39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	15,482

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

