

Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 220909,490 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 451,663 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовлення території будівництва.Роботи по розбиранню	631,349	-	-	631,349
		Разом по главі 1:	631,349	-	-	631,349
2	02-01/ШС.1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Транспортні споруди.Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою	51679,539	-	-	51679,539
3	02-02	Транспортні споруди.Шумозахисні екрани	6601,754	-	-	6601,754
4	02-03	Транспортні споруди.Очищення каналізації	4775,883	-	-	4775,883
5	02-04	Водоскиди з проїзної частини	375,799	-	-	375,799
		Разом по главі 2:	63432,975	-	-	63432,975

1	2	3	4	5	6	7
6	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Дорожній одяг	39536,086	-	-	39536,086
		Разом по главі 5:	39536,086	-	-	39536,086
7	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Облаштування та обстановка дороги. Улаштування бар'єрного огороження, дорожньої розмітки та дорожніх знаків	11341,440	-	-	11341,440
8	07-02	Облаштування та обстановка дороги. Тротуари та острівці безпеки	696,629	-	-	696,629
9	07-03/Е3	Облаштування та обстановка дороги. Зовнішнє електроосвітлення та улаштування світлофорного об'єкту	286,898	63,997	-	350,895
		Разом по главі 7:	12324,967	63,997	-	12388,964
		Разом по главах 1-7:	115925,377	63,997	-	115989,374
10	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі та споруди	505,191	-	-	505,191
		Разом по главі 8:	505,191	-	-	505,191
		Разом по главах 1-8:	116430,568	63,997	-	116494,565
11	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	314,363	-	-	314,363
12	Розрахунок N П-93	Кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельної організації (збірний пункт) до об'єкту будівництва і назад	-	-	1666,748	1666,748
13	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	5196,300	5196,300
14	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	750,992	750,992
		Разом по главі 9:	314,363	-	7614,040	7928,403
		Разом по главах 1-9:	116744,931	63,997	7614,040	124422,968
15	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1244,230	1244,230
16	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1866,345	1866,345
		Разом по главі 10:	-	-	3110,575	3110,575

1	2	3	4	5	6	7
17	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	1399,766	1399,766
18	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	160,067	160,067
19	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	300,000	300,000
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-		

		Разом по главі 12:	-	-	1859,833	1859,833
		Разом по главах 1-12:	116744,931	63,997	12584,448	129393,376
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2536,648	-	-	2536,648
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	708,908	708,908
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2334,899	1,280	251,689	2587,868
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	49069,763	27,973	-	49097,736
		Разом	170686,241	93,250	13545,045	184324,536
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	36584,954	36584,954
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	170686,241	93,250	50129,999	220909,490
		Зворотні суми	-	-	-	451,663
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	451,663

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Ю.В.Чайка

В.В.Ковальчук

