

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1310,033 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Капітальний ремонт ділянки вул. М.Підгірянки в с. Оноківці, Оноківська територіальна громада Ужгородського району Закарпатської області»**

Складений за поточними цінами станом на 10 серпня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ділянка вулиці М.Підгірянки с.Оноківці	928,083	-	-	928,083
		Разом по главі 2:	928,083	-	-	928,083
		Разом по главах 1-7:	928,083	-	-	928,083
		Разом по главах 1-8:	928,083	-	-	928,083
2	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	7,618	7,618
		Разом по главі 9:	-	-	7,618	7,618
		Разом по главах 1-9:	928,083	-	7,618	935,701

1	2	3	4	5	6	7	
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на проведення процедури закупівлі Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	9,357	9,357	
4	Настанова [4.32]		-	-	14,036	14,036	
5	Розрахунок N П-106		-	-	1,871	1,871	
6	Розрахунок N П-107		-	-	0,557	0,557	
7	Настанова [4.32]		-	-	12,346	12,346	
Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (Кошти на видачу сертифіката 2,684x4,6=12,346)							
Разом по главі 10:			-	-	38,167	38,167	
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду (1,780x3=5,340)							
8	Настанова [4.34]	Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	31,741	31,741	
9	Настанова [4.34]		-	-	77,526	1005,609	
10	Настанова [4.35]		-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	
			-	-	5,466	5,466	
			-	-	5,340	5,340	
			-	-	20,935	20,935	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

