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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 

на Демонтажні, підготовчі та земляні роботи 
Підготовчі роботи 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1544,721  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ГП - частина арк.№№1-11   Кошторисна трудомісткість 3,99482  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 326,735  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

               
     Роздiл 1. Демонтажні роботи           

1 КБ46-56-5 Розбирання надземної частини цегляних 
будівель без збереження придатних 
матеріалів (котельня) 

10м3 40,1 2769,14 
1444,82 

1324,32 
336,92 

111043 57937 53106 
13510 

19,4040 
3,9092 

778,1 
156,76 

2 КБ46-58-1 Розбирання санітарно-технічних систем 
водопроводу 

10м3 40,1 221,98 
171,96 

42,00 
11,35 

8901 6896 1684 
455 

2,1450 
0,1227 

86,01 
4,92 

3 КБ46-58-2 Розбирання санітарно-технічних систем 
центрального опалення 

10м3 40,1 225,99 
171,96 

42,00 
11,35 

9062 6896 1684 
455 

2,1450 
0,1227 

86,01 
4,92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ46-58-3 Розбирання санітарно-технічних систем 
каналізації 

10м3 40,1 1019,39 
748,84 

270,55 
72,86 

40878 30028 10850 
2922 

9,0200 
0,7835 

361,7 
31,42 

5 КБ27-67-4 Розбирання покриттів доріжок 
асфальтобетонних 

100 м3 0,02 36511,03 
16047,95 

20463,08 
5329,31 

730 321 409 
107 

224,2900 
64,9168 

4,49 
1,3 

6 КР20-12-1 
к=0,7 

Демонтаж обладнання дитячого 
майданчика вагою до 0,1 т 

1т 0,78 9526,84 
6356,62 

3092,69 
432,36 

7431 4958 2412 
337 

68,3067 
4,0944 

53,28 
3,19 

7 КБ46-34-2 Розбирання монолітних бетонних 
фундаментiв елементів благоустрою 

м3 1,2 4207,74 
1829,91 

2377,83 
660,81 

5049 2196 2853 
793 

23,9580 
8,1857 

28,75 
9,82 

8 КБ47-3-4 Очищення ділянки від сміття 100м2 9,8 452,25 
452,25 

__-__ 
  -    

4432 4432 __-__ 
  -    

6,7540 
  -    

66,19 
  -    

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1     

  

                

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1     

  
                

9 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 1,125 3209,49 
221,64 

2987,85 
753,08 

3611 249 3362 
847 

3,3100 
8,5540 

3,72 
9,62 

10 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 112,5 200,60 
  -    

200,60 
26,35 

22568   -    22568 
2964 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
32,29 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 213705 113913 98928 
22390 

 1468,25 
254,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 213705     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 864     

           всього заробiтна плата, грн. 136303     

      Загальновиробничi витрати, грн. 77126     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 204,63     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26327     

      Всього будівельні роботи, грн. 290831     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 290831         

               
     Роздiл 2. Підготовчі та земляні роботи           

11 КБ1-38-2 Зрізування рослинного ґрунту у виїмках з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунтів 2 

1000м3 0,08257 133627,30 
63187,77 

70204,71 
13183,49 

11034 5217 5797 
1089 

899,4700 
129,3997 

74,27 
10,68 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 103,21 59,44 
  -    

59,44 
9,09 

6135   -    6135 
938 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
10,22 

13 КБ1-12-8 Розроблення рослинного ґрунту у відвал 
екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, 
група ґрунтів 2 

1000м3 0,00582 29844,62 
1112,21 

28732,41 
5470,67 

174 6 168 
32 

16,6100 
54,4974 

0,1 
0,32 

14 КБ1-12-8 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,27779 29844,62 
1112,21 

28732,41 
5470,67 

8291 309 7982 
1520 

16,6100 
54,4974 

4,61 
15,14 

15 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2 1000м3 0,28361 5943,31 
415,42 

5489,99 
986,93 

1686 118 1557 
280 

6,2040 
9,1565 

1,76 
2,6 

16 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 
5-1] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 2,75229 43822,62 
1232,26 

42552,46 
7970,94 

120613 3392 117117 
21938 

18,4030 
78,0254 

50,65 
214,75 

17 С331-34-1 Перевезення ґрунта самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 3340 263,25 
  -    

263,25 
  -    

879255   -    879255 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КБ1-172-1 Кріплення дошками стінок котлованів і 
траншей шириною понад 2 м, глибиною до 
3 м, у ґрунтах нестійких 

100м2 5,694 12581,88 
5340,20 

1228,42 
369,24 

71641 30407 6995 
2102 

73,3040 
4,4475 

417,39 
25,32 

19 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 2,55 22624,86 
22624,86 

__-__ 
  -    

57693 57693 __-__ 
  -    

345,5760 
  -    

881,22 
  -    

20 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 

1000м3 0,28361 7807,86 
  -    

7807,86 
1530,84 

2214   -    2214 
434 

__-__ 
16,6733 

__-__ 
4,73 

21 КБ1-27-8 
к=3 

Додавати на кожні наступні 5 м 
переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки 
траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 
(L=20м) 

1000м3 0,28361 13495,97 
  -    

13495,97 
2646,07 

3828   -    3828 
750 

__-__ 
28,8199 

__-__ 
8,17 

22 КБ1-145-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунтів 2 

1000м2 0,98 1689,83 
  -    

1689,83 
269,50 

1656   -    1656 
264 

__-__ 
2,4896 

__-__ 
2,44 

23 КБ47-3-3 Розбивання ділянки 100м2 9,8 977,13 
977,13 

__-__ 
  -    

9576 9576 __-__ 
  -    

12,7930 
  -    

125,37 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 1173796 106718 1032704 
29347 

 1555,37 
294,37 

      Разом будівельні роботи, грн. 1173796     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34374     
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           всього заробiтна плата, грн. 136065     

      Загальновиробничi витрати, грн. 80094     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 217,96     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28040     

      Всього будівельні роботи, грн. 1253890     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 1253890         

      Разом прямі витрати по кошторису 1387501 220631 1131632 
51737 

 3023,62 
548,61 

      Разом будівельні роботи, грн. 1387501     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35238     

           всього заробiтна плата, грн. 272368     

      Загальновиробничi витрати, грн. 157220     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 422,59     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 54367     

      Всього будівельні роботи, грн. 1544721     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 1544721         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3994,82        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 326735         

               

  
  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на Конструкції залізобетонні 
Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 

  

Основа:   Кошторисна вартість 6057,912  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № КБ-частина аркуш №№1-17   Кошторисна трудомісткість 8,70831  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 726,358  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

               
     Роздiл 1. Фундаменти під колони Ф-1, Ф- 

2  

     
 

   

1 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки під 
фундаменти колони К1 та К-2 бетон важкий 
В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20- 
40мм 

100м3 0,1817 298589,54 
11645,34 

2675,32 
1091,70 

54254 2116 486 
198 

165,7700 
11,7305 

30,12 
2,13 
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2 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних 
фундаментів загального призначення під 
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 
(М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм 

100м3 0,7251 405769,02 
48925,36 

12437,08 
4935,22 

294223 35476 9018 
3579 

640,5520 
53,1704 

464,46 
38,55 

3 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,0969 40983,90 
  -    

__-__ 
  -    

3971   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 С124-24/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 

т 0,8704 31947,14 
  -    

__-__ 
  -    

27807   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 С124-25/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 

т 4,2268 31673,13 
  -    

__-__ 
  -    

133876   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 514131 37592 9504 
3777 

 494,58 
40,68 

      Разом будівельні роботи, грн. 514131     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 467035     

           всього заробiтна плата, грн. 41369     

      Загальновиробничi витрати, грн. 23845     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,23     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8264     

      Всього будівельні роботи, грн. 537976     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 537976         

               
     Роздiл 2. Стрічковий фундамент ФСт-1, 

ФСт-2  

     
 

   

6 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки під 
стрічкові фундаменти ФСт-1, ФСт-2 бетон 
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 
20-40мм 

100м3 0,209 298589,54 
11645,34 

2675,32 
1091,70 

62405 2434 559 
228 

165,7700 
11,7305 

34,65 
2,45 

7 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів 
залізобетонних, при ширині по верху до 
1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), 
крупнiсть заповнювача 20-40мм 

100м3 0,5341 394454,56 
38339,93 

11921,51 
3987,40 

210678 20477 6367 
2130 

501,9630 
43,0882 

268,1 
23,01 

8 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,0273 40983,90 
  -    

__-__ 
  -    

1119   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 1,3175 31875,35 
  -    

__-__ 
  -    

41996   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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10 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 
мм 

т 2,77 31849,55 
  -    

__-__ 
  -    

88223   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С124-25/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 

т 0,72 31673,13 
  -    

__-__ 
  -    

22805   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 427226 22911 6926 
2358 

 302,75 
25,46 

      Разом будівельні роботи, грн. 427226     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 397389     

           всього заробiтна плата, грн. 25269     

      Загальновиробничi витрати, грн. 14598     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,38     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5067     

      Всього будівельні роботи, грн. 441824     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 441824         

               
     Роздiл 3. Залізобетонні колони К-1, К-2           

12 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у 
дерев'яній опалубці висотою до 4 м, 
периметром до 2 м /бетон важкий В 25 
(М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ 

100м3 0,2928 546810,41 
132986,00 

43508,05 
16857,07 

160106 38938 12739 
4936 

1658,8000 
181,5370 

485,7 
53,15 

13 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 1,3837 40983,90 
  -    

__-__ 
  -    

56709   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 С124-24/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 

т 1,904 31947,14 
  -    

__-__ 
  -    

60827   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 С124-25/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 

т 1,512 31673,13 
  -    

__-__ 
  -    

47890   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 325532 38938 12739 
4936 

 485,7 
53,15 

      Разом будівельні роботи, грн. 325532     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 273855     

           всього заробiтна плата, грн. 43874     
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      Загальновиробничi витрати, грн. 24524     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,66     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8319     

      Всього будівельні роботи, грн. 350056     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 3 350056         

               
     Роздiл 4. Залізобетонні стіни Ст-1, Ст-2           

16 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних стін 
підвалів висотою понад до 6 м, товщиною 
до 300 мм (Ст-1, Ст-2) бетон важкий В 25 
(М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм 

100м3 2,4003 481795,53 
95096,61 

30342,41 
10808,44 

1156454 228260 72831 
25943 

1245,0460 
116,6565 

2988,48 
280,01 

17 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 

т 0,4956 35666,68 
  -    

__-__ 
  -    

17676   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,2913 40983,90 
  -    

__-__ 
  -    

11939   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 20,9274 31875,35 
  -    

__-__ 
  -    

667068   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С124-24/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 

т 2,0364 31947,14 
  -    

__-__ 
  -    

65057   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С124-25/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 

т 0,168 31673,13 
  -    

__-__ 
  -    

5321   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 1923515 228260 72831 
25943 

 2988,48 
280,01 

      Разом будівельні роботи, грн. 1923515     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1622424     

           всього заробiтна плата, грн. 254203     

      Загальновиробничi витрати, грн. 145971     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 392,22     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 50459     

      Всього будівельні роботи, грн. 2069486     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 4 2069486         
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     Роздiл 5. Залізобетонні балки Б-1, Б-2           

22 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів, 
підкранових і обв'язувальних на висоті від 
опорної площадки до 6 м при висоті балок 
до 500 мм (Б-1, Б-2) /бетон важкий В 25 
(М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ 

100м3 0,4289 560409,17 
141589,20 

38193,15 
12418,12 

240359 60728 16381 
5326 

1786,8400 
134,6036 

766,38 
57,73 

23 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 

т 0,1356 35666,68 
  -    

__-__ 
  -    

4836   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 1,7176 40983,90 
  -    

__-__ 
  -    

70394   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,294 31875,35 
  -    

__-__ 
  -    

9371   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 С124-24/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 

т 0,3648 31947,14 
  -    

__-__ 
  -    

11654   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 С124-24/2 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 
мм 

т 0,3168 31581,73 
  -    

__-__ 
  -    

10005   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 С124-25/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 

т 3,3887 31673,13 
  -    

__-__ 
  -    

107331   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 453950 60728 16381 
5326 

 766,38 
57,73 

      Разом будівельні роботи, грн. 453950     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 376841     

           всього заробiтна плата, грн. 66054     

      Загальновиробничi витрати, грн. 37262     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 98,89     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12723     

      Всього будівельні роботи, грн. 491212     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 5 491212         
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     Роздiл 6. Залізобетонні перекриття МП-1, 

МП-2, Мп-3, МП-4  

     
 

   

29 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових 
товщиною понад 200 мм на висоті від 
опорної площадки до 6 м (МП-1, МП-2, МП-3, 
МП-4) бетон важкий В 25 (М 350), 
крупнiсть заповнювача 10-20мм 

100м3 1,6438 439375,71 
57700,32 

14630,34 
5647,57 

722246 94848 24049 
9283 

746,3500 
61,0385 

1226,85 
100,34 

30 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 10 мм 

т 1,1162 30721,84 
  -    

__-__ 
  -    

34292   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 5,7004 32355,86 
  -    

__-__ 
  -    

184441   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,0784 31875,35 
  -    

__-__ 
  -    

2499   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 
мм 

т 8,4917 31849,55 
  -    

__-__ 
  -    

270457   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С124-24/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 

т 0,168 31947,14 
  -    

__-__ 
  -    

5367   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С124-24/2 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 
мм 

т 4,2272 31581,73 
  -    

__-__ 
  -    

133502   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С124-25/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 

т 6,1967 31673,13 
  -    

__-__ 
  -    

196269   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 1549073 94848 24049 
9283 

 1226,85 
100,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 1549073     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1430176     

           всього заробiтна плата, грн. 104131     

      Загальновиробничi витрати, грн. 59485     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 159,26     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20489     

      Всього будівельні роботи, грн. 1608558     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 6 1608558         
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     Роздiл 7. Залізобетонні сходи МС-1, МС- 

2  

     
 

   

37 КБ6-22-5 Улаштування монолітних бетонних сходів 
МС-1, МС-2 бетон важкий В 20 (М 250), 
крупнiсть заповнювача 10-20мм 

100м3 0,1337 557261,57 
128880,49 

24771,57 
8058,43 

74506 17231 3312 
1077 

1667,0610 
87,4203 

222,89 
11,69 

38 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 

т 0,2312 35666,68 
  -    

__-__ 
  -    

8246   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,0281 40983,90 
  -    

__-__ 
  -    

1152   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,0533 34402,90 
  -    

__-__ 
  -    

1834   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,0402 32355,86 
  -    

__-__ 
  -    

1301   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 1,1304 31875,35 
  -    

__-__ 
  -    

36032   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 123071 17231 3312 
1077 

 222,89 
11,69 

      Разом будівельні роботи, грн. 123071     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 102528     

           всього заробiтна плата, грн. 18308     

      Загальновиробничi витрати, грн. 10492     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,15     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3621     

      Всього будівельні роботи, грн. 133563     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 7 133563         

               
     Роздiл 8. Підлоги МПД-1, МПД-2           

43 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних 
товщиною 20 мм 

100м2 5,1014 4960,92 
4677,46 

114,57 
97,15 

25308 23862 584 
496 

63,6130 
1,1355 

324,52 
5,79 

44 КБ11-11-6 
к=26 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини бетонних стяжок 
(Нзаг.=150мм) 

100м2 5,1014 4448,88 
3680,18 

768,70 
651,87 

22696 18774 3922 
3325 

50,0500 
7,6190 

255,33 
38,87 
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45 С1424-11622 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 
[М250], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 78,051 2884,62 
  -    

__-__ 
  -    

225147   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 5,1014 1435,68 
1251,86 

62,83 
53,28 

7324 6386 321 
272 

17,8200 
0,6227 

90,91 
3,18 

47 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 3,5022 32355,86 
  -    

__-__ 
  -    

113317   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 393792 49022 4827 
4093 

 670,76 
47,84 

      Разом будівельні роботи, грн. 393792     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 339943     

           всього заробiтна плата, грн. 53115     

      Загальновиробничi витрати, грн. 31445     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,23     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11093     

      Всього будівельні роботи, грн. 425237     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 8 425237         

      Разом прямі витрати по кошторису 5710290 549530 150569 
56793 

 7158,39 
616,9 

      Разом будівельні роботи, грн. 5710290     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5010191     

           всього заробiтна плата, грн. 606323     

      Загальновиробничi витрати, грн. 347622     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 933,02     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 120035     

      Всього будівельні роботи, грн. 6057912     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 6057912         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8708,31        
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 726358         

               

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 
на Архітектурно- будівельна частина (внутрішні роботи) 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
  

Основа:   Кошторисна вартість 4366,664  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № АР-частина аркуш №№1-24   Кошторисна трудомісткість 12,01811  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1022,259  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               
     Роздiл 1. Фундаменти та перегородки           

    
Фундамент під вентиляційне устаткування 
Ф-1 

    
         

1 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів 
загального призначення об'ємом до 5 м3 

100м3 0,004095 343891,95 
35473,93 

17599,39 
5863,53 

1408 145 72 
24 

464,4400 
55,8405 

1,9 
0,23 

    Перегородки              

2 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з 
цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли 
при висоті поверху до 4 м 

100м2 4,891 16578,23 
15326,90 

1238,70 
534,08 

81084 74964 6058 
2612 

191,1800 
5,7392 

935,06 
28,07 

3 С1422-10937 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 24,65064 6698,48 
  -    

__-__ 
  -    

165122   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 11,2493 2437,47 
  -    

__-__ 
  -    

27420   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,23 7466,56 
1619,16 

5157,71 
1779,16 

1717 372 1186 
409 

21,4600 
20,4483 

4,94 
4,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6 & С1412- 

859И3-1 
Перемички бетонні 2ПБ.13-1 шт 12 228,68 

  -    
__-__ 

  -    
2744   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
7 & С1412- 

859И11-1 
Перемички бетонні 2ПБ.16-2 шт 11 266,51 

  -    
__-__ 

  -    
2932   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
    Санвузол              

8 КБ10-12-1 Улаштування перегородок у санвузлах 100м2 0,171 10597,71 
10597,71 

__-__ 
  -    

1812 1812 __-__ 
  -    

140,4600 
  -    

24,02 
  -    

9 & С1417- 
8748-2/1 

Кабінки для громадських санвузлів EGGER 
(Австрія)  25мм з фурнітурою 

м2 17,1 1542,60 
  -    

__-__ 
  -    

26378   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 310617 77293 7316 
3045 

 965,92 
33 

      Разом будівельні роботи, грн. 310617     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 226008     

           всього заробiтна плата, грн. 80338     

      Загальновиробничi витрати, грн. 45230     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 119,88     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15422     

      Всього будівельні роботи, грн. 355847     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 1 355847         

               
     Роздiл 2. Підлоги           

    Тип П-1              

10 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної 
гідроізоляції із застосуванням матеріалів 
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в 
два шари товщиною 2,5 мм з напуском на 
стіни на 300мм 

100 м2 0,377 13026,06 
2304,30 

__-__ 
  -    

4911 869 __-__ 
  -    

29,0800 
  -    

10,96 
  -    

11 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,377 10525,63 
4136,06 

104,15 
88,32 

3968 1559 39 
33 

56,2500 
1,0323 

21,21 
0,39 

12 КБ11-11-2 
к=15 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (до 
t=95мм) 

100м2 0,377 25434,51 
2073,55 

403,16 
341,89 

9589 782 152 
129 

28,2000 
3,9960 

10,63 
1,51 

13 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,377 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

496 429 22 
18 

16,2000 
0,5661 

6,11 
0,21 

14 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 41,47 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

7238   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
15 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 170 1,49 

  -    
__-__ 

  -    
253   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
    Тип П-2              

16 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної 
гідроізоляції із застосуванням матеріалів 
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в 
два шари товщиною 2,5 мм з напуском на 
стіни на 300мм 

100 м2 0,0696 13026,06 
2304,30 

__-__ 
  -    

907 160 __-__ 
  -    

29,0800 
  -    

2,02 
  -    

17 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,0696 10525,63 
4136,06 

104,15 
88,32 

733 288 7 
6 

56,2500 
1,0323 

3,92 
0,07 

18 КБ11-11-2 
к=5 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (до 
t=45мм) 

100м2 0,0696 8478,17 
691,18 

134,39 
113,96 

590 48 9 
8 

9,4000 
1,3320 

0,65 
0,09 

19 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,0696 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

92 79 4 
3 

16,2000 
0,5661 

1,13 
0,04 

20 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 7,656 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

1336   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 31 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

46   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Тип П-3              

22 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної 
гідроізоляції із застосуванням матеріалів 
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в 
два шари товщиною 2,5 мм з напуском на 
стіни на 300мм 

100 м2 0,1421 13026,06 
2304,30 

__-__ 
  -    

1851 327 __-__ 
  -    

29,0800 
  -    

4,13 
  -    

23 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,1421 10525,63 
4136,06 

104,15 
88,32 

1496 588 15 
13 

56,2500 
1,0323 

7,99 
0,15 

24 КБ11-11-2 
к=9 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (tср=65мм) 

100м2 0,1421 15260,71 
1244,13 

241,90 
205,14 

2169 177 34 
29 

16,9200 
2,3976 

2,4 
0,34 

25 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,1421 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

187 162 8 
7 

16,2000 
0,5661 

2,3 
0,08 

26 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 15,631 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

2728   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 64 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

95   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,1421 14279,46 
13224,04 

40,32 
34,19 

2029 1879 6 
5 

164,9500 
0,3996 

23,44 
0,06 

29 & С111-283- 
21 

Плитка керамічна підлог м2 14,4942 676,59 
  -    

__-__ 
  -    

9807   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 & С111- 
1851-1-12 

Хрестики для плитки шт 103 0,35 
  -    

__-__ 
  -    

36   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
31 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 

СМ 11 
кг 73,892 9,53 

  -    
__-__ 

  -    
704   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
32 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 

СУПЕР 
кг 6,45134 59,75 

  -    
__-__ 

  -    
385   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
33 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші 
1 м2 2,52 719,52 

692,67 
1,12 
0,95 

1813 1746 3 
2 

8,6400 
0,0111 

21,77 
0,03 

34 & С111-283- 
21 

Плитка керамічна підлог м2 2,6208 676,59 
  -    

__-__ 
  -    

1773   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 13,104 9,53 
  -    

__-__ 
  -    

125   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,14912 59,75 
  -    

__-__ 
  -    

69   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Тип П-4              

37 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих піщаних шарів 

м3 2,2187 1148,81 
292,65 

140,54 
32,84 

2549 649 312 
73 

3,9800 
0,4036 

8,83 
0,9 

38 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з 
поліетиленової плівки на 
бутилкаучуковому клеї із захистом 
руберойдом, перший шар 

100м2 0,2017 30103,65 
19196,24 

26,88 
22,79 

6072 3872 5 
5 

218,0400 
0,2664 

43,98 
0,05 

39 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 20,5734 17,87 
  -    

__-__ 
  -    

368   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,2017 10525,63 
4136,06 

104,15 
88,32 

2123 834 21 
18 

56,2500 
1,0323 

11,35 
0,21 

41 КБ11-11-2 
к=8 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (до t= 
60мм) 

100м2 0,2017 13565,07 
1105,89 

215,02 
182,34 

2736 223 43 
37 

15,0400 
2,1312 

3,03 
0,43 

42 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,2017 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

265 230 12 
10 

16,2000 
0,5661 

3,27 
0,11 

43 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 22,187 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

3872   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 91 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

136   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,2017 14279,46 
13224,04 

40,32 
34,19 

2880 2667 8 
7 

164,9500 
0,3996 

33,27 
0,08 

46 & С111-283- 
21 

Плитка керамічна підлог м2 20,5734 676,59 
  -    

__-__ 
  -    

13920   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 & С111- 
1851-1-12 

Хрестики для плитки шт 146 0,35 
  -    

__-__ 
  -    

51   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 104,884 9,53 
  -    

__-__ 
  -    

1000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
49 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 

СУПЕР 
кг 9,15718 59,75 

  -    
__-__ 

  -    
547   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
50 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші 
1 м2 2,832 719,52 

692,67 
1,12 
0,95 

2038 1962 3 
3 

8,6400 
0,0111 

24,47 
0,03 

51 & С111-283- 
21 

Плитка керамічна підлог м2 2,94528 676,59 
  -    

__-__ 
  -    

1993   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 14,7264 9,53 
  -    

__-__ 
  -    

140   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,291392 59,75 
  -    

__-__ 
  -    

77   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Тип П-5              

54 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної 
гідроізоляції із застосуванням матеріалів 
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в 
два шари товщиною 2,5 мм з напуском на 
стіни на 300мм 

100 м2 0,2968 13026,06 
2304,30 

__-__ 
  -    

3866 684 __-__ 
  -    

29,0800 
  -    

8,63 
  -    

55 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,2968 10525,63 
4136,06 

104,15 
88,32 

3124 1228 31 
26 

56,2500 
1,0323 

16,7 
0,31 

56 КБ11-11-2 
к=12 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (до 
t=80мм) 

100м2 0,2968 20347,61 
1658,84 

322,53 
273,51 

6039 492 96 
81 

22,5600 
3,1968 

6,7 
0,95 

57 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,2968 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

391 338 17 
14 

16,2000 
0,5661 

4,81 
0,17 

58 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 32,648 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

5698   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 134 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

200   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,2968 14279,46 
13224,04 

40,32 
34,19 

4238 3925 12 
10 

164,9500 
0,3996 

48,96 
0,12 

61 & С111-283- 
21 

Плитка керамічна підлог м2 30,2736 676,59 
  -    

__-__ 
  -    

20483   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 & С111- 
1851-1-12 

Хрестики для плитки шт 214 0,35 
  -    

__-__ 
  -    

75   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 154,336 9,53 
  -    

__-__ 
  -    

1471   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 13,47472 59,75 
  -    

__-__ 
  -    

805   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 4,89 719,52 
692,67 

1,12 
0,95 

3518 3387 5 
5 

8,6400 
0,0111 

42,25 
0,05 

66 & С111-283- 
21 

Плитка керамічна підлог м2 5,0856 676,59 
  -    

__-__ 
  -    

3441   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
67 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 

СМ 11 
кг 25,428 9,53 

  -    
__-__ 

  -    
242   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
68 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 

СУПЕР 
кг 2,22984 59,75 

  -    
__-__ 

  -    
133   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
    Тип П-6              

69 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної 
гідроізоляції із застосуванням матеріалів 
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в 
два шари товщиною 2,5 мм з напуском на 
стіни на 300мм 

100 м2 3,247 13026,06 
2304,30 

__-__ 
  -    

42296 7482 __-__ 
  -    

29,0800 
  -    

94,42 
  -    

70 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 3,247 10525,63 
4136,06 

104,15 
88,32 

34177 13430 338 
287 

56,2500 
1,0323 

182,64 
3,35 

71 КБ11-11-2 
к=10 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (до 
t=70мм) 

100м2 3,247 16956,34 
1382,36 

268,78 
227,93 

55057 4489 873 
740 

18,8000 
2,6640 

61,04 
8,65 

72 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,247 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

4274 3695 185 
157 

16,2000 
0,5661 

52,6 
1,84 

73 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 357,17 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

62337   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 1461 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

2177   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних 
з суміші цементної для недеформівниїх 
основ товщиною 5 мм 

100м2 3,247 4733,53 
4683,86 

22,40 
18,99 

15370 15208 73 
62 

63,7000 
0,2220 

206,83 
0,72 

76 С111-2005-3 Високоміцне покриття для підлоги Ceresit  
СN 76 

кг 2922,3 46,41 
  -    

__-__ 
  -    

135624   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

77 С111-2008-9 Грунтовка для вбираючих бетонних і 
цементно-піщаних основ Thomsit R 777 

кг 63,9659 93,81 
  -    

__-__ 
  -    

6001   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

78 С1550-50 Полімерцементна шпаклівка Ceresit  CD 24 кг 24,51485 43,17 
  -    

__-__ 
  -    

1058   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

79 КБ11-11-14 
к=10 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх 
основ (Нзаг=15мм) 

100м2 3,274 3971,89 
3904,44 

44,80 
37,99 

13004 12783 147 
124 

53,1000 
0,4440 

173,85 
1,45 

80 С111-2005-3 Високоміцне покриття для підлоги Ceresit  
СN 76 

кг 5893,2 46,41 
  -    

__-__ 
  -    

273503   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

81 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 78,48 719,52 
692,67 

1,12 
0,95 

56468 54361 88 
75 

8,6400 
0,0111 

678,07 
0,87 

82 & С111-283- 
21 

Плитка керамічна підлог м2 81,6192 676,59 
  -    

__-__ 
  -    

55223   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

83 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 408,096 9,53 
  -    

__-__ 
  -    

3889   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
84 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 

СУПЕР 
кг 35,78688 59,75 

  -    
__-__ 

  -    
2138   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
    Тип П-7, П-7а, П-8              

85 КБ26-30-1 Улаштування гідроізоляційного шару 
плоских поверхонь з плівки поліетиленової 

10 м2 8,837 734,58 
108,65 

__-__ 
  -    

6491 960 __-__ 
  -    

1,4400 
  -    

12,73 
  -    

86 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 
товщиною 20 мм із сухої суміші 

100м2 0,8837 4403,55 
4136,06 

104,15 
88,32 

3891 3655 92 
78 

56,2500 
1,0323 

49,71 
0,91 

87 КБ11-11-2 
к=11 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних із сухої 
суміші (tср=75мм) 

100м2 0,4611 1816,25 
1520,60 

295,65 
250,72 

837 701 136 
116 

20,6800 
2,9304 

9,54 
1,35 

88 КБ11-11-2 
к=9 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних із сухої 
суміші (tср=65мм) 

100м2 0,4226 1486,03 
1244,13 

241,90 
205,14 

628 526 102 
87 

16,9200 
2,3976 

7,15 
1,01 

89 С1113-296/1 Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225 кг 12233,56 6,00 
  -    

__-__ 
  -    

73401   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

90 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,8837 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

1163 1006 50 
43 

16,2000 
0,5661 

14,32 
0,5 

91 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 97,207 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

16966   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

92 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 398 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

593   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних 
з суміші цементної для недеформівниїх 
основ товщиною 5 мм 

100м2 0,8837 4733,53 
4683,86 

22,40 
18,99 

4183 4139 20 
17 

63,7000 
0,2220 

56,29 
0,2 

94 С111-2008-9 Грунтовка для вбираючих бетонних і 
цементно-піщаних основ Thomsit R 777 

кг 17,41 93,81 
  -    

__-__ 
  -    

1633   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

95 С111-2005-2 Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit  
СN 72 

кг 795,33 42,53 
  -    

__-__ 
  -    

33825   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

96 С111-2017- 
6/1 

Добавка латексна Idrokol X-20 кг 79,5 364,34 
  -    

__-__ 
  -    

28965   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

97 С1550-50 Полімерцементна шпаклівка Ceresit  CD 24 кг 6,67 43,17 
  -    

__-__ 
  -    

288   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

98 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної 
двокомпонентної полімерцементної 
обмазувальної гідроізоляції 

100м2 0,8837 1786,15 
1779,99 

__-__ 
  -    

1578 1573 __-__ 
  -    

22,7300 
  -    

20,09 
  -    

99 С111-2002- 
5/1 

Двокомпонентна гідроізоляційна суміш 
Elastocem 

кг 706,96 180,87 
  -    

__-__ 
  -    

127868   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

100 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,8837 14279,46 
13224,04 

40,32 
34,19 

12619 11686 36 
30 

164,9500 
0,3996 

145,77 
0,35 

101 & С111-283- 
21 

Плитка керамічна підлог м2 90,1374 676,59 
  -    

__-__ 
  -    

60986   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
102 & С111- 

1851-1-12 
Хрестики для плитки шт 638, 

00000000 
1 

0,35 
  -    

__-__ 
  -    

223   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

103 & С1421- 
9581-5 

Полімерний клей на цементній основі 
Kerabond T G 

кг 459,52 18,78 
  -    

__-__ 
  -    

8630   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

104 & С111- 
1900И9-4 

Латексна добавка Isolastic для змішування з 
клеєм Kerabond T 

кг 82,8 259,61 
  -    

__-__ 
  -    

21496   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

105 & С1421- 
9581-499-1 

Двокомпонентний епоксидний заповнювач 
міжплиткових швів Kerapoxy 

кг 40,12 600,18 
  -    

__-__ 
  -    

24079   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

106 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 12,84 719,52 
692,67 

1,12 
0,95 

9239 8894 14 
12 

8,6400 
0,0111 

110,94 
0,14 

107 & С111-283- 
21 

Плитка керамічна підлог м2 13,3536 676,59 
  -    

__-__ 
  -    

9035   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

108 & С1421- 
9581-5 

Полімерний клей на цементній основі 
Kerabond T G 

кг 66,77 18,78 
  -    

__-__ 
  -    

1254   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

109 & С111- 
1900И9-4 

Латексна добавка Isolastic для змішування з 
клеєм Kerabond T 

кг 12,06 259,61 
  -    

__-__ 
  -    

3131   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

110 & С1421- 
9581-499-1 

Двокомпонентний епоксидний заповнювач 
міжплиткових швів Kerapoxy 

кг 5,86 600,18 
  -    

__-__ 
  -    

3517   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Тип П-9              

111 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,7785 10525,63 
4136,06 

104,15 
88,32 

8194 3220 81 
69 

56,2500 
1,0323 

43,79 
0,8 

112 КБ11-11-2 
к=14 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (до 
t=90мм) 

100м2 0,7785 23738,88 
1935,31 

376,29 
319,10 

18481 1507 293 
248 

26,3200 
3,7296 

20,49 
2,9 

113 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,7785 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

1025 886 44 
38 

16,2000 
0,5661 

12,61 
0,44 

114 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 85,635 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

14946   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

115 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 350 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

522   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

116 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних 
з суміші цементної для недеформівниїх 
основ товщиною 5 мм 

100м2 0,7785 4733,53 
4683,86 

22,40 
18,99 

3685 3646 17 
15 

63,7000 
0,2220 

49,59 
0,17 

117 КБ11-11-14 Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх 
основ (Нзаг=6мм) 

100м2 0,7785 397,18 
390,44 

4,48 
3,80 

309 304 3 
3 

5,3100 
0,0444 

4,13 
0,03 

118 С111-2005-2 Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit  
СN 72 

кг 841,104 42,53 
  -    

__-__ 
  -    

35772   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

119 С111-2008-9 Грунтовка для вбираючих бетонних і 
цементно-піщаних основ Thomsit R 777 

кг 15,34 93,81 
  -    

__-__ 
  -    

1439   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
120 С1550-50 Полімерцементна шпаклівка Ceresit  CD 24 кг 5,88 43,17 

  -    
__-__ 

  -    
254   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
121 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ 

на клеї зі зварюванням полотнища у стиках 
100м2 0,7785 12381,92 

5615,91 
8,96 
7,60 

9639 4372 7 
6 

70,0500 
0,0888 

54,53 
0,07 

122 С111-562 Лінолеум полівінілхлоридний на 
теплозвукоізолювальній підоснові, марка 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм 

м2 79,407 469,12 
  -    

__-__ 
  -    

37251   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

123 С111-2008-9 Грунтовка для вбираючих бетонних і 
цементно-піщаних основ Thomsit R 777 

кг 15,8814 93,81 
  -    

__-__ 
  -    

1490   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

124 & С111- 
1650И3 

Клей до лінолеуму кг 23,82 250,89 
  -    

__-__ 
  -    

5976   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

125 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,684 3539,55 
1024,47 

2,24 
1,90 

2421 701 2 
1 

12,3400 
0,0222 

8,44 
0,02 

126 & С1-1-9 Дюбель забивний 6х40мм шт 102 1,77 
  -    

__-__ 
  -    

181   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Тип П-10              

127 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних 
з суміші цементної для недеформівниїх 
основ товщиною 5 мм 

100м2 0,7437 4733,53 
4683,86 

22,40 
18,99 

3520 3483 17 
14 

63,7000 
0,2220 

47,37 
0,17 

128 С111-2005-2 Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit  
СN 72 

кг 669,33 42,53 
  -    

__-__ 
  -    

28467   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

129 С111-2008-9 Грунтовка для вбираючих бетонних і 
цементно-піщаних основ Thomsit R 777 

кг 14,65 93,81 
  -    

__-__ 
  -    

1374   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

130 С1550-50 Полімерцементна шпаклівка Ceresit  CD 24 кг 5,61 43,17 
  -    

__-__ 
  -    

242   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

131 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з 
гранітокерамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 
м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,7437 14279,46 
13224,04 

40,32 
34,19 

10620 9835 30 
25 

164,9500 
0,3996 

122,67 
0,3 

132 С111-2000-4 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  
СМ 12 pro 

кг 386,72 10,20 
  -    

__-__ 
  -    

3945   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

133 С1113-148/1 Плитки каменелиті гранітокерамічні м2 75,86 890,31 
  -    

__-__ 
  -    

67539   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

134 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 33,76 59,75 
  -    

__-__ 
  -    

2017   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

135 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів з 
гранітокерамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші СМ-12 

1 м2 10,11 719,52 
692,67 

1,12 
0,95 

7274 7003 11 
10 

8,6400 
0,0111 

87,35 
0,11 

136 С111-2000-4 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  
СМ 12 pro 

кг 52,572 10,20 
  -    

__-__ 
  -    

536   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

137 С1113-148/1 Плитки каменелиті гранітокерамічні м2 10,51 890,31 
  -    

__-__ 
  -    

9357   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
138 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 

СУПЕР 
кг 4,61 59,75 

  -    
__-__ 

  -    
275   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
    Тип П-11              

139 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної 
гідроізоляції із застосуванням матеріалів 
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в 
два шари товщиною 2,5 мм з напуском на 
стіни на 300мм 

100 м2 0,116 13026,06 
2304,30 

__-__ 
  -    

1511 267 __-__ 
  -    

29,0800 
  -    

3,37 
  -    

140 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції 
суцільної з плит або мат мінераловатних 
або скловолокнистих 

100м2 0,116 2526,14 
2503,74 

22,40 
18,99 

293 290 3 
2 

32,7800 
0,2220 

3,8 
0,03 

141 & С114- 
97И4-4 

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого 
пiнопласту PENOBOARD 

м3 1,77 4297,37 
  -    

__-__ 
  -    

7606   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

142 КБ14-21-1 Улаштування підстилаючого шару підлоги з 
керамзитобетону 

м3 10,846 4133,32 
222,31 

147,41 
44,40 

44830 2411 1599 
482 

3,3200 
0,4902 

36,01 
5,32 

143 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,116 10525,63 
4136,06 

104,15 
88,32 

1221 480 12 
10 

56,2500 
1,0323 

6,53 
0,12 

144 КБ11-11-2 
к=4 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (до 
t=40мм) 

100м2 0,116 6782,54 
552,95 

107,51 
91,17 

787 64 12 
11 

7,5200 
1,0656 

0,87 
0,12 

145 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,116 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

153 132 7 
6 

16,2000 
0,5661 

1,88 
0,07 

146 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 12,76 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

2227   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

147 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 52 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

77   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

148 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з 
гранітокерамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 
м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,116 14279,46 
13224,04 

40,32 
34,19 

1656 1534 5 
4 

164,9500 
0,3996 

19,13 
0,05 

149 С111-2000-4 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  
СМ 12 pro 

кг 60,32 10,20 
  -    

__-__ 
  -    

615   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

150 С1113-148/1 Плитки каменелиті гранітокерамічні м2 11,83 890,31 
  -    

__-__ 
  -    

10532   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

151 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 5,27 59,75 
  -    

__-__ 
  -    

315   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

152 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 1,77 719,48 
692,67 

1,12 
0,95 

1273 1226 2 
2 

8,6400 
0,0111 

15,29 
0,02 

153 С111-2000-4 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  
СМ 12 pro 

кг 9,204 10,20 
  -    

__-__ 
  -    

94   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

154 С1113-148/1 Плитки каменелиті гранітокерамічні м2 1,84 890,31 
  -    

__-__ 
  -    

1638   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
155 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 

СУПЕР 
кг 0,81 59,75 

  -    
__-__ 

  -    
48   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
    Тип П-12              

156 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної 
гідроізоляції із застосуванням матеріалів 
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в 
два шари товщиною 2,5 мм з напуском на 
стіни на 300мм 

100 м2 0,036 13026,06 
2304,30 

__-__ 
  -    

469 83 __-__ 
  -    

29,0800 
  -    

1,05 
  -    

157 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,036 10525,63 
4136,06 

104,15 
88,32 

379 149 4 
3 

56,2500 
1,0323 

2,03 
0,04 

158 КБ11-11-2 
к=4 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (до 
t=40мм) 

100м2 0,036 6782,54 
552,95 

107,51 
91,17 

244 20 4 
3 

7,5200 
1,0656 

0,27 
0,04 

159 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,036 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

47 41 2 
2 

16,2000 
0,5661 

0,58 
0,02 

160 С1110-112/1 Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, 
Вр1, з квадратними чарунками 100х100 

м2 3,96 174,53 
  -    

__-__ 
  -    

691   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

161 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 16 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

24   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

162 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних 
з суміші цементної для недеформівниїх 
основ товщиною 5 мм (нівелірмаса) 

100м2 0,036 4733,53 
4683,86 

22,40 
18,99 

170 169 1 
1 

63,7000 
0,2220 

2,29 
0,01 

163 С111-2005-3 Високоміцне покриття для підлоги Ceresit  
СN 76 

кг 32,4 46,41 
  -    

__-__ 
  -    

1504   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

164 С111-2008-9 Грунтовка для вбираючих бетонних і 
цементно-піщаних основ Thomsit R 777 

кг 0,7092 93,81 
  -    

__-__ 
  -    

67   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

165 С1550-50 Полімерцементна шпаклівка Ceresit  CD 24 кг 0,2718 43,17 
  -    

__-__ 
  -    

12   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

166 КБ11-11-14 
к=10 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх 
основ (Нзаг=15мм) 

100м2 0,036 3971,89 
3904,44 

44,80 
37,99 

143 141 2 
1 

53,1000 
0,4440 

1,91 
0,02 

167 С111-2005-3 Високоміцне покриття для підлоги Ceresit  
СN 76 

кг 64,8 46,41 
  -    

__-__ 
  -    

3007   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

168 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 0,57 719,52 
692,67 

1,12 
0,95 

410 395 1 
1 

8,6400 
0,0111 

4,92 
0,01 

169 С111-2000-4 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  
СМ 12 pro 

кг 2,964 10,20 
  -    

__-__ 
  -    

30   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

170 С1113-148/1 Плитки каменелиті гранітокерамічні м2 0,59 890,31 
  -    

__-__ 
  -    

525   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

171 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 0,26 59,75 
  -    

__-__ 
  -    

16   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 1728397 216531 5177 

3327 
 2801,8 

38,6 
      Разом будівельні роботи, грн. 1728397     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1506689     

           всього заробiтна плата, грн. 219858     

      Загальновиробничi витрати, грн. 126551     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 340,54     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 43803     

      Всього будівельні роботи, грн. 1854948     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 2 1854948         

               
     Роздiл 3. Прорізи           

    Двері              

172 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею до 2 м2 з 
металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,1134 14567,30 
7956,72 

6537,86 
1584,50 

1652 902 741 
180 

98,1100 
14,8500 

11,13 
1,68 

173 & С111-196- 
2-Н 

Піна монтажна л 2,099034 544,14 
  -    

__-__ 
  -    

1142   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

174 & С1545- 
42И3 

Дюбель-цвях забивний 10х100 шт 51,597 4,60 
  -    

__-__ 
  -    

237   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

175 & С126- 
16И2-12/1 

Металопластиковий дверний блок з 
вентиляційною решіткою (900ммх2100мм) - 
6шт 

м2 11,34 4643,49 
  -    

__-__ 
  -    

52657   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

176 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 
з металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,21 11354,52 
6429,61 

4867,07 
1179,57 

2384 1350 1022 
248 

79,2800 
11,0550 

16,65 
2,32 

177 & С111-196- 
2-Н 

Піна монтажна л 3,2088 544,14 
  -    

__-__ 
  -    

1746   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

178 & С1545- 
42И3 

Дюбель-цвях забивний 10х100 шт 76,02 4,60 
  -    

__-__ 
  -    

350   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

179 & С126- 
16И2-12/2 

Металопластиковий дверний блок 
(1000ммх2100мм) - 4шт 

м2 6,3 4509,88 
  -    

__-__ 
  -    

28412   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

180 & С126- 
16И2-12/4 

Металопластиковий дверний блок з 
вентиляційною решіткою(1000ммх2100мм) - 
1шт 

м2 2,1 4812,13 
  -    

__-__ 
  -    

10105   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

181 & С126- 
16И2-12/3 

Металопластиковий дверний блок (1200мм 
х 2100мм) - 5шт 

м2 12,6 4147,57 
  -    

__-__ 
  -    

52259   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
182 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних блоків 

захисних із спеціальними запорами 
100м2 0,05088 23235,32 

20142,54 
1545,31 
374,52 

1182 1025 79 
19 

235,4200 
3,5100 

11,98 
0,18 

183 С123-240/1 Блоки дверні металеві посилені праві, ДГС 
21-12 ЕІ30 

м2 2,544 46687,22 
  -    

__-__ 
  -    

118772   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

184 С123-240/2 Блоки дверні металеві посилені ліві, ДГС 21- 
12 ЕІ30 

м2 2,544 46687,22 
  -    

__-__ 
  -    

118772   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

185 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок 
із навішуванням дверних полотен 

100м2 0,465 23235,32 
20142,54 

1545,31 
374,52 

10804 9366 719 
174 

235,4200 
3,5100 

109,47 
1,63 

186 & С111-196- 
2-Н 

Піна монтажна л 7,1052 544,14 
  -    

__-__ 
  -    

3866   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

187 & С188888- 
4-2/1 

Дюбель рамний з універсальним шурупом 
10х200 мм 

шт 168,33 81,02 
  -    

__-__ 
  -    

13638   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

188 & С123-247- 
2/2 

Двері металеві протипожежні праві ДГМ 21- 
12 ЕІ30  

шт 10 17046,72 
  -    

__-__ 
  -    

170467   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

189 & С123-247- 
2/5 

Двері металеві протипожежні ліві ДГМ 21-12 
ЕІ30  

шт 6 17046,72 
  -    

__-__ 
  -    

102280   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

190 & С123-247- 
2/1 

Двері металеві протипожежні ліві ДГМ 21-10 
ЕІ30  

шт 1 14211,12 
  -    

__-__ 
  -    

14211   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

191 & С123-247- 
2/3 

Двері металеві протипожежні праві ДГМ 20- 
10 ЕІ30  

шт 1 13537,92 
  -    

__-__ 
  -    

13538   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

192 & С123-247- 
2/4 

Двері металеві протипожежні праві ДГМ 21- 
8 ЕІ30  

шт 1 11487,72 
  -    

__-__ 
  -    

11488   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 729962 12643 2561 
621 

 149,23 
5,81 

      Разом будівельні роботи, грн. 729962     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 714758     

           всього заробiтна плата, грн. 13264     

      Загальновиробничi витрати, грн. 7206     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,61     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2394     

      Всього будівельні роботи, грн. 737168     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 3 737168         

               
     Роздiл 4. Опорядження приміщень           

193 КР11-52-1 Перетирання штукатурки стель 
внутрішніх приміщень 

100м2 6,3846 2953,03 
2936,05 

2,24 
1,90 

18854 18746 14 
12 

39,9300 
0,0222 

254,94 
0,14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
194 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М50 
м3 0, 

2170764 
2437,47 

  -    
__-__ 

  -    
529   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
195 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементним 

розчином по каменю i бетону стін вручну 
100м2 18,4365 10894,06 

9333,11 
227,94 
190,13 

200848 172070 4202 
3505 

112,4200 
2,6322 

2072,63 
48,53 

196 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 34, 
476255 

2437,47 
  -    

__-__ 
  -    

84035   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

197 КБ15-51-1 Штукатурення дверних плоских косяків по 
каменю і бетону 

100м2 0,2182 23175,21 
22959,07 

216,14 
183,29 

5057 5010 47 
40 

260,7800 
2,1423 

56,9 
0,47 

198 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 0,96008 2437,47 
  -    

__-__ 
  -    

2340   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

199 КБ13-39-2 Армування колон склосіткою з суцільним 
вирівнюванням (затягуванням) поверхні 
клейовим розчином 

м2 157,76 115,70 
106,51 

9,12 
2,26 

18253 16803 1439 
357 

1,1600 
0,0272 

183 
4,29 

200 С1550-24 Розчинова суміш Ceresit  СT 85 pro для 
приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит 

кг 946,56 16,77 
  -    

__-__ 
  -    

15874   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

201 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 173,54 44,27 
  -    

__-__ 
  -    

7683   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

202 КБ15-47-5 Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків 

100м 6,126 2172,05 
1707,95 

__-__ 
  -    

13306 10463 __-__ 
  -    

20,2700 
  -    

124,17 
  -    

203 КБ15-182-1 Шпаклювання стін, колон та укосів 
мінеральною шпаклівкою СТ-29 

100м2 20,2323 6806,38 
6015,77 

4,48 
3,80 

137709 121713 91 
77 

76,8200 
0,0444 

1554,25 
0,9 

204 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3641,814 19,70 
  -    

__-__ 
  -    

71744   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

205 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою СТ-29 

100м2 6,3846 8654,50 
7863,89 

4,48 
3,80 

55256 50208 29 
24 

100,4200 
0,0444 

641,14 
0,28 

206 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 1149,228 19,70 
  -    

__-__ 
  -    

22640   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

207 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини 
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 

100м2 26,6169 1788,45 
1783,27 

3,36 
2,85 

47603 47465 89 
76 

21,4800 
0,0333 

571,73 
0,89 

208 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 4791,042 19,70 
  -    

__-__ 
  -    

94384   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

209 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 6,3846 3439,57 
3359,50 

1,12 
0,95 

21960 21449 7 
6 

42,9000 
0,0111 

273,9 
0,07 

210 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 35,1153 19,70 
  -    

__-__ 
  -    

692   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

211 С111-2016-8 Інтер'єрна акрилова фарба  (ПРЕМІУМ) 
Ceresit  CT 52 

л 319,23 114,89 
  -    

__-__ 
  -    

36676   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
212 КБ15-179-5 Полiпшене фарбування стін, колон та 

укосів водоемульсiйними сумiшами по 
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд 
фарбування 

100м2 20,2323 3057,63 
2984,39 

1,12 
0,95 

61863 60381 23 
19 

38,1100 
0,0111 

771,05 
0,22 

213 & С111- 
1896-3-9Т 

Шпаклівка на гіпсовій основі кг 101,1615 11,19 
  -    

__-__ 
  -    

1132   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

214 С111-2016-8 Інтер'єрна акрилова фарба  (ПРЕМІУМ) 
Ceresit  CT 52 

л 910,4535 114,89 
  -    

__-__ 
  -    

104602   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

215 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,34 4381,58 
655,80 

121,73 
13,30 

1490 223 41 
5 

7,2400 
0,1608 

2,46 
0,05 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 1024530 524531 5982 
4121 

 6506,17 
55,84 

      Разом будівельні роботи, грн. 1024530     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 494017     

           всього заробiтна плата, грн. 528652     

      Загальновиробничi витрати, грн. 296212     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 781,17     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 100500     

      Всього будівельні роботи, грн. 1320742     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 4 1320742         

               
     Роздiл 5. Огородження сходових кліток           

    Огородження ОП-1              

216 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.](з поручнями) 

т 0,34454 20031,12 
12087,71 

7031,88 
1107,76 

6902 4165 2423 
382 

145,6000 
10,8062 

50,17 
3,72 

    Огородження ОП-2              

217 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 0,34454 20031,12 
12087,71 

7031,88 
1107,76 

6902 4165 2423 
382 

145,6000 
10,8062 

50,17 
3,72 

218 С111-965/1 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3сп, 
круглий та квадратний, розмір 32-50 мм 

т 0,14708 51039,93 
  -    

__-__ 
  -    

7507   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

219 С111-971 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості  марки Ст3сп, 
круглий та квадратний, розмір 52-70 мм 

т 0,1548 51288,85 
  -    

__-__ 
  -    

7940   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

220 С111-1816/1 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, 
ширина 30-150 мм, товщина 4-5 мм 

т 0,00192 48180,21 
  -    

__-__ 
  -    

93   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
221 С124-3/1 Гарячекатаний прокат квадратного профілю 

16 В Ст3сп 
т 0,17972 39667,83 

  -    
__-__ 

  -    
7129   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
222 С124-4/1 Гарячекатаний прокат квадратного профілю 

, 12 В Ст3сп 
т 0,198 38900,84 

  -    
__-__ 

  -    
7702   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
223 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,00756 29649,42 
  -    

__-__ 
  -    

224   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

224 С121-234/1 Огородження гратчасте, 1.3х1.3, 
погрунтоване та пофарбоване 

шт 2 2324,14 
  -    

__-__ 
  -    

4648   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

225 С121-233/1 Огородження сходів гратчасте,3х1.3, 
погрунтоване та пофарбоване 

шт 4 4721,86 
  -    

__-__ 
  -    

18887   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

226 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і 
криволінійних, пожежних з огорожею 

т 0, 
7166432 

9678,27 
3750,06 

5450,52 
1650,31 

6936 2687 3906 
1183 

46,2400 
16,0249 

33,14 
11,48 

227 КБ13-17-4 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-017 

100м2 0,1742 1949,10 
445,76 

82,57 
5,93 

340 78 14 
1 

4,7900 
0,0720 

0,83 
0,01 

228 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,1742 4381,58 
655,80 

121,73 
13,30 

763 114 21 
2 

7,2400 
0,1608 

1,26 
0,03 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 75973 11209 8787 
1950 

 135,57 
18,96 

      Разом будівельні роботи, грн. 75973     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55977     

           всього заробiтна плата, грн. 13159     

      Загальновиробничi витрати, грн. 7155     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,47     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2376     

      Всього будівельні роботи, грн. 83128     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 5 83128         

               
     Роздiл 6. Інші роботи           

229 КБ17-2-5 
прист. 

Установлення тактильних інформаційних 
та направляючих покажчиків, виконаних 
шрифтом Брайля 

10шт 2,5 877,12 
857,60 

__-__ 
  -    

2193 2144 __-__ 
  -    

10,3300 
  -    

25,83 
  -    

230 & С115- 
126И3 

Тактильні інформаційні та направляючі 
покажчики виконані шрифтом Брайля 

шт 25 459,32 
  -    

__-__ 
  -    

11483   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 13676 2144 __-__ 
  -    

 25,83 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 13676     
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           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11532     

           всього заробiтна плата, грн. 2144     

      Загальновиробничi витрати, грн. 1154     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,71     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 349     

      Всього будівельні роботи, грн. 14830     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 6 14830         
      Разом прямі витрати по кошторису 3883155 844351 29823 

13064 
 10584,52 

152,21 
      Разом будівельні роботи, грн. 3883155     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3008981     

           всього заробiтна плата, грн. 857415     

      Загальновиробничi витрати, грн. 483509     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1281,38     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 164844     

      Всього будівельні роботи, грн. 4366664     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по кошторису 4366664         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 12018,11        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1022259         
               

  
  
                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 

на Архітектурно-будівельна частина (зовнішні роботи) 
Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 

  

Основа:   Кошторисна вартість 4275,086  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № АР-частина аркуш №№1-24   Кошторисна трудомісткість 5,65219  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 468,059  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               
     Роздiл 1. Покриття над павільонами 

евакуаційних виходів та зонти над 
вентшахтами  

     

 

   

    ПАРАПЕТНІ СТІНИ              

1 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[парапети] із листової оцинкованої сталі 

100м2 0,2 9976,15 
9764,78 

211,37 
53,15 

1995 1953 42 
11 

132,8000 
0,5247 

26,56 
0,1 

2 & С1545- 
44И1 

Дюбель-цвях 8х60 мм шт 242 2,07 
  -    

__-__ 
  -    

501   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 & С115-139- 
9 

Монтажний металевий профіль м 30 46,44 
  -    

__-__ 
  -    

1393   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 & С111- 
1798-1-9Х 

Парапетне покриття з оцинкованої сталі стін м2 20,4 439,65 
  -    

__-__ 
  -    

8969   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    ПОКРИТТЯ ДАХУ              

5 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в 
один шар 

100м2 0,9078 2890,05 
1986,14 

157,07 
47,20 

2624 1803 143 
43 

24,4900 
0,4915 

22,23 
0,45 
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6 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,178 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

15982   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 & С111- 
856И4/1 

Руберойд наплавляючий Біполь ЕПП 3,0 м2 99,86 143,39 
  -    

__-__ 
  -    

14319   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 КБ12-20-3 Улаштування дренажної мембрани 
прокладної в один шар 

100м2 0,9078 1052,21 
859,06 

124,07 
37,28 

955 780 113 
34 

10,9700 
0,4017 

9,96 
0,36 

9 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,045 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

4040   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С111-307/1 Дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 8 м2 99,86 183,90 
  -    

__-__ 
  -    

18364   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 
мінеральної вати або перліту на бітумній 
мастиці в один шаh, товщиною 200мм 

100м2 0,9078 11721,99 
5226,67 

554,91 
177,10 

10641 4745 504 
161 

63,6700 
1,8756 

57,8 
1,7 

12 & С114- 
97И24 

Плити iзоляцiйнi мінераловатні 
ROCKWOOL ROOFROCK 30E 

м3 18,701 7279,54 
  -    

__-__ 
  -    

136135   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КБ12-18-4 Утеплення покриттів плитами з 
мінеральної вати або перліту на бітумній 
мастиці на кожний наступний шар 
(Нзаг.=250мм) 

100м2 0,9078 8750,04 
4047,04 

554,91 
177,10 

7943 3674 504 
161 

49,3000 
1,8756 

44,75 
1,7 

14 & С114- 
97И18-1 

Плити теплоiзоляцiйнi мінераловатні 
ROCKWOOL MONROCK MAX E 

м3 4,68 10161,04 
  -    

__-__ 
  -    

47554   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляції з плівки 
поліетиленової 

10 м2 9,078 108,65 
108,65 

__-__ 
  -    

986 986 __-__ 
  -    

1,4400 
  -    

13,07 
  -    

16 С111-1720/5 Плівка поліетиленова 200мкм м2 104,4 11,68 
  -    

__-__ 
  -    

1219   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 КБ12-19-1 Улаштування похилоутворюючого 
покриття з легких бетонів 
(пінополістиролбетон) 

м3 5,447 670,67 
375,80 

278,66 
79,84 

3653 2047 1518 
435 

5,7400 
0,8446 

31,27 
4,6 

18 С1424- 
11661/1 

Пінополістиролбетон D600 м3 5,66 4503,73 
  -    

__-__ 
  -    

25491   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 КБ12-22-1 Улаштування стяжок цементно-піщаних 
товщиною 15 мм 

100м2 0,9078 9296,93 
2551,40 

1991,88 
609,42 

8440 2316 1808 
553 

38,3900 
6,4686 

34,85 
5,87 

20 КБ12-22-2 
к=35 

Улаштування вирівнюючих стяжок 
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни 
товщини (Н=50 мм) 

100м2 0,9078 11964,18 
325,65 

924,89 
277,92 

10861 296 840 
252 

4,9000 
2,9330 

4,45 
2,66 

21 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,9078 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

1195 1033 52 
44 

16,2000 
0,5661 

14,71 
0,51 

22 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 409 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

609   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 С111-874/1 Сітка дротяна зварна з квадратними 
чарунками 50х50х4 

м2 99,86 153,31 
  -    

__-__ 
  -    

15310   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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24 КБ12-15-1 Улаштування дрiбних покриттiв 
[карнизних звiсів] iз ламінованого, 
покритого пвх металевого листа 

100м2 0,0936 9976,15 
9764,78 

211,37 
53,15 

934 914 20 
5 

132,8000 
0,5247 

12,43 
0,05 

25 & С1545-76- 
5 

Карнизний звіс з оцинкованої сталі м.п. 32,76 138,60 
  -    

__-__ 
  -    

4541   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 & С1545- 
44И1 

Дюбель-цвях 8х60 мм шт 158 2,07 
  -    

__-__ 
  -    

327   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КБ12-21-1 Грунтування основ із бетону або розчину 
під водоізоляційний покрівельний килим 

100м2 0,9078 553,96 
531,92 

22,04 
6,63 

503 483 20 
6 

7,0500 
0,0798 

6,4 
0,07 

28 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,023 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

2065   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із 
наплавлюваних матеріалів у два шари 

100м2 1,4978 4052,77 
1767,98 

361,13 
114,27 

6070 2648 541 
171 

21,8000 
1,2096 

32,65 
1,81 

30 & С111-853- 
39/1 

Руберойд наплавлюваний Sika BituSeal-T- 
240 РG (для нижніх шарів) 

м2 104,4 206,21 
  -    

__-__ 
  -    

21528   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 & С111-852- 
50/1 

Руберойд наплавлюваний Sika BituSeal-T- 
245 MG (для верхніх шарів) 

м2 102,58 226,90 
  -    

__-__ 
  -    

23275   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С111-2003-9 Грунтовка для підготовки основ під 
гідроізоляційні матеріали Ceresit  BT 26 

кг 17,2 250,98 
  -    

__-__ 
  -    

4317   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 & С111-853- 
39/1 

Руберойд наплавлюваний Sika BituSeal-T- 
240 РG (для нижніх шарів) 

м2 23,6 206,21 
  -    

__-__ 
  -    

4867   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 & С111-852- 
50/1 

Руберойд наплавлюваний Sika BituSeal-T- 
245 MG (для верхніх шарів) 

м2 23,6 226,90 
  -    

__-__ 
  -    

5355   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 
листової оцинкованої сталі 

100м2 0,2 10753,00 
9764,78 

211,37 
53,15 

2151 1953 42 
11 

132,8000 
0,5247 

26,56 
0,1 

36 & С111- 
1791-10 

Фартух з оцинкованої сталі м 42 25,59 
  -    

__-__ 
  -    

1075   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    
ЗОНТИ НАД ВЕНТШАХТАМИ ЗМ-1 (1шт), 
ЗМ-2 (1шт) 

    
         

37 КБ9-75-2 Виготовлення металевого каркасу 
конструкцій зонтів 

т 0,02191 20237,19 
14273,60 

5244,61 
384,05 

443 313 115 
8 

176,0000 
4,1760 

3,86 
0,09 

38 & С1545- 
179И26 

Кутник металевий 50х50х4 т 0,016 38097,08 
  -    

__-__ 
  -    

610   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 & С111- 
1799-3 

Смуга 50х4 мм т 0,008 38459,77 
  -    

__-__ 
  -    

308   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,014 4381,58 
655,80 

121,73 
13,30 

61 9 2 
  -    

7,2400 
0,1608 

0,1 
  -    

41 КБ9-24-1 Монтаж металевого каркасу конструкцій 
зонтів 

т 0,02191 10966,95 
6820,68 

3877,93 
1212,73 

240 149 85 
27 

90,4000 
11,7976 

1,98 
0,26 

42 & С1545- 
44И37 

Анкер-шпилька М12х180мм шт 8 45,93 
  -    

__-__ 
  -    

367   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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43 & С1550-25- 
2/1 

Сітка металева 15х15х2 м2 3,078 178,98 
  -    

__-__ 
  -    

551   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 
листової оцинкованої сталі 

100м2 0,052 10753,00 
9764,78 

211,37 
53,15 

559 508 11 
3 

132,8000 
0,5247 

6,91 
0,03 

45 & С1630- 
114-6-1 

Кріплення кг 2,704 76,86 
  -    

__-__ 
  -    

208   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 & С111- 
1800И1/1 

Сталь листова оцинкована, товщиною 1мм м2 5,46 520,11 
  -    

__-__ 
  -    

2840   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 422374 26610 6360 
1925 

 350,54 
20,36 

      Разом будівельні роботи, грн. 422374     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 389404     

           всього заробiтна плата, грн. 28535     

      Загальновиробничi витрати, грн. 16432     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,14     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5681     

      Всього будівельні роботи, грн. 438806     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 438806         

               
     Роздiл 2. Улаштування покриття 

підземної частини  

     
 

   

47 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляції з плівки 
поліетиленової 

10 м2 59,373 108,65 
108,65 

__-__ 
  -    

6451 6451 __-__ 
  -    

1,4400 
  -    

85,5 
  -    

48 С111-1720/5 Плівка поліетиленова 200мкм м2 682,79 11,68 
  -    

__-__ 
  -    

7975   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом м3 267,1785 1578,18 
280,21 

336,10 
96,03 

421656 74866 89799 
25657 

4,2800 
1,0143 

1143,52 
271 

50 КБ12-19-1 Улаштування похилоутворюючого 
покриття з легких бетонів 
(пінополістиролбетон) Нср=175мм 

м3 103,903 670,67 
375,80 

278,66 
79,84 

69685 39047 28954 
8296 

5,7400 
0,8446 

596,4 
87,76 

51 С1424- 
11661/1 

Пінополістиролбетон D600 м3 108,06 4503,73 
  -    

__-__ 
  -    

486673   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 КБ12-22-1 Улаштування стяжок цементно-піщаних 
товщиною 15 мм 

100м2 5,9373 9296,93 
2551,40 

1991,88 
609,42 

55199 15148 11826 
3618 

38,3900 
6,4686 

227,93 
38,41 
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53 КБ12-22-2 
к=35 

Улаштування вирівнюючих стяжок 
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни 
товщини (Н=50 мм) 

100м2 5,9373 11964,18 
325,65 

924,89 
277,92 

71035 1933 5491 
1650 

4,9000 
2,9330 

29,09 
17,41 

54 КБ8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів 
горизонтальна обклеювальна в 2 шари 

100м2 5,9373 2374,36 
2374,36 

__-__ 
  -    

14097 14097 __-__ 
  -    

30,3200 
  -    

180,02 
  -    

55 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 14,84325 2437,47 
  -    

__-__ 
  -    

36180   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,475 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

42648   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 & С111- 
1901И1 

Мастика гідроізоляційна Техноніколь №24 кг 2493,67 99,06 
  -    

__-__ 
  -    

247023   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 & С111- 
856И7/1 

Руберойд наплавляючий Техноеластмост Б 
ЕМП 

м2 1306,206 359,86 
  -    

__-__ 
  -    

470051   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 1928673 151542 136070 
39221 

 2262,46 
414,58 

      Разом будівельні роботи, грн. 1928673     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1641061     

           всього заробiтна плата, грн. 190763     

      Загальновиробничi витрати, грн. 115077     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 318,85     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41019     

      Всього будівельні роботи, грн. 2043750     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 2043750         

               
     Роздiл 3. Гідроізоляція стін підземної 

частини споруди, що не утеплюється  

     
 

   

59 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обклеювальна по вирівняній поверхні 
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 
шари 

100м2 5,6936 4087,26 
4087,26 

__-__ 
  -    

23271 23271 __-__ 
  -    

49,7900 
  -    

283,48 
  -    

60 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,455 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

40852   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 & С111- 
1901И1 

Мастика гідроізоляційна Техноніколь №24 кг 2505,18 99,06 
  -    

__-__ 
  -    

248163   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 & С111- 
856И7/1 

Руберойд наплавляючий Техноеластмост Б 
ЕМП 

м2 1252,592 359,86 
  -    

__-__ 
  -    

450758   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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63 КБ8-3-2 Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї 
фундаментiв рулонними матерiалами в 1 
шар (профілірована мембрана) 

100м2 4,928 2202,86 
2202,86 

__-__ 
  -    

10856 10856 __-__ 
  -    

28,1300 
  -    

138,62 
  -    

64 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,394 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

35375   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 & С111- 
1901И1 

Мастика гідроізоляційна Техноніколь №24 кг 1084,16 99,06 
  -    

__-__ 
  -    

107397   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 & С1632- 
98И1/1 

Профілірована мембрана PLANTER 
STANDART 

м2 542,08 64,69 
  -    

__-__ 
  -    

35067   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 951739 34127 __-__ 
  -    

 422,1 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 951739     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 917612     

           всього заробiтна плата, грн. 34127     

      Загальновиробничi витрати, грн. 19154     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,65     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6516     

      Всього будівельні роботи, грн. 970893     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 3 970893         

               
     Роздiл 4. Опорядження зовнішніх стін 

підземної та надземної частин споруди, 
що утеплюється  

     

 

   

    УТЕПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ, СТІН, УКОСІВ              

67 ХБ4-9-1 Улаштування теплоізоляції фундаментів 
із плит з екструдованого пінополістиролу 
PENOBOARD із застосуванням системи 
утеплення CERESIT ППС [без 
опорядження] при товщині екструдованих 
пінополістирольних плит 100 мм 

100 м2 0,7656 28306,59 
21343,54 

__-__ 
  -    

21672 16341 __-__ 
  -    

242,4300 
  -    

185,6 
  -    

68 & С114- 
97И4-4 

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого 
пiнопласту PENOBOARD 

м3 8,4216 4297,37 
  -    

__-__ 
  -    

36191   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

69 & С1545- 
44И16 

Дюбель фасадний 160мм шт 619 3,60 
  -    

__-__ 
  -    

2228   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 С1550-23 Розчинова суміш Ceresit  СT 83 pro  для 
приклеювання пінополістирольних плит 

кг 459,36 10,81 
  -    

__-__ 
  -    

4966   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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71 С1550-24 Розчинова суміш Ceresit  СT 85 pro для 
приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит 

кг 459,36 16,77 
  -    

__-__ 
  -    

7703   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

72 КБ8-3-2 Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї 
фундаментiв рулонними матерiалами в 1 
шар (профілірована мембрана) 

100м2 0,7656 2202,86 
2202,86 

__-__ 
  -    

1687 1687 __-__ 
  -    

28,1300 
  -    

21,54 
  -    

73 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,061 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

5477   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 & С111- 
1901И1 

Мастика гідроізоляційна Техноніколь №24 кг 168,43 99,06 
  -    

__-__ 
  -    

16685   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 & С1632- 
98И1/1 

Профілірована мембрана PLANTER 
STANDART 

м2 84,22 64,69 
  -    

__-__ 
  -    

5448   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 ХБ1-2-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних 
будівельних конструкцій цоколю із плит з 
екструдованого пінополістиролу 
PENOBOARD із застосуванням системи 
утеплення CERESIT ППС при товщині 
плити 100 мм, фінішний шар - штукатурка 
декоратина СТ-77 

100м2 0,1344 57958,85 
30615,03 

__-__ 
  -    

7790 4115 __-__ 
  -    

342,6800 
  -    

46,06 
  -    

77 С111-2012- 
15 

Штукатурка декоративно-мозаїчна 
полімерна Ceresit  СT 77 

кг 60,48 127,93 
  -    

__-__ 
  -    

7737   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

78 & С114- 
97И4-4 

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого 
пiнопласту PENOBOARD 

м3 1,4784 4297,37 
  -    

__-__ 
  -    

6353   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

79 & С1545- 
203-3-9Ц 

Профіль цокольний м 69,6 27,35 
  -    

__-__ 
  -    

1904   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 & С1545- 
44И1 

Дюбель-цвях 8х60 мм шт 210 2,07 
  -    

__-__ 
  -    

435   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

81 & С1545- 
44И16 

Дюбель фасадний 160мм шт 109 3,60 
  -    

__-__ 
  -    

392   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

82 ХБ1-5-2 Улаштування вертикальної 
двокомпонентної полімерцементної 
обмазувальної гідроізоляції цоколя CR66 із 
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 
рази товщиною 2,5 мм 

100м2 0,1344 50841,04 
2427,12 

__-__ 
  -    

6833 326 __-__ 
  -    

30,6300 
  -    

4,12 
  -    

83 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх 
інвентарних риштувань трубчастих висотою 
до 16 м для інших оздоблювальних робіт 

100м2 вп 2,55 8760,32 
3381,97 

__-__ 
  -    

22339 8624 __-__ 
  -    

45,4200 
  -    

115,82 
  -    
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84 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними 
плитами ROCKWOOL FRONTROCK 
SUPER товщиною 100 мм з опорядженням 
декоротивним розчином СТ 174 та 
фарбуванням силікатною фарбою СТ 54 за 
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі 

100 м2 2,4947 40421,12 
37331,61 

__-__ 
  -    

100839 93131 __-__ 
  -    

417,8600 
  -    

1042,44 
  -    

85 & С114- 
97И18/1 

Плити теплоiзоляцiйнi мінераловатні 
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER 

м3 26,69329 8172,04 
  -    

__-__ 
  -    

218139   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

86 & С1545- 
44И16 

Дюбель фасадний 160мм шт 2016 3,60 
  -    

__-__ 
  -    

7258   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 С1550-12 Штукатурка декоративна силікон-силікатна 
"камінцева" Ceresit  СT 174, зерно 1,5 мм 

кг 673,569 120,75 
  -    

__-__ 
  -    

81333   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

88 С1550-20 Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для 
приклеювання мінераловатних плит 

кг 1496,82 16,11 
  -    

__-__ 
  -    

24114   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

89 С1550-21 Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для 
приклеювання та захисту плит із 
мінеральної вати 

кг 1496,82 17,54 
  -    

__-__ 
  -    

26254   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

90 С1550-22 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro для 
підготовки основ під декоративні 
тонкошарові штукатурки та фарби 

кг 42,4099 50,81 
  -    

__-__ 
  -    

2155   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

91 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 286,8905 44,27 
  -    

__-__ 
  -    

12701   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

92 С1550-32 Силікатна фарба Ceresit  СT 54 кг 125, 
23394 

225,11 
  -    

__-__ 
  -    

28191   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 & С115-139- 
5/2 

Кутник з сіткою Сеrеsіt СT 340 D/03  м 40 13,19 
  -    

__-__ 
  -    

528   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

94 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними 
плитами ROCKWOOL FRONTROCK S 
товщиною 30 мм з опорядженням 
декоротивним розчином СТ 174 та 
фарбуванням силікатною фарбою СТ 54 за 
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 
300 мм 

100 м2 0,0324 46470,35 
42961,82 

__-__ 
  -    

1506 1392 __-__ 
  -    

480,8800 
  -    

15,58 
  -    

95 & С114- 
97И19 

Плити теплоiзоляцiйнi мінераловатні 
ROCKWOOL FRONTROCK S 

м3 0,10692 6795,04 
  -    

__-__ 
  -    

727   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

96 & С1545- 
44И17 

Дюбель фасадний 100мм шт 20 2,58 
  -    

__-__ 
  -    

52   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

97 С1550-12 Штукатурка декоративна силікон-силікатна 
"камінцева" Ceresit  СT 174, зерно 1,5 мм 

кг 8,91 120,75 
  -    

__-__ 
  -    

1076   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

98 С1550-20 Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для 
приклеювання мінераловатних плит 

кг 19,764 16,11 
  -    

__-__ 
  -    

318   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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99 С1550-21 Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для 
приклеювання та захисту плит із 
мінеральної вати 

кг 19,764 17,54 
  -    

__-__ 
  -    

347   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

100 С1550-22 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro для 
підготовки основ під декоративні 
тонкошарові штукатурки та фарби 

кг 0,5508 50,81 
  -    

__-__ 
  -    

28   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

101 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 4,1472 44,27 
  -    

__-__ 
  -    

184   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

102 С1550-32 Силікатна фарба Ceresit  СT 54 кг 1,62648 225,11 
  -    

__-__ 
  -    

366   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

103 & С115-139- 
5/2 

Кутник з сіткою Сеrеsіt СT 340 D/03  м 11,34 13,19 
  -    

__-__ 
  -    

150   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    ВИМОЩЕННЯ              

104 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 0,1116 2864,12 
1350,01 

1514,11 
415,01 

320 151 169 
46 

18,3600 
5,1175 

2,05 
0,57 

105 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів 
на бетонну основу, за ширини борту у 
верхній його частині до 100 мм 

100 м 0,372 6978,32 
5974,31 

640,58 
155,25 

2596 2222 238 
58 

81,2500 
1,4550 

30,23 
0,54 

106 & С1416- 
8685-3 

Каменi бортовi, БР100.20.8 шт 38 157,49 
  -    

__-__ 
  -    

5985   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

107 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 1,786 2739,27 
  -    

__-__ 
  -    

4892   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

108 КБ27-66-6 Встановлення водовідвідних лотків з 
шириною гідравлічного перерізу 200 мм 

100 м 0,372 10054,55 
5021,58 

4655,75 
1128,35 

3740 1868 1732 
420 

67,4400 
10,5750 

25,09 
3,93 

109 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 2,195 2739,27 
  -    

__-__ 
  -    

6013   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

110 & С1416- 
8686И3/1 

Лоток тротуарний ЛТ50.20.6 м 38 112,76 
  -    

__-__ 
  -    

4285   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

111 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із 
піску автогрейдером, товщиною 150мм 

100м3 0,0558 79507,26 
1057,51 

8410,15 
1014,91 

4437 59 469 
57 

14,7800 
9,3659 

0,82 
0,52 

112 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню 
за товщини шару 12 см 

100м2 0,372 24880,56 
2109,74 

1360,46 
335,83 

9256 785 506 
125 

28,9600 
3,5998 

10,77 
1,34 

113 КБ27-17-4 
к=-7 

Улаштування основи тротуарів із щебеню, 
за зміни товщини на кожен 1 см додавати 
або вилучати до/з норми 27-17-3 (Нзаг.= 
50мм) 

100м2 -0,372 10524,82 
  -    

__-__ 
  -    

-3915   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

114 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів 
бетон В 20 (М 250) крупнiсть заповнювача 
20-40мм 

м3 3,72 3603,04 
410,30 

5,45 
1,15 

13403 1526 20 
4 

5,5800 
0,0139 

20,76 
0,05 
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115 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,372 1316,15 
1138,05 

57,11 
48,43 

490 423 21 
18 

16,2000 
0,5661 

6,03 
0,21 

116 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 167 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

249   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

117 & С111- 
1784-2/1 

Сітка металева зварна ф8мм з вічком 
200х200мм 

м2 40,92 228,04 
  -    

__-__ 
  -    

9331   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

118 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення, товщиною 60мм з 
улаштуванням основ, товщиною 30мм з 
піщано-цементної суміші, шириною до 2 м 

1000 м2 0,0372 141476,55 
85290,46 

15928,21 
4418,03 

5263 3173 593 
164 

1063,8700 
56,6153 

39,58 
2,11 

119 С111-1306 Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 500 

т 0,22692 3744,27 
  -    

__-__ 
  -    

850   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

120 С111-1907- 
П1 

Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC,  AІ 
Turdo, AR  Gen 2, CA, діаметр до 230 мм 

шт 0,5952 1065,11 
  -    

__-__ 
  -    

634   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

121 С1426- 
11789/1 

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 
мм 

м2 38,9484 421,79 
  -    

__-__ 
  -    

16428   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 746363 135823 3748 
892 

 1566,49 
9,27 

      Разом будівельні роботи, грн. 746363     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 606792     

           всього заробiтна плата, грн. 136715     

      Загальновиробничi витрати, грн. 74090     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 190,46     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24503     

      Всього будівельні роботи, грн. 820453     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 4 820453         

               
     Роздiл 5. Інші роботи           

122 КБ17-2-5 
прист. 

Установлення тактильних інформаційних 
та направляючих покажчиків, виконаних 
шрифтом Брайля 

10шт 0,2 877,12 
857,60 

__-__ 
  -    

175 172 __-__ 
  -    

10,3300 
  -    

2,07 
  -    

123 & С115- 
126И3 

Тактильні інформаційні та направляючі 
покажчики виконані шрифтом Брайля 

шт 2 459,32 
  -    

__-__ 
  -    

919   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 1094 172 __-__ 
  -    

 2,07 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 1094     

           в тому числi:      
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 922     

           всього заробiтна плата, грн. 172     

      Загальновиробничi витрати, грн. 93     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,22     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28     

      Всього будівельні роботи, грн. 1187     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 5 1187         

      Разом прямі витрати по кошторису 4050243 348274 146178 
42038 

 4603,66 
444,21 

      Разом будівельні роботи, грн. 4050243     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3555791     

           всього заробiтна плата, грн. 390312     

      Загальновиробничi витрати, грн. 224843     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 604,32     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 77747     

      Всього будівельні роботи, грн. 4275086     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 4275086         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5652,19        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 468059         

               

  
  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 
на Водопостачання та каналізація 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
  

Основа:   Кошторисна вартість 296,366  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ВК-частина арк.№№1-4. специфікація лист 
№№1-2 

  Кошторисна трудомісткість 0,77018  тис.люд.год. 

    Кошторисна заробітна плата 66,106  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               
     Роздiл 1. Водопровід В1           

1 КБ16-10-4 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром 80 мм 

100м 0,03 62799,38 
10018,51 

3546,52 
761,30 

1884 301 106 
23 

118,9000 
9,0482 

3,57 
0,27 

2 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром 50 мм 

100м 0,02 43075,29 
7641,54 

2698,74 
524,46 

862 153 54 
10 

90,6900 
6,2497 

1,81 
0,12 

3 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,019 1253,11 
438,90 

82,57 
5,93 

24 8 2 
  -    

4,7800 
0,0720 

0,09 
  -    

4 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,019 4381,58 
655,80 

121,73 
13,30 

83 12 2 
  -    

7,2400 
0,1608 

0,14 
  -    

5 КР15-16-7 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до 
існуючих мереж водопостачання чи 
опалення діаметром 80 мм 

1 шт 1 137,97 
114,65 

10,83 
0,45 

138 115 11 
  -    

1,3400 
0,0054 

1,34 
0,01 
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6 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення 

води у трубопроводах систем 
водопостачання діаметром 50 мм 

10шт 0,2 2222,02 
1196,14 

987,13 
245,20 

444 239 197 
49 

14,9200 
2,9403 

2,98 
0,59 

7 & С1630- 
103И4 

Фiльтри для очищення води в 
трубопроводах, дiаметром 50 мм 

шт 2 1511,56 
  -    

__-__ 
  -    

3023   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 КБ16-15-2 Установлення засувок на трубопроводах 
із стальних труб діаметром до 50 мм 

шт 4 336,18 
195,45 

84,16 
16,04 

1345 782 337 
64 

2,4100 
0,1814 

9,64 
0,73 

9 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
50 мм 

шт 8 204,59 
  -    

__-__ 
  -    

1637   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 & С111- 
960И8 

Засувка з обгумованим клином ф 50мм шт 1 3304,86 
  -    

__-__ 
  -    

3305   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 & С1630- 
90И3 

Кран кульовий фланцевий , дiаметр 50 мм шт 3 2946,50 
  -    

__-__ 
  -    

8840   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів] 
діаметром до 40 мм 

шт 1 66,88 
54,34 

7,35 
2,21 

67 54 7 
2 

0,6700 
0,0266 

0,67 
0,03 

13 & С1630- 
1821И8/1 

Лiчильники [водомiри] холодної води, Gross 
MTK UA20  

шт 1 1870,52 
  -    

__-__ 
  -    

1871   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном 

комплек 
т 

1 44,75 
30,80 

__-__ 
  -    

45 31 __-__ 
  -    

0,3600 
  -    

0,36 
  -    

15 С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні 
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм 

шт 1 131,29 
  -    

__-__ 
  -    

131   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 & С1630- 
1159И6/1 

Манометри загального призначення МТП 
160-16 

шт 1 663,96 
  -    

__-__ 
  -    

664   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 КБ46-32-2 Пробивання в бетонних стінах і підлогах 
борозен площею перерізу до 50 см2 

100м 0,79 8438,24 
4747,59 

3690,65 
1025,64 

6666 3751 2915 
810 

58,5400 
12,7050 

46,25 
10,04 

18 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання з полiпропіленових труб 
зовнiшнiм дiаметром 20 мм 

100м 0,72 13825,44 
7574,97 

4214,98 
1982,83 

9954 5454 3035 
1428 

89,9000 
24,7574 

64,73 
17,83 

19 С113-1697 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з 
алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 
20х3,4 мм 

м 64,728 66,77 
  -    

__-__ 
  -    

4322   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання з полiпропіленових труб 
зовнiшнiм дiаметром 25 мм 

100м 0,16 11859,24 
7785,62 

2670,93 
1226,53 

1897 1246 427 
196 

92,4000 
15,2947 

14,78 
2,45 

21 С113-1698 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з 
алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 
25х4,2 мм 

м 14,864 88,55 
  -    

__-__ 
  -    

1316   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання з полiпропіленових труб 
зовнiшнiм дiаметром 32 мм 

100м 0,08 12406,56 
8939,99 

1683,58 
735,47 

993 715 135 
59 

106,1000 
9,1445 

8,49 
0,73 
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23 С113-1699 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з 

алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 
32х5,4 мм 

м 7,504 148,46 
  -    

__-__ 
  -    

1114   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання з полiпропіленових труб 
зовнiшнiм дiаметром 40 мм 

100м 0,2 13967,87 
9706,75 

2004,35 
896,26 

2794 1941 401 
179 

115,2000 
11,1495 

23,04 
2,23 

25 С113-1700 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з 
алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 
40х6,7 мм 

м 18,74 187,33 
  -    

__-__ 
  -    

3511   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з поліпропіленових труб 
зовнішнім діаметром 50 мм 

100м 0,3 16419,03 
9763,15 

3944,91 
1900,09 

4926 2929 1183 
570 

117,6000 
23,7433 

35,28 
7,12 

27 С113-1701 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з 
алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 
50х8,4 мм 

м 28,38 306,16 
  -    

__-__ 
  -    

8689   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із 
спіненого каучуку, поліетилену 

10 м 7,9 275,65 
275,65 

__-__ 
  -    

2178 2178 __-__ 
  -    

3,5200 
  -    

27,81 
  -    

29 & С111- 
880И4 

Кліпси шт 237 0,05 
  -    

__-__ 
  -    

12   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 & С111- 
1678И1-4 

Стрiчка самоклейна для спінених 
теплоізоляційних матеріалів 3х50мм 

м 109,02 2,82 
  -    

__-__ 
  -    

307   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 & С114-96- 
У3-2/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф20мм пог.м 16 12,59 
  -    

__-__ 
  -    

201   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 & С114-96- 
У3-3/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф25мм пог.м 8 22,79 
  -    

__-__ 
  -    

182   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 & С114-96- 
У3-4/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф32мм пог.м 20 36,05 
  -    

__-__ 
  -    

721   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 & С114-96- 
У3-5/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф40мм пог.м 30 47,06 
  -    

__-__ 
  -    

1412   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 & С114-96- 
У3-6/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф50мм пог.м 3 54,92 
  -    

__-__ 
  -    

165   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 & С114-96- 
У3-11/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф89мм пог.м 2 84,50 
  -    

__-__ 
  -    

169   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 КБ46-33-1 Закладення бетоном в залізобетонних 
перекриттях отворів, гнізд і борозен 
площею до 0,1 м2 

м3 0,365 10108,84 
6330,66 

187,35 
56,31 

3690 2311 68 
21 

91,0100 
0,6783 

33,22 
0,25 

38 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних 
діаметром 15 мм 

шт 2 41,55 
41,29 

__-__ 
  -    

83 83 __-__ 
  -    

0,4900 
  -    

0,98 
  -    

39 С130-1186/1 Шланг поливальний, діаметр 15 мм м 100 15,83 
  -    

__-__ 
  -    

1583   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 & С130- 
1186И1/1 

Кран кульовий для поливу 1/2" із штуцером 
під шланг 

шт 2 268,11 
  -    

__-__ 
  -    

536   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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41 КБ18-10-1 Установлення баків пластмасових для 

води, місткістю 0,1 м3 
шт 6 591,62 

477,01 
80,79 
24,67 

3550 2862 485 
148 

5,9500 
0,2836 

35,7 
1,7 

42 & С1630- 
20И1 

Баки запасу води з краном, місткість 100л шт 6 912,32 
  -    

__-__ 
  -    

5474   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних 
місткістю до 1 м3 

шт 3 3836,90 
1762,14 

535,34 
142,72 

11511 5286 1606 
428 

21,9800 
1,6551 

65,94 
4,97 

44 & С1630- 
1240И5-1/1 

Електроводопiдiгрiвач ємкісний Gorenge 
15u/b9, 15л, N=2кВт 

шт 2 6094,76 
  -    

__-__ 
  -    

12190   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 & С1630- 
1240И5-1/2 

Електроводопiдiгрiвач ємкісний Wiler EV 30 
DR optima, 30л, N=1,5кВт 

шт 1 5834,66 
  -    

__-__ 
  -    

5835   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 & С1630- 
1584-36 

Клапан зворотній ф15мм шт 3 125,78 
  -    

__-__ 
  -    

377   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 С1630- 
1910/1 

Крани кульові муфтові МВР діам. 15 мм шт 6 111,02 
  -    

__-__ 
  -    

666   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 121387 30451 10971 
3987 

 376,82 
49,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 121387     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79965     

           всього заробiтна плата, грн. 34438     

      Загальновиробничi витрати, грн. 18370     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,85     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5642     

      Всього будівельні роботи, грн. 139757     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 1 139757         

               
     Роздiл 2. Каналізація К1, К1н           

48 КБ18-13-1 Установлення каналізаційних 
автоматичних насосних установок з 
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 

шт 1 2510,71 
1709,22 

167,03 
43,28 

2511 1709 167 
43 

21,3200 
0,5002 

21,32 
0,5 

49 КБ16-15-3 Установлення затворів на трубопроводах 
діаметром до 100 мм 

шт 2 588,74 
341,52 

139,27 
32,61 

1177 683 279 
65 

4,2600 
0,3809 

8,52 
0,76 

50 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
100 мм 

шт 4 355,45 
  -    

__-__ 
  -    

1422   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 & С111- 
960И1/1 

Затвор поворотно-дисковий типу 
"Батерфляй" ф 100мм 

шт 2 3534,36 
  -    

__-__ 
  -    

7069   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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52 КБ1-13-5 

тех.ч. 
п.1.3.37 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при 
розробцi траншей/ 

1000м3 0,0091 47619,82 
1488,92 

46130,90 
11627,20 

433 14 419 
106 

22,2360 
132,0696 

0,2 
1,2 

53 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,012 20568,06 
20568,06 

__-__ 
  -    

247 247 __-__ 
  -    

314,1600 
  -    

3,77 
  -    

54 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під 
трубопроводи 

10м3 0,07 8129,39 
1146,48 

__-__ 
  -    

569 80 __-__ 
  -    

16,3200 
  -    

1,14 
  -    

55 КБ16-14-27 Прокладання трубопроводів 
водовідведення з напірних ПВХ труб 
зовнішнім діаметром 50 мм 

100м 0,14 21116,35 
16610,64 

1202,10 
330,94 

2956 2325 168 
46 

200,0800 
3,9403 

28,01 
0,55 

56 & С113- 
1451-4/1 

Труба напірна НПВХ ф 50мм м 13,244 158,33 
  -    

__-__ 
  -    

2097   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 

1000м3 0,0091 8276,03 
  -    

8276,03 
1622,63 

75   -    75 
15 

__-__ 
17,6730 

__-__ 
0,16 

58 КБ16-10-7 Улаштування футляра зі стальних 
електрозварних труб діаметром 150 мм 

100м 0,106 19780,66 
13832,42 

4539,01 
1020,63 

2097 1466 481 
108 

170,5600 
12,0859 

18,08 
1,28 

59 С113-174 Труби сталеві електрозварні прямошовні із 
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, 
товщина стінки 3,5 мм 

м 10,6 462,48 
  -    

__-__ 
  -    

4902   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
поліпропіленових труб дiаметром 110 мм 

100м 0,2 8252,01 
7857,83 

159,39 
48,67 

1650 1572 32 
10 

91,8400 
0,5652 

18,37 
0,11 

61 С1630-1 Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових 
труб для внутрішньої каналізації, діаметр 
100 мм 

м 19,96 656,89 
  -    

__-__ 
  -    

13112   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 С113-1478 Ревізія  ПВХ діам. 110 мм шт 1 208,59 
  -    

__-__ 
  -    

209   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 С113-1489/1 Прочистка  ПВХ діам. 110 мм шт 2 35,08 
  -    

__-__ 
  -    

70   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
поліпропіленових труб дiаметром 50 мм 

100м 0,58 8369,14 
8194,94 

77,85 
23,40 

4854 4753 45 
14 

95,7800 
0,2700 

55,55 
0,16 

65 С130-1199 Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових 
труб для каналізаціі, діаметр 50 мм 

м 57,884 190,08 
  -    

__-__ 
  -    

11003   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 КР15-16-8 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до 
існуючих мереж водопостачання чи 
опалення діаметром 100 мм 

1 шт 1 151,91 
122,35 

14,04 
0,58 

152 122 14 
1 

1,4300 
0,0070 

1,43 
0,01 

67 КБ17-7-1 Установлення баків пластикових для 
стоків, масою до 0,5 т 

10шт 0,1 21791,68 
16785,27 

3855,02 
1164,75 

2179 1679 386 
116 

219,7600 
13,3220 

21,98 
1,33 
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68 & С1630- 

20И4 
Баки пластиковий для стоків, місткість 500л шт 1 4831,90 

  -    
__-__ 

  -    
4832   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
69 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,3 775,89 

618,96 
60,97 
19,09 

233 186 18 
6 

7,5400 
0,2267 

2,26 
0,07 

70 & С1530- 
164И10/1 

Трап з нержавіючою решіткою ф 50 мм шт 3 637,67 
  -    

__-__ 
  -    

1913   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 КБ17-1-5 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної води 

10компл. 1,4 2539,62 
2029,01 

178,51 
56,34 

3555 2841 250 
79 

24,4400 
0,6671 

34,22 
0,93 

72 & С111- 
1867-6 

Кріплення до умивальників шт 28 15,98 
  -    

__-__ 
  -    

447   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 & С1545-13- 
1 

Шланги водопроводні шт 14 86,73 
  -    

__-__ 
  -    

1214   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 & С1630- 
973-1 

Сифони до умивальників шт 14 149,57 
  -    

__-__ 
  -    

2094   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 & С130- 
469И4 

Крани водорозбірні шт 14 198,99 
  -    

__-__ 
  -    

2786   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 & С130-820- 
1 

Умивальники овальні шт 14 1725,03 
  -    

__-__ 
  -    

24150   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

77 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,4 2884,55 
2123,65 

178,51 
56,34 

1154 849 71 
23 

25,5800 
0,6671 

10,23 
0,27 

78 & С1630- 
973-4-9У 

Сифон до мийки шт 4 158,26 
  -    

__-__ 
  -    

633   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

79 & С130-630- 
3 

Змішувач до мийки комплект 4 1887,52 
  -    

__-__ 
  -    

7550   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 КБ17-4-1 Установлення піссуарів настінних 
[одиночних] 

10компл. 0,4 1721,27 
1236,78 

176,31 
54,91 

689 495 71 
22 

15,2500 
0,6532 

6,1 
0,26 

81 С130-530 Пісуари напівфарфорові та фарфорові 
настінні з пісуарним краном із 
суцільновідлитим сифоном, розмір 
435х360х290 мм 

шт 4 1294,89 
  -    

__-__ 
  -    

5180   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

82 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком 
безпосередньо приєднаним 

10компл. 0,9 4914,42 
2988,90 

406,97 
128,46 

4423 2690 366 
116 

36,4100 
1,5210 

32,77 
1,37 

83 & С111- 
1867-5-2 

Крiплення для унітазів шт 18 12,78 
  -    

__-__ 
  -    

230   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

84 & С111- 
1606И1 

Гофра до унітазів шт 9 100,31 
  -    

__-__ 
  -    

903   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

85 & С130-33-1 Унітази з бачками змивними 
напівфарфорові та фарфорові з арматурою, 
безпосередньо встановлювані на унітази ( в 
комплекті) 

комплект 9 2428,59 
  -    

__-__ 
  -    

21857   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

86 & С1545-13- 
1 

Шланги водопроводні шт 9 86,73 
  -    

__-__ 
  -    

781   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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87 & С130- 

1179-1/1 
Кран кульовий ф15мм з рукояткою "метелик" шт 9 148,13 

  -    
__-__ 

  -    
1333   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 144741 21711 2842 

770 
 263,95 

8,96 
      Разом будівельні роботи, грн. 144741     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 120188     

           всього заробiтна плата, грн. 22481     

      Загальновиробничi витрати, грн. 11869     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,53     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3545     

      Всього будівельні роботи, грн. 156610     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 2 156610         
      Разом прямі витрати по кошторису 266128 52162 13813 

4757 
 640,77 

58,03 
      Разом будівельні роботи, грн. 266128     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 200153     

           всього заробiтна плата, грн. 56919     

      Загальновиробничi витрати, грн. 30238     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 71,38     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9187     

      Всього будівельні роботи, грн. 296366     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по кошторису 296366         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 770,18        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 66106         
               

  
  
                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 

на Опалення та вентиляція 
Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 

  

Основа:   Кошторисна вартість 751,059  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ОВ-частина арк. №№1-6, специфікація лист 
№№1-3 

  Кошторисна трудомісткість 1,30149  тис.люд.год. 

    Кошторисна заробітна плата 108,512  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               
     Роздiл 1. Опалення           

1 КБ18-5-4 Установлення електрокотла навісного шт 1 8132,65 
4654,67 

1528,38 
450,84 

8133 4655 1528 
451 

58,0600 
5,2944 

58,06 
5,29 

2 & 2303- 
20144-1/1 

Електрокотел навісний Tenko Преміум 
Плюс, потужність 24кВт з вбудованим 
розширювальним баком, цируляційним 
насосом  та повітрявідвідником 

шт 1 23132,26 
  -    

__-__ 
  -    

23132   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 & С1630- 
1584-36 

Клапан зворотній ф15мм шт 1 125,78 
  -    

__-__ 
  -    

126   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 & С130- 
1186И1/1 

Кран кульовий для поливу 1/2" із штуцером 
під шланг 

шт 1 268,11 
  -    

__-__ 
  -    

268   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КБ46-32-2 Пробивання в бетонних стінах і підлогах 
борозен площею перерізу до 50 см2 

100м 2,07 8438,24 
4747,59 

3690,65 
1025,64 

17467 9828 7639 
2123 

58,5400 
12,7050 

121,18 
26,3 
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6 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв опалення з 
полiпропіленових труб зовнiшнiм 
дiаметром 20 мм 

100м 0,63 13825,44 
7574,97 

4214,98 
1982,83 

8710 4772 2655 
1249 

89,9000 
24,7574 

56,64 
15,6 

7 С113-1697/1 Труби комбіновані, стабілізовані, армовані 
скловолокном РР (S3.2/SD7.4) "GLASS" 
діам. 20х2.8 мм 

м 63 61,13 
  -    

__-__ 
  -    

3851   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 12 6,45 
  -    

__-__ 
  -    

77   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 8 13,67 
  -    

__-__ 
  -    

109   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С113-1840 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х3/4" 
мм 

шт 50 92,23 
  -    

__-__ 
  -    

4612   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С1630- 
1910/1 

Крани кульові муфтові МВР діам. 15 мм шт 6 111,02 
  -    

__-__ 
  -    

666   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв опалення з 
полiпропіленових труб зовнiшнiм 
дiаметром 25 мм 

100м 0,62 10487,74 
7785,62 

2670,93 
1226,53 

6502 4827 1656 
760 

92,4000 
15,2947 

57,29 
9,48 

13 С113-1698/1 Труби комбіновані, стабілізовані, армовані 
скловолокном РР (S3.2/SD7.4) "GLASS" 
діам. 25х3.5мм 

м 57,598 91,95 
  -    

__-__ 
  -    

5296   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам. 
25х20 мм 

шт 18 15,13 
  -    

__-__ 
  -    

272   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 
мм 

шт 16 6,60 
  -    

__-__ 
  -    

106   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв опалення з 
полiпропіленових труб зовнiшнiм 
дiаметром 32 мм 

100м 0,4 10674,58 
8939,99 

1683,58 
735,47 

4270 3576 673 
294 

106,1000 
9,1445 

42,44 
3,66 

17 С113-1699/1 Труби комбіновані, стабілізовані, армовані 
скловолокном РР (S3.2/SD7.4) "GLASS" 
діам. 32х4,4 мм 

м 37,52 132,43 
  -    

__-__ 
  -    

4969   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С113-1747 Трійник редукційний із поліпропілену діам. 
32х20 мм 

шт 12 23,83 
  -    

__-__ 
  -    

286   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С113-1778 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 
мм 

шт 16 15,29 
  -    

__-__ 
  -    

245   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводiв опалення з 
полiпропіленових труб зовнiшнiм 
дiаметром 40 мм 

100м 0,38 11790,32 
9706,75 

2004,35 
896,26 

4480 3689 762 
341 

115,2000 
11,1495 

43,78 
4,24 

21 С113-1700/1 Труби комбіновані, стабілізовані, армовані 
скловолокном РР (S3.2/SD7.4) "GLASS" 
діам. 40х5,5 мм 

м 35,606 192,71 
  -    

__-__ 
  -    

6862   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 С113-1740 Трійник із поліпропілену діам. 40 мм шт 4 34,70 
  -    

__-__ 
  -    

139   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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23 С113-1749 Трійник редукційний із поліпропілену діам. 
40х20 мм 

шт 10 118,38 
  -    

__-__ 
  -    

1184   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 С113-1781 Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 
мм 

шт 16 36,47 
  -    

__-__ 
  -    

584   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С113-1844 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 40х5/4" 
мм 

шт 8 450,15 
  -    

__-__ 
  -    

3601   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів опалення з 
поліпропіленових труб зовнішнім 
діаметром 50 мм 

100м 0,04 13831,90 
9763,15 

3944,91 
1900,09 

553 391 158 
76 

117,6000 
23,7433 

4,7 
0,95 

27 С113-1701/1 Труби комбіновані, стабілізовані, армовані 
скловолокном РР (S3.2/SD7.4) "GLASS" 
діам. 50х6,9 мм 

м 3,784 270,97 
  -    

__-__ 
  -    

1025   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 С113-1741 Трійник із поліпропілену діам. 50 мм шт 2 56,73 
  -    

__-__ 
  -    

113   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 С113-1783 Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 
мм 

шт 4 25,03 
  -    

__-__ 
  -    

100   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 С113-1845/1 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 50х1 3/4" 
мм 

шт 4 501,95 
  -    

__-__ 
  -    

2008   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С1630- 
1914/1 

Крани кульові муфтові МВР діам. 40 мм шт 2 1372,04 
  -    

__-__ 
  -    

2744   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 КР15-16-4 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до 
існуючих мереж водопостачання чи 
опалення діаметром 32 мм 

1 шт 4 91,45 
90,69 

__-__ 
  -    

366 363 __-__ 
  -    

1,0600 
  -    

4,24 
  -    

33 С1630- 
1913/1 

Крани кульові муфтові МВР діам. 32 мм шт 4 902,80 
  -    

__-__ 
  -    

3611   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із 
спіненого каучуку, поліетилену 

10 м 20,7 275,65 
275,65 

__-__ 
  -    

5706 5706 __-__ 
  -    

3,5200 
  -    

72,86 
  -    

35 & С111- 
880И4 

Кліпси шт 621 0,05 
  -    

__-__ 
  -    

31   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 & С111- 
1678И1-4 

Стрiчка самоклейна для спінених 
теплоізоляційних матеріалів 3х50мм 

м 285, 
92709677 

8 

2,82 
  -    

__-__ 
  -    

806   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 & С114-96- 
У3-2/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф20мм пог.м 63 12,59 
  -    

__-__ 
  -    

793   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 & С114-96- 
У3-3/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф25мм пог.м 62 22,79 
  -    

__-__ 
  -    

1413   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 & С114-96- 
У3-4/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф32мм пог.м 40 36,05 
  -    

__-__ 
  -    

1442   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 & С114-96- 
У3-5/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф40мм пог.м 38 47,06 
  -    

__-__ 
  -    

1788   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 & С114-96- 
У3-6/1 

Термоізоляція S=10мм, для труб ф50мм пог.м 4 54,92 
  -    

__-__ 
  -    

220   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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42 КБ46-33-1 Закладення бетоном в залізобетонних 
перекриттях отворів, гнізд і борозен 
площею до 0,1 м2 

м3 0,5175 10108,84 
6330,66 

187,35 
56,31 

5231 3276 97 
29 

91,0100 
0,6783 

47,1 
0,35 

43 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,2419 13737,95 
7492,89 

2042,88 
632,44 

3323 1813 494 
153 

96,9200 
7,4618 

23,44 
1,81 

44 & С130- 
557И4/1 

Радiатори сталевi панельнi 600х800 Korado 
Radik Klasic, тип 11К 

шт 3 4938,61 
  -    

__-__ 
  -    

14816   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 & С130- 
557И2/1 

Радiатори сталевi панельнi 600х600 Korado 
Radik Klasic, тип 22 

шт 3 3332,11 
  -    

__-__ 
  -    

9996   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 & С130- 
557И3/1 

Радiатори сталевi панельнi 600х700 Korado 
Radik Klasic, тип 22 

шт 2 3714,61 
  -    

__-__ 
  -    

7429   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 & С130- 
557И4/2 

Радiатори сталевi панельнi 600х800 Korado 
Radik Klasic, тип 22 

шт 13 3918,61 
  -    

__-__ 
  -    

50942   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 & С130- 
557И5/1 

Радiатори сталевi панельнi 600х900 Korado 
Radik Klasic, тип 22 

шт 4 4347,01 
  -    

__-__ 
  -    

17388   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 & С130-559- 
3-8 

Комплект радіаторний монтажний 1/2" шт 25 306,91 
  -    

__-__ 
  -    

7673   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплек 
т 

25 21,46 
17,61 

__-__ 
  -    

537 440 __-__ 
  -    

0,2000 
  -    

5 
  -    

51 & С130- 
1179-9 

Автоматичний повітрявідвідник 1/2" шт 25 311,33 
  -    

__-__ 
  -    

7783   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 & С130- 
469И5/1 

Термостатичний клапан з  попереднім 
налаштуванням, кутовий 1/2"  

шт 25 1149,63 
  -    

__-__ 
  -    

28741   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 & С130- 
471И9/1 

Термоголовка DANFOSS RA2990 шт 25 841,59 
  -    

__-__ 
  -    

21040   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

54 & С130- 
469И14/1 

Клапан запірний кутовий DANFOSS RLV-15 шт 25 597,81 
  -    

__-__ 
  -    

14945   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 318510 43336 15662 
5476 

 536,73 
67,68 

      Разом будівельні роботи, грн. 318510     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 259512     

           всього заробiтна плата, грн. 48812     

      Загальновиробничi витрати, грн. 26260     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 63,78     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8208     

      Всього будівельні роботи, грн. 344770     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 344770         
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     Роздiл 2. Вентиляція           

    СИСТЕМА П-1              

55 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, периметром 800, 1000 мм 

100м2 0,1306 24049,67 
18085,37 

497,87 
152,33 

3141 2362 65 
20 

239,7000 
1,8349 

31,3 
0,24 

56 & С111- 
1804И5-4/1 

Повітропровід із оцинкованої сталі 
200х150мм 

м 11,8 553,76 
  -    

__-__ 
  -    

6534   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 & С111- 
1804И9/1 

Повітропровід із оцинкованой сталі 
300х200мм 

м 4,8 792,28 
  -    

__-__ 
  -    

3803   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 0,3498 21067,77 
15648,33 

453,79 
139,08 

7370 5474 159 
49 

207,4000 
1,6753 

72,55 
0,59 

59 & С111- 
1804И3/1 

Повітропровід із оцинкованої сталі 
400х200мм 

м 7,4 950,46 
  -    

__-__ 
  -    

7033   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 & С111- 
1810И6/1 

Повітропровід із оцинкованої сталі 
400х250мм 

м 7,8 1028,29 
  -    

__-__ 
  -    

8021   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 & С111- 
1810И4/1 

Повітропровід із оцинкованої сталі 
400х300мм 

м 11,4 1107,38 
  -    

__-__ 
  -    

12624   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 & С130- 
1005И8-5/1 

Перехід із оцинкованої сталі 400х300- 
400х250 

шт 1 771,48 
  -    

__-__ 
  -    

771   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 & С130- 
1005И8-4/1 

Перехід із оцинкованої сталі 400х250- 
400х200 

шт 1 808,20 
  -    

__-__ 
  -    

808   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 & С130- 
1005И8-6/1 

Перехід із оцинкованої сталі 400х200- 
300х200 

шт 1 530,76 
  -    

__-__ 
  -    

531   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 & С130- 
1005И2-2 

Перехід 400х200-ф400 шт 1 755,89 
  -    

__-__ 
  -    

756   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 
мм, діаметром до 450 мм 

100м2 0,0201 21067,77 
15648,33 

453,79 
139,08 

423 315 9 
3 

207,4000 
1,6753 

4,17 
0,03 

67 & С111- 
1810И5/1 

Повітропровід із оцинкованої сталі ф 400мм м 1,6 1487,21 
  -    

__-__ 
  -    

2380   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих] 
продуктивністю до 10 тис.м3/год 

фільтр 2 1645,95 
1334,68 

31,58 
8,72 

3292 2669 63 
17 

15,8400 
0,0965 

31,68 
0,19 

69 & С130- 
1003И9/1 

Фільтр ФЯР шт 2 1487,23 
  -    

__-__ 
  -    

2974   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних 
масою до 0,12 т 

шт 1 1484,37 
1072,38 

115,32 
33,51 

1484 1072 115 
34 

14,0400 
0,3908 

14,04 
0,39 

71 & 2308- 
1006-А11/1 

Вентилятор електроручний з 
електродвигуном 0,37кВт ERV-4  

шт 1 47070,52 
  -    

__-__ 
  -    

47071   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

72 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,2456 759,05 
737,90 

7,35 
2,21 

186 181 2 
1 

9,7800 
0,0266 

2,4 
0,01 
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73 & С130-231- 
56/1 

Гнучка вставка ВВГ 400х300 шт 1 1556,28 
  -    

__-__ 
  -    

1556   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 & С1534- 
175И8 

Гнучка вставка ф400 шт 1 2399,14 
  -    

__-__ 
  -    

2399   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 КБ20-13-6 Установлення клапанів зворотних 
периметром до 1600 мм 

клапан 1 237,28 
166,51 

11,02 
3,31 

237 167 11 
3 

2,1800 
0,0399 

2,18 
0,04 

76 & С130- 
276И1/1 

Зворотній клапан-витратомір відсікач 
повітря К-ВВ-3 

шт 1 9965,25 
  -    

__-__ 
  -    

9965   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

77 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 0,25 м2 

грати 2 173,09 
140,70 

28,08 
6,14 

346 281 56 
12 

1,8200 
0,0745 

3,64 
0,15 

78 & С130- 
602И39 

Решітка вентиляційна стальна РН 
600х400мм 

шт 2 3180,55 
  -    

__-__ 
  -    

6361   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

79 КБ15-104-8 Установлення грат вентиляційних 
площею до 0,1 м2 (МВМ200с- 29шт, 
МВМ150с - 3шт) 

шт 32 49,58 
48,53 

__-__ 
  -    

1587 1553 __-__ 
  -    

0,6600 
  -    

21,12 
  -    

80 & С126- 
1293И4 

Решітка вентиляційна МВМ 200с шт 29 219,84 
  -    

__-__ 
  -    

6375   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

81 & С126- 
1293И4-1 

Решітка вентиляційна МВМ 150с шт 3 143,27 
  -    

__-__ 
  -    

430   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    СИСТЕМА В-1              

82 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,08792 25789,79 
19752,81 

567,67 
173,31 

2267 1737 50 
15 

261,8000 
2,0876 

23,02 
0,18 

83 & С111- 
1804И5-4/2 

Повітропровід вентиляційний із оцинкованої 
сталі ф 200мм 

м 14 531,09 
  -    

__-__ 
  -    

7435   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

84 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, периметром до 600 мм 

100м2 0,024 25789,79 
19752,81 

567,67 
173,31 

619 474 14 
4 

261,8000 
2,0876 

6,28 
0,05 

85 & С111- 
1810И2/1 

Повітропровід вентиляційний з оцинкованої 
сталі 150х150мм 

м 4 478,70 
  -    

__-__ 
  -    

1915   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

86 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, периметром 800, 1000 мм 

100м2 0,058 24049,67 
18085,37 

497,87 
152,33 

1395 1049 29 
9 

239,7000 
1,8349 

13,9 
0,11 

87 & С111- 
1804И9/1 

Повітропровід із оцинкованой сталі 
300х200мм 

м 5,8 792,28 
  -    

__-__ 
  -    

4595   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

88 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 0,5882 21067,77 
15648,33 

453,79 
139,08 

12392 9204 267 
82 

207,4000 
1,6753 

121,99 
0,99 

89 & С111- 
1804И3/1 

Повітропровід із оцинкованої сталі 
400х200мм 

м 7,9 950,46 
  -    

__-__ 
  -    

7509   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

90 & С111- 
1810И6/1 

Повітропровід із оцинкованої сталі 
400х250мм 

м 7,8 1028,29 
  -    

__-__ 
  -    

8021   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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91 & С111- 
1810И4/1 

Повітропровід із оцинкованої сталі 
400х300мм 

м 28 1107,38 
  -    

__-__ 
  -    

31007   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

92 & С130- 
1005И8-5/1 

Перехід із оцинкованої сталі 400х300- 
400х250 

шт 1 771,48 
  -    

__-__ 
  -    

771   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 & С130- 
1005И8-4/1 

Перехід із оцинкованої сталі 400х250- 
400х200 

шт 1 808,20 
  -    

__-__ 
  -    

808   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

94 & С130- 
1005И8-6/1 

Перехід із оцинкованої сталі 400х200- 
300х200 

шт 1 530,76 
  -    

__-__ 
  -    

531   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

95 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 
мм, діаметром до 450 мм 

100м2 0,0703 21067,77 
15648,33 

453,79 
139,08 

1481 1100 32 
10 

207,4000 
1,6753 

14,58 
0,12 

96 & С111- 
1810И5/1 

Повітропровід із оцинкованої сталі ф 400мм м 5,6 1487,21 
  -    

__-__ 
  -    

8328   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

97 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, периметром до 2400 мм 

100м2 0,045 18009,66 
11774,73 

356,58 
103,95 

810 530 16 
5 

156,0600 
1,2521 

7,02 
0,06 

98 & С111- 
1804И9-1/1 

Повітропровід вентиляційний з оцинкованої 
сталі 600х300мм 

м 2,5 1427,00 
  -    

__-__ 
  -    

3568   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

99 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних 
масою до 0,12 т 

шт 1 1484,37 
1072,38 

115,32 
33,51 

1484 1072 115 
34 

14,0400 
0,3908 

14,04 
0,39 

100 & 2308- 
1006-А11/1 

Вентилятор електроручний з 
електродвигуном 0,37кВт ERV-4  

шт 1 47070,52 
  -    

__-__ 
  -    

47071   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

101 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,2456 759,05 
737,90 

7,35 
2,21 

186 181 2 
1 

9,7800 
0,0266 

2,4 
0,01 

102 & С130-231- 
56/1 

Гнучка вставка ВВГ 400х300 шт 1 1556,28 
  -    

__-__ 
  -    

1556   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

103 & С1534- 
175И8 

Гнучка вставка ф400 шт 1 2399,14 
  -    

__-__ 
  -    

2399   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

104 КБ20-13-6 Установлення клапанів зворотних 
периметром до 1600 мм 

клапан 1 237,28 
166,51 

11,02 
3,31 

237 167 11 
3 

2,1800 
0,0399 

2,18 
0,04 

105 & С130- 
276И1/1 

Зворотній клапан-витратомір відсікач 
повітря К-ВВ-3 

шт 1 9965,25 
  -    

__-__ 
  -    

9965   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

106 КБ15-104-8 Установлення грат вентиляційних 
площею до 0,1 м2 (МВМ200с - 28шт, 
МВМ150с - 3шт) 

шт 31 49,58 
48,53 

__-__ 
  -    

1537 1504 __-__ 
  -    

0,6600 
  -    

20,46 
  -    

107 & С126- 
1293И4 

Решітка вентиляційна МВМ 200с шт 28 219,84 
  -    

__-__ 
  -    

6156   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

108 & С126- 
1293И4-1 

Решітка вентиляційна МВМ 150с шт 3 143,27 
  -    

__-__ 
  -    

430   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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    СИСТЕМА В-2              

109 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,0742 25789,79 
19752,81 

567,67 
173,31 

1914 1466 42 
13 

261,8000 
2,0876 

19,43 
0,15 

110 & С111- 
1810И2/2 

Повітропровід вентиляційний з оцинкованої 
сталі ф 160мм  

м 12,4 442,43 
  -    

__-__ 
  -    

5486   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

111 & С111- 
1810И3/1 

Повітропровід вентиляційний із оцинкованої 
сталі ф 100мм  

м 3,8 287,28 
  -    

__-__ 
  -    

1092   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

112 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних 
масою до 0,05 т 

шт 1 1022,32 
817,73 

13,21 
3,20 

1022 818 13 
3 

10,2000 
0,0300 

10,2 
0,03 

113 & 2308- 
1006-А13/2 

Вентилятор ВКМ 160 шт 1 6732,28 
  -    

__-__ 
  -    

6732   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

114 КБ15-104-8 Установлення грат вентиляційних 
площею до 0,1 м2 (МВМ100с - 1шт, 
МВМ150с - 11шт) 

шт 12 49,58 
48,53 

__-__ 
  -    

595 582 __-__ 
  -    

0,6600 
  -    

7,92 
  -    

115 & С126- 
1293И4-1 

Решітка вентиляційна МВМ 150с шт 11 143,27 
  -    

__-__ 
  -    

1576   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

116 & С126- 
1293И4-2 

Решітка вентиляційна МВМ 100с шт 1 116,06 
  -    

__-__ 
  -    

116   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    СИСТЕМА В-3              

117 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,0824 25789,79 
19752,81 

567,67 
173,31 

2125 1628 47 
14 

261,8000 
2,0876 

21,57 
0,17 

118 & С111- 
1804И1-1/1 

Повітропровід вентиляційний із оцинкованої 
сталі ф125мм 

м 21 348,09 
  -    

__-__ 
  -    

7310   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

119 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних 
масою до 0,05 т 

шт 1 1059,05 
817,73 

49,94 
14,24 

1059 818 50 
14 

10,2000 
0,1630 

10,2 
0,16 

120 & 2308- 
1006-А13/3 

Вентилятор ВКМ 125 шт 1 6005,02 
  -    

__-__ 
  -    

6005   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

121 КБ15-104-8 Установлення грат вентиляційних 
площею до 0,1 м2 (МВМ125с - 6шт) 

шт 6 49,58 
48,53 

__-__ 
  -    

297 291 __-__ 
  -    

0,6600 
  -    

3,96 
  -    

122 & С126- 
1293И2-1 

Решітка вентиляційна МВМ 125с шт 6 130,17 
  -    

__-__ 
  -    

781   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    СИСТЕМА В-4              

123 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,0157 25789,79 
19752,81 

567,67 
173,31 

405 310 9 
3 

261,8000 
2,0876 

4,11 
0,03 

124 & С111- 
1810И3/1 

Повітропровід вентиляційний із оцинкованої 
сталі ф 100мм  

м 5 287,28 
  -    

__-__ 
  -    

1436   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

125 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних 
масою до 0,05 т 

шт 1 1059,05 
817,73 

49,94 
14,24 

1059 818 50 
14 

10,2000 
0,1630 

10,2 
0,16 
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126 & 2308- 
1006-А13/4 

Вентилятор ВКМ 100 шт 1 5824,48 
  -    

__-__ 
  -    

5824   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

127 КБ15-104-8 Установлення грат вентиляційних 
площею до 0,1 м2 (МВМ100бВ Н - 2шт) 

шт 2 49,58 
48,53 

__-__ 
  -    

99 97 __-__ 
  -    

0,6600 
  -    

1,32 
  -    

128 & С126- 
1293И4-2/1 

Решітка вентиляційна МВМ 100бВ Н шт 2 895,87 
  -    

__-__ 
  -    

1792   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    СИСТЕМА В-5              

129 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,0687 25789,79 
19752,81 

567,67 
173,31 

1772 1357 39 
12 

261,8000 
2,0876 

17,99 
0,14 

130 & С111- 
1804И1-1/1 

Повітропровід вентиляційний із оцинкованої 
сталі ф125мм 

м 17,5 348,09 
  -    

__-__ 
  -    

6092   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

131 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних 
масою до 0,05 т 

шт 1 1059,05 
817,73 

49,94 
14,24 

1059 818 50 
14 

10,2000 
0,1630 

10,2 
0,16 

132 & 2308- 
1006-А13/1 

Місцева витяжка з канальним вентилятором 
AKPO WK7P 3060 550  

шт 1 2678,80 
  -    

__-__ 
  -    

2679   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

133 КБ15-104-8 Установлення грат вентиляційних 
площею до 0,1 м2 (МВМ125с - 10шт) 

шт 10 49,58 
48,53 

__-__ 
  -    

496 485 __-__ 
  -    

0,6600 
  -    

6,6 
  -    

134 & С126- 
1293И2-1 

Решітка вентиляційна МВМ 125с шт 10 130,17 
  -    

__-__ 
  -    

1302   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    СИСТЕМА В-6              

135 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,104 25789,79 
19752,81 

567,67 
173,31 

2682 2054 59 
18 

261,8000 
2,0876 

27,23 
0,22 

136 & С111- 
1810И2/2 

Повітропровід вентиляційний з оцинкованої 
сталі ф 160мм  

м 12,5 442,43 
  -    

__-__ 
  -    

5530   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

137 & С111- 
1804И1-1/1 

Повітропровід вентиляційний із оцинкованої 
сталі ф125мм 

м 10,5 348,09 
  -    

__-__ 
  -    

3655   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

138 & С130- 
1005И6 

Перехід із оцинкованої сталі ф125 - ф160мм шт 1 200,13 
  -    

__-__ 
  -    

200   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

139 КБ20-22-1 Установлення зонтів над обладнанням 
(місцевої витяжки із вбудованим 
вентилятором) 

м2 0,98 427,31 
114,35 

36,74 
11,04 

419 112 36 
11 

1,4100 
0,1330 

1,38 
0,13 

140 & 2308- 
1006-А13/1 

Місцева витяжка з канальним вентилятором 
AKPO WK7P 3060 550  

шт 2 2678,80 
  -    

__-__ 
  -    

5358   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

141 КМ11-60-1 Установлення газосигналізатора комплект 1 827,05 
539,26 

214,62 
57,46 

827 539 215 
57 

6,4000 
0,6050 

6,4 
0,61 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 381727 43285 1626 
475 

 567,66 
5,55 

      Разом будівельні роботи, грн. 381727     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 336816     
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           всього заробiтна плата, грн. 43760     

      Загальновиробничi витрати, грн. 24563     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,09     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7732     

      Всього будівельні роботи, грн. 406290     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 406290         

      Разом прямі витрати по кошторису 700237 86621 17288 
5951 

 1104,39 
73,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 700237     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 596328     

           всього заробiтна плата, грн. 92572     

      Загальновиробничi витрати, грн. 50822     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 123,87     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15940     

      Всього будівельні роботи, грн. 751059     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 751059         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1301,49        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 108512         

               

  
  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 
на Монтаж силового електрообладнання та електроосвітлення 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
  

Основа:   Кошторисна вартість 1139,650  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № специфікація аркуш№1-3   Кошторисна трудомісткість 2,5193  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 210,067  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ              

1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2111,69 
883,83 

744,68 
165,51 

2112 884 745 
166 

10,3300 
1,7521 

10,33 
1,75 

2 КБ21-24-1 Установлення групових щитків 
освітлювальних на конструкції у готовій 
ніші або на стіні, масою до 3 кг 

шт 3 425,62 
272,58 

35,61 
14,02 

1277 818 107 
42 

3,4000 
0,1579 

10,2 
0,47 

3 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 3 32,18 
  -    

__-__ 
  -    

97   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КМ39-50-1 Монтаж станції та підключення кабелів 
або проводів зовнішньої мережі до 
апаратів та приладів станції керування 
для автоматичного перемикання на 
резерв ЯУ8251-1ХАХ 

пристрій 2 2384,81 
500,80 

218,11 
48,77 

4770 1002 436 
98 

6,3200 
0,5162 

12,64 
1,03 

    КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ              

5 КБ46-31-1 Пробивання борозен в цегляних стінах 
площею перерізу до 20 см2 

100м 26,75 3097,96 
1762,30 

1335,66 
371,18 

82870 47142 35728 
9929 

22,2400 
4,5980 

594,92 
123 
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6 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 26,75 2238,53 

1947,69 
29,27 
7,84 

59881 52101 783 
210 

25,5000 
0,0825 

682,13 
2,21 

7 & С152-51И3 Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 2х1,5 мм2 

м 51,5 21,04 
  -    

__-__ 
  -    

1084   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 & С152- 
51И46/1 

Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 2х1,5 мм2 з межею вогнестійкості 
90хв. 

м 123,6 38,89 
  -    

__-__ 
  -    

4807   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 & С152-51И2 Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 3х1,5 мм2 

м 556,2 27,67 
  -    

__-__ 
  -    

15390   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 & С152- 
51И8-1 

Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 3х1,5 мм2 з межею вогнестійкості 
90хв. 

м 551,05 41,19 
  -    

__-__ 
  -    

22698   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 & С152- 
51И12 

Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 3х2,5 мм2 

м 1251,45 37,52 
  -    

__-__ 
  -    

46954   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 & С152- 
51И23 

Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 5х1,5 мм2 

м 36,05 65,46 
  -    

__-__ 
  -    

2360   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 & С152- 
51И23/2 

Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 5х1,5 мм2 з межею вогнестійкості 
90хв. 

м 36,05 91,27 
  -    

__-__ 
  -    

3290   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 & С152- 
51И13 

Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 5х2,5 мм2 

м 107,1 75,41 
  -    

__-__ 
  -    

8076   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 & С152-51И4 Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 5х4 мм2 

м 5,1 111,03 
  -    

__-__ 
  -    

566   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 & С152-51И5 Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 5х6 мм2 

м 35,7 164,24 
  -    

__-__ 
  -    

5863   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 & С1545-90- 
9 

Коробка розподільча вогнестійка шт 90 685,19 
  -    

__-__ 
  -    

61667   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КБ46-33-5 Закладення бетоном в бетонних стінах і 
перегородках отворів, гнізд і борозен 
площею до 0,1 м2 

м3 1,07 13829,90 
8633,09 

257,15 
77,29 

14798 9237 275 
83 

124,1100 
0,9310 

132,8 
1 

    СИСТЕМА СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЗОВАНОСТІ              

19 КМ11-60-1 Установлення сигналізаторів природнього 
та угарного газів 

комплект 4 827,05 
539,26 

214,62 
57,46 

3308 2157 858 
230 

6,4000 
0,6050 

25,6 
2,42 

20 КМ8-403-3 Провід дво-, трижильний під штукатурку по 
стінах або у борознах 

100 м 0,8 7429,70 
1955,33 

3909,34 
790,37 

5944 1564 3127 
632 

25,6000 
9,7317 

20,48 
7,79 

21 & С157-358- 
27/1 

Провід КВВГ 2х1,5мм2 м 82,4 27,07 
  -    

__-__ 
  -    

2231   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ВІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ 

    
         

22 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним 
трансформатором 

шт 3 281,03 
168,55 

21,72 
5,48 

843 506 65 
16 

1,9700 
0,0585 

5,91 
0,18 
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23 1517-2346/1 Ящик з понижувальним трансформатором 

ЯТП-0,25 220/36В 
шт 3 3644,60 

  -    
__-__ 

  -    
10934   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
24 КМ8-530-4 Пускач магнітний загального призначення, 

окремо стоячий, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 
40 А 

шт 3 682,76 
398,50 

15,22 
2,86 

2048 1196 46 
9 

4,8000 
0,0305 

14,4 
0,09 

25 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на 
конструкціях, маса до 5 кг 

шт 6 89,08 
68,45 

__-__ 
  -    

534 411 __-__ 
  -    

0,8000 
  -    

4,8 
  -    

26 КБ46-31-1 Пробивання борозен в цегляних стінах 
площею перерізу до 20 см2 

100м 0,73 3097,96 
1762,30 

1335,66 
371,18 

2262 1286 976 
271 

22,2400 
4,5980 

16,24 
3,36 

27 КМ8-403-3 Провід дво-, трижильний під штукатурку по 
стінах або у борознах 

100 м 0,9 7429,70 
1955,33 

3909,34 
790,37 

6687 1760 3518 
711 

25,6000 
9,7317 

23,04 
8,76 

28 & С157-358- 
27/1 

Провід КВВГ 2х1,5мм2 м 90 27,07 
  -    

__-__ 
  -    

2436   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КБ46-33-5 Закладення бетоном в бетонних стінах і 
перегородках отворів, гнізд і борозен 
площею до 0,1 м2 

м3 0,036 13829,90 
8633,09 

257,15 
77,29 

498 311 9 
3 

124,1100 
0,9310 

4,47 
0,03 

    ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ              

30 КБ46-32-1 Пробивання в бетонних стінах і підлогах 
борозен площею перерізу до 20 см2 

100м 3,4 5345,64 
3236,70 

2108,94 
586,08 

18175 11005 7170 
1993 

39,9100 
7,2600 

135,69 
24,68 

31 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 3,4 2238,53 
1947,69 

29,27 
7,84 

7611 6622 100 
27 

25,5000 
0,0825 

86,7 
0,28 

32 & С157-358- 
10 

Провід ПВ 1х4 м 340 16,11 
  -    

__-__ 
  -    

5477   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 КБ46-33-3 Закладення бетоном в залізобетонних 
стінах і перегородках отворів, гнізд і 
борозен площею до 0,1 м2 

м3 0,034 13871,73 
8674,83 

257,15 
77,29 

472 295 9 
3 

124,7100 
0,9310 

4,24 
0,03 

34 КМ8-68-1 Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 
250 мм2 

100 м 0,002 7380,66 
5844,61 

1306,51 
703,03 

15 12 3 
1 

70,4000 
9,1936 

0,14 
0,02 

    ЗАЗЕМЛЕННЯ ВВОДУ              

35 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0625 17140,05 
17140,05 

__-__ 
  -    

1071 1071 __-__ 
  -    

261,8000 
  -    

16,36 
  -    

36 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 0,6 4696,32 
908,32 

3686,47 
548,78 

2818 545 2212 
329 

11,2000 
6,1915 

6,72 
3,71 

37 С1545-86/2 Комплект стержневого заземлювача D16 
L3000 G-16/30 

шт 6 1202,62 
  -    

__-__ 
  -    

7216   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 С1545-86/3 Ударна муфта для стержня ф16мм ОС G16/5 шт 1 59,40 
  -    

__-__ 
  -    

59   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 С1545-86/4 Забивний гвинт для стержня ф16мм ОС 
G16/4 

шт 1 45,02 
  -    

__-__ 
  -    

45   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 

сталі штабової, переріз 160 мм2 
100 м 0,25 7534,17 

1816,64 
485,44 
90,75 

1884 454 121 
23 

22,4000 
0,9664 

5,6 
0,24 

41 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по 
будівельних основах з мідного ізольованого 
проводу перерізом 25 мм2 

100 м 0,02 8237,95 
5060,64 

48,78 
13,06 

165 101 1 
  -    

62,4000 
0,1375 

1,25 
  -    

42 С157-273 Проводи силові з полівінілхлоридною 
ізоляцією з мідною жилою підвищеної 
гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2 

1000м 0,002 22602,08 
  -    

__-__ 
  -    

45   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КМ10-901-8 Монтаж кабельного каналізаційного 
колодязя 400х400х400 для захисту 
з'єднання 

шт 1 191,23 
107,14 

81,49 
2,96 

191 107 81 
3 

1,6000 
0,0362 

1,6 
0,04 

44 & С1545-90- 
15 

Колодязь кабельний 400х400х400 шт 1 1953,47 
  -    

__-__ 
  -    

1953   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 2 

100м3 0,0625 10654,68 
10654,68 

__-__ 
  -    

666 666 __-__ 
  -    

165,2400 
  -    

10,33 
  -    

    ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ              

46 КБ21-17-5 Монтаж світильників світлодіодних 100шт 1,8 14936,84 
10814,78 

1462,80 
482,38 

26886 19467 2633 
868 

126,4000 
5,2858 

227,52 
9,51 

47 & С1547- 
4И54-1/2 

Світильник світлодіодний накладного 
монтажу 220В, 12Вт, ІР65, ДББ 27У-112-024 

шт 4 4243,77 
  -    

__-__ 
  -    

16975   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 & С1547- 
4И56/2 

Світильник  світлодіодний накладного 
монтажу (аварийний) 220В, 8Вт, ІР65, ДПП 
09У-672 У2 

шт 69 3886,77 
  -    

__-__ 
  -    

268187   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 & С1547- 
4И56/1 

Світильник  світлодіодний накладного 
монтажу 220В, 7Вт, ІР65, ДПП 09У-662 У2 

шт 88 1800,87 
  -    

__-__ 
  -    

158477   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 & С1547- 
4И17/1 

Світильник світлодіодний накладного 
монтажу "Вихід" 220В, 6Вт, ІР65 ДБО 
02ВСП-6-б-104 

шт 18 2652,57 
  -    

__-__ 
  -    

47746   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 & С1547- 
4И46/1 

Світильник світлодіодний накладного 
монтажу "Не заходити" 220В, 18Вт 

шт 1 969,57 
  -    

__-__ 
  -    

970   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 & С1547- 
4И49/1 

Лінійна світлодіодна лампа Т8 з цоколем 
G13 з одностороннім електропідключенням 

шт 345 117,87 
  -    

__-__ 
  -    

40665   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток 
незаглибленого типу при відкритій 
проводці 

100шт 0,47 1969,96 
1861,04 

__-__ 
  -    

926 875 __-__ 
  -    

25,3100 
  -    

11,9 
  -    

54 & С1545-90- 
20/1 

Коробка монтажна вогнестійка шт 49 382,52 
  -    

__-__ 
  -    

18743   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 & С1512-13- 
4-9Ф 

Розетка штепсельна двополюсна з третім 
заземляючим контактом для відкритої 
установки 220В, 10А, ІР20 

шт 47 125,67 
  -    

__-__ 
  -    

5906   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 КМ8-591-10 Розетка штепсельна напівгерметична та 
герметична 

100 шт 0,02 11633,16 
9308,93 

432,30 
57,63 

233 186 9 
1 

108,8000 
0,6230 

2,18 
0,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
57 & С1545-90- 

20/1 
Коробка монтажна вогнестійка шт 2 382,52 

  -    
__-__ 

  -    
765   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
58 & С1512-13- 

17 
Силова розетка стаціонарна з захисною 
кришкою 25А 3p ІР44 

шт 2 265,41 
  -    

__-__ 
  -    

531   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого 
типу при відкритій проводці 

100шт 0,55 2078,39 
1861,04 

__-__ 
  -    

1143 1024 __-__ 
  -    

25,3100 
  -    

13,92 
  -    

60 & С1545-90- 
20/1 

Коробка монтажна вогнестійка шт 55 382,52 
  -    

__-__ 
  -    

21039   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 & С1547- 
16И2 

Вимикач однополюсний для відкритої 
установки 220В, 6.3А, ІР44 

шт 55 112,52 
  -    

__-__ 
  -    

6189   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КБ21-22-4 Установлення вимикачiв прохідних 100шт 0,04 3673,33 
3667,68 

__-__ 
  -    

147 147 __-__ 
  -    

49,8800 
  -    

2 
  -    

63 & С1545-90- 
20/1 

Коробка монтажна вогнестійка шт 4 382,52 
  -    

__-__ 
  -    

1530   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 & С1547- 
16И3/1 

Вимикач однополюсний для відкритої 
установки прохідний 220В, 10А, ІР44 

шт 4 199,22 
  -    

__-__ 
  -    

797   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 1042003 162952 59012 
15648 

 2084,11 
190,61 

      Разом будівельні роботи, грн. 1042003     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 820039     

           всього заробiтна плата, грн. 178600     

      Загальновиробничi витрати, грн. 97647     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 244,58     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31467     

      Всього будівельні роботи, грн. 1139650     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по кошторису 1139650         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2519,3        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 210067         
               

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 
на Вузол обліку та регулювання теплової енергії 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
  

Основа:   Кошторисна вартість 87,280  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ОВ2-частина арк.№№1-3, специфікація лист 
№№1-2 

  Кошторисна трудомісткість 0,16211  тис.люд.год. 

    Кошторисна заробітна плата 13,722  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

    
         

1 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з 
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 

шт 1 2510,71 
1709,22 

167,03 
43,28 

2511 1709 167 
43 

21,3200 
0,5002 

21,32 
0,5 

2 С130-982 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
40 мм 

шт 2 204,55 
  -    

__-__ 
  -    

409   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному 
трубопроводі [расходомір об'ємний, 
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан 
регулюючий; регулятор тиску та 
температури прямої дії; покажчик потоку 
рідини; проточні датчики концентратомірів і 
щільномірів, РН-метрів], діаметр 
трубопроводу до 50 мм 

шт 1 489,58 
389,28 

52,95 
18,39 

490 389 53 
18 

4,8000 
0,2268 

4,8 
0,23 



  5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 2 -                                                                                                 69_СД_ЛС1_02-01-010 
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4 С130-982 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
40 мм 

шт 2 204,55 
  -    

__-__ 
  -    

409   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на 
конструкцiях, маса до 5 кг 

шт 1 89,08 
68,45 

__-__ 
  -    

89 68 __-__ 
  -    

0,8000 
  -    

0,8 
  -    

6 & С130- 
886И10/1 

Гільза латунна, L=85мм шт 2 1314,88 
  -    

__-__ 
  -    

2630   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 С130-982 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
40 мм 

шт 2 204,55 
  -    

__-__ 
  -    

409   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 КМ12-790-2 
в.в. 
п.2.12.1.2 
к(труд)=1,25 

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві 
запобіжні, пружинні одноважільні та 
двоважільні зворотні підіймальні на умовний 
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 
умовного проходу 32-40 мм 
[електричний або електромагнiтний привiд] 

10 шт 0,1 6096,27 
4981,20 

314,61 
80,82 

610 498 31 
8 

60,0000 
0,8460 

6 
0,08 

9 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на 
конструкціях, маса до 5 кг 

шт 1 89,08 
68,45 

__-__ 
  -    

89 68 __-__ 
  -    

0,8000 
  -    

0,8 
  -    

10 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без 
приєднування проводів] 

100 шт 0,01 765,19 
751,78 

5,88 
2,04 

8 8 __-__ 
  -    

9,6000 
0,0252 

0,1 
  -    

11 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на 
конструкціях, маса до 5 кг 

шт 3 89,08 
68,45 

__-__ 
  -    

267 205 __-__ 
  -    

0,8000 
  -    

2,4 
  -    

12 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному 
трубопроводі [расходомір об'ємний, 
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан 
регулюючий; регулятор тиску та 
температури прямої дії; покажчик потоку 
рідини; проточні датчики концентратомірів і 
щільномірів, РН-метрів], діаметр 
трубопроводу до 50 мм 

шт 2 489,58 
389,28 

52,95 
18,39 

979 779 106 
37 

4,8000 
0,2268 

9,6 
0,45 

    МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДІВ ТА АРМАТУРИ              

13 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром 65 мм 

100м 0,12 53690,68 
9064,69 

2693,63 
580,50 

6443 1088 323 
70 

107,5800 
6,9058 

12,91 
0,83 

14 & С1534- 
175И1/1 

Сервісна вставка ф65мм L=300мм шт 1 730,42 
  -    

__-__ 
  -    

730   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 КР15-16-7 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до 
існуючих мереж водопостачання чи 
опалення діаметром 76 мм 

1 шт 2 137,97 
114,65 

10,83 
0,45 

276 229 22 
1 

1,3400 
0,0054 

2,68 
0,01 

16 & С111- 
960И8-1 

Засувка з обгумованим клином ф 65мм шт 2 3876,06 
  -    

__-__ 
  -    

7752   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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17 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 

раз ґрунтовкою ГФ-021 
100м2 0,0432 1253,11 

438,90 
82,57 
5,93 

54 19 4 
  -    

4,7800 
0,0720 

0,21 
  -    

18 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,0432 4381,58 
655,80 

121,73 
13,30 

189 28 5 
1 

7,2400 
0,1608 

0,31 
0,01 

19 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на 
трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 50 мм 

шт 3 336,18 
195,45 

84,16 
16,04 

1009 586 252 
48 

2,4100 
0,1814 

7,23 
0,54 

20 & С1630- 
90И6 

Кран кульовий фланцевий , дiаметр 40 мм шт 2 2489,69 
  -    

__-__ 
  -    

4979   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 & С1630- 
1584-12/1 

Зворотній клапан ф40мм фланцевий шт 1 1713,92 
  -    

__-__ 
  -    

1714   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 С130-982 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
40 мм 

шт 6 204,55 
  -    

__-__ 
  -    

1227   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 КБ16-15-3 Установлення клапанів зворотних, кранів 
прохідних на трубопроводах із стальних 
труб діаметром 76 мм 

шт 4 588,74 
341,52 

139,27 
32,61 

2355 1366 557 
130 

4,2600 
0,3809 

17,04 
1,52 

24 & С1630- 
90И4 

Кран кульовий фланцевий , дiаметр 65 мм шт 3 4529,69 
  -    

__-__ 
  -    

13589   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 & С1630- 
1584-44 

Клапан зворотній фланцевий ф 65мм шт 1 3714,86 
  -    

__-__ 
  -    

3715   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
65 мм 

шт 8 298,62 
  -    

__-__ 
  -    

2389   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
65 мм 

шт 4 298,62 
  -    

__-__ 
  -    

1194   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 КБ18-21-5 Установлення фільтрів для очищення 
води у трубопроводах систем опалення 
діаметром 65 мм 

10шт 0,2 1820,70 
1459,09 

296,85 
30,59 

364 292 59 
6 

18,2000 
0,3422 

3,64 
0,07 

29 & С1630- 
103И6/1 

Фiльтри фланцеві для очищення води в 
трубопроводах, дiаметром 65 мм 

шт 2 2245,96 
  -    

__-__ 
  -    

4492   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 & С130- 
1186И1/1 

Кран кульовий для поливу 1/2" із штуцером 
під шланг 

шт 2 268,11 
  -    

__-__ 
  -    

536   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із 
спіненого каучуку, поліетилену 

10 м 2 275,65 
275,65 

__-__ 
  -    

551 551 __-__ 
  -    

3,5200 
  -    

7,04 
  -    

32 & С111- 
880И4 

Кліпси шт 60 0,05 
  -    

__-__ 
  -    

3   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 & С111- 
1678И1-4 

Стрiчка самоклейна для спінених 
теплоізоляційних матеріалів 3х50мм 

м 27,6 2,82 
  -    

__-__ 
  -    

78   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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34 & С114-96- 

У3-8 
Термоізоляція S=10мм, ф75мм пог.м 20 71,75 

  -    
__-__ 

  -    
1435   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
35 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск 

до 10 МПа [100 кгс/см2] 
10 шт 0,9 2227,50 

772,09 
207,66 

8,30 
2005 695 187 

7 
9,3000 
0,1000 

8,37 
0,09 

36 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі 
прямих та кутових 

комплек 
т 

3 45,21 
41,36 

__-__ 
  -    

136 124 __-__ 
  -    

0,5100 
  -    

1,53 
  -    

37 С1630-986/1 Термометри прямі 0...100С ТТЖ-М вик.1П4 
1-240/163 

шт 3 411,54 
  -    

__-__ 
  -    

1235   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном 

комплек 
т 

6 44,75 
30,80 

__-__ 
  -    

269 185 __-__ 
  -    

0,3600 
  -    

2,16 
  -    

39 С130-471/1 Крани регулювальні триходові з дренажним 
краном М20х1,5/G1/2" 

шт 6 443,86 
  -    

__-__ 
  -    

2663   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 & С1630- 
1159И6/2 

Манометри загального призначення ДМ 
05100-60-1,6 

шт 6 561,96 
  -    

__-__ 
  -    

3372   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    ЕЛЕКТРООБЛАДНАНННЯ              

41 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів у щиток шт 1 141,22 
136,90 

2,94 
1,02 

141 137 3 
1 

1,6000 
0,0126 

1,6 
0,01 

42 КБ46-31-1 Пробивання борозен в цегляних стінах 
площею перерізу до 20 см2 

100м 0,4 3097,96 
1762,30 

1335,66 
371,18 

1239 705 534 
148 

22,2400 
4,5980 

8,9 
1,84 

43 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,4 2238,53 
1947,69 

29,27 
7,84 

895 779 12 
3 

25,5000 
0,0825 

10,2 
0,03 

44 & С152- 
51И12 

Кабелi з мiдними жилами, число жил та 
перерiз 3х2,5 мм2 

м 41,2 37,52 
  -    

__-__ 
  -    

1546   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 КБ46-33-3 Закладення бетоном в залізобетонних 
стінах і перегородках отворів, гнізд і 
борозен площею до 0,1 м2 

м3 0,08 13871,73 
8674,83 

257,15 
77,29 

1110 694 21 
6 

124,7100 
0,9310 

9,98 
0,07 

46 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів 
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А 

шт 1 466,45 
154,42 

38,79 
13,65 

466 154 39 
14 

1,8600 
0,1505 

1,86 
0,15 

47 1503-5001/1 Понижуючий трансформатор однофазний 
220/24В  

шт 1 1494,59 
  -    

__-__ 
  -    

1495   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 & С1547- 
4И7/1 

Літієва батарейка U=3,6В шт 1 607,47 
  -    

__-__ 
  -    

607   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 81153 11356 2375 
541 

 141,48 
6,43 

      Разом будівельні роботи, грн. 81153     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67422     

           всього заробiтна плата, грн. 11897     

      Загальновиробничi витрати, грн. 6127     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,2     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1825     
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      Всього будівельні роботи, грн. 87280     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по кошторису 87280         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 162,11        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 13722         
               

  
  
                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012 

на Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу 
Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 

  

Основа:   Кошторисна вартість 177,039  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,91282  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 76,402  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               
     Роздiл 1. Система пожежної сигналізації           

1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально- 
контрольного пускового концентратора ПС 

шт 1 4945,32 
4761,25 

1,64 
0,19 

4945 4761 2 
  -    

60,8000 
0,0026 

60,8 
  -    

2 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків 
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг 

шт 1 131,21 
128,27 

2,94 
1,02 

131 128 3 
1 

1,6000 
0,0126 

1,6 
0,01 

3 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний, 
ємкість 22 А.год 

шт 1 74,95 
50,12 

5,88 
2,04 

75 50 6 
2 

0,6400 
0,0252 

0,64 
0,03 

4 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків 
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг 

шт 1 131,21 
128,27 

2,94 
1,02 

131 128 3 
1 

1,6000 
0,0126 

1,6 
0,01 

5 КМ10-901-12 Коробка кінцева 100 шт 0,03 2904,30 
2810,78 

8,83 
3,07 

87 84 __-__ 
  -    

36,8000 
0,0378 

1,1 
  -    

6 & С1112- 
24ВН/2 

Пристрій кінцевий УК-2 шт 3 71,48 
  -    

__-__ 
  -    

214   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 1 60,02 
58,82 

__-__ 
  -    

60 59 __-__ 
  -    

0,8000 
  -    

0,8 
  -    
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8 & С1112- 
24ВН/1 

Коробка з'єднувальна КМС 2-12 н шт 1 56,18 
  -    

__-__ 
  -    

56   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий 
фотоелектричний, радіоізотопний, 
світловий у нормальному виконанні 

шт 25 290,19 
235,30 

1,64 
0,19 

7255 5883 41 
5 

3,2000 
0,0026 

80 
0,07 

10 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнітоконтактний у 
нормальному виконанні 

шт 1 160,13 
117,65 

6,36 
0,75 

160 118 6 
1 

1,6000 
0,0101 

1,6 
0,01 

11 КМ8-532-4 Сповіщувач ПС ручний загального 
призначення 

шт 6 287,69 
166,04 

15,22 
2,86 

1726 996 91 
17 

2,0000 
0,0305 

12 
0,18 

12 КМ10-683-14 Монтаж сирени шт 1 1011,63 
350,83 

__-__ 
  -    

1012 351 __-__ 
  -    

4,4800 
  -    

4,48 
  -    

13 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 3,8 5829,13 
2599,07 

2343,19 
509,12 

22151 9876 8904 
1935 

32,8000 
6,1138 

124,64 
23,23 

14 & С1545-89- 
13/1 

Короб пластиковий 15х10 м 380 13,42 
  -    

__-__ 
  -    

5100   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у коробах 

100м 38 1472,42 
507,69 

881,92 
184,22 

55952 19292 33513 
7000 

6,2600 
2,2579 

237,88 
85,8 

16 & 15097- 
3011-7/1 

Кабель сигнальний вогнестійкий ПСВВнг (J- 
YY-U)1х2х0,8 

1000м 0,38 11922,92 
  -    

__-__ 
  -    

4531   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 КБ21-2-1 Прокладання гофрорукава, по стiнах i 
колонах iз крiпленням накладними скобами, 
дiаметр умовного проходу до 25 мм 

100м 0,2 4974,29 
3151,89 

858,70 
318,12 

995 630 172 
64 

42,3300 
3,7596 

8,47 
0,75 

18 & С113- 
1683- 
ИНБ1/1 

Труба гофрована діаметром 20 мм. м 20 9,69 
  -    

__-__ 
  -    

194   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 & 2405- 
1688-3-2/1 

Кліпси під гофрорукав Д=20 мм 100 шт 0,21 69,60 
  -    

__-__ 
  -    

15   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 6 мм2 

100м 0,2 844,72 
640,36 

86,31 
47,96 

169 128 17 
10 

8,6000 
0,5634 

1,72 
0,11 

21 & 15097- 
2011-1-3/1 

Кабель силовий, перерізом 3х1,5 HXH 
FE180/E30  

1000м 0,02 35227,47 
  -    

__-__ 
  -    

705   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КМ8-149-1 Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, 
маса 1 м до 1 кг 

100 м 0,1 16087,57 
1816,64 

10312,83 
2115,98 

1609 182 1031 
212 

22,4000 
25,8280 

2,24 
2,58 

23 & С113- 
1683- 
ИНБ1/2 

Труба гофрована діаметром 50 мм. м 50 55,94 
  -    

__-__ 
  -    

2797   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 & 15097- 
3011-7/1 

Кабель сигнальний вогнестійкий ПСВВнг (J- 
YY-U)1х2х0,8 

1000м 0,05 11922,92 
  -    

__-__ 
  -    

596   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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25 & С1545- 
176ИН/1 

Талреп М8мм DIN1480 (гак/петля) шт 4 56,14 
  -    

__-__ 
  -    

225   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 & С1545- 
260ИН/1 

Трос 2 м 50 11,23 
  -    

__-__ 
  -    

562   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КМ8-420-1 Коробка відгалужувальна із запобіжником 
або роз'єднувачем, або автоматом, або 
покажчиком напруги до розподільного 
шинопроводу 

100 шт 0,01 40419,72 
27119,84 

7999,59 
2118,37 

404 271 80 
21 

334,4000 
22,3672 

3,34 
0,22 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 111857 42937 43869 
9269 

 542,91 
113 

      Разом будівельні роботи, грн. 111857     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25051     

           всього заробiтна плата, грн. 52206     

      Загальновиробничi витрати, грн. 26646     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,9     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7834     

      Всього будівельні роботи, грн. 138503     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 138503         

               
     Роздiл 2. Система оповіщення про 

пожежу  

     
 

   

28 КМ10-385-7 Апаратура настінна шт 1 1271,19 
1002,37 

__-__ 
  -    

1271 1002 __-__ 
  -    

12,8000 
  -    

12,8 
  -    

29 КМ10-397-11 Монтаж блоку узгодження шт 1 494,25 
428,83 

__-__ 
  -    

494 429 __-__ 
  -    

4,8000 
  -    

4,8 
  -    

30 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у 
приміщенні 

шт 12 290,34 
250,59 

__-__ 
  -    

3484 3007 __-__ 
  -    

3,2000 
  -    

38,4 
  -    

31 КМ10-3-9 Табло рядової сигналізації табло 12 26,57 
26,57 

__-__ 
  -    

319 319 __-__ 
  -    

0,3200 
  -    

3,84 
  -    

32 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,8 5829,13 
2599,07 

2343,19 
509,12 

10492 4678 4218 
916 

32,8000 
6,1138 

59,04 
11 

33 & С1545-89- 
13/1 

Короб пластиковий 15х10 м 180 13,42 
  -    

__-__ 
  -    

2416   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у коробах 

100м 3,4 1472,42 
507,69 

881,92 
184,22 

5006 1726 2999 
626 

6,2600 
2,2579 

21,28 
7,68 

35 & 15097- 
3011-7/1 

Кабель сигнальний вогнестійкий ПСВВнг (J- 
YY-U)1х2х0,8 

1000м 0,34 11922,92 
  -    

__-__ 
  -    

4054   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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36 КБ21-2-1 Прокладання гофротруби, по стiнах i 
колонах iз крiпленням накладними скобами, 
дiаметр умовного проходу до 25 мм 

100м 0,35 4974,29 
3151,89 

858,70 
318,12 

1741 1103 301 
111 

42,3300 
3,7596 

14,82 
1,32 

37 & С113- 
1683- 
ИНБ1/1 

Труба гофрована діаметром 20 мм. м 35 9,69 
  -    

__-__ 
  -    

339   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 & 2405- 
1688-3-2/1 

Кліпси під гофрорукав Д=20 мм 100 шт 0,36 69,60 
  -    

__-__ 
  -    

25   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 6 мм2 

100м 0,35 844,72 
640,36 

86,31 
47,96 

296 224 30 
17 

8,6000 
0,5634 

3,01 
0,2 

40 & 15097- 
2011-1-3/1 

Кабель силовий, перерізом 3х1,5 HXH 
FE180/E30  

1000м 0,035 35227,47 
  -    

__-__ 
  -    

1233   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 2 60,02 
58,82 

__-__ 
  -    

120 118 __-__ 
  -    

0,8000 
  -    

1,6 
  -    

42 С1512-3/1 Коробка з'єднувальна вогнестійка  КМС-1-4н шт 2 28,07 
  -    

__-__ 
  -    

56   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 31346 12606 7548 
1670 

 159,59 
20,2 

      Разом будівельні роботи, грн. 31346     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11192     

           всього заробiтна плата, грн. 14276     

      Загальновиробничi витрати, грн. 7189     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,22     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2086     

      Всього будівельні роботи, грн. 38535     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 38535         

      Разом прямі витрати по кошторису 143203 55543 51417 
10939 

 702,5 
133,2 

      Разом будівельні роботи, грн. 143203     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36243     

           всього заробiтна плата, грн. 66482     
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      Загальновиробничi витрати, грн. 33836     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 77,12     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9920     

      Всього будівельні роботи, грн. 177039     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 177039         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 912,82        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 76402         

               

  
  

                                     Склав               Коштрисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014 

на Слабострумні мережі 
Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 

  

Основа:   Кошторисна вартість 13,597  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,07038  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 5,754  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               
     Роздiл 1. Телефонізація           

1 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС 
настільний 

шт 1 228,90 
116,23 

__-__ 
  -    

229 116 __-__ 
  -    

1,4000 
  -    

1,4 
  -    

2 КМ10-55-9 Провід однопарний з кріпленням 
дротовими скріпами по стіні бетонній 

100 м 0,5 3525,93 
2117,66 

642,69 
136,16 

1763 1059 321 
68 

28,8000 
1,6402 

14,4 
0,82 

3 & 15097- 
31021-1 

Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм 
ПРППМ 

1000м 0,0515 18951,01 
  -    

__-__ 
  -    

976   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2968 1175 321 
68 

 15,8 
0,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 2968     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1472     

           всього заробiтна плата, грн. 1243     

      Загальновиробничi витрати, грн. 632     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,45     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 186     
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      Всього будівельні роботи, грн. 3600     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 3600         

               
     Роздiл 2. Телефонізація FTP           

4 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса 
до 0,015 т 

шт 2 186,86 
126,78 

29,27 
7,84 

374 254 59 
16 

1,6000 
0,0825 

3,2 
0,17 

5 КМ10-55-3 Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг 100 м 0,8 7577,46 
4134,77 

1220,02 
258,47 

6062 3308 976 
207 

52,8000 
3,1136 

42,24 
2,49 

6 & 15092- 
5031-1 

Кабель вита пара КПВ-ВП 4х2х0,50 1000м 0,0824 20429,55 
  -    

__-__ 
  -    

1683   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 8119 3562 1035 
223 

 45,44 
2,66 

      Разом будівельні роботи, грн. 8119     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3522     

           всього заробiтна плата, грн. 3785     

      Загальновиробничi витрати, грн. 1876     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,21     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 540     

      Всього будівельні роботи, грн. 9995     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 9995         

      Разом прямі витрати по кошторису 11087 4737 1356 
291 

 61,24 
3,48 

      Разом будівельні роботи, грн. 11087     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4994     

           всього заробiтна плата, грн. 5028     

      Загальновиробничi витрати, грн. 2510     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,66     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 726     

      Всього будівельні роботи, грн. 13597     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 13597         
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    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 70,38        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 5754         

               

  
  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 1 -                                                                                                 69_СД_ЛС1_02-01-016 

Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016 

на Монтаж меблів та обладнання 
Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 

  

Основа:   Кошторисна вартість 26,450  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,16011  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 13,705  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КМ3-575-3 Монтаж площадки гідравлічної підйомно- 
опускної, марка КТ-ФПА 

шт 1 17558,31 
6679,58 

10170,68 
2389,24 

17558 6680 10171 
2389 

86,4000 
22,5376 

86,4 
22,54 

2 КМ34-72-1 Монтаж опромінювача бактерицидного 
настінного 

комплект 2 1252,96 
1252,96 

__-__ 
  -    

2506 2506 __-__ 
  -    

16,0000 
  -    

32 
  -    

3 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної: 
вішалок, підстаканників, поручнів для ванн 
і т.п. 

10шт 0,6 401,34 
381,06 

__-__ 
  -    

241 229 __-__ 
  -    

4,5900 
  -    

2,75 
  -    

4 КБ21-25-1 Установлення електричних плит плита 2 242,15 
150,85 

62,86 
36,33 

484 302 126 
73 

1,8600 
0,4155 

3,72 
0,83 

      Разом прямі витрати по кошторису 20789 9717 10297 
2462 

 124,87 
23,37 

      Разом будівельні роботи, грн. 20789     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 775     

           всього заробiтна плата, грн. 12179     
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      Загальновиробничi витрати, грн. 5661     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,87     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1526     

      Всього будівельні роботи, грн. 26450     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 26450         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 160,11        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 13705         

               

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01 

на Зовнішні мережі електропостачання 
Зовнішні мережі електропостачання 

  

Основа:   Кошторисна вартість 214,627  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,87664  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 67,981  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

               
     Роздiл 1. Демонтажні роботи           

1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,483 18854,05 
18854,05 

__-__ 
  -    

9107 9107 __-__ 
  -    

287,9800 
  -    

139,09 
  -    

2 КМ8-145-1 
к дем.=1 

(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що 
прокладається по дну каналу без кріплення, 
маса 1 м до 1 кг 

100 м 2,3 856,42 
856,42 

__-__ 
  -    

1970 1970 __-__ 
  -    

10,5600 
  -    

24,29 
  -    



  4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 2 -                                                                                                   69_СД_ЛС1_04-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 1 

100м3 0,483 10671,12 
10671,12 

__-__ 
  -    

5154 5154 __-__ 
  -    

165,4950 
  -    

79,93 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 16231 16231 __-__ 
  -    

 243,31 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 16231     

           в тому числi:      

           всього заробiтна плата, грн. 16231     

      Загальновиробничi витрати, грн. 10153     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,64     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3684     

      Всього будівельні роботи, грн. 26384     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 26384         

               
     Роздiл 2. Кабельна мережа           

4 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,6615 18854,05 
18854,05 

__-__ 
  -    

12472 12472 __-__ 
  -    

287,9800 
  -    

190,5 
  -    

5 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у 
траншеї 

100 м 2,45 9494,38 
856,42 

8637,96 
2335,35 

23261 2098 21163 
5722 

10,5600 
24,5251 

25,87 
60,09 

6 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 22,05 634,81 
  -    

__-__ 
  -    

13998   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1 м 
до 1 кг 

100 м 2,45 4074,40 
1570,10 

646,00 
165,95 

9982 3847 1583 
407 

19,3600 
1,7371 

47,43 
4,26 

8 & С152- 
51И24/1 

Кабелi силові броньовані з мiдними жилами 
ВБбШв, з оболонкою з ПВХ пластикату, 
перерiзом 4х10 мм2  

м 173,4 264,67 
  -    

__-__ 
  -    

45894   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 & С152- 
51И26/1 

Кабелi силові броньовані з мiдними жилами 
ВБбШв, з оболонкою з ПВХ пластикату, 
перерiзом 4х6 мм2  

м 76,5 133,91 
  -    

__-__ 
  -    

10244   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 КМ8-407-2 Труба сталева по стінах з кріпленням 
накладними скобами, діаметр до 40 мм 

100 м 0,27 37239,49 
6416,88 

27114,88 
6103,67 

10055 1733 7321 
1648 

79,1230 
73,8855 

21,36 
19,95 

11 С113-133 Труби сталеві електрозварні прямошовні із 
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, 
товщина стінки 2,5 мм 

м 27,54 84,60 
  -    

__-__ 
  -    

2330   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 0,27 2885,33 
1427,36 

600,93 
160,88 

779 385 162 
43 

17,6000 
1,6940 

4,75 
0,46 
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13 & С152- 
51И26/1 

Кабелi силові броньовані з мiдними жилами 
ВБбШв, з оболонкою з ПВХ пластикату, 
перерiзом 4х6 мм2  

м 27 133,91 
  -    

__-__ 
  -    

3616   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 0,5 кг 

100 м 1,43 8223,46 
1712,83 

4112,34 
854,18 

11760 2449 5881 
1221 

21,1200 
10,3516 

30,2 
14,8 

15 & С152- 
51И26/1 

Кабелi силові броньовані з мiдними жилами 
ВБбШв, з оболонкою з ПВХ пластикату, 
перерiзом 4х6 мм2  

м 54,06 133,91 
  -    

__-__ 
  -    

7239   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 & С152- 
49И27/1 

Кабелi контрольні з мiдними жилами КВВГ з 
ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерiзом 
4х2,5 мм2 

м 46,35 66,59 
  -    

__-__ 
  -    

3086   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 & С152- 
50И27/1 

Кабелi контрольні з мiдними жилами КВВГ з 
ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерiзом 
4х1мм2 

м 46,35 28,74 
  -    

__-__ 
  -    

1332   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КМ8-144-3 Приєднування до затискачів жил проводів 
або кабелів, переріз до 16 мм2 

100 шт 0,24 2545,56 
2191,73 

56,18 
8,34 

611 526 13 
2 

26,4000 
0,1056 

6,34 
0,03 

19 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м тр 2,45 338,76 
303,31 

35,45 
9,58 

830 743 87 
23 

3,7400 
0,1007 

9,16 
0,25 

20 & С111- 
1648И5/1 

Сигнально-інформаційна стрічка "Обережно, 
кабель до 1кВ", шириною 150мм 

м 245 2,75 
  -    

__-__ 
  -    

674   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 1 

100м3 0,6615 10671,12 
10671,12 

__-__ 
  -    

7059 7059 __-__ 
  -    

165,4950 
  -    

109,47 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 165222 31312 36210 
9066 

 445,08 
99,84 

      Разом будівельні роботи, грн. 165222     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97700     

           всього заробiтна плата, грн. 40378     

      Загальновиробничi витрати, грн. 23020     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,77     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7688     

      Всього будівельні роботи, грн. 188242     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 188242         

      Разом прямі витрати по кошторису 181453 47543 36210 
9066 

 688,39 
99,84 

      Разом будівельні роботи, грн. 181453     

           в тому числi:      



  4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 4 -                                                                                                   69_СД_ЛС1_04-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97700     

           всього заробiтна плата, грн. 56609     

      Загальновиробничi витрати, грн. 33174     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,41     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11372     

      Всього будівельні роботи, грн. 214627     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 214627         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 876,64        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 67981         

               

  
  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01 

на Зовнішні мережі зв'язку 
Зовнішні мережі зв'язку 

  

Основа:   Кошторисна вартість 10,783  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,04266  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 3,349  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,048 18854,05 
18854,05 

__-__ 
  -    

905 905 __-__ 
  -    

287,9800 
  -    

13,82 
  -    

2 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у 
траншеї 

100 м 0,2 9494,38 
856,42 

8637,96 
2335,35 

1899 171 1728 
467 

10,5600 
24,5251 

2,11 
4,91 

3 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 2 634,81 
  -    

__-__ 
  -    

1270   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із 
поліетиленових труб, до 2-х каналів 

км 0,02 19084,88 
17789,97 

__-__ 
  -    

382 356 __-__ 
  -    

244,2000 
  -    

4,88 
  -    
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5 С113-1412 Труби з поліетилену високої густини HDPE 
класу ПЕ-80 Л-PN 2,5 (SDR-40) для 
транспортування води, зовнішній діаметр 
110х2,7 мм 

м 20 144,04 
  -    

__-__ 
  -    

2881   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КМ8-412-1 Провід перший одножильний або 
багатожильний у загальному обплетенні у 
прокладених трубах або металорукавах, 
сумарний переріз до 2,5 мм2 

100 м 0,2 862,00 
713,68 

21,46 
5,75 

172 143 4 
1 

8,8000 
0,0605 

1,76 
0,01 

7 & 15097- 
31021-1 

Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм 
ПРППМ 

1000м 0,0206 18951,01 
  -    

__-__ 
  -    

390   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 КМ8-412-2 Провід перший одножильний або 
багатожильний у загальному обплетенні у 
прокладених трубах або металорукавах, 
сумарний переріз до 6 мм2 

100 м 0,2 1016,28 
856,42 

32,19 
8,62 

203 171 6 
2 

10,5600 
0,0908 

2,11 
0,02 

9 & 15092- 
5031-1 

Кабель вита пара КПВ-ВП 4х2х0,50 1000м 0,0206 20429,55 
  -    

__-__ 
  -    

421   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м тр 0,2 338,76 
303,31 

35,45 
9,58 

68 61 7 
2 

3,7400 
0,1007 

0,75 
0,02 

11 & С111- 
1648И5/2 

Контрольна стрічка  м 20 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

52   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 1 

100м3 0,048 10671,12 
10671,12 

__-__ 
  -    

512 512 __-__ 
  -    

165,4950 
  -    

7,94 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 9155 2319 1745 
472 

 33,37 
4,96 

      Разом будівельні роботи, грн. 9155     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5091     

           всього заробiтна плата, грн. 2791     

      Загальновиробничi витрати, грн. 1628     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,33     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 558     

      Всього будівельні роботи, грн. 10783     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 10783         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 42,66        
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 3349         

               

  
  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01 

на Зовнішні мережі теплопостачання 
Зовнішні мережі теплопостачання 

  

Основа:   Кошторисна вартість 304,855  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ЗІМ арк.№№1-4, Специфікація лист№1   Кошторисна трудомісткість 0,49815  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 42,964  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

               
     Роздiл 1. Демонтажні роботи           

1 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,055 43651,50 
1364,85 

42286,65 
10658,27 

2401 75 2326 
586 

20,3830 
121,0638 

1,12 
6,66 

2 КБ24-2-2 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) трубопроводів у непрохідних 
каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 
кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр 
труб 70 мм 

1000м 0,011 94096,49 
39986,96 

54109,53 
10336,88 

1035 440 595 
114 

474,5664 
119,6115 

5,22 
1,32 
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3 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 

1000м3 0,055 9103,64 
  -    

9103,64 
1784,89 

501   -    501 
98 

__-__ 
19,4403 

__-__ 
1,07 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 3937 515 3422 
798 

 6,34 
9,05 

      Разом будівельні роботи, грн. 3937     

           в тому числi:      

           всього заробiтна плата, грн. 1313     

      Загальновиробничi витрати, грн. 685     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,67     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 216     

      Всього будівельні роботи, грн. 4622     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 4622         

               
     Роздiл 2. Улаштування нової 

тепломережі  

     
 

   

    ТЕПЛОВА КАМЕРА ТК-1              

4 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 
25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,0121 73451,48 
3380,81 

70070,67 
16680,91 

889 41 848 
202 

50,4900 
187,8696 

0,61 
2,27 

5 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,015 22624,86 
22624,86 

__-__ 
  -    

339 339 __-__ 
  -    

345,5760 
  -    

5,18 
  -    

6 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 15,125 59,44 
  -    

59,44 
9,09 

899   -    899 
137 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
1,5 

7 КБ7-62-1 Улаштування теплових камер зі стінами з 
бетонних блоків 

100м3 0,075 458521,00 
104522,71 

83628,60 
27209,19 

34389 7839 6272 
2041 

1319,0650 
274,9821 

98,93 
20,62 

8 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 2 2279,42 
  -    

__-__ 
  -    

4559   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 & С1415- 
8006И1/1 

Теплова камера (Тип1) 1800х1800х2100(Н) шт 1 45475,46 
  -    

__-__ 
  -    

45475   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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10 КБ46-26-16 Свердління кільцевими алмазними 
свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях 
горизонтальних отворів глибиною 200 мм, 
діаметром 160 мм 

100шт 0,04 114774,00 
19814,28 

20215,94 
12544,92 

4591 793 809 
502 

225,0600 
158,3911 

9 
6,34 

11 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 100 мм 

сальник 4 357,59 
254,12 

__-__ 
  -    

1430 1016 __-__ 
  -    

3,2450 
  -    

12,98 
  -    

12 С113-1543 Кільце ущільнююче до теплоізольованих 
труб, типорозмір 140 мм 

шт 4 94,37 
  -    

__-__ 
  -    

377   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    ТРУБОПРОВОДИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ              

13 КБ1-13-5 
тех.ч. 
п.1.3.37 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при 
розробцi траншей/ 

1000м3 0,063 52381,79 
1637,81 

50743,98 
12789,92 

3300 103 3197 
806 

24,4596 
145,2766 

1,54 
9,15 

14 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,1 22624,86 
22624,86 

__-__ 
  -    

2262 2262 __-__ 
  -    

345,5760 
  -    

34,56 
  -    

15 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під 
трубопроводи 

10м3 0,4275 8244,04 
1261,13 

__-__ 
  -    

3524 539 __-__ 
  -    

17,9520 
  -    

7,67 
  -    

16 КБ24-10-3 Безканальне прокладання 
теплогідроізольованих трубопроводів 
діаметром 80 мм [пінополіуретанова 
ізоляція з зовнішньою оболонкою із 
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа 
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С 

1000м 0,114 289655,31 
119861,54 

124273,86 
18649,60 

33021 13664 14167 
2126 

1422,5200 
219,8799 

162,17 
25,07 

17 С113-1553 Опора нерухома до теплоізольованих труб, 
типорозмір 76/140 мм, L=2 м 

шт 6 3828,86 
  -    

__-__ 
  -    

22973   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С113-913 Труби сталеві електрозварні з 
теплогідроізоляцією із пінополіуретану з 
зовнішньою оболонкою із поліетилену, 
діаметр труб 80 мм 

км 0,11457 690367,43 
  -    

__-__ 
  -    

79095   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С113-1513 Коліно гнуте для теплоізольованих труб, 
типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м 

шт 8 2118,84 
  -    

__-__ 
  -    

16951   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С113-1563 Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна 
муфта/ до теплоізольованих труб, 
типорозмір 76/140 мм 

шт 28 452,61 
  -    

__-__ 
  -    

12673   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С113-1535 Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, 
типорозмір 108/200 мм 

шт 2 369,18 
  -    

__-__ 
  -    

738   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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22 КБ16-27-7 Врізування в діючі внутрішні мережі 
трубопроводів опалення і водопостачання 
діаметром 76 мм 

шт 2 1466,66 
997,24 

205,75 
45,37 

2933 1994 412 
91 

12,0120 
0,5335 

24,02 
1,07 

23 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
65 мм 

шт 2 298,62 
  -    

__-__ 
  -    

597   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 & С111- 
960И8-1 

Засувка з обгумованим клином ф 65мм шт 2 3876,06 
  -    

__-__ 
  -    

7752   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 100 мм 

сальник 2 357,59 
254,12 

__-__ 
  -    

715 508 __-__ 
  -    

3,2450 
  -    

6,49 
  -    

26 С113-1543 Кільце ущільнююче до теплоізольованих 
труб, типорозмір 140 мм 

шт 4 94,37 
  -    

__-__ 
  -    

377   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КМ8-143-5 Покривання трубопроводів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м тр 1,14 338,76 
303,31 

35,45 
9,58 

386 346 40 
11 

3,7400 
0,1007 

4,26 
0,11 

28 С111-1721- 
11В 

Стрічка сигнальна "Теплові мережі" м 114 5,06 
  -    

__-__ 
  -    

577   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 

1000м3 0,063 9103,64 
  -    

9103,64 
1784,89 

574   -    574 
112 

__-__ 
19,4403 

__-__ 
1,22 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 281396 29444 27218 
6028 

 367,41 
67,35 

      Разом будівельні роботи, грн. 281396     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 224734     

           всього заробiтна плата, грн. 35472     

      Загальновиробничi витрати, грн. 18837     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,33     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5963     

      Всього будівельні роботи, грн. 300233     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 300233         

      Разом прямі витрати по кошторису 285333 29959 30640 
6826 

 373,75 
76,4 

      Разом будівельні роботи, грн. 285333     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 224734     

           всього заробiтна плата, грн. 36785     
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      Загальновиробничi витрати, грн. 19522     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6179     

      Всього будівельні роботи, грн. 304855     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 304855         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 498,15        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 42964         

               

  
  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01 
на Зовнішні мережі водовідведення 

Зовнішні мережі водовідведення 
  

Основа:   Кошторисна вартість 271,384  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ЗІМ арк.№№1-2, Специфікація лист №2   Кошторисна трудомісткість 0,54731  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 46,154  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    
                        

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

               
     Роздiл 1. Демонтажні роботи           

1 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,0255 43651,50 
1364,85 

42286,65 
10658,27 

1113 35 1078 
272 

20,3830 
121,0638 

0,52 
3,09 

2 КБ23-3-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) трубопроводів із керамічних 
каналізаційних труб діаметром 150 мм 

100м 0,34 6519,79 
5927,02 

592,77 
143,66 

2217 2015 202 
49 

76,6656 
1,3464 

26,07 
0,46 
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3 КБ23-13-3 

к дем.=0,8 
(Демонтаж) круглих збірних 
залізобетонних каналізаційних колодязів 
діаметром 1 м у сухих ґрунтах 

10м3 0,088 30734,45 
13892,82 

16841,63 
4145,31 

2705 1223 1482 
365 

177,4080 
39,7280 

15,61 
3,5 

4 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 

1000м3 0,0255 9103,64 
  -    

9103,64 
1784,89 

232   -    232 
46 

__-__ 
19,4403 

__-__ 
0,5 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 6267 3273 2994 
732 

 42,2 
7,55 

      Разом будівельні роботи, грн. 6267     

           в тому числi:      

           всього заробiтна плата, грн. 4005     

      Загальновиробничi витрати, грн. 2042     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,78     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 616     

      Всього будівельні роботи, грн. 8309     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 1 8309         

               
     Роздiл 2. Мережа водовідведення           

5 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

100 м3 0,02 36511,03 
16047,95 

20463,08 
5329,31 

730 321 409 
107 

224,2900 
64,9168 

4,49 
1,3 

6 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
щебеневих 

100 м3 0,03 6271,86 
1353,06 

4918,80 
811,59 

188 41 147 
24 

20,2070 
8,1203 

0,61 
0,24 

    КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛОДЯЗЬ К1              

7 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 
25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,00288 73451,48 
3380,81 

70070,67 
16680,91 

212 10 202 
48 

50,4900 
187,8696 

0,15 
0,54 

8 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,0025 22624,86 
22624,86 

__-__ 
  -    

57 57 __-__ 
  -    

345,5760 
  -    

0,86 
  -    

9 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 3,6 59,44 
  -    

59,44 
9,09 

214   -    214 
33 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
0,36 

10 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних 
залізобетонних каналізаційних колодязів 
діаметром 1 м у сухих ґрунтах 

10м3 0,088 52966,09 
17366,03 

21052,03 
5181,63 

4661 1528 1853 
456 

221,7600 
49,6599 

19,51 
4,37 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11 К585521- 

Л048/1 
С1415-7976 

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146, 
4657)x0,18+14,06:100x4421,99+1, 
08:100x3068,84 

шт 1 2094,63 
  -    

__-__ 
  -    

2095   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 К585521- 
Л004/1 

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 1045,54 
  -    

__-__ 
  -    

1046   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 К585521- 
Л005/1 

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 1556,08 
  -    

__-__ 
  -    

1556   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 К585521- 
Л032/1 

Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 

шт 1 2119,34 
  -    

__-__ 
  -    

2119   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 К585521- 
Л052 
С1415-7976 

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0, 
74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99 

шт 1 215,69 
  -    

__-__ 
  -    

216   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,0161 79633,10 
  -    

__-__ 
  -    

1282   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 2279,42 
  -    

__-__ 
  -    

2279   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,008372 1305,27 
482,79 

90,83 
6,52 

11 4 1 
  -    

5,2580 
0,0792 

0,04 
  -    

19 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,008372 4459,37 
721,38 

133,91 
14,63 

37 6 1 
  -    

7,9640 
0,1769 

0,07 
  -    

20 КБ46-30-3 Пробивання отворiв в бетонних колодязях 
товщиною 100 мм, площею до 500 см2 

100шт 0,04 26429,05 
14211,26 

12217,79 
3395,36 

1057 568 489 
136 

173,1180 
42,0596 

6,92 
1,68 

21 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,0471 10788,95 
3025,02 

__-__ 
  -    

508 142 __-__ 
  -    

36,8500 
  -    

1,74 
  -    

22 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,003768 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

338   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 100 мм 

сальник 1 357,59 
254,12 

__-__ 
  -    

358 254 __-__ 
  -    

3,2450 
  -    

3,25 
  -    

24 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 200 мм 

сальник 3 702,62 
333,37 

__-__ 
  -    

2108 1000 __-__ 
  -    

4,2570 
  -    

12,77 
  -    

25 КБ11-2-9 Влаштування бетонного вимощення 
навколо колодязiв 

м3 0,31 702,60 
451,33 

5,99 
1,27 

218 140 2 
  -    

6,1380 
0,0153 

1,9 
  -    

26 С1424-11616 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 0,3162 3172,77 
  -    

__-__ 
  -    

1003   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
27 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 

ям, група ґрунтів 2 
100м3 0,0025 11720,14 

11720,14 
__-__ 

  -    
29 29 __-__ 

  -    
181,7640 

  -    
0,45 

  -    

    
ГАСИЛЬНИЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ 
КОЛОДЯЗЬ ГК 

    
         

28 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 
25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,01 73451,48 
3380,81 

70070,67 
16680,91 

735 34 701 
167 

50,4900 
187,8696 

0,5 
1,88 

29 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,0075 22624,86 
22624,86 

__-__ 
  -    

170 170 __-__ 
  -    

345,5760 
  -    

2,59 
  -    

30 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 9,375 59,44 
  -    

59,44 
9,09 

557   -    557 
85 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
0,93 

31 КБ23-13-5 Улаштування круглих збірних 
залізобетонних каналізаційних колодязів 
діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах 

10м3 0,154 40769,93 
12679,96 

10502,09 
2598,43 

6279 1953 1617 
400 

161,9200 
25,0864 

24,94 
3,86 

32 К585521- 
Л049 
С1415-7976 

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146, 
4657)x0,38+18,30:100x3209,39+13, 
15:100x4421,99+1,68:100x3068,84 

шт 1 4256,59 
  -    

__-__ 
  -    

4257   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 К585521- 
Л007 

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 2 1632,90 
  -    

__-__ 
  -    

3266   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 К585521- 
Л008 

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 2513,39 
  -    

__-__ 
  -    

2513   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 К585521- 
Л036 

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні 
серія 3.900.1-14 випуск 1 

шт 1 4715,15 
  -    

__-__ 
  -    

4715   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 К585521- 
Л052 
С1415-7976 

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0, 
74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99 

шт 1 215,69 
  -    

__-__ 
  -    

216   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,0195 79633,10 
  -    

__-__ 
  -    

1553   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,01014 1305,27 
482,79 

90,83 
6,52 

13 5 1 
  -    

5,2580 
0,0792 

0,05 
  -    

39 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,01014 4459,37 
721,38 

133,91 
14,63 

45 7 1 
  -    

7,9640 
0,1769 

0,08 
  -    

40 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 2279,42 
  -    

__-__ 
  -    

2279   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
41 КБ46-30-3 Пробивання отворiв в бетонних колодязях 

товщиною 100 мм, площею до 500 см2 
100шт 0,02 26429,05 

14211,26 
12217,79 
3395,36 

529 284 245 
68 

173,1180 
42,0596 

3,46 
0,84 

42 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,1036 10788,95 
3025,02 

__-__ 
  -    

1118 313 __-__ 
  -    

36,8500 
  -    

3,82 
  -    

43 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,008288 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

744   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 100 мм 

сальник 1 357,59 
254,12 

__-__ 
  -    

358 254 __-__ 
  -    

3,2450 
  -    

3,25 
  -    

45 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 200 мм 

сальник 1 702,62 
333,37 

__-__ 
  -    

703 333 __-__ 
  -    

4,2570 
  -    

4,26 
  -    

46 КБ11-2-9 Влаштування бетонного вимощення 
навколо колодязiв 

м3 0,31 702,60 
451,33 

5,99 
1,27 

218 140 2 
  -    

6,1380 
0,0153 

1,9 
  -    

47 С1424-11616 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 0,3162 3172,77 
  -    

__-__ 
  -    

1003   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 2 

100м3 0,0075 11720,14 
11720,14 

__-__ 
  -    

88 88 __-__ 
  -    

181,7640 
  -    

1,36 
  -    

    
КОЛОДЯЗЬ НАПІРНОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ 
СТАНЦІЇ (КНС) 

    
         

49 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 
25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,02178 73451,48 
3380,81 

70070,67 
16680,91 

1600 74 1526 
363 

50,4900 
187,8696 

1,1 
4,09 

50 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,0225 22624,86 
22624,86 

__-__ 
  -    

509 509 __-__ 
  -    

345,5760 
  -    

7,78 
  -    

51 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 27,225 59,44 
  -    

59,44 
9,09 

1618   -    1618 
247 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
2,7 

52 КБ22-41-1 Улаштування круглих збірних 
залізобетонних каналізаційних колодязів 
діаметром 2,0 м у сухих ґрунтах 

10м3 0,388 38917,02 
11765,37 

20593,31 
5232,17 

15100 4565 7990 
2030 

155,9360 
52,4808 

60,5 
20,36 

53 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 0,0388 2437,47 
  -    

__-__ 
  -    

95   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
54 К585521- 

Л050 
С1415-7976 

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146, 
4657)x0,59+73,57:100x3209,39+3, 
06:100x3068,84+1,13:100x4421,99+1, 
68:100x3068,84 

шт 1 7283,97 
  -    

__-__ 
  -    

7284   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 К585521- 
Л010 

Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 7 2970,47 
  -    

__-__ 
  -    

20793   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 К585521- 
Л042 

Плити покриття  1ПП20-2 залізобетонні 
серія 3.900.1-14 випуск 1 

шт 1 9999,35 
  -    

__-__ 
  -    

9999   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 К585521- 
Л052 
С1415-7976 

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0, 
74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99 

шт 1 215,69 
  -    

__-__ 
  -    

216   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,02674 79633,10 
  -    

__-__ 
  -    

2129   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0, 
0139048 

1305,27 
482,79 

90,83 
6,52 

18 7 1 
  -    

5,2580 
0,0792 

0,07 
  -    

60 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0, 
0139048 

4459,37 
721,38 

133,91 
14,63 

62 10 2 
  -    

7,9640 
0,1769 

0,11 
  -    

61 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 2279,42 
  -    

__-__ 
  -    

2279   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КБ46-30-3 Пробивання отворiв в бетонних колодязях 
товщиною 100 мм, площею до 500 см2 

100шт 0,03 26429,05 
14211,26 

12217,79 
3395,36 

793 426 367 
102 

173,1180 
42,0596 

5,19 
1,26 

63 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,2826 10788,95 
3025,02 

__-__ 
  -    

3049 855 __-__ 
  -    

36,8500 
  -    

10,41 
  -    

64 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,022608 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

2030   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 100 мм 

сальник 3 357,59 
254,12 

__-__ 
  -    

1073 762 __-__ 
  -    

3,2450 
  -    

9,74 
  -    

66 КБ11-2-9 Влаштування бетонного вимощення 
навколо колодязiв 

м3 0,31 702,60 
451,33 

5,99 
1,27 

218 140 2 
  -    

6,1380 
0,0153 

1,9 
  -    

67 С1424-11616 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 0,3162 3172,77 
  -    

__-__ 
  -    

1003   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 2 

100м3 0,0225 11720,14 
11720,14 

__-__ 
  -    

264 264 __-__ 
  -    

181,7640 
  -    

4,09 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
69 КМ7-218-2 Монтаж насосного агрегату лопатевого 

відцентрового одноступінчастого, 
багатоступінчастого об'ємного, вихрового, 
поршневого, приводного, роторного на 
загальній фундаментній плиті або 
моноблочного, маса до 0,17 т 

шт 1 4946,67 
3497,03 

313,35 
40,03 

4947 3497 313 
40 

43,1200 
0,4308 

43,12 
0,43 

70 КМ7-218-1 Монтаж насосного агрегату лопатевого 
відцентрового одноступінчастого, 
багатоступінчастого об'ємного, вихрового, 
поршневого, приводного, роторного на 
загальній фундаментній плиті або 
моноблочного, маса до 0,064 т 

шт 1 4702,87 
3372,14 

232,60 
19,29 

4703 3372 233 
19 

41,5800 
0,2136 

41,58 
0,21 

71 & С111- 
1304-3 

Ланцюг оцинкований з дроту ф5мм м 5 69,52 
  -    

__-__ 
  -    

348   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

72 & С113- 
3И8/1 

Профіль металевий 40х40мм м 3 77,30 
  -    

__-__ 
  -    

232   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок або 
клапанів зворотних діаметром до 100 мм 

шт 2 338,82 
239,70 

32,33 
9,72 

678 479 65 
19 

3,0250 
0,1170 

6,05 
0,23 

74 & С1630- 
90И4 

Кран кульовий фланцевий , дiаметр 65 мм шт 1 4529,69 
  -    

__-__ 
  -    

4530   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 & С1630- 
1584-44/1 

Клапан зворотній міжфланцевий ф 65мм шт 1 1353,56 
  -    

__-__ 
  -    

1354   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок або 
клапанів зворотних діаметром до 50 мм 

шт 2 204,34 
149,05 

20,20 
6,07 

409 298 40 
12 

1,8810 
0,0732 

3,76 
0,15 

77 & С1630- 
1907И6 

Кран кульовий 1 1/4" з американкою шт 2 1109,90 
  -    

__-__ 
  -    

2220   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    
ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ 
ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

    
         

78 КБ1-13-5 
тех.ч. 
п.1.3.37 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при 
розробцi траншей/ 

1000м3 0,0137 52381,79 
1637,81 

50743,98 
12789,92 

718 22 696 
175 

24,4596 
145,2766 

0,34 
1,99 

79 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,015 22624,86 
22624,86 

__-__ 
  -    

339 339 __-__ 
  -    

345,5760 
  -    

5,18 
  -    

80 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під 
трубопроводи 

10м3 0,105 8244,04 
1261,13 

__-__ 
  -    

866 132 __-__ 
  -    

17,9520 
  -    

1,88 
  -    

81 КБ23-2-1 Укладання трубопроводів із безнапірних 
труб ПВХ діаметром 160 мм 

1000м 0,003 67773,44 
49755,04 

3683,00 
892,60 

203 149 11 
3 

635,3600 
8,3655 

1,91 
0,03 
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82 С113-1453 Труби зовнішньої каналізації ПВХ 

діаметром 160х4 мм 
м 3 329,11 

  -    
__-__ 

  -    
987   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
83 С113-1468- 

1/1 
Коліно  діам. 160х160 шт 1 184,34 

  -    
__-__ 

  -    
184   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
84 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із 

поліетиленових труб діаметром 40 мм 
1000м 0,008 22782,45 

21129,61 
1135,29 
117,32 

182 169 9 
1 

263,5600 
1,3379 

2,11 
0,01 

85 С113-1355 Труби поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній 
діаметр 40х3,7 мм 

м 8,08 64,40 
  -    

__-__ 
  -    

520   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

86 С113-1281 Муфти з поліетилену діам. 40 мм для ПЕ 
труб, з'єднання методом "Врозтруб" 

шт 3 72,57 
  -    

__-__ 
  -    

218   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 С113-988 Коліна з поліетилену діам. 40 мм для 
зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб" 

шт 1 170,15 
  -    

__-__ 
  -    

170   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

88 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із 
поліетиленових труб діаметром 76 мм 

1000м 0,013 23706,53 
21667,55 

1395,13 
149,63 

308 282 18 
2 

270,2700 
1,7007 

3,51 
0,02 

89 С113-1378 Труби поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній 
діаметр 75х4,5 мм 

м 3,03 155,72 
  -    

__-__ 
  -    

472   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

90 С113-1358/1 Труби напірні каналізаційні діаметр 76х4,5 
мм НПВХ 

м 10,1 208,56 
  -    

__-__ 
  -    

2106   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

91 С113-994- 
11А 

Коліна з поліетилену діам. 75 мм /90 град. 
терморезисторного зварювання ПЕ труб 

шт 1 1136,87 
  -    

__-__ 
  -    

1137   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

92 С113-1305/1 Буртові втулки діам. 75 мм для ПЕ труб, 
з'єднання "Встик" з фланцем ф65мм 

шт 2 1076,41 
  -    

__-__ 
  -    

2153   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 КБ23-23-1 Приєднання каналізаційних трубопроводів 
до існуючої мережі в сухих ґрунтах 

шт 1 2750,99 
2320,64 

129,21 
34,61 

2751 2321 129 
35 

29,6340 
0,3698 

29,63 
0,37 

94 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 

1000м3 0,0137 9103,64 
  -    

9103,64 
1784,89 

125   -    125 
24 

__-__ 
19,4403 

__-__ 
0,27 

    ВІДНОВЛЕННЯ А/Б ПОКРИТТЯ              

95 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 0,144 3150,53 
1485,01 

1665,52 
456,51 

454 214 240 
66 

20,1960 
5,6293 

2,91 
0,81 

96 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із 
піску автогрейдером, товщиною 150мм 

100м3 0,072 80454,03 
1163,26 

9251,17 
1116,40 

5793 84 666 
80 

16,2580 
10,3025 

1,17 
0,74 

97 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню 
за товщини шару 12 см 

100м2 0,48 25227,58 
2320,71 

1496,51 
369,41 

12109 1114 718 
177 

31,8560 
3,9598 

15,29 
1,9 

98 КБ27-17-4 
к=-2 

Улаштування основи тротуарів із щебеню, 
за зміни товщини на кожен 1 см додавати 
або вилучати до/з норми 27-17-3 (Нзаг.= 
100мм) 

100м2 -0,48 3172,19 
  -    

165,10 
41,66 

-1523   -    -79 
-20 

__-__ 
0,4631 

__-__ 
-0,22 
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99 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного 

покриття вимощення одношарових із 
крупнозернистої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

100м2 0,48 2835,68 
1390,27 

__-__ 
  -    

1361 667 __-__ 
  -    

17,5450 
  -    

8,42 
  -    

100 С1421-9850 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип 
Б, марка 1 

т 3,4272 4182,61 
  -    

__-__ 
  -    

14335   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

101 КБ27-22-2 
к=4 

Улаштування асфальтобетонного 
покриття вимощення одношарових, на 
кожні 0,5 см зміни товщини шару 
додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 
(Нзаг. = 5см) 

100м2 2,6026 899,51 
899,51 

__-__ 
  -    

2341 2341 __-__ 
  -    

11,2200 
  -    

29,2 
  -    

102 С1421-9850 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип 
Б, марка 1 

т 12, 
596584 

4182,61 
  -    

__-__ 
  -    

52687   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 244230 30773 21132 
4899 

 395,92 
51,35 

      Разом будівельні роботи, грн. 244230     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 192325     

           всього заробiтна плата, грн. 35672     

      Загальновиробничi витрати, грн. 18844     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,51     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5861     

      Всього будівельні роботи, грн. 263074     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 2 263074         
      Разом прямі витрати по кошторису 250497 34046 24126 

5631 
 438,12 

58,9 
      Разом будівельні роботи, грн. 250497     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 192325     

           всього заробiтна плата, грн. 39677     
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      Загальновиробничi витрати, грн. 20887     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,29     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6477     

      Всього будівельні роботи, грн. 271384     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по кошторису 271384         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 547,31        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 46154         
               

  
  
                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 
на Тіньові навіси 

Тіньові навіси 
  

Основа:   Кошторисна вартість 2225,035  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 4,8634  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 414,424  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    
                        

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

               
     Роздiл 1. Тіньовий навіс №1           

1 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залізобетонних плоских /бетон важкий В 
20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ 

100м3 0,2163 329302,27 
20954,93 

9681,30 
3323,32 

71228 4533 2094 
719 

274,3510 
35,9959 

59,34 
7,79 

2 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,4976 32355,86 
  -    

__-__ 
  -    

16100   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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3 С124-24/1 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 

т 0,2 31947,14 
  -    

__-__ 
  -    

6389   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 С124-30/1 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі 
стали ВР-1, діаметр 6 мм 

т 0,06 37460,04 
  -    

__-__ 
  -    

2248   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 1,5116 21944,22 
13296,48 

7735,07 
1218,53 

33171 20099 11692 
1842 

160,1600 
11,8868 

242,1 
17,97 

6 КБ9-17-1 Монтаж колон одноповерхових і 
багатоповерхових будівель і кранових 
естакад висотою до 25 м суцільного 
перерізу масою до 1,0 т 

т 0,4112 3986,43 
1303,97 

2401,31 
747,84 

1639 536 987 
308 

16,4560 
7,5656 

6,77 
3,11 

7 С111-826/1 Труба профільна 140х140х4 т 0,1038 47689,22 
  -    

__-__ 
  -    

4950   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 С111-826/2 Труба профільна 100х100х4 т 0,2179 47689,22 
  -    

__-__ 
  -    

10391   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С111-1804/1 Сталь листова, товщ. 10 мм т 0,0794 40206,68 
  -    

__-__ 
  -    

3192   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С111-1804/2 Сталь листова, товщ. 6 мм т 0,0233 38043,60 
  -    

__-__ 
  -    

886   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 & С1110- 
3О/1 

Болт фундаментний М18х600 з анкерною 
шайбою 

шт 32 322,01 
  -    

__-__ 
  -    

10304   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на 
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 
3 т 

т 0,3771 8731,29 
3054,22 

5294,37 
1674,55 

3293 1152 1997 
631 

40,4800 
16,9721 

15,27 
6,4 

13 С111-826/3 Труба профільна 80х60х4 т 0,1481 47086,87 
  -    

__-__ 
  -    

6974   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 С111-826/4 Труба профільна 60х60х4 т 0,1247 47107,15 
  -    

__-__ 
  -    

5874   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 С111-826/5 Труба профільна 40х40х4 т 0,0954 46069,89 
  -    

__-__ 
  -    

4395   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 С111-1804/3 Сталь листова, товщ. 8 мм т 0,0211 38536,42 
  -    

__-__ 
  -    

813   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 КБ9-48-4 Електродугове зварювання при монтажі 
покриттів [ферм, балок] одноповерхових 
виробничих будівель 

т 0,3771 1748,38 
1015,11 

406,36 
16,51 

659 383 153 
6 

9,2400 
0,1989 

3,48 
0,07 

18 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м 
при висоті будівлі до 25 м 

т 0,6148 4290,69 
1872,37 

2156,32 
624,44 

2638 1151 1326 
384 

24,8160 
6,2256 

15,26 
3,83 

19 С111-826/3 Труба профільна 80х60х4 т 0,4442 47086,87 
  -    

__-__ 
  -    

20916   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С111-826/6 Труба профільна 80х80х4 т 0,1903 45913,20 
  -    

__-__ 
  -    

8737   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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21 КБ9-48-4 Електродугове зварювання при монтажі 

покриттів [ферм, балок] одноповерхових 
виробничих будівель 

т 0,6148 1748,38 
1015,11 

406,36 
16,51 

1075 624 250 
10 

9,2400 
0,1989 

5,68 
0,12 

22 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг 

т 0,1085 20452,55 
19898,57 

297,84 
72,18 

2219 2159 32 
8 

254,1000 
0,6765 

27,57 
0,07 

23 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 
мм 

т 0,0213 31849,55 
  -    

__-__ 
  -    

678   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 С111-1804/1 Сталь листова, товщ. 10 мм т 0,0907 40206,68 
  -    

__-__ 
  -    

3647   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли 
[керамічної] при висоті поверху до 4 м 

1 м3 6,9 1317,76 
697,34 

145,30 
62,65 

9093 4812 1003 
432 

9,0200 
0,6732 

62,24 
4,65 

26 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 2,7186 5765,89 
  -    

__-__ 
  -    

15675   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КБ8-20-1 Мурування стін із легкобетонних каменів 
без облицювання при висоті поверху до 4 м 

1 м3 17,5 798,79 
488,01 

90,41 
38,98 

13979 8540 1582 
682 

6,4680 
0,4189 

113,19 
7,33 

28 С1427- 
11803-1/1 

Блоки легкобетонні м3 16,1 1967,78 
  -    

__-__ 
  -    

31681   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці /бетон 
важкий В 20 (М250), крупнiсть 
заповнювача 20-40мм/ 

100м3 0,008 457890,28 
88584,77 

33376,36 
10600,42 

3663 709 267 
85 

1117,9300 
114,6948 

8,94 
0,92 

30 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 

т 0,0071 35666,68 
  -    

__-__ 
  -    

253   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,0231 31875,35 
  -    

__-__ 
  -    

736   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з 
профільованого листа при висоті будівлі 
до 25 м 

100м2 0,85 8921,41 
4209,51 

3607,91 
1032,70 

7583 3578 3067 
878 

55,7920 
10,2603 

47,42 
8,72 

33 & С111- 
32И18/3 

Металопрофіль Т50, товщ. 0,5 мм м2 85 212,55 
  -    

__-__ 
  -    

18067   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С111-829- 
1/1 

Планка примикання до стіни м 13 78,66 
  -    

__-__ 
  -    

1023   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С111-829- 
1/2 

Конькова планка м 18 102,04 
  -    

__-__ 
  -    

1837   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 0,4057 21944,22 
13296,48 

7735,07 
1218,53 

8903 5394 3138 
494 

160,1600 
11,8868 

64,98 
4,82 

37 КБ9-35-1 Монтаж каркасу під огорожу т 0,2735 13439,77 
11628,09 

405,06 
117,41 

3676 3180 111 
32 

152,2400 
1,3983 

41,64 
0,38 

38 С111-826/5 Труба профільна 40х40х4 т 0,1907 46069,89 
  -    

__-__ 
  -    

8786   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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39 С111-826/7 Труба профільна 60х60х3 т 0,0915 46459,83 

  -    
__-__ 

  -    
4251   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
40 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою 

до 5 кг 
т 0,0237 20452,55 

19898,57 
297,84 
72,18 

485 472 7 
2 

254,1000 
0,6765 

6,02 
0,02 

41 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 
мм 

т 0,005 31849,55 
  -    

__-__ 
  -    

159   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 С111-1804/1 Сталь листова, товщ. 10 мм т 0,0195 40206,68 
  -    

__-__ 
  -    

784   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КБ10-44-1 Улаштування огорожі із штахетника 100м2 0,073 28275,63 
21982,47 

5367,43 
1300,59 

2064 1605 392 
95 

287,8040 
12,1931 

21,01 
0,89 

44 & С112-255- 
1 

Штахетник 600х150 з вологостійкої фанери, 
шліфований, матовий, пофарбований 

шт 54 51,64 
  -    

__-__ 
  -    

2789   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 С111-1848-П Болти,гайки, шайби т 0,01 68996,64 
  -    

__-__ 
  -    

690   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 0,4013 21944,22 
13296,48 

7735,07 
1218,53 

8806 5336 3104 
489 

160,1600 
11,8868 

64,27 
4,77 

47 КБ9-53-3 Монтаж каркасу лав т 0,4013 13136,54 
12076,86 

669,29 
136,49 

5272 4846 269 
55 

167,2000 
1,6441 

67,1 
0,66 

48 С111-826/8 Труба профільна 40х40х3 т 0,3893 46519,01 
  -    

__-__ 
  -    

18110   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 С111-1804/4 Сталь листова, товщ. 5 мм т 0,0249 37866,83 
  -    

__-__ 
  -    

943   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 & С1110- 
3О/2 

Анкер забивний 60х6 шт 256 3,98 
  -    

__-__ 
  -    

1019   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 КБ10-53-1 Укладання покриття лавок із дошок м3 0,36 2577,80 
1821,33 

65,38 
15,84 

928 656 24 
6 

22,1870 
0,1485 

7,99 
0,05 

52 & С112-255- 
2 

Дошка 25х160мм стругана суха з фаскою м 90,6 62,35 
  -    

__-__ 
  -    

5649   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 КБ15-165-3 Поліпшене фарбування лав колером 
олійним по дереву 

100м2 0,3352 11178,66 
6545,85 

1,23 
1,04 

3747 2194 __-__ 
  -    

83,5890 
0,0122 

28,02 
  -    

54 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,65 1305,27 
482,79 

90,83 
6,52 

848 314 59 
4 

5,2580 
0,0792 

3,42 
0,05 

55 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,65 4459,37 
721,38 

133,91 
14,63 

2899 469 87 
10 

7,9640 
0,1769 

5,18 
0,11 

    ПІДЛОГА              

56 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 9,75 2501,51 
386,62 

493,14 
116,27 

24390 3770 4808 
1134 

5,2580 
1,4315 

51,27 
13,96 

57 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 
товщиною 20 мм 

100м2 0,7872 4829,18 
4549,67 

114,57 
97,15 

3802 3582 90 
76 

61,8750 
1,1355 

48,71 
0,89 
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58 КБ11-11-2 

к=6 
Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (заг. 50 
мм) 

100м2 0,7872 1089,75 
912,36 

177,39 
150,43 

858 718 140 
118 

12,4080 
1,7582 

9,77 
1,38 

59 С111-2005- 
2/1 

Стяжка легковирівнююча цементна 5-40мм 
Siltek F-22  

кг 7084,8 12,34 
  -    

__-__ 
  -    

87426   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 С1633- 
59ВД/1 

Фіброволокно кг 9,85 187,54 
  -    

__-__ 
  -    

1847   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 КБ11-20-5 Улаштування покриттів з гумових плиток 100м2 0,7872 12518,68 
12221,84 

296,84 
258,25 

9855 9621 234 
203 

161,9860 
3,3305 

127,52 
2,62 

62 С111-284/1 Плитки гумові 500х500х20 Eco Guma Eco 
Standart 

м2 78,72 703,02 
  -    

__-__ 
  -    

55342   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 С111-327/1 Однокомпонентний поліуретановий клей 
для покриття з гумових плиток  

кг 40,93 388,20 
  -    

__-__ 
  -    

15889   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 606223 90433 36913 
8703 

 1154,16 
91,58 

      Разом будівельні роботи, грн. 606223     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 478877     

           всього заробiтна плата, грн. 99136     

      Загальновиробничi витрати, грн. 56106     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 149,22     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19196     

      Всього будівельні роботи, грн. 662329     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 1 662329         

               
     Роздiл 2. Тіньовий навіс №2           

64 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залізобетонних плоских /бетон важкий В 
20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ 

100м3 0,2163 329302,27 
20954,93 

9681,30 
3323,32 

71228 4533 2094 
719 

274,3510 
35,9959 

59,34 
7,79 

65 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,4976 32355,86 
  -    

__-__ 
  -    

16100   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 С124-24/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 

т 0,2 31947,14 
  -    

__-__ 
  -    

6389   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 С124-30/1 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі 
стали ВР-1, діаметр 6 мм 

т 0,06 37460,04 
  -    

__-__ 
  -    

2248   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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68 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 

[стояки, опори, ферми та ін.] 
т 1,5116 21944,22 

13296,48 
7735,07 
1218,53 

33171 20099 11692 
1842 

160,1600 
11,8868 

242,1 
17,97 

69 КБ9-17-1 Монтаж колон одноповерхових і 
багатоповерхових будівель і кранових 
естакад висотою до 25 м суцільного 
перерізу масою до 1,0 т 

т 0,4112 3986,43 
1303,97 

2401,31 
747,84 

1639 536 987 
308 

16,4560 
7,5656 

6,77 
3,11 

70 С111-826/1 Труба профільна 140х140х4 т 0,1038 47689,22 
  -    

__-__ 
  -    

4950   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 С111-826/2 Труба профільна 100х100х4 т 0,2179 47689,22 
  -    

__-__ 
  -    

10391   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

72 С111-1804/1 Сталь листова, товщ. 10 мм т 0,0794 40206,68 
  -    

__-__ 
  -    

3192   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 С111-1804/2 Сталь листова, товщ. 6 мм т 0,0233 38043,60 
  -    

__-__ 
  -    

886   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 & С1110- 
3О/1 

Болт фундаментний М18х600 з анкерною 
шайбою 

шт 32 322,01 
  -    

__-__ 
  -    

10304   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 КБ9-48-2 Електродугове зварювання при монтажі 
опорних частин каркасів [колон, підкранових 
балок] одноповерхових виробничих будівель 

т 0,4112 401,98 
239,94 

107,92 
4,38 

165 99 44 
2 

2,3540 
0,0528 

0,97 
0,02 

76 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на 
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 
3 т 

т 0,3771 8731,29 
3054,22 

5294,37 
1674,55 

3293 1152 1997 
631 

40,4800 
16,9721 

15,27 
6,4 

77 С111-826/3 Труба профільна 80х60х4 т 0,1481 47086,87 
  -    

__-__ 
  -    

6974   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

78 С111-826/4 Труба профільна 60х60х4 т 0,1247 47107,15 
  -    

__-__ 
  -    

5874   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

79 С111-826/5 Труба профільна 40х40х4 т 0,0954 46069,89 
  -    

__-__ 
  -    

4395   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 С111-1804/3 Сталь листова, товщ. 8 мм т 0,0211 38536,42 
  -    

__-__ 
  -    

813   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

81 КБ9-48-4 Електродугове зварювання при монтажі 
покриттів [ферм, балок] одноповерхових 
виробничих будівель 

т 0,3771 1748,38 
1015,11 

406,36 
16,51 

659 383 153 
6 

9,2400 
0,1989 

3,48 
0,07 

82 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м 
при висоті будівлі до 25 м 

т 0,6148 4290,69 
1872,37 

2156,32 
624,44 

2638 1151 1326 
384 

24,8160 
6,2256 

15,26 
3,83 

83 С111-826/3 Труба профільна 80х60х4 т 0,4442 47086,87 
  -    

__-__ 
  -    

20916   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

84 С111-826/6 Труба профільна 80х80х4 т 0,1903 45913,20 
  -    

__-__ 
  -    

8737   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

85 КБ9-48-4 Електродугове зварювання при монтажі 
покриттів [ферм, балок] одноповерхових 
виробничих будівель 

т 0,6148 1748,38 
1015,11 

406,36 
16,51 

1075 624 250 
10 

9,2400 
0,1989 

5,68 
0,12 
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86 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою 

до 5 кг 
т 0,1085 20452,55 

19898,57 
297,84 
72,18 

2219 2159 32 
8 

254,1000 
0,6765 

27,57 
0,07 

87 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 
мм 

т 0,0213 31849,55 
  -    

__-__ 
  -    

678   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

88 С111-1804/1 Сталь листова, товщ. 10 мм т 0,0907 40206,68 
  -    

__-__ 
  -    

3647   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

89 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли 
[керамічної] при висоті поверху до 4 м 

1 м3 6,9 1317,76 
697,34 

145,30 
62,65 

9093 4812 1003 
432 

9,0200 
0,6732 

62,24 
4,65 

90 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 2,7186 5765,89 
  -    

__-__ 
  -    

15675   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

91 КБ8-20-1 Мурування стін із легкобетонних каменів 
без облицювання при висоті поверху до 4 м 

1 м3 17,5 798,79 
488,01 

90,41 
38,98 

13979 8540 1582 
682 

6,4680 
0,4189 

113,19 
7,33 

92 С1427- 
11803-1/1 

Блоки легкобетонні м3 16,1 1967,78 
  -    

__-__ 
  -    

31681   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці /бетон 
важкий В 20 (М250), крупнiсть 
заповнювача 20-40мм/ 

100м3 0,008 457890,28 
88584,77 

33376,36 
10600,42 

3663 709 267 
85 

1117,9300 
114,6948 

8,94 
0,92 

94 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 

т 0,0071 35666,68 
  -    

__-__ 
  -    

253   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

95 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,0231 31875,35 
  -    

__-__ 
  -    

736   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

96 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з 
профільованого листа при висоті будівлі 
до 25 м 

100м2 0,85 8921,41 
4209,51 

3607,91 
1032,70 

7583 3578 3067 
878 

55,7920 
10,2603 

47,42 
8,72 

97 & С111- 
32И18/3 

Металопрофіль Т50, товщ. 0,5 мм м2 85 212,55 
  -    

__-__ 
  -    

18067   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

98 С111-829- 
1/1 

Планка примикання до стіни м 13 78,66 
  -    

__-__ 
  -    

1023   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

99 С111-829- 
1/2 

Конькова планка м 18 102,04 
  -    

__-__ 
  -    

1837   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

100 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 0,4225 21944,22 
13296,48 

7735,07 
1218,53 

9271 5618 3268 
515 

160,1600 
11,8868 

67,67 
5,02 

101 КБ9-35-1 Монтаж каркасу під огорожу т 0,2903 13439,77 
11628,09 

405,06 
117,41 

3902 3376 118 
34 

152,2400 
1,3983 

44,2 
0,41 

102 С111-826/5 Труба профільна 40х40х4 т 0,2081 46069,89 
  -    

__-__ 
  -    

9587   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

103 С111-826/7 Труба профільна 60х60х3 т 0,0915 46459,83 
  -    

__-__ 
  -    

4251   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

104 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг 

т 0,0474 20452,55 
19898,57 

297,84 
72,18 

969 943 14 
3 

254,1000 
0,6765 

12,04 
0,03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
105 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 
мм 

т 0,0099 31849,55 
  -    

__-__ 
  -    

315   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

106 С111-1804/1 Сталь листова, товщ. 10 мм т 0,039 40206,68 
  -    

__-__ 
  -    

1568   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

107 КБ10-44-1 Улаштування огорожі із штахетника 100м2 0,073 28275,63 
21982,47 

5367,43 
1300,59 

2064 1605 392 
95 

287,8040 
12,1931 

21,01 
0,89 

108 & С112-255- 
1 

Штахетник 600х150 з вологостійкої фанери, 
шліфований, матовий, пофарбований 

шт 54 51,64 
  -    

__-__ 
  -    

2789   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

109 С111-1848-П Болти,гайки, шайби т 0,01 68996,64 
  -    

__-__ 
  -    

690   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

110 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 0,4013 21944,22 
13296,48 

7735,07 
1218,53 

8806 5336 3104 
489 

160,1600 
11,8868 

64,27 
4,77 

111 КБ9-53-3 Монтаж каркасу лав т 0,4013 13136,54 
12076,86 

669,29 
136,49 

5272 4846 269 
55 

167,2000 
1,6441 

67,1 
0,66 

112 С111-826/8 Труба профільна 40х40х3 т 0,3893 46519,01 
  -    

__-__ 
  -    

18110   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

113 С111-1804/4 Сталь листова, товщ. 5 мм т 0,0249 37866,83 
  -    

__-__ 
  -    

943   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

114 & С1110- 
3О/2 

Анкер забивний 60х6 шт 256 3,98 
  -    

__-__ 
  -    

1019   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

115 КБ10-53-1 Укладання покриття лавок із дошок м3 0,36 2577,80 
1821,33 

65,38 
15,84 

928 656 24 
6 

22,1870 
0,1485 

7,99 
0,05 

116 & С112-255- 
2 

Дошка 25х160мм стругана суха з фаскою м 90,6 62,35 
  -    

__-__ 
  -    

5649   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

117 КБ15-165-3 Поліпшене фарбування лав колером 
олійним по дереву 

100м2 0,3352 11178,66 
6545,85 

1,23 
1,04 

3747 2194 __-__ 
  -    

83,5890 
0,0122 

28,02 
  -    

118 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,654 1305,27 
482,79 

90,83 
6,52 

854 316 59 
4 

5,2580 
0,0792 

3,44 
0,05 

119 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,654 4459,37 
721,38 

133,91 
14,63 

2916 472 88 
10 

7,9640 
0,1769 

5,21 
0,12 

    ПІДЛОГА              

120 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 9,75 2501,51 
386,62 

493,14 
116,27 

24390 3770 4808 
1134 

5,2580 
1,4315 

51,27 
13,96 

121 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 
товщиною 20 мм 

100м2 0,7872 4829,18 
4549,67 

114,57 
97,15 

3802 3582 90 
76 

61,8750 
1,1355 

48,71 
0,89 

122 КБ11-11-2 
к=6 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (заг. 50 
мм) 

100м2 0,7872 1089,75 
912,36 

177,39 
150,43 

858 718 140 
118 

12,4080 
1,7582 

9,77 
1,38 

123 С111-2005- 
2/1 

Стяжка легковирівнююча цементна 5-40мм 
Siltek F-22  

кг 7084,8 12,34 
  -    

__-__ 
  -    

87426   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
124 С1633- 

59ВД/1 
Фіброволокно кг 9,85 187,54 

  -    
__-__ 

  -    
1847   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
125 КБ11-20-5 Улаштування покриттів з гумових плиток 100м2 0,7872 12518,68 

12221,84 
296,84 
258,25 

9855 9621 234 
203 

161,9860 
3,3305 

127,52 
2,62 

126 С111-284/1 Плитки гумові 500х500х20 Eco Guma Eco 
Standart 

м2 78,72 703,02 
  -    

__-__ 
  -    

55342   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

127 С111-327/1 Однокомпонентний поліуретановий клей 
для покриття з гумових плиток  

кг 40,93 388,20 
  -    

__-__ 
  -    

15889   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 609230 91428 37102 
8729 

 1166,45 
91,85 

      Разом будівельні роботи, грн. 609230     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 480700     

           всього заробiтна плата, грн. 100157     

      Загальновиробничi витрати, грн. 56677     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 150,72     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19389     

      Всього будівельні роботи, грн. 665907     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 2 665907         

               
     Роздiл 3. Тіньовий навіс №3           

128 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залізобетонних плоских /бетон важкий В 
20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ 

100м3 0,3383 329302,27 
20954,93 

9681,30 
3323,32 

111403 7089 3275 
1124 

274,3510 
35,9959 

92,81 
12,18 

129 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,497 32355,86 
  -    

__-__ 
  -    

16081   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

130 С124-24/1 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 

т 0,297 31947,14 
  -    

__-__ 
  -    

9488   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

131 С124-30/1 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі 
стали ВР-1, діаметр 6 мм 

т 0,089 37460,04 
  -    

__-__ 
  -    

3334   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

132 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 3,262 21944,22 
13296,48 

7735,07 
1218,53 

71582 43373 25232 
3975 

160,1600 
11,8868 

522,44 
38,77 

133 КБ9-17-1 Монтаж колон одноповерхових і 
багатоповерхових будівель і кранових 
естакад висотою до 25 м суцільного 
перерізу масою до 1,0 т 

т 0,4758 3986,43 
1303,97 

2401,31 
747,84 

1897 620 1143 
356 

16,4560 
7,5656 

7,83 
3,6 
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134 С111-826/1 Труба профільна 140х140х4 т 0,3114 47689,22 

  -    
__-__ 

  -    
14850   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
135 С111-826/2 Труба профільна 100х100х4 т 0,0727 47689,22 

  -    
__-__ 

  -    
3467   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
136 С111-1804/1 Сталь листова, товщ. 10 мм т 0,0821 40206,68 

  -    
__-__ 

  -    
3301   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
137 С111-1804/2 Сталь листова, товщ. 6 мм т 0,0249 38043,60 

  -    
__-__ 

  -    
947   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
138 & С1110- 

3О/1 
Болт фундаментний М18х600 з анкерною 
шайбою 

шт 32 322,01 
  -    

__-__ 
  -    

10304   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

139 КБ9-48-2 Електродугове зварювання при монтажі 
опорних частин каркасів [колон, підкранових 
балок] одноповерхових виробничих будівель 

т 0,4758 401,98 
239,94 

107,92 
4,38 

191 114 51 
2 

2,3540 
0,0528 

1,12 
0,03 

140 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на 
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 
3 т 

т 1,0594 8731,29 
3054,22 

5294,37 
1674,55 

9250 3236 5609 
1774 

40,4800 
16,9721 

42,88 
17,98 

141 С111-826/3 Труба профільна 80х60х4 т 0,4688 47086,87 
  -    

__-__ 
  -    

22074   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

142 С111-826/4 Труба профільна 60х60х4 т 0,3947 47107,15 
  -    

__-__ 
  -    

18593   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

143 С111-826/5 Труба профільна 40х40х4 т 0,2297 46069,89 
  -    

__-__ 
  -    

10582   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

144 КБ9-48-4 Електродугове зварювання при монтажі 
покриттів [ферм, балок] одноповерхових 
виробничих будівель 

т 1,0594 1748,38 
1015,11 

406,36 
16,51 

1852 1075 430 
17 

9,2400 
0,1989 

9,79 
0,21 

145 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м 
при висоті будівлі до 25 м 

т 0,4394 4290,69 
1872,37 

2156,32 
624,44 

1885 823 947 
274 

24,8160 
6,2256 

10,9 
2,74 

146 С111-826/3 Труба профільна 80х60х4 т 0,2632 47086,87 
  -    

__-__ 
  -    

12393   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

147 С111-826/6 Труба профільна 80х80х4 т 0,1903 45913,20 
  -    

__-__ 
  -    

8737   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

148 КБ9-48-4 Електродугове зварювання при монтажі 
покриттів [ферм, балок] одноповерхових 
виробничих будівель 

т 0,4394 1748,38 
1015,11 

406,36 
16,51 

768 446 179 
7 

9,2400 
0,1989 

4,06 
0,09 

149 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг 

т 0,1667 20452,55 
19898,57 

297,84 
72,18 

3409 3317 50 
12 

254,1000 
0,6765 

42,36 
0,11 

150 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 
мм 

т 0,0399 31849,55 
  -    

__-__ 
  -    

1271   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

151 С111-1804/1 Сталь листова, товщ. 10 мм т 0,1321 40206,68 
  -    

__-__ 
  -    

5311   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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152 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли 

[керамічної] при висоті поверху до 4 м 
1 м3 18,8 1317,76 

697,34 
145,30 
62,65 

24774 13110 2732 
1178 

9,0200 
0,6732 

169,58 
12,66 

153 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 7,4072 5765,89 
  -    

__-__ 
  -    

42709   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

154 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли 
[керамічної] лицювальної при висоті 
поверху до 4 м 

1 м3 18,8 1317,76 
697,34 

145,30 
62,65 

24774 13110 2732 
1178 

9,0200 
0,6732 

169,58 
12,66 

155 С1422- 
10932/1 

Цегла лицювальна, розміри 250х120х65 мм, 
марка М200 

1000шт 7,4072 8743,36 
  -    

__-__ 
  -    

64764   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

156 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з 
профільованого листа при висоті будівлі 
до 25 м 

100м2 0,742 8921,41 
4209,51 

3607,91 
1032,70 

6620 3123 2677 
766 

55,7920 
10,2603 

41,4 
7,61 

157 & С111- 
32И18/3 

Металопрофіль Т50, товщ. 0,5 мм м2 74,2 212,55 
  -    

__-__ 
  -    

15771   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

158 С111-829- 
1/1 

Планка примикання до стіни м 8 78,66 
  -    

__-__ 
  -    

629   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

159 С111-829- 
1/2 

Конькова планка м 14 102,04 
  -    

__-__ 
  -    

1429   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

160 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 0,6727 21944,22 
13296,48 

7735,07 
1218,53 

14762 8945 5203 
820 

160,1600 
11,8868 

107,74 
8 

161 КБ9-35-1 Монтаж каркасу під огорожу т 0,6727 13439,77 
11628,09 

405,06 
117,41 

9041 7822 272 
79 

152,2400 
1,3983 

102,41 
0,94 

162 С111-826/5 Труба профільна 40х40х4 т 0,3034 46069,89 
  -    

__-__ 
  -    

13978   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

163 С111-826/7 Труба профільна 60х60х3 т 0,3908 46459,83 
  -    

__-__ 
  -    

18157   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

164 КБ10-44-1 Улаштування огорожі із штахетника 100м2 0,0729 22908,20 
21982,47 

__-__ 
  -    

1670 1603 __-__ 
  -    

287,8040 
  -    

20,98 
  -    

165 & С112-255- 
1 

Штахетник 600х150 з вологостійкої фанери, 
шліфований, матовий, пофарбований 

шт 54 51,64 
  -    

__-__ 
  -    

2789   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

166 С111-1848-П Болти,гайки, шайби т 0,015 68996,64 
  -    

__-__ 
  -    

1035   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

167 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 0,2457 21944,22 
13296,48 

7735,07 
1218,53 

5392 3267 1901 
299 

160,1600 
11,8868 

39,35 
2,92 

168 КБ9-53-3 Монтаж каркасу лав т 0,2457 13136,54 
12076,86 

669,29 
136,49 

3228 2967 164 
34 

167,2000 
1,6441 

41,08 
0,4 

169 С111-826/5 Труба профільна 40х40х4 т 0,2422 46069,89 
  -    

__-__ 
  -    

11158   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

170 С111-1804/4 Сталь листова, товщ. 5 мм т 0,0114 37866,83 
  -    

__-__ 
  -    

432   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

171 & С1110- 
3О/2 

Анкер забивний 60х6 шт 192 3,98 
  -    

__-__ 
  -    

764   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
172 КБ10-53-1 Укладання покриття лавок із дошок м3 0,28 2519,44 

1821,33 
65,38 
15,84 

705 510 18 
4 

22,1870 
0,1485 

6,21 
0,04 

173 & С112-255- 
2 

Дошка 25х160мм стругана суха з фаскою м 70,8 62,35 
  -    

__-__ 
  -    

4414   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

174 КБ15-165-3 Поліпшене фарбування лав колером 
олійним по дереву 

100м2 0,262 11178,66 
6545,85 

1,23 
1,04 

2929 1715 __-__ 
  -    

83,5890 
0,0122 

21,9 
  -    

175 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 1,17 1305,27 
482,79 

90,83 
6,52 

1527 565 106 
8 

5,2580 
0,0792 

6,15 
0,09 

176 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 1,17 4459,37 
721,38 

133,91 
14,63 

5217 844 157 
17 

7,9640 
0,1769 

9,32 
0,21 

    ПІДЛОГА              

177 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 9,79 2501,51 
386,62 

493,14 
116,27 

24490 3785 4828 
1138 

5,2580 
1,4315 

51,48 
14,01 

178 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 
товщиною 20 мм 

100м2 0,753 4829,18 
4549,67 

114,57 
97,15 

3636 3426 86 
73 

61,8750 
1,1355 

46,59 
0,86 

179 КБ11-11-2 
к=6 

Додавати або виключати на кожні 5 мм 
зміни товщини стяжок цементних (заг. 50 
мм) 

100м2 0,753 1089,75 
912,36 

177,39 
150,43 

821 687 134 
113 

12,4080 
1,7582 

9,34 
1,32 

180 С111-2005- 
2/1 

Стяжка легковирівнююча цементна 5-40мм 
Siltek F-22  

кг 6777 12,34 
  -    

__-__ 
  -    

83628   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

181 С1633- 
59ВД/1 

Фіброволокно кг 9,425 187,54 
  -    

__-__ 
  -    

1768   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

182 КБ11-20-5 Улаштування покриттів з гумових плиток 100м2 0,753 12518,68 
12221,84 

296,84 
258,25 

9427 9203 224 
194 

161,9860 
3,3305 

121,98 
2,51 

183 С111-284/1 Плитки гумові 500х500х20 Eco Guma Eco 
Standart 

м2 75,3 703,02 
  -    

__-__ 
  -    

52937   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

184 С111-327/1 Однокомпонентний поліуретановий клей 
для покриття з гумових плиток  

кг 39,14 388,20 
  -    

__-__ 
  -    

15194   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 813539 134775 58150 
13442 

 1699,28 
139,94 

      Разом будівельні роботи, грн. 813539     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 620614     

           всього заробiтна плата, грн. 148217     

      Загальновиробничi витрати, грн. 83258     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 220,2     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28329     

      Всього будівельні роботи, грн. 896797     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по роздiлу 3 896797         
      Разом прямі витрати по кошторису 2028992 316636 132165 

30874 
 4019,89 

323,37 
      Разом будівельні роботи, грн. 2028992     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1580191     

           всього заробiтна плата, грн. 347510     

      Загальновиробничi витрати, грн. 196043     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 520,14     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 66914     

      Всього будівельні роботи, грн. 2225035     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по кошторису 2225035         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4863,4        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 414424         
               

  
  
                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01 

на Підпірна стінка 
Підпірна стінка 

  

Основа:   Кошторисна вартість 189,987  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ГП частина арк №№1-11   Кошторисна трудомісткість 0,45295  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 38,696  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

1 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 
5-1] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,02447 43822,62 
1232,26 

42552,46 
7970,94 

1072 30 1041 
195 

18,4030 
78,0254 

0,45 
1,91 

2 С331-34-1 Перевезення ґрунта самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 30,6 263,25 
  -    

263,25 
  -    

8055   -    8055 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 КБ1-12-8 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,02447 29844,62 
1112,21 

28732,41 
5470,67 

730 27 703 
134 

16,6100 
54,4974 

0,41 
1,33 

4 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2 1000м3 0,02447 5943,31 
415,42 

5489,99 
986,93 

145 10 134 
24 

6,2040 
9,1565 

0,15 
0,22 

5 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,056 22624,86 
22624,86 

__-__ 
  -    

1267 1267 __-__ 
  -    

345,5760 
  -    

19,35 
  -    

6 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 3,95 999,46 
177,73 

112,91 
31,35 

3948 702 446 
124 

2,5300 
0,3739 

9,99 
1,48 

7 КБ6-13-4 Улаштування залізобетонних підпірних 
стін висотою до 3 м, товщиною понад 300 
мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), 
крупнiсть заповнювача 20-40мм 

100м3 0,167 402214,07 
60849,20 

19236,67 
6937,45 

67170 10162 3213 
1159 

796,6640 
74,8562 

133,04 
12,5 

8 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 

т 0,04 35666,68 
  -    

__-__ 
  -    

1427   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,073 34402,90 
  -    

__-__ 
  -    

2511   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,578 32355,86 
  -    

__-__ 
  -    

18702   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КБ9-75-2 Виготовлення закладних деталей т 0,0108 22189,96 
15700,96 

5769,07 
422,45 

240 170 62 
5 

193,6000 
4,5936 

2,09 
0,05 

12 & С1545- 
179И30 

Полоса металева t=6мм т 0,0094 39553,50 
  -    

__-__ 
  -    

372   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,0014 32355,86 
  -    

__-__ 
  -    

45   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг 

т 0,0108 20452,55 
19898,57 

297,84 
72,18 

221 215 3 
1 

254,1000 
0,6765 

2,74 
0,01 

15 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,6024 3026,23 
3025,02 

__-__ 
  -    

1823 1822 __-__ 
  -    

36,8500 
  -    

22,2 
  -    

16 & С111- 
1624-11 

Бітумний праймер Техноніколь №1 т 0,048192 89785,21 
  -    

__-__ 
  -    

4327   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 & С111- 
1901И1 

Мастика гідроізоляційна Техноніколь №24 кг 144,576 99,06 
  -    

__-__ 
  -    

14322   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 2 

100м3 0,2447 11720,14 
11720,14 

__-__ 
  -    

2868 2868 __-__ 
  -    

181,7640 
  -    

44,48 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 КБ13-39-2 Армування з/б підпірних стінок склосіткою 
з суцільним вирівнюванням (затягуванням) 
поверхні клейовим розчином 

м2 45,18 127,27 
117,16 

10,03 
2,48 

5750 5293 453 
112 

1,2760 
0,0299 

57,65 
1,35 

20 С1550-21 Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для 
приклеювання та захисту плит із 
мінеральної вати 

кг 271,08 17,54 
  -    

__-__ 
  -    

4755   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 49,698 44,27 
  -    

__-__ 
  -    

2200   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КБ15-183-2 Дисперсійне фарбування фасаду 100м2 0,4518 18083,69 
16559,17 

__-__ 
  -    

8170 7481 __-__ 
  -    

185,3500 
  -    

83,74 
  -    

23 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,69 42,18 
  -    

__-__ 
  -    

367   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 С1555-101 Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29 кг 90,36 8,43 
  -    

__-__ 
  -    

762   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С1550-32 Силікатна фарба Ceresit  СT 54 кг 13,55 225,11 
  -    

__-__ 
  -    

3050   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 КБ9-36-3 
тех.ч. 
п.1.3.5 
к(труд)=1, 
03 

Монтаж декоративного огородження 
/монтаж конструкцiй, пофарбованих у 
заводських умовах, або непофарбованих, 
що поставляються в пакетах/ 

100м2 0,124 9281,06 
6866,29 

544,55 
182,19 

1151 851 68 
23 

86,6518 
2,1622 

10,74 
0,27 

27 С126-1213/1 Секція декоративного паркану (L=0,8м) шт 19 867,93 
  -    

__-__ 
  -    

16491   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 171941 30898 14178 
1777 

 387,03 
19,12 

      Разом будівельні роботи, грн. 171941     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126865     

           всього заробiтна плата, грн. 32675     

      Загальновиробничi витрати, грн. 18046     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,8     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6021     

      Всього будівельні роботи, грн. 189987     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 189987         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 452,95        
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 38696         

               

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01 
на Господарський майданчик 

Господарський майданчик 
  

Основа:   Кошторисна вартість 14,468  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,03671  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 3,207  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    
                        

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

1 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залізобетонних плоских /бетон важкий В 
20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ 

100м3 0,0036 329302,27 
20954,93 

9681,30 
3323,32 

1185 75 35 
12 

274,3510 
35,9959 

0,99 
0,13 

2 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,00968 34402,90 
  -    

__-__ 
  -    

333   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 & С1545- 
179И26-1 

Кутник металевий 50х50х5 т 0,02413 39012,96 
  -    

__-__ 
  -    

941   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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4 КБ9-72-1 Виготовлення металевих гратчастих 

конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] 
будки генератора 

т 0,09182 21944,22 
13296,48 

7735,07 
1218,53 

2015 1221 710 
112 

160,1600 
11,8868 

14,71 
1,09 

5 & С1545- 
179И26-1 

Кутник металевий 50х50х5 т 0,09182 39012,96 
  -    

__-__ 
  -    

3582   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КБ9-24-1 Монтаж металоконструкцій будки 
генератора 

т 0,09182 12036,84 
7502,75 

4265,73 
1334,00 

1105 689 392 
122 

99,4400 
12,9774 

9,13 
1,19 

7 КБ9-48-4 Електродугове зварювання при монтажі 
покриттів [ферм, балок] одноповерхових 
виробничих будівель 

т 0,09182 1748,38 
1015,11 

406,36 
16,51 

161 93 37 
2 

9,2400 
0,1989 

0,85 
0,02 

8 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,05925 1305,27 
482,79 

90,83 
6,52 

77 29 5 
  -    

5,2580 
0,0792 

0,31 
  -    

9 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) 

100м2 0,05925 4459,37 
721,38 

133,91 
14,63 

264 43 8 
1 

7,9640 
0,1769 

0,47 
0,01 

10 КБ9-42-1 Монтаж покрiвельного покриття з 
металопрофілю при висотi будiвлi до 25 м 

100м2 0,0286 8921,41 
4209,51 

3607,91 
1032,70 

255 120 103 
30 

55,7920 
10,2603 

1,6 
0,29 

11 & С111- 
32И18/2 

Металопрофіль ТП-40,оцинкований (0,5мм)  м2 3,29 333,01 
  -    

__-__ 
  -    

1096   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 & С111- 
1849-4 

Гвинти самонарiзнi ВДКФ 4,8х35мм шт 29 2,55 
  -    

__-__ 
  -    

74   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КБ12-17-1 Обгородження покрівель сіткою 100 м 0,1024 1823,53 
1411,50 

412,03 
109,12 

187 145 42 
11 

18,4800 
1,1436 

1,89 
0,12 

14 С111-875/1 Сітка огорожі Еко Колор ПВХ Сітка-Захід 
200х50мм 

м2 11,06 153,31 
  -    

__-__ 
  -    

1696   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 12971 2415 1332 
290 

 29,95 
2,85 

      Разом будівельні роботи, грн. 12971     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9224     

           всього заробiтна плата, грн. 2705     

      Загальновиробничi витрати, грн. 1497     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,91     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 502     

      Всього будівельні роботи, грн. 14468     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по кошторису 14468         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 36,71        



  3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 3 -                                                                                                   69_СД_ЛС1_07-03-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Кошторисна заробiтна плата, грн. 3207         
               

  
  
                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01 

на Тротуари та доріжки 
Тротуари та доріжки 

  

Основа:   Кошторисна вартість 844,079  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,31943  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 107,568  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

               
     Роздiл 1. Бордюри, поребрики та сходи           

    БОРДЮРИ, ПОРЕБРИКИ              

1 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів 
на бетонну основу, за ширини борту у 
верхній його частині до 100 мм 

100 м 2,15 7639,81 
6571,74 

704,64 
170,77 

16426 14129 1515 
367 

89,3750 
1,6005 

192,16 
3,44 

2 & С1416- 
8685-3 

Каменi бортовi, БР100.20.8 шт 215 157,49 
  -    

__-__ 
  -    

33860   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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3 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 10,32 2739,27 
  -    

__-__ 
  -    

28269   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ27-66-6 Установлення бетонних бортових каменів 
на бетонну основу, за ширини борту у 
верхній його частині понад 150 мм 

100 м 0,68 11022,28 
5523,74 

5121,32 
1241,19 

7495 3756 3482 
844 

74,1840 
11,6325 

50,45 
7,91 

5 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 4,012 2739,27 
  -    

__-__ 
  -    

10990   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 & С1416- 
8685-4 

Каменi бортовi, БР100.30.18 шт 68 304,79 
  -    

__-__ 
  -    

20726   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    СХОДИ              

7 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів, 
товщиною 100мм 

м3 0,16 879,76 
386,62 

493,14 
116,27 

141 62 79 
19 

5,2580 
1,4315 

0,84 
0,23 

8 С1421-9458 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М800 

м3 0,247 1318,52 
  -    

__-__ 
  -    

326   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КБ6-22-5 Улаштування сходів 100м3 0,005 264472,64 
128880,49 

24771,57 
8058,43 

1322 644 124 
40 

1667,0610 
87,4203 

8,34 
0,44 

10 С1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 0,5075 3114,12 
  -    

__-__ 
  -    

1580   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 
мм 

т 0,0042 37045,34 
  -    

__-__ 
  -    

156   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,0024 34402,90 
  -    

__-__ 
  -    

83   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,0333 31875,35 
  -    

__-__ 
  -    

1061   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КБ7-53-11 Установлення дрібних конструкцій 
[парапети сходів] масою до 0,5 т 

100шт 0,04 24228,21 
12865,16 

2259,11 
737,66 

969 515 90 
30 

164,2850 
8,6337 

6,57 
0,35 

15 С1413-2548 Плити парапетні із бетону щільністю 1850 
кг/м3 та більше, зведена товщина 8 см, 
маса до 5 т 

м2 0,54 390,45 
  -    

__-__ 
  -    

211   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з тактильних 
попереджувальних плиток 400х400х30 на 
розчині із сухої клеючої суміші, кількість 
плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0448 14784,36 
13721,90 

44,35 
37,61 

662 615 2 
2 

171,1600 
0,4396 

7,67 
0,02 
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17 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до 
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic 

кг 1,81888 110,03 
  -    

__-__ 
  -    

200   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С1426- 
11781/1 

Плитки тактильні попереджувальні для 
підлог, розмір 400х400х30 мм, тип 1 

м2 4,5696 1227,40 
  -    

__-__ 
  -    

5609   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С111-2000- 
2/1 

Клеюча суміш для тактильної плитки  кг 29,12 189,21 
  -    

__-__ 
  -    

5510   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців 
з сходових плит на розчині із сухої клеючої 
суміші СМ-12 

1 м2 5 479,59 
468,27 

1,23 
1,04 

2398 2341 6 
5 

5,8410 
0,0122 

29,21 
0,06 

21 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до 
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic 

кг 2,28 110,03 
  -    

__-__ 
  -    

251   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 С111-2000-4 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  
СМ 12 pro 

кг 26 10,20 
  -    

__-__ 
  -    

265   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 С1421- 
10349/1 

Сходинка пряма Cottage Pepper м2 5,1 1623,33 
  -    

__-__ 
  -    

8279   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 146789 22062 5298 
1307 

 295,24 
12,45 

      Разом будівельні роботи, грн. 146789     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119429     

           всього заробiтна плата, грн. 23369     

      Загальновиробничi витрати, грн. 14525     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,96     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5143     

      Всього будівельні роботи, грн. 161314     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 161314         

               
     Роздiл 2. Мощення ФЕМ тип А/1           

24 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,216 3150,53 
1485,01 

1665,52 
456,51 

681 321 360 
99 

20,1960 
5,6293 

4,36 
1,22 

25 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із 
піску автогрейдером, товщиною 10см 

100м3 0,072 80454,03 
1163,26 

9251,17 
1116,40 

5793 84 666 
80 

16,2580 
10,3025 

1,17 
0,74 

26 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню 
за товщини шару 12 см 

100м2 0,72 25227,58 
2320,71 

1496,51 
369,41 

18164 1671 1077 
266 

31,8560 
3,9598 

22,94 
2,85 

27 КБ27-17-4 
к=-2 

Улаштування основи тротуарів із щебеню, 
за зміни товщини на кожен 1 см додавати 
або вилучати до/з норми 27-17-3 
(Нзаг.=10см) 

100м2 -0,72 3172,19 
  -    

165,10 
41,66 

-2284   -    -119 
-30 

__-__ 
0,4631 

__-__ 
-0,33 
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28 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів 
бетон В 15 (М 200) крупнiсть заповнювача 
20-40мм 

м3 7,2 3496,65 
451,33 

5,99 
1,27 

25176 3250 43 
9 

6,1380 
0,0153 

44,19 
0,11 

29 КБ27-65-3 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення, товщиною 60мм з 
улаштуванням основ, товщиною 30мм з 
піщано-цементної суміші шириною понад 2 
м 

1000 м2 0,072 134490,04 
62555,45 

13983,36 
4490,68 

9683 4504 1007 
323 

780,2850 
58,2130 

56,18 
4,19 

30 С1426- 
11789/1 

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 
мм 

м2 72,72 421,79 
  -    

__-__ 
  -    

30673   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С111-1907- 
П1 

Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC,  AІ 
Turdo, AR  Gen 2, CA, діаметр до 230 мм 

шт 0,612 1065,11 
  -    

__-__ 
  -    

652   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 88538 9830 3034 
747 

 128,84 
8,78 

      Разом будівельні роботи, грн. 88538     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 75674     

           всього заробiтна плата, грн. 10577     

      Загальновиробничi витрати, грн. 6432     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,57     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2259     

      Всього будівельні роботи, грн. 94970     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 94970         

               
     Роздiл 3. Піщані доріжки, тип П           

32 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,027 3150,53 
1485,01 

1665,52 
456,51 

85 40 45 
12 

20,1960 
5,6293 

0,55 
0,15 

33 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із 
піску автогрейдером, товщиною 10см 

100м3 0,009 80454,03 
1163,26 

9251,17 
1116,40 

724 10 83 
10 

16,2580 
10,3025 

0,15 
0,09 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 809 50 128 
22 

 0,7 
0,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 809     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 631     

           всього заробiтна плата, грн. 72     

      Загальновиробничi витрати, грн. 43     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15     
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      Всього будівельні роботи, грн. 852     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 3 852         

               
     Роздiл 4. Гранітний відсів з травою тип 

В/Т  

     
 

   

34 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 1,62 3150,53 
1485,01 

1665,52 
456,51 

5104 2406 2698 
740 

20,1960 
5,6293 

32,72 
9,12 

35 КБ27-12-4 Улаштування вирівнювальних шарів 
основи із щебенево-піщаної та глиняної 
суміші в співвідношенні 1:1:1 
автогрейдером 

100м3 0,54 11694,58 
1347,43 

10052,45 
1284,57 

6315 728 5428 
694 

18,8320 
12,1057 

10,17 
6,54 

36 С1421- 
9633/1 

Готова піщано-щебенева та глиняна суміш  м3 68,04 1199,50 
  -    

__-__ 
  -    

81614   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню 
за товщини шару 12 см 

100м2 5,4 25227,58 
2320,71 

1496,51 
369,41 

136229 12532 8081 
1995 

31,8560 
3,9598 

172,02 
21,38 

38 КБ27-17-4 
к=-7 

Улаштування основи тротуарів із щебеню, 
за зміни товщини на кожен 1 см додавати 
або вилучати до/з норми 27-17-3 (Нзаг.=5см) 

100м2 -5,4 11102,67 
  -    

577,85 
145,82 

-59954   -    -3120 
-787 

__-__ 
1,6209 

__-__ 
-8,75 

39 КБ47-25-6 Посів трав вручну 100м2 5,4 2088,74 
660,31 

__-__ 
  -    

11279 3566 __-__ 
  -    

9,0640 
  -    

48,95 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 180587 19232 13087 
2642 

 263,86 
28,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 180587     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 148268     

           всього заробiтна плата, грн. 21874     

      Загальновиробничi витрати, грн. 13302     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,91     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4619     

      Всього будівельні роботи, грн. 193889     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 4 193889         

               
     Роздiл 5. Гумова плитка тип Г/П           

40 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,459 3150,53 
1485,01 

1665,52 
456,51 

1446 682 764 
210 

20,1960 
5,6293 

9,27 
2,58 
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41 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із 
піску автогрейдером, товщиною 5см 

100м3 0,0765 80454,03 
1163,26 

9251,17 
1116,40 

6155 89 708 
85 

16,2580 
10,3025 

1,24 
0,79 

42 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із 
щебеню за товщини шару 12 см 

100м2 1,53 3901,42 
2320,71 

1496,51 
369,41 

5969 3551 2290 
565 

31,8560 
3,9598 

48,74 
6,06 

43 КБ27-17-4 
к=3 

Улаштування основи тротуарів із щебеню, 
за зміни товщини на кожен 1 см додавати 
або вилучати до/з норми 27-17-3 
(Нзаг.=10см) 

100м2 1,53 269,12 
  -    

247,65 
62,49 

412   -    379 
96 

__-__ 
0,6947 

__-__ 
1,06 

44 С1421-9452 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 32,742 1347,80 
  -    

__-__ 
  -    

44130   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із гран- 
відсіву за товщини шару 12 см 

100м2 1,53 3156,45 
2003,38 

1110,97 
284,18 

4829 3065 1700 
435 

27,5000 
3,0481 

42,08 
4,66 

46 КБ27-17-2 
к=-7 

Улаштування основи тротуарів із гран- 
відсіву , за зміни товщини на кожен 1 см 
додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 
(Нзаг= 5см) 

100м2 -1,53 447,61 
  -    

424,03 
111,52 

-685   -    -649 
-171 

__-__ 
1,2366 

__-__ 
-1,89 

47 С1421-9461- 
1 

Щебінь-висівки, марка М-800, фракція до 3 
мм 

м3 36,92 1505,58 
  -    

__-__ 
  -    

55586   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 КБ11-20-5 Улаштування покриттів з гумових плиток 
500х500х35 

100м2 1,53 12518,68 
12221,84 

296,84 
258,25 

19154 18699 455 
395 

161,9860 
3,3305 

247,84 
5,1 

49 & С1426- 
11776-3 

Плитки гумові 500х500х35 м2 153 1125,86 
  -    

__-__ 
  -    

172257   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 & С111-58И1 Втулки для з'єднання гумових плиток 100паp 12,24 1550,13 
  -    

__-__ 
  -    

18974   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 328227 26086 5647 
1615 

 349,17 
18,36 

      Разом будівельні роботи, грн. 328227     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 296494     

           всього заробiтна плата, грн. 27701     

      Загальновиробничi витрати, грн. 16579     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,33     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5834     

      Всього будівельні роботи, грн. 344806     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 5 344806         
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     Роздiл 6. Гранітний відсів, тип Г/В           

51 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,309 3150,53 
1485,01 

1665,52 
456,51 

974 459 515 
141 

20,1960 
5,6293 

6,24 
1,74 

52 КБ27-12-4 Улаштування вирівнювальних шарів 
основи із щебенево-піщаної та глиняної 
суміші автогрейдером 

100м3 0,103 11694,58 
1347,43 

10052,45 
1284,57 

1205 139 1035 
132 

18,8320 
12,1057 

1,94 
1,25 

53 С1421- 
9633/1 

Готова піщано-щебенева та глиняна суміш  м3 12,978 1199,50 
  -    

__-__ 
  -    

15567   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

54 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню 
за товщини шару 12 см 

100м2 1,03 25227,58 
2320,71 

1496,51 
369,41 

25984 2390 1541 
380 

31,8560 
3,9598 

32,81 
4,08 

55 КБ27-17-4 
к=-7 

Улаштування основи тротуарів із щебеню, 
за зміни товщини на кожен 1 см додавати 
або вилучати до/з норми 27-17-3 (Нзаг.=5см) 

100м2 -1,03 11102,67 
  -    

577,85 
145,82 

-11436   -    -595 
-150 

__-__ 
1,6209 

__-__ 
-1,67 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 32294 2988 2496 
503 

 40,99 
5,4 

      Разом будівельні роботи, грн. 32294     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26810     

           всього заробiтна плата, грн. 3491     

      Загальновиробничi витрати, грн. 2183     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,03     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 775     

      Всього будівельні роботи, грн. 34477     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 6 34477         

               
     Роздiл 7. Відмостка ФЕМ тип В/Ф           

56 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,0861 5914,56 
641,98 

431,53 
103,35 

509 55 37 
9 

8,8880 
1,2158 

0,77 
0,1 

57 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із 
піску автогрейдером, товщиною 12см 

100м3 0,01033 80454,03 
1163,26 

9251,17 
1116,40 

831 12 96 
12 

16,2580 
10,3025 

0,17 
0,11 

58 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів 
бетон В 20 (М 250) крупнiсть заповнювача 
20-40мм 

м3 1,0332 3644,91 
451,33 

5,99 
1,27 

3766 466 6 
1 

6,1380 
0,0153 

6,34 
0,02 

59 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,0861 1435,68 
1251,86 

62,83 
53,28 

124 108 5 
5 

17,8200 
0,6227 

1,53 
0,05 

60 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 38,745 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

58   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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61 & С111- 
1784-2/1 

Сітка металева зварна ф8мм з вічком 
200х200мм 

м2 9,471 228,04 
  -    

__-__ 
  -    

2160   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення, товщиною 60мм з 
улаштуванням основ, товщиною 30мм з 
піщано-цементної суміші, шириною до 2 м 

1000 м2 0,00861 169291,76 
93819,50 

17521,03 
4859,83 

1458 808 151 
42 

1170,2570 
62,2768 

10,08 
0,54 

63 С111-1907- 
П1 

Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC,  AІ 
Turdo, AR  Gen 2, CA, діаметр до 230 мм 

шт 0,13776 1065,11 
  -    

__-__ 
  -    

147   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 С1426- 
11789/1 

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 
мм 

м2 9,01467 421,79 
  -    

__-__ 
  -    

3802   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 12855 1449 295 
69 

 18,89 
0,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 12855     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11111     

           всього заробiтна плата, грн. 1518     

      Загальновиробничi витрати, грн. 915     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,49     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 321     

      Всього будівельні роботи, грн. 13770     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 7 13770         

      Разом прямі витрати по кошторису 790099 81697 29985 
6905 

 1097,69 
74,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 790099     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 678417     

           всього заробiтна плата, грн. 88602     

      Загальновиробничi витрати, грн. 53980     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 147,4     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18966     

      Всього будівельні роботи, грн. 844079     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 844079         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1319,43        
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 107568         

               

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01 
на Монтаж обладнання дитячих майданчиків 

Малі архітектурні форми 
  

Основа:   Кошторисна вартість 1238,196  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ГП-частина арк.№№1-11   Кошторисна трудомісткість 0,94495  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 77,662  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    
                        

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

    ОБЛАДНАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ              

1 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без 
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,07965 35060,26 
35060,26 

__-__ 
  -    

2793 2793 __-__ 
  -    

523,6000 
  -    

41,7 
  -    

2 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0396 18854,05 
18854,05 

__-__ 
  -    

747 747 __-__ 
  -    

287,9800 
  -    

11,4 
  -    

3 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,11925 13523,24 
13523,24 

__-__ 
  -    

1613 1613 __-__ 
  -    

201,9600 
  -    

24,08 
  -    
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4 С331-34-1 Перевезення ґрунта самоскидами на 

вiдстань 15 км 
т 14,91 148,80 

  -    
148,80 

  -    
2219   -    2219 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
5 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 

піщаної 
1 м3 1,857 999,46 

177,73 
112,91 
31,35 

1856 330 210 
58 

2,5300 
0,3739 

4,7 
0,69 

6 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів 
загального призначення об'ємом до 5 м3 
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть 
заповнювача 20-40мм 

100м3 0,1176 365069,71 
39021,32 

19359,33 
6449,89 

42932 4589 2277 
759 

510,8840 
61,4246 

60,08 
7,22 

7 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до 
5 кг 

т 0,0156 67041,48 
19898,57 

297,84 
72,18 

1046 310 5 
1 

254,1000 
0,6765 

3,96 
0,01 

8 КБ9-53-3 
тех.ч. 
п.1.3.5 
к(труд)=1, 
03 

Монтаж обладнання дитячого майданчика 
/монтаж конструкцiй, пофарбованих у 
заводських умовах, або непофарбованих, 
що поставляються в пакетах/ (пісочниця - 
6шт, гойдалка - 6шт, ігрова панель - 2шт, 
ліана - 6шт, колода дерев'яна - 5шт, 
гойдалки на пружині - 4шт,спінер - 1шт, 
велосипед - 1шт, коловорот - 1шт, 
лабиринт - 1шт, сходи-місток - 1шт) 

т 1,8992 13498,84 
12439,16 

669,29 
136,49 

25637 23624 1271 
259 

172,2160 
1,6441 

327,07 
3,12 

9 550101-33/1 Пісочниця мала ТЕ301 шт 6 10302,00 
  -    

__-__ 
  -    

61812   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 560103-25/1 Гойдалка для парку Т408 шт 6 35292,00 
  -    

__-__ 
  -    

211752   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 550101-33/2 Ігрова панель "Цифри та фігурки" LK608 шт 2 9384,00 
  -    

__-__ 
  -    

18768   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 550101-33/3 Ліана S705 шт 6 6222,00 
  -    

__-__ 
  -    

37332   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 550101-33/4 Колода дерев'яна S702 шт 4 8231,40 
  -    

__-__ 
  -    

32926   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 550101-33/5 Гойдалка на пружині "Пташка"  ТЕ243.1 шт 2 10098,00 
  -    

__-__ 
  -    

20196   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 550101-33/6 Гойдалка на пружині "Кенгуру" ТЕ256 шт 2 12036,00 
  -    

__-__ 
  -    

24072   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 550101-33/7 Спінер SK105 шт 1 9996,00 
  -    

__-__ 
  -    

9996   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 550101-33/8 Велосипед SK101 шт 1 8670,00 
  -    

__-__ 
  -    

8670   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 550101-33/9 Коловорот SK102 шт 1 7140,00 
  -    

__-__ 
  -    

7140   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 550101- 
33/10 

Лабиринт SK106 шт 1 8670,00 
  -    

__-__ 
  -    

8670   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
20 550101- 

33/11 
Колода дерев'яна SE701 шт 1 6222,00 

  -    
__-__ 

  -    
6222   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
21 550101- 

33/12 
Сходи-місток SЕ704 шт 1 6732,00 

  -    
__-__ 

  -    
6732   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
22 КБ10-1-1 Укрупнене складання та установлення 

ігрових та гімнастичних комплексів 
шт 10 5357,52 

2777,11 
768,57 
178,20 

53575 27771 7686 
1782 

34,2430 
1,7238 

342,43 
17,24 

23 241996- 
10001/1 

Паровозик з гіркою "Щастя" Т512 шт 4 96900,00 
  -    

__-__ 
  -    

387600   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 2108-101/1 Ігровий будиночок LK301 шт 6 37740,00 
  -    

__-__ 
  -    

226440   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 1200746 61777 13668 
2859 

 815,42 
28,28 

      Разом будівельні роботи, грн. 1200746     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1125301     

           всього заробiтна плата, грн. 64636     

      Загальновиробничi витрати, грн. 37450     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 101,25     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13026     

      Всього будівельні роботи, грн. 1238196     
           
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          
               
    Всього по кошторису 1238196         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 944,95        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 77662         
               

  
  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. 
Бажана, 2 в м.Хмельницькому 
23.04.06-1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01 

на Озеленення 
Озеленення 

  

Основа:   Кошторисна вартість 111,353  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ГП частина арк.№№1-11   Кошторисна трудомісткість 0,517  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 39,055  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,1     

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,1     

  

                

               
     Роздiл 1. Улаштування газонів (Тип Г)           

1 КБ47-25-2 Підготовлення ґрунту вручну для 
влаштування партерного і звичайного 
газону без внесення рослинної землі 

100м2 4 1996,81 
1996,81 

__-__ 
  -    

7987 7987 __-__ 
  -    

29,8210 
  -    

119,28 
  -    

2 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та 
звичайних вручну 

100м2 4 2088,74 
660,31 

__-__ 
  -    

8355 2641 __-__ 
  -    

9,0640 
  -    

36,26 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 16342 10628 __-__ 
  -    

 155,54 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом будівельні роботи, грн. 16342     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5714     

           всього заробiтна плата, грн. 10628     

      Загальновиробничi витрати, грн. 5738     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,69     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1760     

      Всього будівельні роботи, грн. 22080     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 1 22080         

               
     Роздiл 2. Садіння кущів, дерев           

3 КБ47-19-11 Підготовлення вручну стандартних місць 
для садіння однорядної живої огорожі у 
природному ґрунті 

10м 15,476 525,17 
525,17 

__-__ 
  -    

8128 8128 __-__ 
  -    

7,8430 
  -    

121,38 
  -    

4 КБ47-21-1 Садіння в однорядну живу огорожу кущів- 
саджанців із рослин 

10м 15,476 565,68 
539,16 

__-__ 
  -    

8754 8344 __-__ 
  -    

6,9740 
  -    

107,93 
  -    

5 & С1429- 
82И10 

Кущі самшит "Гармонія" шт 465 72,04 
  -    

__-__ 
  -    

33499   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КБ47-11-7 Підготовлення вручну стандартних місць 
для садіння дерев-саджанців з оголеною 
кореневою системою у природному ґрунті з 
добавленням рослинної землі до 25% 

10шт 2 2857,21 
2074,89 

__-__ 
  -    

5714 4150 __-__ 
  -    

30,9870 
  -    

61,97 
  -    

7 КБ47-13-1 Садіння дерев-саджанців з оголеною 
кореневою системою в ями розміром 0,7х0, 
7 м 

10шт 2 1213,16 
1213,16 

__-__ 
  -    

2426 2426 __-__ 
  -    

14,1790 
  -    

28,36 
  -    

8 & С115- 
126И1 

Кілок дерев"яний 100шт 0,2 145,68 
  -    

__-__ 
  -    

29   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С1429-100/1 Сосна кримська шт 6 745,05 
  -    

__-__ 
  -    

4470   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С1429-94/1 Дуб пірамідальний шт 4 3290,45 
  -    

__-__ 
  -    

13162   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С1429-1/1 Саджанці берези повислої, 1 група, 1 сорт шт 10 101,71 
  -    

__-__ 
  -    

1017   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 77199 23048 __-__ 
  -    

 319,64 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 77199     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54151     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           всього заробiтна плата, грн. 23048     

      Загальновиробничi витрати, грн. 12074     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,13     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3619     

      Всього будівельні роботи, грн. 89273     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по роздiлу 2 89273         

      Разом прямі витрати по кошторису 93541 33676 __-__ 
  -    

 475,18 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 93541     

           в тому числi:      

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59865     

           всього заробiтна плата, грн. 33676     

      Загальновиробничi витрати, грн. 17812     

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,82     

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5379     

      Всього будівельні роботи, грн. 111353     

           

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

               

    Всього по кошторису 111353         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 517        

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 39055         

               

  
  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на 
вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому 

  

   
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05 
Обладнання каналізаційне 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо     

Кошторисна вартість 77,945 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 & 1902- 
1005И2 

Каналізаційна автоматична насосна установка SFA Sanicubic 1WP Q=2, 
5м3/год, Н=7м, N=1,5кВт 

комплект 1 75000,00 75000 

     Разом        75000 
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        2945 
             

     Всього по кошторису       77945 
             
             

  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на 
вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому 

  

   
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07 
Обладнання опалювальне та вентиляційне 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо     

Кошторисна вартість 3,107 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1504-19049/1 Газосигналізатор Варта 2-03А шт 1 2990,00 2990 
     Разом        2990 
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        117 
             

     Всього по кошторису       3107 
             
             

  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на 
вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому 

  

   
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09 
Силове електрообладнання 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо     

Кошторисна вартість 119,470 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1517-1103/1 Щит розподільчий навісний 1000х650х300мм   шт 1 9530,00 9530 
2 1517-1101/1 Щит розподільчий навісний 600х550х300мм   шт 1 5250,00 5250 
3 1517-1100/1 Щит розподільчий навісний 450х336 мм шт 2 3542,00 7084 
4 1517-1100/2 Щит автоматичного вводу резерву типу АВР 125А шт 1 26770,00 26770 
5 1517-1100/3 Щит автоматичного вводу резерву типу АВР 40А шт 1 11595,00 11595 
6 1517-1507 Установлення рейок,елементів,що кріпляться до рами,каркасу щита до 

1300мм або шафи до 1400мм,за допомогою яких установлюються апарати 
комплект 18 123,66 2226 

7 1517-1526/2 DIN-рейка L=25см шт 18 24,84 447 
8 1517-1535 Шина в ізоляції розм.35х500мм шт 8 104,03 832 
9 1517-1526/1 Шина мідна N, РЕ шт 8 98,00 784 
10 1517-1352-3 Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, 

АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в 
НКУ. 

шт 3 217,22 652 

11 1504-1102/1 Автоматичний вимикач Schneider Electric 3p, І=160А з розчеплювачем шт 2 7210,00 14420 
12 1504-1066/1 Автоматичний вимикач Schneider Electric 3p, І=100А шт 1 5000,00 5000 
13 1517-1351-3 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160, 

АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та 
монтаж в НКУ. 

шт 9 116,99 1053 

14 1504-1065/1 Автоматичний вимикач Schneider Electric 3p, І=50А шт 1 795,00 795 
15 1504-1065/2 Автоматичний вимикач Schneider Electric 3p, І=40А шт 1 700,00 700 
16 1504-1065/3 Автоматичний вимикач Schneider Electric 3p, І=32А шт 2 610,00 1220 
17 1504-1064/1 Автоматичний вимикач Schneider Electric 3p, І=25А шт 2 645,00 1290 
18 1504-1064/2 Автоматичний вимикач Schneider Electric 3p, І=16А  шт 3 615,00 1845 
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19 1517-1351-1 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160, 
АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення 
та монтаж в НКУ. 

шт 16 45,72 732 

20 1504-1059/1 Автоматичний вимикач Schneider Electric 1p, І=16А  шт 16 199,00 3184 
21 1517-1351-2 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160, 

АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та 
монтаж в НКУ. 

шт 6 86,81 521 

22 1504-1064/3 Диференційний автоматичний вимикач Schneider Electric 1+N  І=16А, 30мА  шт 3 950,00 2850 
23 1504-1064/4 Диференційний автомат Schneider Electric 1+N І=25А, 30мА шт 2 1110,00 2220 
24 1504-1131/1 Незалежний розчіплювач Schneider Electric 2p,U=380В шт 1 1595,00 1595 
25 1504-4001/1 Магнітний пускач в корпусі ПМК12, 380В, І54, Іном=12А  шт 3 1065,00 3195 
26 1602-30006/1 Сигналізатор загазованості MAXI/C шт 4 960,00 3840 
27 1504-11140/1 Регулятор швидкості РС-1-300  шт 6 818,00 4908 
28 1517-1526/3 Шина вирівнювання потенціалів TBS  шт 1 420,00 420 

     Разом        114958 
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        4512 
             

     Всього по кошторису       119470 
             
             

  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на 
вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому 

  

   
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011 
Обладнання до вузла регулювання тепла 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо     

Кошторисна вартість 201,586 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1504-19123/1 Циркуляційний насос Grundfos UPS 40-80 F  шт 2 22714,00 45428 
2 & 1704-20890- 

3/1 
Тепловий лічильник з витратоміром Sharky 775Н-40-10F ДУ40 фланцевий 

шт 1 32350,00 32350 

3 & 17142-1029- 
7/1 

Обчислювач теплового лічильника з блоком передачі даних 
шт 1 9205,00 9205 

4 1808-32056/1 Триходовий регулюючий фланцевий клапан ф40мм шт 1 43400,00 43400 
5 15011-4037/1 Електропривід AMV-435 шт 1 17535,00 17535 
6 1504-11141/1 Регулятор телектронний ECL Comfort 310 шт 1 24950,00 24950 
7 1504-11141/2 Ключ керування А-230  шт 1 4710,00 4710 
8 1517-1119/1 Панель щитового монтажу шт 1 2150,00 2150 
9 1704-10318/3 Датчик температури зовнішнього повітря ESMT  шт 1 2867,00 2867 
10 1704-10318/2 Датчик температури внутрішнього повітря ESM-10 шт 2 1175,00 2350 
11 1704-10318/1 Датчик температури погружний ESMU-100 шт 2 4400,00 8800 
12 1517-1526/2 DIN-рейка L=25см шт 1 24,84 25 
13 1504-1059/1 Автоматичний вимикач Schneider Electric 1p, І=16А  шт 1 199,00 199 

     Разом        193969 
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        7617 
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     Всього по кошторису       201586 
             
             

  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на 
вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому 

  

   
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013 
Обладнання до систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо     

Кошторисна вартість 105,520 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
   Розділ 1. Система пожежної сигналізації     

1 1602-30048/1 Прилад приймально-контрольний ППКП "Тірас-16.128 П " шт 1 17986,50 17987 
2 1602-50105/1 Модуль автодозвону МЦА-GSM шт 1 3627,75 3628 
3 1602-50097/1 Акумуляторна батарея logicpower LPM 12В, 18А шт 1 1641,50 1642 
4 1602-30004/1 Модуль релейних виходів M-OUT8R      

        
шт 1 3454,50 3455 

5 1602-30076/1 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 25 984,38 24610 
6 1602-30067/1 Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ- 3  шт 1 107,50 108 
7 1602-30067/2 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 6 161,87 971 
8 1602-50129/1 Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Джміль"  шт 1 960,75 961 
9 290116- 

18001/1 
Бокс під автомат (1-2 модулі) 

шт 1 71,00 71 

10 1517-1351-1 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160, 
АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення 
та монтаж в НКУ. 

шт 1 45,72 46 

11 1504-6478/1 Автоматичний вимикач однофазний 10 А (АВВ) шт 1 117,00 117 
    РЕЗЕРВ 10%         

12 1602-30076/1 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 3 984,38 2953 
13 1602-30067/2 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 2 161,87 324 
14 1602-30067/1 Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ- 3  шт 1 107,50 108 

     Разом по розділу 1       56981 
             
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        2238 
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     Всього по розділу 1       59219 
             

   Розділ 2. Система оповіщення про пожежу     

15 1601-2209/1 Комплекс оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕ3н-120-400 комплект 1 33468,75 33469 
16 1602-50093/1 Пристрій узгодження БТ 01-30В шт 1 630,00 630 
17 1602-30088/1 Оповіщувач мовленєвий (для настінного монтажу) ЗАС 100 ПН 1 Вт шт 2 355,00 710 
18 1602-30088/2 Оповіщувач мовленєвий (для настінного монтажу) ЗАС 100 ПН Р=3 Вт шт 6 386,00 2316 
19 1602-30088/3 Оповіщувач мовленєвий (для настінного монтажу) ЗАС 100 ПН Р=6 Вт шт 4 485,00 1940 
20 1602-30088/4 Оповіщувач світловий ОС-1 "ВИХІД" шт 6 614,25 3686 
21 1602-30088/5 Оповіщувач світловий "Соло" М-06-12 шт 6 416,50 2499 

     Разом по розділу 2       45250 
             
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        1051 
             

     Всього по розділу 2       46301 
             

     Разом        102231 
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        3289 
             

     Всього по кошторису       105520 
             
             

  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на 
вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому 

  

   
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015 
Обладнання слабострумних мереж 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо     

Кошторисна вартість 11,761 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1604-5001/1 Апарат телефонний  шт 1 1900,00 1900 
2 & 1602-10235- 

1 
Маршрутизатор 

шт 1 2800,00 2800 

3 & 1602-10235- 
2 

Роутер Ubiquiti UniFi AP AC Pro 
шт 1 6615,83 6616 

     Разом        11316 
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        445 
             

     Всього по кошторису       11761 
             
             

  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на 
вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому 

  

   
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017 
Придбання устаткування та обладнанння 

Будівля Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
      

Основа: креслення (специфікації ) № ТХ-частина арк. №№1-4, специфікація лист №№1,2 відомості 
тощо 

    

Кошторисна вартість 1144,175 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 560110-11/1 Стілець дитячий 400х300х500мм шт 40 660,00 26400 
2 560110-3/1 Стіл чотиримісний дитячий 700х700х500мм шт 6 954,00 5724 
3 560110-20/1 Шафа для іграшок 882х1380х337мм шт 1 3200,00 3200 
4 560103-25/2 Комплект м'яких модулів шт 1 13800,00 13800 
5 241996-18014- 

3/1 
Стіл виробничий 1350х800х850мм 

шт 1 5815,00 5815 

6 241996- 
12009/1 

Стелаж 1500х500х1800мм 
шт 5 8120,00 40600 

7 241996-18014- 
14/1 

Шафа для хлібу 1000х600х1750мм 
шт 1 12500,00 12500 

8 241996-18014- 
1/1 

Стіл виробничий серії 600 800х600х850мм 
шт 7 5115,00 35805 

9 241996-18014- 
16/1 

Шафа навісна для посуду 1200х300х400мм 
шт 1 1500,00 1500 

10 280222- 
14016/1 

Ліжко медичне функціональне дитяче 1360х775х1200мм 
комплект 1 16915,00 16915 

11 280222- 
14073/1 

Столик інструментальний 710х515х870мм 
шт 1 3940,00 3940 

12 280222- 
14094/1 

Шафа медична одностулкова 450х400х1650мм 
шт 2 10450,00 20900 

13 560110-231/1 Нари двохярусні 1800х610х1400мм шт 40 9830,13 393205 
14 & 280222- 

16050-1 
Дозатор рідкого мила 500мл 

шт 6 1545,00 9270 

15 & 1514-10003- 
1/1 

Піч мікрохвильва, 220В; 348х521х442(H) мм 
шт 1 3995,00 3995 
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16 2406-11001/1 Плита електрична побутова  600х600х850мм 220В шт 2 11500,00 23000 
17 2302-13012/1 Холодильник побутовий 220В шт 5 8800,00 44000 
18 280222-7089/1 Електрочайник, 220В комплект 1 1075,00 1075 
19 560110-118/1 Стіл письмовий однотумбовий 1132х692х750 шт 3 3200,00 9600 
20 290116- 

18020/1 
Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 

шт 3 5600,00 16800 

21 241996- 
20307/1 

Стілець напівм'який з напівжорсткою спинкою 484х525х900 
шт 50 1110,00 55500 

22 560110-194/1 Диван 1152х425х400 шт 1 5850,00 5850 
23 280222- 

14018/1 
Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 2000х600х550 

комплект 1 8400,00 8400 

24 560110-20/2 Шафа секційна 1326х434х2260мм шт 1 9860,00 9860 
25 280222-140- 

25/1 
Шафа матеріальна 886х443х1870мм ШМа-2 

шт 2 8135,00 16270 

26 560110-221/1 Вішалка напольна шт 1 850,00 850 
27 560110-116/1 Шафа для одягу на 1 відділення 400х500х1800мм шт 20 1660,00 33200 
28 280222- 

17018/1 
Опромінювач бактерицидний настінний 952х160х150мм ОБН-150М 

комплект 1 1765,00 1765 

29 280222- 
17020/1 

Опромінювач бактерицидний пересувний ОБПе 3-30 
комплект 1 5168,00 5168 

30 241996- 
20713/3 

Мийка на одне відділення 500х600х280  
шт 2 1150,00 2300 

31 241996- 
20713/1 

Ванна мийна стаціонарна односекційна модульована 630х630х860 
шт 1 3750,00 3750 

32 241996- 
20713/2 

Ванна мийна 600х600х850 
шт 2 3000,00 6000 

33 1906-15023/1 Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями шт 1 258333,33 258333 
     Разом        1095290 
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        43013 

  
Порядок, п. 

3.14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 838904 0,007 5872 

     Всього вартість устаткування       1138303 
             

     Всього вартість будівельних робіт       5872 
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     Всього по кошторису       1144175 
             
             

  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на 
вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому 

  

   
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-02 
Обладнання КНС 

Зовнішні мережі водовідведення 
      

Основа: креслення (специфікації ) № ЗІМ - частина аркуш №5, специфікація лист№2 відомості тощо     

Кошторисна вартість 206,305 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
    Перелiк нарахувань:          

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1         

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,1         

1 & 2403-13060- 
9-3 

Установка каналізаційна насосна Р=1,6кВт Multilift M.12.1.4 Grundfos 
шт 1 121750,00 121750 

2 & 1808-30072- 
3 

Насос дренажний, Р=1,1кВт Wilo EMU KS 5Ex DO 
шт 1 76760,00 76760 

     Разом        198510 
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        7795 
             

     Всього по кошторису       206305 
             
             

  

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Дерманська О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________Муляр Ю.О. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" 
Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на 
вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому 

  

   
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-05-02 
Обладнання дитячих майданчиків 
Обладнання дитячих майданчиків 

      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо     

Кошторисна вартість 1088,513 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
    Перелiк нарахувань:          

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1         

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,1         

1 550101-33 
варіант 1 

Пісочниця мала ТЕ301 
шт 6 10100,00 60600 

2 560103-25 
варіант 1 

Гойдалка для парку Т408 
шт 6 34600,00 207600 

3 550101-33 
варіант 2 

Ігрова панель "Цифри та фігурки" LK608 
шт 2 9200,00 18400 

4 550101-33 
варіант 3 

Ліана S705 
шт 6 6100,00 36600 

5 550101-33 
варіант 4 

Колода дерев'яна S702 
шт 4 8070,00 32280 

6 550101-33 
варіант 5 

Гойдалка на пружині "Пташка"  ТЕ243.1 
шт 2 9900,00 19800 

7 550101-33 
варіант 6 

Гойдалка на пружині "Кенгуру" ТЕ256 
шт 2 11800,00 23600 

8 550101-33 
варіант 7 

Спінер SK105 
шт 1 9800,00 9800 

9 550101-33 
варіант 8 

Велосипед SK101 
шт 1 8500,00 8500 

10 550101-33 
варіант 9 

Коловорот SK102 
шт 1 7000,00 7000 

11 550101-33 
варіант 12 

Лабиринт SK106 
шт 1 8500,00 8500 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 550101-33 
варіант 10 

Колода дерев'яна SE701 
шт 1 6100,00 6100 

13 550101-33 
варіант 11 

Сходи-місток SЕ704 
шт 1 6600,00 6600 

14 241996-10001 
варіант 1 

Паровозик з гіркою "Щастя" Т512 
шт 4 95000,00 380000 

15 2108-101 
варіант 1 

Ігровий будиночок LK301 
шт 6 37000,00 222000 

     Разом        1047380 
             

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        41133 
             

     Всього по кошторису       1088513 
             
             

  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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