

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга).
Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	4737,957 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,29625 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	721,705 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на підготовчі роботи	221,056	-	221,056	0,68274	77,839	-
2	02-01-02	на земляні роботи	596,361	-	596,361	2,03557	222,175	-
3	02-01-03	на тротуари, майданчики	2622,651	-	2622,651	3,30079	387,94	-
4	02-01-04	на малі форми	1174,216	-	1174,216	0,27715	33,751	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання обладнання скейт-парку	-	123,673	123,673	-	-	-
---	-----	Всього:	4614,284	123,673	4737,957	6,29625	721,705	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.Г. Мурза

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О. Мурза

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	підготовчі роботи	<u>0,51000</u> 54,161	- -	<u>0,09799</u> 11,02	<u>0,00861</u> 1,076	- -	<u>0,61660</u> 66,257	<u>0,06614</u> 11,582	<u>0,68274</u> 77,839
02-01-02	земляні роботи	<u>1,33890</u> 127,137	- -	<u>0,24314</u> 29,164	<u>0,27040</u> 33,803	- -	<u>1,85244</u> 190,104	<u>0,18313</u> 32,071	<u>2,03557</u> 222,175
02-01-03	тротуари, майданчики	<u>2,77556</u> 303,695	- -	<u>0,17150</u> 22,3	- -	- -	<u>2,94706</u> 325,995	<u>0,35373</u> 61,945	<u>3,30079</u> 387,94
02-01-04	малі форми	<u>0,23991</u> 27,463	- -	<u>0,00755</u> 1,088	- -	- -	<u>0,24746</u> 28,551	<u>0,02969</u> 5,2	<u>0,27715</u> 33,751
02-01-05	придбання устаткування придбання обладнання скейт-парку	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>4,86437</u> 512,456	- -	<u>0,52018</u> 63,572	<u>0,27901</u> 34,879	- -	<u>5,66356</u> 610,907	<u>0,63269</u> 110,798	<u>6,29625</u> 721,705

Склав _____

Я.Г. Мурза

Перевірів _____

С.О. Мурза