

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

Кошторисна вартість об'єкта 7044,729 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 14,36631 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1080,443 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Конструктивні елементи	623,888	-	623,888	0,94964	70,61	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	2660,357	-	2660,357	8,06189	589,085	-
3	02-01-03	на Елементи доступності для МГН	342,379	-	342,379	0,12466	9,659	-
4	02-01-04	на придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	-	259,818	259,818	-	-	-
5	02-01-05	на Внутрішні мережі водопроводу, каналізації	334,928	-	334,928	0,36393	28,22	-
6	02-01-06	на Електромонтажні роботи	545,167	-	545,167	1,24446	92,003	-
7	02-01-07	на Опалення	28,772	-	28,772	0,02944	2,303	-
8	02-01-08	на Вентиляція	1164,017	-	1164,017	0,74003	56,548	-
9	02-01-09	на Система газоаналізу.	78,033	-	78,033	0,32968	25,075	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газоаналізу	0,046	231,045	231,091	-	-	-
11	02-01-011	на Пуско-налагоджувальні роботи системи газоаналізу	11,159	-	11,159	0,08522	8,62	-
12	02-01-012	на Охорона сигналізація	60,276	-	60,276	0,35788	26,099	-
13	02-01-013	на придбання устаткування На придбання обладнання охоронної сигналізації	-	20,677	20,677	-	-	-
14	02-01-014	на Пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації	11,159	-	11,159	0,08522	8,62	-
15	02-01-015	на Система відеонагляду	16,997	-	16,997	0,10203	8,161	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування На придбання обладнання для системи відеонагляду	0,054	77,384	77,438	-	-	-
17	02-01-017	на Пуско-налагоджувальні роботи системи відеонагляду	22,204	-	22,204	0,16957	17,152	-
18	02-01-018	на Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження	62,495	-	62,495	0,39284	28,898	-
19	02-01-019	на придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостереження	-	33,397	33,397	-	-	-
20	02-01-020	на Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію	8,54	-	8,54	0,06522	6,597	-
21	02-01-021	на Система зв'язку.	106,149	-	106,149	0,51541	40,449	-
22	02-01-022	на придбання устаткування Придбання обладнання для системи зв'язку.	-	80,533	80,533	-	-	-
23	02-01-023	на Пуско-налагоджувальні роботи системи зв'язку.	11,159	-	11,159	0,08522	8,62	-
24	02-01-024	на Система оповіщення про надзвичайні ситуації	11,186	-	11,186	0,05059	3,724	-
25	02-01-025	на придбання устаткування Придбання обладнання для системи оповіщення про надзвичайні ситуації	-	4,227	4,227	-	-	-
26	02-01-026	на Пуско-налагоджувальні роботи системи оповіщення про надзвичайні ситуації	11,159	-	11,159	0,08522	8,62	-
27	02-01-027	на Комплексна автоматизація та диспетчеризація	79,663	-	79,663	0,44294	32,76	-
28	02-01-028	на на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчеризації	21,388	115,314	136,702	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	02-01-029	на Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію	11,159	-	11,159	0,08522	8,62	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	6222,334	822,395	7044,729	14,36631	1080,443	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Конструктивні елементи	<u>0.76282</u> 51,913	<u>-</u> -	<u>0.07081</u> 5,791	<u>0.01452</u> 1,196	<u>-</u> -	<u>0.84815</u> 58,9	<u>0.10149</u> 11,71	<u>0.94964</u> 70,61
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	<u>6.92917</u> 467,859	<u>-</u> -	<u>0.11944</u> 9,32	<u>0.15136</u> 12,463	<u>-</u> -	<u>7.19997</u> 489,642	<u>0.86192</u> 99,443	<u>8.06189</u> 589,085
02-01-03	Елементи доступності для МГН	<u>0.06762</u> 4,778	<u>0.02960</u> 2,04	<u>0.01581</u> 1,5	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11303</u> 8,318	<u>0.01163</u> 1,341	<u>0.12466</u> 9,659
02-01-04	придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	Внутрішні мережі водопроводу, каналізації	<u>0.29927</u> 22,061	<u>0.00960</u> 0,715	<u>0.02141</u> 1,562	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.33028</u> 24,338	<u>0.03365</u> 3,882	<u>0.36393</u> 28,22
02-01-06	Електромонтажні роботи	<u>0.00196</u> 0,129	<u>1.03788</u> 71,94	<u>0.09487</u> 7,276	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.13471</u> 79,345	<u>0.10975</u> 12,658	<u>1.24446</u> 92,003
02-01-07	Опалення	<u>0.00622</u> 0,477	<u>0.01674</u> 1,218	<u>0.00374</u> 0,293	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02670</u> 1,988	<u>0.00274</u> 0,315	<u>0.02944</u> 2,303
02-01-08	Вентиляція	<u>0.63609</u> 45,772	<u>-</u> -	<u>0.03887</u> 3,264	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.67496</u> 49,036	<u>0.06507</u> 7,512	<u>0.74003</u> 56,548
02-01-09	Система газоаналізу.	<u>0.00098</u> 0,065	<u>0.29306</u> 21,247	<u>0.00924</u> 0,719	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.30328</u> 22,031	<u>0.02640</u> 3,044	<u>0.32968</u> 25,075
02-01-10	придбання устаткування Придбання обладнання системи газоаналізу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-11	Пуско-налагоджувальні роботи системи газоаналізу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07840</u> 7,833	<u>0.07840</u> 7,833	<u>0.00682</u> 0,787	<u>0.08522</u> 8,62
02-01-12	Охорона сигналізація	<u>-</u> -	<u>0.31686</u> 21,789	<u>0.01154</u> 0,91	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32840</u> 22,699	<u>0.02948</u> 3,4	<u>0.35788</u> 26,099

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-026	Пуско-налагоджувальні роботи системи оповіщення про надзвичайні ситуації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07840</u> -	<u>0.07840</u> 7,833	<u>0.00682</u> 0,787	<u>0.08522</u> 8,62
02-01-027	Комплексна автоматизація та диспетчеризація	<u>0.00036</u> 0,028	<u>0.39625</u> 27,763	<u>0.00981</u> 0,756	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.40642</u> 28,547	<u>0.03652</u> 4,213	<u>0.44294</u> 32,76
02-01-028	на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчеризації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-029	Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07840</u> -	<u>0.07840</u> 7,833	<u>0.00682</u> 0,787	<u>0.08522</u> 8,62
	Разом :	<u>8.72605</u> 594,504	<u>3.01836</u> 213,992	<u>0.43169</u> 34,14	<u>0.16588</u> 13,659	<u>0.60800</u> -	<u>12.94998</u> 917,041	<u>1.41633</u> 163,402	<u>14.36631</u> 1080,443

Склад _____

Мальська Ж.В.

Перевірив _____

Пустовіт О.Ф.