

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу, каналізації

Кошторисна вартість об`єкта1270,096 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість1,73518 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата129,697 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопроводу	42,176	-	42,176	0,04602	3,482	-
2	06-01-02	на Зовнішні мережі каналізації	98,353	-	98,353	0,16532	12,322	-
3	06-01-03	на Дренажна система	1129,567	-	1129,567	1,52384	113,893	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-						
		Всього:	1270,096	-	1270,096	1,73518	129,697	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0.03091</u> 2,066	<u>0.00036</u> 0,026	<u>0.01002</u> 0,861	<u>0.00055</u> 0,046	<u>-</u> -	<u>0.04184</u> 2,999	<u>0.00418</u> 0,483	<u>0.04602</u> 3,482
06-01-02	Зовнішні мережі каналізації	<u>0.11978</u> 7,952	<u>-</u> -	<u>0.02896</u> 2,492	<u>0.00106</u> 0,087	<u>-</u> -	<u>0.14980</u> 10,531	<u>0.01552</u> 1,791	<u>0.16532</u> 12,322
06-01-03	Дренажна система	<u>1.07189</u> 71,698	<u>-</u> -	<u>0.22046</u> 18,153	<u>0.08060</u> 6,636	<u>-</u> -	<u>1.37295</u> 96,487	<u>0.15089</u> 17,406	<u>1.52384</u> 113,893
	Разом :	<u>1.22258</u> 81,716	<u>0.00036</u> 0,026	<u>0.25944</u> 21,506	<u>0.08221</u> 6,769	<u>-</u> -	<u>1.56459</u> 110,017	<u>0.17059</u> 19,68	<u>1.73518</u> 129,697

Склад _____

Мальська Ж.В.

Перевірів _____

Пустовіт О.Ф.